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BUDYNEK KONTENEROWY

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDYNEK KONTENEROWY
1 Rozdział BUDYNEK KONTENEROWY
1.1 Element Element

1.1.1 KNRW 
201/203/2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - (przyjęto 90% objętościowo)

Wyliczenie ilości robót:

5.30*4.30*0.60*0.9 12,306600

RAZEM: 12,306600 m3 12,31

1.1.2 KNR 201/317/2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m - (przyjęto 10%
objętościowo)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5.30*4.30*0.60*0.1 1,367400

RAZEM: 1,367400 m3 1,37

1.1.3 KNR 201/320/2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość
0.8-1.5 m - obsypanie płyty fundamentowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(5,30*4,30-4,30*3,30)*0,60 5,160000

RAZEM: 5,160000 m3 5,16

1.1.4 KNRW 
202/1103/1

Podkłady z ubitych materiałów sypkich  na podłożu gruntowym - piasek zagęszczony gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

3.50*4.50*0.15 2,362500

RAZEM: 2,362500 m3 2,36

1.1.5 KNRW 
202/1101/1

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -  beton B-15 gr. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

3.30*4.30*0.25 3,547500

RAZEM: 3,547500 m3 3,55

1.1.6 KNR 202/616/1 Izolacje z folii  pozioma - jedna warstwa m2 14,19

1.1.7 KNR 202/205/2 Płyty fundamentowe żelbetowe gr. 20 cm, beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

3.30*4.30*0.20 2,838000

RAZEM: 2,838000 m3 2,84

1.1.8 KNRW 
202/259/2

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12  mm
kg 118,37

1.1.9 Wykonanie przebić i przepustów w płycie fundamentowej - wg części elektrycznej i sanitarnej dokumentacji 
pojektowej kpl 1,00

1.1.10 Dostawa i montaż kontenera o pow. użytkowej 10,64 m2 wg dokumentacji projektowej. kpl 1,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Robocizna r-g 88,6789

2. Robotnicy r-g 3,0775

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Beton C12/15' m3 3,6565

2. Beton C16/20 m3 2,8968

3. Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0852

4. Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0312

5. Folia  izolacyjna m2 16,8861

6. Gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 0,7100

7. Kontener o pow. użytkowej 10,64 m2 wg dokumentacji projektowej kpl 1,0000

8. Piasek do zasypek m3 2,6432

9. Pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12  mm t 0,1243

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Dźwig 5 ton m-g 1,0000

2. Giętarka do prętów m-g 0,5682

3. Koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1,4600

4. Nożyce do prętów m-g 0,6865

5. Prościarka do prętów m-g 0,5090

6. Samochód samowyładowczy 5 t m-g 3,0923

7. Środek transportowy m-g 2,5188

8. Wyciąg m-g 0,1586


