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ST.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być 
przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. 
ST określa wspólne dla wszystkich elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykonywanych w ramach budowy przyłączy wod-kan dla ARM Składnica w Niemcach. 
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Projektem wykonawczym, 
przeważające znaczenie będą miały warunki określone w Specyfikacji Technicznej. 

1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie dokumentacji i opisuje zasady rozwiązań techniczno - 
materiałowych określonych w projekcie budowlano - wykonawczym. 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niż określono w projekcie, 
możliwe jest po akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy stosować łącznie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
W zakres prac dotyczących niniejszego zadania wchodzi: przebudowa sieci wodociągowej wykonanej 
z rur azbestocementowych oraz przyłączy z rur stalowych w pasie drogowym ul. Bełżyckiej w 
Wąwolnicy.  

1.4 Określenia podstawowe i skróty 
Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania 
Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń, technicznej korespondencji 
pomiędzy inżynierem, projektantem i wykonawcą. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i wykonująca nadzór 
nad wykonywaną inwestycją. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Laboratorium - laboratorium badawcze (np. drogowe), zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
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Specyfikacjami Technicznymi. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja 
istniejącej. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 
oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
Skróty użyte w ST i Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości - opracowany przez wykonawcę 

1.5 Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
oraz Dziennik Budowy. 

1.6 Kierownik robót 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych powiadomi wszystkie strony zainteresowane (zgodnie z 
protokółem ZUD). 

1.7 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane  
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej 
winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 
mających zastosowanie w projekcie. 
. 

1.8 Bezpieczeństwo na placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i Przejęcia 
Robót, a w szczególności:  
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• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych.  

• Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 
Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

• Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót.  

• Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Kwotę Kontraktową. 

1.9 Dziennik Budowy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy. Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. 
Dziennik Budowy będzie prowadzony w języku polskim.  

1.10 Ochrona mienia publicznego i prywatnego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami 
będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi 
szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe 
działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w 
sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 

1.11 Ochrona środowiska 
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały 
czas trwania robót, a w tym między innymi za: 
 
I. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów 
odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia 
robót. 
II. Wykonawcy nie wolno używać materiałów, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla 
środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy. 
III. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na 
placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle 
przestrzegać przepisów odnośnych władz. 
IV. Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 
bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń 
odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
V. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska 
zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać wszelkie 
rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, i przetransportować 
je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 
drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do 
prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadów. Przed przystąpieniem do 
wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) niezbędne 
opracowania i dokumentacje.  
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, 
który w porozumieniu z Inżynierem podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. 
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, 
opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. Opłatę administracyjną za usunięcie 
zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku 
naturalnym) pokryje Zamawiający Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po 
uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji 
Inspektora. 
Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

1.12 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie 
przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. 
Wykonawca zapewni, że sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych 
obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach oraz warstwach nawierzchni jezdni. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną  
zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich. 
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: 
(1) Prace organizacyjne 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu 
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu.  
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
(2) Prace eksploatacyjne ( utrzymanie budowy) 

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b) opłaty/dzierżawy terenu 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
(3) Prace porządkowe/końcowe 

a) likwidacja objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, 
tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery, itp.) 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Budowa przyłączy wod-kan dla ARM Składnica w Niemcach 

 

1.13 Aprobaty Techniczne 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 

1.14 Zaplecze Wykonawcy 
W trakcie realizacji budowy Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom 
odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich 
obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, 
łączność itp.) ponosi Wykonawca. 

1.15 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem 
budowlanym. Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki oraz zaakceptowane przez projektanta 
zmiany dotyczące lokalizacji, technologii, materiałów. 
 

2 MATERIAŁY 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o umowach, ofertach lub innych 
zobowiązaniach, dotyczących głównych elementów przedmiotu zamówienia. Na tej podstawie 
zamawiający oceni zgodność oferty z dokumentacją przetargową. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie 
nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające 
minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 
realizacji Robót objętych Kontraktem podano w Specyfikacjach Technicznych oraz Projekcie. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, 
poleceniami Inżyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, 
Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r., z późn. zm.) oraz 
innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów 
w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz 
rozporządzenia z niej wynikające. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
  

2.1 Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

•  wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez   
niego wybranych i zbadanych. 

• dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z 
importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) 
lub aprobatami technicznymi. 

• zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
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• w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób 
ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo 
dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać 
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 

2.2 Kontrola materiałów 

• Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do 
robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań 
określonych w ST powinny zostać odrzucone. 

• Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, 
PN i Aprobatami Technicznymi. 

2.3 Przechowywanie materiałów 

• Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 
przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie 
powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 

• Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie 
Bazy Wykonawcy. 

• Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

• Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na nich wyżej 
podanych materiałów. 

2.4 Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów 

• Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
• Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez 

Inspektora Nadzoru. 
• W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu należącego do 

Zamawiającego, materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji Umowy, 
to Zamawiający może przejąć nieodpłatnie nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań 
co do pokrycia kosztów poniesionych przez Wykonawcę. Zamawiający może także 
zobowiązać Wykonawcę do usunięcia nadmiaru materiałów i doprowadzenia terenu do 
zadowalającego stanu. 

 
 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być już zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 

4 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zasady organizacji robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Uwagi ogólne: 
• Roboty należy wykonywać w warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 
Producenta. 
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• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje -posiadające uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, 
będące członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadające aktualne ubezpieczenie OC, oraz 
aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 
• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności 
budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 
• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu egzemplarz Projektu, 
wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć 
do budowy, wykaz pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji. 
• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
Tyczenie kanalizacji w terenie oraz odbiory robót zanikających (w jezdni i w jej poboczu) powinny być  
dokonywane w obecności Inspektora Nadzoru. Z powyższych czynności, każdorazowo należy 
sporządzić protokół częściowego odbioru robót zanikających. 
Należy unikać prowadzenia robót w okresie obniżonych temperatur. W przypadku wykonywania robót  
pasie drogowym w czasie zimy, roboty związane z odtworzeniem jezdni będą traktowane jako 
tymczasowe zabezpieczenie. Prace nawierzchniowe prowadzić przy sprzyjających warunkach. 
 

5.2 Polecenia Inżyniera 
Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli 
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone. Wszelkie 
dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę.  

5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 
postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 
2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego 
gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść 
wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
� możliwością powstania pożaru. 
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5.4 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, 
a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
Programu na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na 
Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych.  

5.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

5.7 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

12 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Budowa przyłączy wod-kan dla ARM Składnica w Niemcach 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Kontraktowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

− rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

− warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych,  

− utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
− sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
− przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 
− organizacji pracy na budowie, 
− sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5.8 Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ich Przejęcia. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu Przejęcia Robót. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

5.9 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

5.10 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 

− Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
− Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed przystąpieniem do robót. 
− Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy 

ciężkiego sprzętu 
− Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływy pracy sprzętu 
− Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych. 
− Przebudowę urządzeń kolidujących 
− Oznakowanie Robót 
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− Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków. 

− Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
− Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
− Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w 

zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót. 
Koszty wykonania prac przygotowawczych winny być uwzględnione w określonych pozycjach 
Przedmiaru Robót.  
W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmującej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z 
podstawą płatności) koszty tych robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach 
Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w 
zakresie robót przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie 
Kontraktowej. 

5.11 Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inżyniera) 
jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 

− wykonanie drenażu w obsypce filtracyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi i instalacją do 
pompowania wody, 

− zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych. Projekt odwodnień wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.4 winien opisywać 
zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. W 
określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i 
decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. 
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych robót 
ziemnych. Obmiar inny niż przyjęty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie będzie podstawą 
do zmiany cen jednostkowych. 
 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI PRAC  

6.1 Opis ogólny: 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Programu Zapewnienia Jakości zawierającego 
metody prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności z 
wymogami Umowy. 
Program Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi 
przed rozpoczęciem robót posiadać jego zatwierdzenie. Inspektor musi być przekonany, że 
Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i kontroli jakości są zadowalające, zanim 
wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 

6.2 Program Zapewnienia Jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Program 
Zapewnienia Jakości. W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
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sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

6.3 System Kontroli Jakości 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.4 Pobieranie próbek 
Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania  
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę samodzielnie usunięte lub 
ulepszone. 

6.5 Badania 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy 
polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można 
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po 
ich zakończeniu. 

6.6 Raporty z badań 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępnić 
je na życzenie Zamawiającemu. 
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6.7 Opłata za badania 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiałów i 
robót, włączając w to pobieranie próbek, badań i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do stawki 
jednostkowej poszczególnych robót. 

6.8 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają omawianych wymagań będą odrzucone. 
 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją umowną 
w jednostkach ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
 

7.2 Zasady określenia ilości robót 

• Wszystkie pomiary długości, służące do obliczenia pola powierzchni wykonanych robót, będą 
wykonywane w poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie 
stanowią inaczej. 

• Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak rury będą zmierzone wg faktycznego 
stanu wbudowania 

7.3 Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
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b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami, umieszczonymi na karcie Dziennika Budowy. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Dziennika Budowy. 
c) W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu, 
obmiaru dokonuje się: 
- w przypadku miesięcznego fakturowania, 
- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
d)  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
e)  Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Zasady ogólne 
Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy. 

8.2 Odbiór części robót 
Inspektor podpisze protokół częściowego odbioru robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku  od 
Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanych w sposób zadowalający 
Inspektora Nadzoru. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• Dziennik Budowy 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności ST, użycia właściwych materiałów. 

8.3 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 
zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 
dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia 
przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. 
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem 
do Dziennika Budowy. 

8.4 Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i 
ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej 
wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że roboty kanalizacyjne lub drogowe pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie są gotowe do odbioru, wyznacza 
ponowny termin odbioru. Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli 
Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. 
Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję 
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co do odbioru podejmie sam Zamawiający. Wykonawca zgłasza pisemnie zakończenie robót i 
gotowość  do odbioru końcowego oraz załącza następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, w tym protokół z 
odbioru technicznego przeprowadzonego przez zakład Gospodarki Komunalnej w Buku,   
• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane 
przez dostawców materiałów i urządzeń, 
• inwentaryzację geodezyjną na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę 
geodezyjną,  z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 
• projekt powykonawczy, 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym i 
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego  
robót sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.5 Dokumentacja dostarczana Inspektorowi 
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników 
badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do 
których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają 
sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie 
prowadzenia robót, 
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
- oświadczenie kierownika budowy (art. 57 Prawa Budowlanego), w przypadku zmian potwierdzenie 
Projektanta i Inspektora nadzoru, 
- protokół robót zanikających, 
- protokół z próby szczelności, 
- protokół deznufekcji sieci wodociągowej, 
- protokół płukania sieci wodociągowej, 
- dokumentacja opisowa, rysunkowa i fotograficzna z przeprowadzonych badań archeologicznych. 
- protokoły z badań stopnia zasypania zasypki. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Sposób rozliczenia - według umowy. 
 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627) 
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 124 
póz.1362) 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z 
późniejszymi  zmianami) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie Dziennika Budowy, montażu   
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, póz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, póz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r. 
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 ST.01.00. ROBOTY ZIEMNE 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach nieskalistych w ramach budowy przyłączy wod-kan dla ARM Składnica w 
Niemcach. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i  
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 
(1) Roboty przygotowawcze: 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, zgodnie z ST 01.00 
„Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”. 

• Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 
• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 
• Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 
• Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
• Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 (2) Roboty zasadnicze: 
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem robót, 
• wykopy w gruncie kat. I –IV, 
• wykonanie podsypki pod rurociągi, 
• wykonanie obsypki  rurociągów z zagęszczeniem warstwami, 
• zasypywanie wykopów z zagęszczaniem warstwami, 
• wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, 
• plantowanie terenu po zakończeniu prac,  
• humusowanie i obsiew terenu. 

 (3) Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 
• Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

1.4 Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST „Wymagania ogólne". 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
 

2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 2. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
− grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu, podsypkę, 

obsypkę oraz zasypkę, 
− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie i zasypanie rurociągów oraz 

ukształtowanie terenu, 
− grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie i zasypanie rurociągów oraz 

ukształtowanie terenu, 
− ziemia urodzajna. 

 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 

Lp. Wyszczególni
enie 

Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz niegliniasty 
− żwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− żużel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina gliniasta 
− rumosz gliniasty 
− żwir gliniasty 
− pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
− glina piaszczysta 

zwięzła, glina zwięzła, 
glina pylasta zwięzła 

− ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 

bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piaszczysty 
− glina piaszczysta, glina, 

glina pylasta 
− ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 
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Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 
Przeznaczenie Przydatne Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść 

zastrzeżenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione grunty skaliste 
twarde oraz grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze i 
otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z domieszką 
frakcji żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o wskaźniku 
różnoziarnis-tości U≥15 
5. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych 
zwałów (powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej poniżej 
2% 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły 
piaszczyste i pyły 

- gdy będą wbudowane w miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód gruntowych i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem 
pylastych piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL < 35% 

- w miejscach suchych lub przejściowo 
zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy płynności wL od 
35 do 60% 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej ponad 2% 
 

- gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się 
na głębokości większej od kapilarności 
biernej gruntu podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia 
(do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności na rozpad - 
łączne straty masy do 5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną wypełnione 
materiałem drobnoziarnistym 
 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach suchych lub są 
izolowane od wody 

 
 
 
 
Na górne 
warstwy na- 
sypów w stre- 
fie przemar- 
zania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające mniej 
niż 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadają- 
cym pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności mniejszej 
niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe z 
węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej >2% 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia tych gruntów 
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp. 
 
 
 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i  nierozpadowe: straty 
masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś≥10 
W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi popiołami itp.) 
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3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• koparki z osprzętem podsiębiernym, 
• piły mechaniczne, 
• spycharki, 
• ładowarki, 
• zagęszczarki wibracyjne, 
• zestaw do odwadniania wykopów 

 

4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu 
budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte 
środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne". Sposób wykonania skarp 
wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności 
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
Odstępstwo od powyższego, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, 
wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, 
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
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Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów zwięzłych, ± 5 cm 
dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

5.2 Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i pod nawierzchnie drogowe powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (ls), podanego w dokumentacji projektowej. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do odpowiednich  
wartości ls. 
Należy podjąć działania w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania działania, o ile nie są określone w ST, 
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 

5.3 Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego 
profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność 
budowlaną nie powodujących uszkodzenia powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

5.4 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej normie 
PN- 90/M-47850 
Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 
Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, zasypki, bowiem 
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień 
zagęszczenia gruntu). 
Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu 
wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu. 

5.5 Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej  
powierzchni. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno być większe niż 10%. 
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Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1 cm. 
Badania podłoża umocnionego zgodnie z wymaganiami normy. PN-92/B-10735 

5.6 Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia położonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosić co 
najmniej 0,3 m dla rur. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap l - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach 
etap II - po próbie szczelność złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 
etap III - zasyp wykopu piaskiem średnioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia  
powyższe wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

5.7 Odwodnienie wykopów 
W razie konieczności, przy budowie sieci wodociągowejj, do odwodnienia gruntu należy zastosować 
igłofiltry - patrz badania geotechniczne podłoża gruntowego. Przy odwodnieniu należy zastosować 
typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5 - 6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o 
średnicy 0,14 m. Igłofiltry należy wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po 
zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za 
pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody. 
Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 
trakcie wykonywania robót. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

6.2 Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b)   zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu (wraz z pompowaniem), 
d)   dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e)   zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
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7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) dla: 

• kubatury wykonanego i odebranego wykopu, 
• kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zagęszczeniem wykopu, 

 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Proces odbioru powinien obejmować: 

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 
badań laboratoryjnych, 

• sprawdzenie wykonania wykopów i zasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 

• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej PN-S-02205:1998 Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. 
Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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 ST.02.00.   WODOCIĄG 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnej w ramach budowy przyłączy wod-kan dla ARM Składnica w Niemcach. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- demontaż lub zamulenie przewodów wodociągowych azbestocementowych 
- montaż przewodów wodociągowych PE 
- montaż zasuw 
- wymiana hydrantów 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
Pojęcia ogólne: 
Sieć wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do doprowadzania wody do 
odbiornika. 
Niweleta wodociągu - jest to rzędna położenia osi rurociągu  
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody do gruntu. 
Podłączenie wodociągowe - przewód doprowadzający wodę do nieruchomości od sieci wodociągowej 
zewnętrznej. 
 
 

2 MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
 

2.1 Wymagania odnośnie materiałów podstawowych: 
Materiały do wykonania wodociągu 
- rury PE – HD SDR 17, PN10, PE100 RC 3-warstwowe 
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• rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodocągoweji 
dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 
9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 

• wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na 
całej powierzchni barwę - niebieską, 

• rury ciśnieniowe z PE powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne 
laboratorium zakładowe, umożliwiające bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii 
produkcyjnej. 

• należy zastosować rury PE100 RC 3-warstwowe,  wykonane z  trzech  warstw:  
 - zewnętrznej  warstwy niebieskiej - o grubości od 10% do 30% całkowitej grubości ścianki,  
- środkowej warstwy w kolorze czarnym - o grubości 80 %, oraz  
- wewnętrznej warstwy niebieskiej – o grubości     od 10% do 30%, całkowitej grubości ścianki, 

min. 2,5 mm,  
• powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2:2011, 
• posiadać dopuszczenie ITB 
• posiadać atest PZH 
• Wszystkie trzy warstwy wykonane są z materiału PE100 RC i połączone molekularnie na 

etapie współwytłaczania, nie dają się oddzielić mechanicznie,  
• o podwyższonej odporności na naciski punktowe i powolną propagację pęknięć oraz 

podwyższonej odporności na skutki zarysowań. 
• Rury zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009.04 z potwierdzeniem wykonania badań 

wyrobu tj. rury (a nie granulatu) w niezależnym Instytucie: 
• Wymagania PAS 1075:2009-4 

1). Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479. Próbka powinna wytrzymać bez uszkodzenia 
okres ≥ 8760 h. 
2). Test FNCT (Full Notch Creep Test) - wg ISO 16770. Próbka powinna wytrzymać bez 
uszkodzenia okres ≥ 8760 h. 
3). Test na obciążenia punktowe wg dr Hessela.  Próbka powinna wytrzymać bez uszkodzenia 
okres ≥ 8760 h. " 

 
Zasuwy kołnierzowe 
- wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG40, 
- zabezpieczone antykorozyjnie żywicą epoksydową lub emalią o grubości warstwy min 250 µm na 
zewnątrz i od wewnątrz, 
- ciśnienie  PN 16 (1,6 MPa), 
- owiercenie kołnierzy zgodne z normą,  
- co najmniej z podwójnym uszczelnieniem oringowym, 
- klin z żeliwa sferoidalnego obustronnie pokryty powłoką z EPDM, 
- śruby mocujące korpus z pokrywą (o ile występują) - wpuszczone i zabezpieczone antykorozyjnie, 
- uszczelka na połączeniu korpusu z pokrywą zabezpieczona przed wysunięciem. 
- posiadać dopuszczenie ITB 
- posiadać atest PZH 
- zgodność z normami: 

� PN-EN 1074-1:2002 – wersja polska, Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające – Część 1: Wymagania ogólne 
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� PN-EN 1074-2:2002 – wersja polska, Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające -- Część 2: Armatura zaporowa 

 
Hydrant 
Hydranty łamane z podwójnym zamknięciem DN80, PN16 
Wykonanie: SGG 
Norma:  EN 14384 
Zbadany przez: CNBOP 
Max. ciśnienie robocze:  16 bar 
Współczynnik przepływu:144 m3/h dla hydrantu DN 80  
Ilość wody pozostałej: „zero” < EN 1074-6 
•   Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 
•   Kolumna hydrantu podzielona kołnierzami rozdzielczymi,      łączonymi za pomocą śrub z miejscem 
łamania 
•   Łatwy montaż dzięki luźnemu kołnierzowi oraz zintegrowanej      uszczelce płaskiej 
•   Zespół uruchamiający można wymontować bez konieczności      odkopywania hydrantu 
•   Posiada dodatkowe zamknięcie kulowe 
•   specjalne pokrycie w standardowych kolorach RAL 3003 
 
Wykonanie materiałowe: 
Głowica hydrantu: z żeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą 
epoksydową +  zewnętrzna powłoka proszkowa  na bazie poliestrowej (odporna na   promienie UV)  
Kolumna: SGG ze stali, ze wszystkich stron   ocynkowana ogniowo + zewnętrzna  dwuskładnikowa 
powłoka poliuretanowa 
Stopa: z żeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta   fluidyzacyjnie żywicą epoksydową 
Trzpień: ze stali nierdzewnej 
Tłok uszczelniający: z żeliwa sferoidalnego, całkowicie   pokryty powłoką elastomerową 
Wrzeciono: ze stali nierdzewnej 1.4021 
Wszystkie pozostałe części wykonane z materiałów odpornych na korozję 
 
Opaski 
Korpus opaski z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, epoksydowany  
Uszczelki z elastomeru   
Śruby i podkładki ze stali nierdzewnej A25  
Pierścień gumowy zabezpieczający gwint wewnętrzny przed korozją i inkrustacją z elastomeru 
Do rur PE i PVC PN 16 wg EN 12201, EN ISO 1452-2 
Dwie uszczelki gumowe opaski obejmujące całą powierzchnię przylegania rury PE/PVC; dla 
ułatwienia montażu uszczelki są wklejone w opaskę  

2.2 Składowanie materiałów 
Materiały tworzywowe 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je 
odpowiednio chronić: 
-  należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, 
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami, 
-  nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia, 
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-  nie dopuszczać do zrzucania elementów, niedopuszczalne jest „wleczenie" rur po podłożu, 
- tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie 
UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła 
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych 
w stosach o wysokości do 1,5 m. Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak 
składowane, aby rury o grubszej ściance i większej średnicy znajdowały się na spodzie. 
Rur  NIE WOLNO zrzucać i wlec. 
 
Armatura 
Armaturę należy przechowywać w fabrycznych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych 
przed wilgocią. Miejsce składowania powinno być równe, suche ze sprawną wentylacją. 
 
 

3 SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
• komplet elektronarzędzi, 
• agregat prądotwórczy, 
• zgrzewarka do rur, 
• sprężarka powietrza spalinowa, 
• żuraw samochodowy, 
• płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
• zagęszczarka wibracyjna, 
• pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
• ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

 

4 TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne". 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

• samochód skrzyniowy,  
• samochód dostawczy, 
• samochód samowyładowczy, 
• przyczepa skrzyniowa, 
• przyczepa dłużycowa, 
• ciągnik kołowy 

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
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Rury, kształtki, elementy i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,  
na którym znajdują się podczas transportu, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
narzędzi i metod przeładunku. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak aby wolne króćce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
Materiały przewożone, powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
 
 
 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
 

5.2 Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Inspektor Nadzoru powinien stwierdzić, że: 
• teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
ziemnych, 
• teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych, 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 
projektowym. 

5.3 Roboty przygotowawcze 
Zakres robót przygotowawczych. 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem. 
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 
• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
• Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

5.4 Roboty zasadnicze 
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Technologia przebudowy sieci  
Przewiduje  się  wykonanie  przebudowy  sieci  z  podziałem  na  3  odcinki między punktami 
węzłowymi z zasuwami na sieci wodociągowej.  
Pierwszym etapem przebudowy  każdego  z  odcinków  będzie  wykonanie  sieci  wodociągowej  z  
rur  PE wraz z  armaturą  odcinającą  ponad  istniejącym  rurociągiem  przy  zachowaniu przykrycia  
poniżej  strefy  przemarzania,  tj.  nie  mniej  niż  1,6 m  przykrycia  gruntem oraz przy zachowaniu 
wymaganych przepisami odległości pionowych od istniejących sieci  uzbrojenia  terenu  nie  
mniejszych  niż  0,3  m.  Wskazane  jest  jednoczesne wykonanie zakładanych odcinków przyłączy 
wraz z zasuwami.  
Kolejny  etap  prac  obejmuje  wykonanie  próby  szczelności  wykonanego odcinka oraz wykonanie 
badań bakteriologicznych wody. Po uzyskaniu pozytywnych wyników  badań  wykonany  odcinek  
należy  przepiąć  do  sieci  wodociągowej,  przy czym zakładany jest demontaż rur azbestowo-
cementowych na obu końcach odcinka wyłączanego  z  użytkowania.  Na  tym  etapie  należy  
zapewnić  stałe  zaopatrzenie w wodę dla odbiorców przyłączonych do sieci wodociągowej na danym 
odcinku. Od czasu podjęcia prac przy  przełączeniu sieci do  czasu  podłączenia  odbiorców do 
zasilania  Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  tymczasowe  zaopatrzenie odbiorców  w  wodę  
do  celów  bytowo-gospodarczych  z  innego  źródła,  np.  zbiornika mobilnego,  przy  czym  właściwe  
urządzenia  oraz  dostarczana  woda  musi  spełniać warunki  sanitarno-higieniczne  wynikające  z  
przepisów  dotyczących  wody  pitnej. Informacje  na  temat  terminu  odcięcia  dopływu  wody  i  
przewidywanego  terminu wznowienia  dostaw  wody  należy  przekazać  odbiorcom  indywidualnym  
w  formie ogłoszenia  w  miejscach  ogólnie  dostępnych  oraz  oddzielnie  podmiotom prowadzącym  
działalność  gospodarczą  w  formie  pisemnej.  Wykonawca  jest zobowiązany  również  do  
uzgodnienia  terminu  odcięcia  dopływu  wody z odpowiednimi służbami przeciwpożarowymi.  
Po przełączeniu przepływu wody należy przystąpić do podłączenia odbiorców do nowych odcinków 
przyłączy na granicy pasa. Ostatnie etapy prac to likwidacja starych przyłączy na odcinkach 
poddanych przebudowie, wymiana armatury przeciwpożarowej i wypełnienie pozostawionych w 
gruncie rur mieszanką cementowo-piaskową. Po zasypaniu wykopów, zagęszczeniu materiału  
zasypki  i  uporządkowaniu  terenu  prac  należy  przystąpić  do  przebudowy kolejnego odcinka sieci 
w sposób podany powyżej.  
Pozostawione  w  gruncie  rury  należy  oznakować  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  
Gospodarki  z  dnia  13.12.2010  r.  w  sprawie  wymagań  w  zakresie wykorzystywania  wyrobów  
zawierających  azbest  oraz  wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były 
lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8 z 2010 r. poz. 31).  
Demontaż  materiałów  zawierających  azbest  może  być  wykonywany  tylko przez 
wyspecjalizowane podmioty.   
 
Wykonawca  prac  polegających  na  zabezpieczaniu  i  usuwaniu  wyrobów zawierających azbest, 
obowiązany jest do:  
1.  uzyskania  odpowiednio  zezwolenia,  pozwolenia,  decyzji  zatwierdzenia programu  
gospodarowania  odpadami  niebezpiecznymi  albo  złożenia organowi  informacji  o  sposobie  
gospodarowania  odpadami niebezpiecznymi;  
2.  przeszkolenia  przez  uprawnioną  instytucję  zatrudnianych  pracowników, osób  kierujących  lub  
nadzorujących  prace  polegające  na  zabezpieczaniu i usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest  
w  zakresie  bezpieczeństwa i higieny  pracy  przy zabezpieczaniu  i  usuwaniu  tych  wyrobów oraz 
przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;  
3.  opracowania  przed  rozpoczęciem  prac  szczegółowego  planu  prac usuwania wyrobów 
zawierających azbest, obejmującego w szczególności:  
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−  identyfikację  azbestu  w  przewidzianych  do  usunięcia  materiałach, na podstawie 
udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy sieci  albo  też  na  podstawie  badań  
przeprowadzonych  przez akredytowane laboratorium,  
−  informacje o metodach wykonywania planowanych prac,  
−  zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem  na  
szkodliwość  emisji  azbestu,  w  tym  problematykę określoną  przepisami  dotyczącymi  planu  
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia,  
−  ustalenie  niezbędnego  dla  rodzaju  wykonywanych  prac  monitoringu powietrza;  
4.  posiadania  niezbędnego  wyposażenia  technicznego  i  socjalnego zapewniającego prowadzenie 
określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na 
działanie azbestu.    
Wykonawca  prac,  przed  przystąpieniem  do  prac  polegających  na zabezpieczeniu  lub usunięciu  
wyrobów  zawierających  azbest  z  obiektu,  a  także z terenu  prac,  obowiązany  jest  do  zgłoszenia  
tego  faktu  właściwemu  organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi 
pracy. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:  
−  rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w przepisach,  
−  termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,  
−  adres obiektu,   
−  kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,  
−  określenie  liczby  pracowników,  którzy  przebywać  będą  w  kontakcie z azbestem,  
−  zobowiązanie  wykonawcy  prac  do  przedłożenia  nowego  zgłoszenia w przypadku zmiany 
warunków prowadzenia robót.  
  
Administrator sieci wodociągowej obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej.  
Usuwanie  wyrobów  zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż  1.000  kg/m 3   lub  
zawierających  krokidolit  powinno  odbywać  się  pod  stałym nadzorem technicznym prawidłowości 
wykonywania prac ze strony wykonawcy robót oraz  przy  zachowaniu  określonych  w  planie  prac  
warunków  ochrony  pracowników i środowiska.  
Prawidłowość  prowadzenia  prac  polegających  na  usuwaniu  wyrobów  
azbestowych potwierdza się wynikiem badania jakości powietrza przeprowadzonego przez 
akredytowane laboratorium.  
W  celu  zapewnienia  warunków  bezpiecznego  usuwania  wyrobów zawierających azbest z miejsca 
ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:  
−  izolowania  od  otoczenia  obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie 
azbestu do środowiska;  
−  ogrodzenia  terenu  prac  z  zachowaniem  bezpiecznej  odległości od traktów komunikacyjnych dla 
osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy  zastosowaniu  osłon  zabezpieczających  przed  
przenikaniem azbestu do środowiska;  
−  umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: 
"Uwaga! Zagrożenie azbestem - krokidolitem";  
−  zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu 
do środowiska;  
−  zastosowania  w  terenie,  gdzie  prowadzone  są  prace,  odpowiednich zabezpieczeń przed 
pyleniem i narażeniem na azbest;  
−  codziennego  usuwania  pozostałości  pyłu  azbestowego  ze  strefy  prac przy  zastosowaniu  
podciśnieniowego  sprzętu  odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;  
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−  stosowania  zespołu  szczelnych  pomieszczeń,  w  których  następuje oczyszczenie  pracowników  
z  azbestu  (komora  dekontaminacyjna), przy usuwaniu  pyłu  azbestowego  przekraczającego  
dopuszczalne wartości stężeń;  
−  zapoznania  pracowników  bezpośrednio  zatrudnionych  przy  pracach z wyrobami zawierającymi 
azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.  
Prace  związane  z  usuwaniem  wyrobów  zawierających  azbest  prowadzi  się w sposób  
uniemożliwiający  emisję  azbestu  do  środowiska  oraz  powodujący zminimalizowanie pylenia 
poprzez:  
−  nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem  i  
utrzymywanie  w  stanie  wilgotnym  przez  cały  czas pracy;  
−  demontaż  całych  wyrobów  (rur,  kształtek)  bez  jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to 
technicznie możliwe;  
−  odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie  narzędzi  
ręcznych  lub  wolnoobrotowych,  wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;  
−  prowadzenie  kontrolnego  monitoringu  powietrza  w  przypadku stwierdzenia  występowania  
przekroczeń  najwyższych  dopuszczalnych stężeń  pyłu  azbestu  w środowisku  pracy,  w  miejscach  
prowadzonych prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit;  
−  codzienne  zabezpieczanie  zdemontowanych  wyrobów  i  odpadów zawierających  azbest  oraz  
ich  magazynowanie  na  wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.   
 
Po  wykonaniu  prac  wykonawca  ma  obowiązek  złożenia  właścicielowi i użytkownikowi  terenu  
oraz  administratorowi  sieci  wodociągowej  pisemnego oświadczenia  o  prawidłowości  wykonania  
prac  oraz o oczyszczeniu  terenu  z  pyłu azbestowego,  z  zachowaniem  właściwych  przepisów  
technicznych  i  sanitarnych.  
Oświadczenie to przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.  
 
Transport zdemontowanych materiałów zawierających azbest  
 Do  transportu  wyrobów  i  odpadów  zawierających  azbest  stosuje  się odpowiednio przepisy o 
przewozie towarów niebezpiecznych.  
Wyroby  i  odpady  zawierające  azbest  powinny  zostać  odpowiednio oznakowane,  zgodnie  z 
załącznikiem  nr  2  do  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.).  
Transport  wyrobów  i  odpadów  zawierających  azbest,  dla  których  przepisy o transporcie  towarów  
niebezpiecznych  nie  ustalają  szczególnych  warunków przewozowych,  należy  wykonać  w  sposób  
uniemożliwiający  emisję  azbestu do środowiska, w szczególności przez:  
−  szczelne  opakowanie  w  folię  polietylenową  o  grubości  nie  mniejszej niż 0,2  mm  wyrobów  i  
odpadów  o  gęstości  objętościowej  równej lub większej niż 1.000 kg/m 3 ;  
−  zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię 
polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów  zawierających  azbest  o  gęstości  
objętościowej  mniejszej niż 0,2 kg/m 3 ;  
−  szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych  jako  
odpady  o  gęstości  objętościowej  mniejszej niż 1.000 kg/m 3  w worki z folii polietylenowej o 
grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii 
polietylenowej i szczelne zamknięcie;  
−  utrzymywanie  w  stanie  wilgotnym  odpadów  zawierających  azbest w trakcie ich 
przygotowywania do transportu; −  oznakowanie opakowań zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
rozporządzenia jw.;  
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−  magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach 
zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.  
  
Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu  powinien  
być  oczyszczony  z  elementów  umożliwiających  uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. 
Ładunek  odpadów  zawierających  azbest  powinien  być  tak  umocowany, aby w trakcie transportu 
nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu.  
Usuwane  odpady  zawierające  azbest  powinny  być  składowane na składowiskach  odpadów  
niebezpiecznych  lub  na  wydzielonych  częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne. Wykonawca  przedłoży  administratorowi  sieci  wodociągowej  dokument potwierdzający  
fakt  zdeponowania  całości  zdemontowanych  rur  azbestowo- 
cementowych na właściwym składowisku.  
 
Demontaż wodociągu  
Demontażowi  należy  poddać  odcinki  przyłączy,  armaturę  odcinającą, przeciwpożarową  oraz  
odcinki  rur  zlokalizowane  w  pobliżu  miejsc  przepięcia wykonanych  odcinków  wodociągu.  
Demontaż  należy  przeprowadzić  zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania  i usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  (Dz.  U.  z  dnia  21  
kwietnia 2004 r. z późn. zm.).   
Przewiduje się unieczynnienie pozostałej części istniejącego wodociągu z rur azbestowo-
cementowych  DN  100  i  150  mm  poprzez  wypełnienie  rur  mieszanką cementowo-piaskową.  
Pozostawione  w  gruncie  rury  należy  oznakować  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra  
Gospodarki  z  dnia  13.12.2010  r.  w  sprawie  wymagań w zakresie  wykorzystywania  wyrobów  
zawierających  azbest  oraz  wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były 
lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8 z 2010 r. poz. 31).  
Montaż wodociągu  
Do  wykonania  wodociągu  przewidziano  rury  PE RC  SDR11  PN16  oraz  rury wzmocnione  
PE100  RC  SDR11 z płaszczem PP do  wykonania  krakingu.  
Połączenia  rur  PE  należy  wykonywać  przez zgrzewanie doczołowe. Połączenia z armaturą przez 
kołnierze.   
Należy unikać układania rurociągu w wysokich temperaturach otoczenia ze względu na wysoki 
współczynnik wydłużenia liniowego rur PE w podwyższonej temperaturze. Rury ułożone w 
temperaturze otoczenia 20°C i wyższych będą narażone na znaczne naprężenia wzdłużne w okresie 
zimowym, co może powodować ich rozszczelnienie. Dlatego  też  rurociąg  należy  montować  w  
możliwie  niskich  temperaturach wykorzystując  w  okresie  lata  dni  chłodniejsze  lub  wczesne  
godziny  ranne. W przypadku  niemożliwości  spełnienia  powyższych  warunków  należy  rury  
układać stosując odchylenia osi przewodu w obie strony od założonej osi projektowej, w celu 
umożliwienia kompensacji materiału przewodu w niższych temperaturach. W czasie trwania  opadów  
deszczu,  śniegu,  występowania  znacznego  zapylenia  lub  silnego wiatru zgrzewanie wykonywane 
może być tylko pod namiotem ochronnym. Wyklucza się układanie rurociągu PE w zamarzniętym 
gruncie.  
Węzły  na  sieci  wodociągowej  w  miejscach  włączeń  do  istniejącej  sieci  z  rur stalowych lub 
żeliwnych, w tym zasuwy wykonać z kształtek z żeliwa sferoidalnego GGG  50  o połączeniach  
kołnierzowych  uszczelnionych  płaskimi  uszczelkami gumowymi. Do skręcania kołnierzy stosować 
śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej. 
 
Wykonanie przewiertu sterowanego z powierzchni gruntu  
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Budowę elementów przewodu wodociągoweo prowadzić zgodnie z normą PN-EN 12889:2003 
Bezwykopowa budowa i badanie przewodów wodociągowych. W pierwszym etapie należy wykonać 
przewiert ( tzw. odwiert pilotażowy), który przeprowadzany będzie po uprzednio planowanej trasie, z 
możliwością dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna się od wykopu startowego, 
poprzez zagłębienie w grunt głowicy wiertniczej pilotującej, który umożliwia zmianę kierunku 
wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstały urobek transportowany do wykopu startowego 
należy odłożyć w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotażowego należy dokonać 
rozwiercenia wydrążonego kanału do wymaganej średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy 
zamontować głowicę rozwiercającą i wciągając ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyć odwiert 
pilotażowy. Bezpośrednio za głowicą rozwiercającą należy doczepić odpowiednia rurę, która zostanie 
przeciągnięta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu. 
 
 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1 Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. 

• badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

• badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek, 
• badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 
• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
• badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
• badanie zabezpieczenia przed korozją, 
• badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie 

zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją), 
• sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 
• próby ciśnieniowe przewodów ciśnieniowych. 

 

6.2 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

6.3 Kontrola jakości robót montażowych 
Kontrola jakości wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: -zgodności z Dokumentacją 
Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, 
materiałów, ułożenia przewodów na podłożu. 
Kontrola obejmuje: 
• Sprawdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych robót 
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów; 
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• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów; 
• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt stanowi nienaruszalny 
rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi 
warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymogom normy PN-86/B-02480. W przypadku 
niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe 
badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w 
dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
• Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
grubości podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z 
dokładnością do 1 cm. Badanie to ponadto obejmuje usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i 
głębokość ułożenia podłoża. 
• Badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, przewodu do 
powierzchni terenu; 
• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie mniej niż 30 m; 
• Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN- 
77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu; 
• Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi,  
atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
• Badania w zakresie przewodów, korytek odpływowych do odwodnienia liniowego obejmują 
czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z 
dokładnością do 1 cm) badanie ułożenia przewodów na podłożu w planie i w profilu, badanie 
połączenia rur i urządzeń. Ułożenie przewodów na podłożu wzmocnionym powinno zapewnić oparcie 
rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
• Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka przewodu, 
napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiaru ubytku wody. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku 
wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. Kontrolę i badania przewodów kanalizacyjnych po 
zainstalowaniu wykonać zgodnie z normą PN-EN 12889. Kontrola obejmuje:  
• Sprawdzenie rzędnych założonych z dokładnością do 1 cm,  
• Badanie odchylenia osi rurociągu ,  
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów i armatury,  
• Badanie odchylenia spadku podłużnego rurociągu,  
• Badanie szczelności przewodu,  
• Połączenia rur – jakość spawów i izolacja rury przeciskowej,  
• Zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej,  
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Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia kielichowe należy sprawdzić przez wyrywkowe 
oględziny zewnętrzne. 
Przewody kanalizacji sanitarnej poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą. 
 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uwzględnione elementy składowe robót 
obmiarze będą wg poniższych jednostek: 

• m – rurociągi 
• szt. - studzienki rewizyjne, przepompownie 

 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory 
częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres 
obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów, 

b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 
głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 

c) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 
przewodów, zmian kierunku, 

d) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 
przeszkody, wzmocnienia,  

e) prawidłowości wyników próby szczelności, 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na sprawdzeniu: 

a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień 
usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób 
szczelności, 

b) aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie 
odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić 
je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności ustalona będzie w umowie z Wykonawcą.  
 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

Polskie i inne Normy 
1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
2. PN-EN 1401-1  :  1999 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
3. PN-EN 1401-1  :  1999 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
6. PN-EN-124 : 2000. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
7. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
8. PN-ENV 1401-3  : 2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
poli(chlorek) winylu   (PVC-U).  Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. 

9. PN-EN 1610 :  2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
10. PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z 

niezmiękczonego polichlorku winylu. 
11. PN-EN 295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania. 
12. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

13. PN-EN  752-1: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogólne i definicje. 
14. PN-EN 752-2 : 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
15. PN-EN 752-7 : 2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie. 
16. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
17. PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
18. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 

osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 
19. PN-86/H-74374 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 
20. PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
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ST.03.00.   KANALIZACJA SANITARNA 
 
 

1 WSTĘP 

...1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, związanych z budowy przyłączy wod-kan dla ARM Składnica w 
Niemcach. 
 

...1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 

...1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż przewodów kanalizacji grawitacyjnej 
- montaż przewodów kanalizacji ciśnieniowej 
- montaż studni rewizyjnych 
- montaż przepompowni ścieków 
 

...1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
Pojęcia ogólne: 
Sieć kanalizacji sanitarnej - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 
ścieków z jednego odbiornika do odbiornika docelowego. 
Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej ścianki 
rury lub rzędna dna kinety studzienki. 
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 
Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu niesionych przez ww. wody. 
Podłączenie kanalizacyjne - przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 
zewnętrznej lub innego odbiornika. 
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2 MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
 

...2.1 Wymagania odnośnie materiałów podstawowych: 
Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej 

 
- rury PVC do kanalizacji sanitarnej: 

• lite,  
• średnicy Dz=200 mm SN 8 układanych ze spadkiem minimalnym 0,5%,   
• średnicy Dz=160 mm SN 8 układanych ze spadkiem minimalnym 1,5%,   
• Rury powinny pochodzić od jednego producenta posiadającego zintegrowany system 

zarządzania jakością i środowiskiem według norm ISO 9001 i ISO 14001, z wdrożeniem 
poświadczonym przez certyfikat niezależnej instytucji.  

• Materiał do produkcji ze źródła pierwotnego, bez dodatku regranulatu 
• System rur i kształtek kielichowych, wyposażonych w gumową uszczelkę wargową z 

pierścieniem z polipropylenu, olejoodporną, montowaną przez producenta.  
• łączone na wcisk przy pomocy uszczelki gumowej wargowej montowanej na stałe w procesie 

produkcyjnym 
• Szczelność min. 2,5 bara.   
• Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB.  

 
- rury PE – HD SDR 17, PN10, PE100 RC 3-warstwowe  
 

• rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacji ciśnieniowych 
i dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 
9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 

• wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na 
całej powierzchni barwę - czarną, 

• rury ciśnieniowe z PE powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne 
laboratorium zakładowe, umożliwiające bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii 
produkcyjnej. 

• należy zastosować rury PE100 RC 3-warstwowe 3 
• wykonane z  trzech  warstw:  

 - zewnętrznej  warstwy  zielonej (rury do kanalizacji) - o grubości   od 10% do 30% całkowitej 
grubości ścianki,  
- środkowej warstwy w kolorze czarnym - o grubości 80 %, oraz  
- wewnętrznej warstwy zielonej (rury do kanalizacji) – o grubości  od 10% do 30%, całkowitej 

grubości ścianki, min. 2,5 mm,  
• powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2:2011, 
• Wszystkie trzy warstwy wykonane są z materiału PE100 RC i połączone molekularnie na 

etapie współwytłaczania, nie dają się oddzielić mechanicznie,  
• o podwyższonej odporności na naciski punktowe i powolną propagację pęknięć oraz 

podwyższonej odporności na skutki zarysowań. 
• Rury zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009.04 z potwierdzeniem wykonania badań 

wyrobu tj. rury (a nie granulatu) w niezależnym Instytucie: 
• Wymagania PAS 1075:2009-4 
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1). Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479. Próbka powinna wytrzymać bez uszkodzenia 
okres ≥ 8760 h. 
2). Test FNCT (Full Notch Creep Test) - wg ISO 16770. Próbka powinna wytrzymać bez 
uszkodzenia okres ≥ 8760 h. 
3). Test na obciążenia punktowe wg dr Hessela.  Próbka powinna wytrzymać bez uszkodzenia 
okres ≥ 8760 h. " 
 

 
− studnie DN425 

 
Studnie wykonane z PP (polipropylen) wraz  z kinetami, w całości z nowego materiału, bez udziału 
materiału z recyklingu, wyłącznie z jednego gatunku materiału i bez dodatków spieniających. Studnie 
DN 625 o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 600 mm. 
 
Charakterystyka studni :  

• studzienki zgodne z normą PN-EN 13598-2 i PN-EN 476  (niewłazowe),   
• pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony charakter 

przepływu przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu,  
• odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie 

z ISO/TR 10358,   
• odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania 

normy PN-EN 681-1: 2002,  
• producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej 

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań,  
• rura trzonowa karbowana o sztywności obwodowej SN>= 4kN/m2,   
• konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do 

zabudowy w pionie,   
• możliwość szczelnego podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek  

o średnicach DN200 i DN160, kinety prefabrykowane z kielichami nastawnymi z możliwością 
wykonania zmiany kierunku do 7,5° w każdym kierunku, przygotowane pod montaż rur 
gładkich z tworzyw sztucznych  

• zwieńczenia studzienek w klasie D400 z dedykowanym pierścieniem odciążającym, nie 
przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia. 

 
  

− przepompownie 
 
• Z polimerobetonu o średnicy 1200 lub 1500 mm (wg projektu) i głębokości dostosowanej 

warunków (głębokości kanalizacji) 

• Zbiorniki ze skosami zapobiegającymi zatrzymywaniu się osadów 
• Zawór płuczący (złączka z zaworem do płukania rurociągu tłocznego z  szybkozłączem do węża 

strażackiego )  
• Rurociągi tłoczne nierdzewne ze stali o jakości min. 1,4301  o średnicy min 80 mm.       
• Kolana nierdzewne ze stali o jakości min. 1,4301 
• Kołnierze stal nierdzewna ze stali o jakości min. 1,4301  
• Śruby nierdzewne, szpilki ze stali o jakości min. 1,4301  
• Łańcuch nierdzewny ze stali 1,4301 
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• Włazy nieprzejezdne ze stali o jakości min. 1,4301 lub przejezdne  żeliwne  o wymiarach 
zgodnych z projektem klasy D  

• Drabina nierdzewna ze szczeblami anty poślizgowym o szerokości min. 40 cm ze stali o jakości 
min. 1,4301 

• Kominek wentylacyjny nierdzewny ze stali o jakości min. 1,4301 szt.2, z filtrami antyodorowymi 
katalitycznymi z węglem aktywnym 

• Podest roboczy ze stali nierdzewnej ze stali o jakości min. 1,4301  
• Prowadnice rurowe nierdzewne stal 1,4301 
• Zawór płuczący (złączka z zaworem do płukania rurociągu tłocznego z    szybkozłączem do węża 

strażackiego)  
• Deflektor nierdzewny ze stali o jakości min. 1,4301 na dopływie  
• zabezpieczenie termiczne silnika bimetaliczne - dla pomp bez czujników PTC 
• silniki pomp o klasie izolacji min. F  
• stopień ochrony pomp IP 68, 
• kabel do silnika uszczelniony żywicą lub innym materiałem uszczelniającym na wejściu do silnika, 
• kabel przeznaczony do stosowania w ściekach komunalnych, 
• wirniki odlane z żeliwa szarego 
• wirnik otwarty  typu wortex  lub zamknięty jednokanałowy o wolnym przelocie min 65 mm.  
• wirniki pokryte specjalną powłoką ceramiczną o grubości  min 1,5  mm ,zapewniającą odporność 

na ścieranie i korozję lub z wykonane z materiału o twardości powyżej 63 Hrc 
• pompy muszą być wyposażone w uszczelnienia kasetowe zapewniające kilkukrotnie dłuższą 

żywotność uszczelnienia. 
• każda pompa powinna być wyposażona  w  zewnętrzny czujnik  wilgoci montowany w komorze 

olejowej, przed komorą silnika i czujnik wewnętrzny montowany w komorze silnika. 
• przekaźniki  do czujników wilgoci umieszczone w tablicy sterowniczej. 

  
  

Specyfikacja sterowania przepompowni i monitoringu  
 
 Wykonawca pompowni w Gminie Niemce, powinien dostarczyć układy sterowania zgodne z 
przyjętym i obowiązującym standardem szaf sterowniczych oraz systemu monitoringu GPRS 
zatwierdzonym przez użytkownika i eksploatatora systemu kanalizacji. 
 
Celem zachowania spójnego standardu na każdym obiekcie nowo uruchamiane układy sterowania 
pompowni muszą zostać włączone do istniejącego, otwartego systemu monitoringu GPRS - 
zarządzanego przez firmę POSTER Zakład Automatyzacji. Wymóg ten, jest spowodowany 
koniecznością zachowania jednego spójnego standardu układów sterownia oraz komunikacji i 
transmisji danych do systemu SCADA. 
 
Specyfikacja szafy sterowniczej oraz systemu monitoringu. 
Szafy zasilająco sterownicze są aparaturą zasilająco-sterującą przeznaczoną do zasilania 1, 2 lub 
więcej liczby pomp. Urządzenia wykorzystują hydrostatyczny czujnik poziomu cieczy do określania 
poziomu włączania i poziomu wyłączania pomp. Dodatkowo sterownice wykorzystują pływakowe 
sygnalizatory poziomu do określania poziomu suchobiegu i poziomu maksymalnego. Sterownice 
muszą być przygotowane do montowania w pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu. 
Wykonawca automatyki w pompowni musi dostarczyć układ sterowania zgodny z przyjętym 
standardem. Układ sterowania należy oprzeć o sterownik PLC (np. firmy Unitronics lub równoważny) 
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z odpowiednią liczbą wejść i wyjść oraz z portem komunikacyjnym RS232 oraz RS485 z protokołem 
MODBUS RTU oraz zapewnić buforowe zasilanie ww. urządzeń. 
Wykonawca szafy automatyki musi dostarczyć komplet oprogramowania narzędziowego i 
aplikacyjnego dla sterownika PLC. 
Do sterownika PLC należy podłączyć moduł telemetryczny (np. typu K-POS) przeznaczony do 
łączności z nadrzędnym układem monitoringu GPRS, zasilany z buforowanego zasilacza. 
W ramach zadania włączenia do istniejącego systemu monitoringu wykonawca automatyki musi 
przewidzieć ewentualne koszty związane z rozbudową klucza licencyjnego SCADA i rozbudową 
aplikacji wizualizacyjnej oraz systemu raportowania. Telemetryczne karty do systemu monitoringu 
pompowni dostarcza eksploatator. 
 
Wytyczne wyposażenia rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej dla pompowni ścieków:  
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV, IP66, 
wyposażona w zamek patentowy w drzwiach zewnętrznych oraz drugi zamek o innej konstrukcji 
mechanicznej, drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na których 
są zainstalowane: sterownik PLC, wyłącznik główny zasilania, oraz gniazda serwisowe; 
- Stopień odporności obudowy na udary IK10; 
- Obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urządzeń, wyposażona w płytę 
montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm; 
- Sterownica posadowiona na 1m fundamencie z tworzywa do wkopania w ziemię, z przegrodą 
kablową oraz demontowalną płytą czołową,;  
- Wyłącznik zasilania 3x400 V – przełącznik Agregat – Sieć;  
- Gniazdo/wtyk do podłączenia agregatu 400V/32A, 5 bolców, umieszczone na zewnątrz 
obudowy, o prądzie znamionowym umożliwiającym ciągłą pracę, co najmniej jednej pompy, przy 
zasilaniu z agregatu prądotwórczego;  
- Dla silników o mocy poniżej 4kW rozruch bezpośredni; 
- Dla silników o mocy powyżej 4kW łagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami, 
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp; 
- Zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp;  
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu II [klasy C]; 
- Mikroprocesorowy sterownik PLC (np. Unitronics) ze zintegrowanym panelem operatorskim, z 
portami komunikacyjnymi RS232/485 i protokołem komunikacji MODBUS RTU,  
- Sterownik posiada: wyświetlacz LCD, klawiaturę numeryczną i systemową,  
Wyświetlacz służy do przekazywania komunikatów do operatora oraz wskazywania aktualnych 
wartości parametrów i wielkości technologicznych 
Za pomocą klawiszy operator może wskazać, które dane powinny być wyświetlone lub dokonywać 
niezbędnych zmian parametrów i nastaw w programie działania sterownika pompowni. 
Oprogramowanie sterownika oparte jest o zestaw komunikatów tworzących „menu”.  
- Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika,   
- Licznik godzin pracy –funkcja realizowana przez sterownik, 
- Licznik liczby załączeń –funkcja realizowana przez sterownik,  
- Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej, 
- Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,  
- Przełącznik rodzaju sterowania R – A (klawiatura sterownika),  
- Ręczne sterowanie miejscowe (klawiatura sterownika),  
- Gniazdo serwisowe 230V/16A,  
- Układ grzejny dobrany do pojemności cieplnej urządzenia wraz z termostatem, 
- Przetworniki pomiaru prądu z transmisją danych przez sieć GPRS;  
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- Sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na górnej części obudowy, widoczny z każdej ze 
stron, z zasilaczem umożliwiającym odłączenie, 
- Układ powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem monitorowania 
pompowni sieciowych, przyjętym przez Użytkownika i Eksploatatora systemu, zawierający: 
- Wydzielony modem GSM/GPRS KPOS współpracujący z systemem monitoringu,   
- Dla uzyskania wystarczającego sygnału można zastosować antenę o odpowiednim zysku 
energetycznym. Dla stabilnej łączności należy zapewnić odpowiedni poziom sygnału antenowego 
potwierdzony pomiarami. 
- Moduł zasilania buforowego dla modułu komunikacji i sterownika PLC 
- Sonda hydrostatyczna do ciągłego pomiaru poziomu ścieków [4-20mA]. 
- Pływakowe sygnalizatory poziomu, 2 kpl,    
- Armatura z łańcuchem i obciążnikiem do powieszenia sygnalizatorów i sondy, 
 

− przydomowe przepompownie ścieków 
 

• Zbiorniki przepompowni wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości PEHD. 
• W każdej przepompowni znajdzie się pojedyncza pompa zatapialna wyposażona w 

urządzenie tnące. Pompa z silnikiem elektrycznym 2-polowym, o rozruchu bezpośrednim, z 
zabezpieczeniami termicznymi stojana, IP68, klasa izolacji F(155°C).  

• Pompa wyposażona w podwójne uszczelnienia mechaniczne wału.  
• Korpus pompy oraz wirnik odlany z żeliwa szarego, pokryty specjalną farbą ochronną w celu 

ochrony przed korozyjnym działaniem pompowanego medium.  
• Konstrukcja oraz umieszczenie noża tnącego na zewnątrz pompy uniemożliwia bezpośrednie 

zablokowanie wirnika oraz przewodów tłocznych nierozdrobnionymi zanieczyszczeniami. 
Zespół rozdrabniający wykonany jest z hartowanej stali nierdzewnej (min. 58 HRC). Płyta 
tnąca posiada minimum 8 specjalnie ukształtowanych otworów ssących wspomagających 
proces rozdrabniania. Konstrukcja zespołu rozdrabniającego zapewnia szybki i łatwy 
demontaż w celach serwisowych.  

• Przewód elektryczny zasilający pompę posiada szczelny przepust kablowy do komory silnika, 
co zapobiega możliwości przecieku i w konsekwencji uszkodzenia silnika.  

• W czasie pracy zespół rozdrabniający wymusza ruch wirowy ścieków, co zapobiega 
powstawaniu osadu. Dodatkowo korpus hydrauliczny powinien posiadać zamontowany 
samoczynny, hydrodynamiczny zawór płuczący nie wymagającego dodatkowego źródła 
zasilania.  

• Komora silnika z opcją montażu czujnika przecieku. 
 
 

− armatura 
Przewiduje się zastosowanie zaworów płuczących, odpowietrzająco-napowietrzających, zasuw 
klinowych, trójników kołnierzowych. 
• Materiał żeliwo sferoidalne z zabezpieczeniem antykorozyjnym żywicą epoksydową lub stal 

nierdzewna 
• Wykonane wszystkich części w wersji antykorozyjnej 
• Kołnierze PN10 wg EN 1092-2 i EN 1092-2 

  

...2.2 Składowanie materiałów 
Materiały tworzywowe 
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Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je 
odpowiednio chronić: 
-  należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, 
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami, 
-  nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia, 
-  nie dopuszczać do zrzucania elementów, niedopuszczalne jest „wleczenie" rur po podłożu, 
- tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie 
UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła 
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych 
w stosach o wysokości do 1,5 m. Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak 
składowane, aby rury o grubszej ściance i większej średnicy znajdowały się na spodzie. 
Rur  NIE WOLNO zrzucać i wlec. 
 
Uszczelki do łączenia rur 
Jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach 
zamkniętych, z dala od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na materiał 
przechowywany. 
 
Pasty poślizgowe 
Pasty używane do smarowania uszczelek w trakcie montażu zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

3 SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
• komplet elektronarzędzi, 
• agregat prądotwórczy, 
• spawarka elektryczna wirująca, 
• sprężarka powietrza spalinowa, 
• żuraw samochodowy, 
• koparka, 
• betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
• płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
• zagęszczarka wibracyjna, 
• pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
• ręczne narzędzia do prac ziemnych. 
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4 TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne". 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

• samochód skrzyniowy,  
• samochód dostawczy, 
• samochód samowyładowczy, 
• przyczepa skrzyniowa, 
• przyczepa dłużycowa, 
• ciągnik kołowy 

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Rury, kształtki, elementy i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,  
na którym znajdują się podczas transportu, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
narzędzi i metod przeładunku. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak aby wolne króćce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
Materiały przewożone, powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 

...5.1 Wymagania ogólne 
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

...5.2 Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Inspektor Nadzoru powinien stwierdzić, że: 
• teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
ziemnych, 
• teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych, 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 
projektowym. 

...5.3 Roboty przygotowawcze 
Zakres robót przygotowawczych. 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem. 
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 
• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
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• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
• Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

...5.4 Roboty zasadnicze 
Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci obejmują:  

• Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 
• Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 
• Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 
• Łączenie rur i studzienek, 
• Montaż elementów studni  
• Montaż przepompowni 
• Wykonanie przewiertów, 
• Uzbrojenie rurociągu w armaturę, 
• Wykonanie obsypki rurociągu, 
• Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami, 
• Próby szczelności sieci i odcinków, 
• Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 

...5.5 Montaż instalacji 
Montaż przewodów kanalizacyjnych 
Po wykonaniu i odwodnieniu wykopu wykonać podsypkę piaskową gr. 10 cm a w przypadku podłoża 
z gruntów spoistych min. 20cm, natomiast w przypadku wystąpienia wód gruntowych żwirową o gr. 
20cm.  
Wykonać obsypkę do wysokości 0,30m powyżej wierzchu rury.  Używać przy tym tego samego 
materiału, który tworzy podsypkę. Grunt zagęszczać warstwami – do wys. 0,30m powyżej rurociągu – 
ręcznie. Powyżej można używać urządzeń mechanicznych. Zasyp i ubijanie wykonać warstwami 
grubości 1/3 średnicy rur. Zasypkę wykopu powyżej obsypki wykonać warstwami z gruntem 
rodzimym, z wyjątkiem gruntów spoistych. Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 
układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 
poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy węzłami od rzędnej 
niższej do wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 
powinno przekraczać w pionie  0,01 m. 
Przed  połączeniem rur, „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg. „Bose” 
końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych 
przewodów kanalizacji sanitarnej w zależności od średnicy przewodu wg danych w dokumentacji 
projektowej. 
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, 
mogą wynosić +5% -0%. Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku 
przeciwnym do przepływu ścieków. 
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Rury PE montować przez zgrzewanie doczołowe, mufy elektrooporowe lub dla średnic =< 40 mm 
złączki skręcane PN16. Rury montować z zachowaniem ciągłości przewodów detekcyjnych wg 
wytycznych producenta. 
 
Montaż studzienek 
Studzienki należy wykonać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) oraz odwodnionym 
dnie wykopu. Studzienki należy montować w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek 
montować można ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego do 1,0 tony.  
Każdy z tych elementów powinien być wypionowany i wypoziomowany. 
Dokładność jego posadowienia musi być tożsama z dokładnością ułożenia rur kanalizacyjnych, która 
zgodnie z PN-EN 1610 wynosi: 

• dopuszczalne odchylenie w planie (współrzędne poziome) osi ułożonego przewodu od 
ustalonego kierunku osi przewodu według dokumentacji, nie powinno przekraczać ± 1 cm. 

• dopuszczalne odchylenie w profilu (rzędne pionowe) - różnice rzędnych niwelety ułożonego 
przewodu powodujące odchylenia spadku przewodu od przewidzianego w dokumentacji nie 
powinny przekraczać: 
α) ± 3 mm przy pomiarze rzędnych po wierzchu przewodów dopływowych i odpływowych 

oraz nie powinny spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani spadku 
zerowego, 

β) głębokość ułożenia przewodu - wg dokumentacji i PN-EN1610 oraz PN-81/B-03020. 
 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone 
w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych 
powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów 
 
Montaż przepompowni 
Przepompownie należy montować na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) oraz 
odwodnionym dnie wykopu. Montować kompletnie wyposażoną przez producenta pompownię. 
Stosować się do instrukcji wydanej przez producenta. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

...6.1 Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. 

• badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

• badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek, 
• badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 
• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
• badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
• badanie zabezpieczenia przed korozją, 
• badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie 

zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją), 
• sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 
• badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy odbiorach 
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prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1053 :1998), 
• próby ciśnieniowe przewodów ciśnieniowych. 

 

...6.2 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

...6.3 Kontrola jakości robót montażowych 
Kontrola jakości wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: -zgodności z Dokumentacją 
Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, 
materiałów, ułożenia przewodów na podłożu. 
Kontrola obejmuje: 
• Sprawdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych robót 
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów; 
• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów; 
• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt stanowi nienaruszalny 
rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi 
warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymogom normy PN-86/B-02480. W przypadku 
niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe 
badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w 
dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
• Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
grubości podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z 
dokładnością do 1 cm. Badanie to ponadto obejmuje usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i 
głębokość ułożenia podłoża. 
• Badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, przewodu do 
powierzchni terenu; 
• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie mniej niż 30 m; 
• Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN- 
77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu; 
• Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi,  
atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
• Badania w zakresie przewodów, korytek odpływowych do odwodnienia liniowego obejmują 
czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z 
dokładnością do 1 cm) badanie ułożenia przewodów na podłożu w planie i w profilu, badanie 
połączenia rur i urządzeń. Ułożenie przewodów na podłożu wzmocnionym powinno zapewnić oparcie 
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rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
• Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka przewodu, 
napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiaru ubytku wody. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku 
wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
• Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmują: badanie stanu odcinka przewodu, 
pomiaru dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić 
obserwacje i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz. 
 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia kielichowe należy sprawdzić przez wyrywkowe 
oględziny zewnętrzne. 
Przewody kanalizacji sanitarnej poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą. 
Przewody detekcji uszkodzeń rur PE sprawdzić wg zaleceń producenta rur. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uwzględnione elementy składowe robót 
obmiarze będą wg poniższych jednostek: 

1 m – rurociągi 
2 szt. - studzienki rewizyjne, przepompownie 

 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory 
częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres 
obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów, 

b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 
głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 

c) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 
przewodów, zmian kierunku, 

d) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 
przeszkody, wzmocnienia,  

e) prawidłowości wyników próby szczelności, 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na sprawdzeniu: 

α) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień 
usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób 
szczelności, 
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β) aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie 
odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić 
je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności ustalona będzie w umowie z Wykonawcą.  
 
Rurociągi i kolektory. 

 
Cena wykonania 1 m sieci obejmuje: 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
• wytyczenie trasy + roboty pomiarowe 
• wykonanie niezbędnych robót drogowych 
• wykonanie wykopów z umocnieniem, odwodnieniem i przygotowaniem podłoża  
• zakup i dostarczenie, składowanie i ubezpieczenie Materiałów i Urządzeń do miejsca  ich 

wbudowania, 
• montaż rurociągów, armatury, urządzeń, studzienek i komór wraz z elementami 

 mocowań, 
• wykonanie przejść przez przegrody budowlane (ściany studzienek), 
• przeprowadzenie próby szczelności  
• przełączenie do istniejących sieci 
• zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu 
• oznakowanie uzbrojenia 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• pomiary i badania laboratoryjne, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 
Studnie rewizyjne. 

 
Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje: 

• zakup, transport i składowanie materiałów, 
• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie fundamentów z ustawieniem i rozebraniem deskowania, 
• wykonanie studni wraz z wykonaniem przejść rurociągów przez ściany studni, 
• regulacja wysokości włazów  
• sprawdzenie szczelności studni. 

 
Pompownie ścieków. 

 
Cena wykonania 1 szt. pompowni obejmuje: 

• zakup, transport i składowanie materiałów, 
• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
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• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie fundamentów z ustawieniem i rozebraniem deskowania, 
• montaż zbiornika pompowni wraz z montażem orurowania i armatury wewnątrz zbiornika, 

wykonaniem podłączeń rurociągów , 
• regulacja wysokości włazów  
• sprawdzenie szczelności studni 
• rozruch technologiczny 

 
Przejście rurociągu przeciskiem lub przewiertem.  

 
Cena wykonania 1 m przejścia obejmuje: 

• zakup, transport i składowanie materiałów, 
• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
• należne opłaty związane z wykonaniem przejścia i zajęcia pasa drogowego, 
• montaż i demontaż stanowiska do wykonania przecisku, 
• montaż rury przewodowej 
• oznakowanie miejsca przecisku 

 
 
Przejście w rurach ochronnych. 

 
Cena wykonania 1 m przejścia obejmuje: 

• zakup, transport i składowanie materiałów, 
• montaż rury ochronnej i przewodowej, 
• zamknięcie rurociągu w rurze ochronnej, 
• koszt płóz 
• oznakowanie przejścia  

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

Polskie i inne Normy 
1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
2. PN-EN 1401-1  :  1999 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
3. PN-EN 1401-1  :  1999 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
6. PN-EN-124 : 2000. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
7. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
8. PN-ENV 1401-3  : 2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
poli(chlorek) winylu   (PVC-U).  Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. 

9. PN-EN 1610 :  2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
10. PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z 

niezmiękczonego polichlorku winylu. 
11. PN-EN 295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania. 
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12. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

13. PN-EN  752-1: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogólne i definicje. 
14. PN-EN 752-2 : 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
15. PN-EN 752-7 : 2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie. 
16. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
17. PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
18. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 

osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 
19. PN-86/H-74374 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 
20. PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 

 


