

Kielce, dnia 01.12.2023 r.

TZ/82/2023

INFORMACJA nr 1

Dotyczy postępowania nr **ZS-15/NO-2/2023** na roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „**Remont izolacji sieci ciepłowniczej 2xDn700 w rejonie ul. Skrajnej w Kielcach**”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Kielcach w odpowiedzi na poniższe pytania przedstawia odpowiedzi, dotyczące przedmiotowego postępowania.

1. „...zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert do 12.12.2023 r.”
2. „Dotyczy Wzoru Umowy. Par. 12. Kary Umowne:
 - 2.1. Prosimy o dopisanie ostatniego zdania: Wykonawca nie odpowiada za szkody pośrednie, następcze i utratę zysku. W zakresie dozwolonym przez prawo, Wykonawca odpowiada do wartości 100% netto ceny ofertowej.
 - 2.2. Prosimy o wprowadzenie zmiany w pkt. 4 par. 12 Maksymalnej wysokości kar do 20%.”

Ad. 1

Termin składania ofert przypada na dzień 15.12.2023 r. zgodnie z umieszczonym ogłoszeniem.

Ad. 2-2.1.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Wzoru Umowy.

Ad. 2-2.2.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Wzoru Umowy.

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

DYREKTOR INWESTYCJI I ROZWOJU- KAMILA STACHOWICZ

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ a/a