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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie trzech odrębnych dokumentacji projektowych (projektu 

budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) uwzględniających przebudowę pasa drogowego w celu 

budowy drogi dla pieszych wraz  z jej odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą w ul. Olgi Drahonowskiej  

na odcinku do ul. Klasztornej, na odcinku od ul. Zawiszy Czarnego do Parku Wojszyckiego i od ul. Kazimierza 

Wierzyńskiego do Parku Wojszyckiego we Wrocławiu z uzyskaniem trzech odrębnych zaświadczeń o braku 

sprzeciwu na realizację robót budowlanych w związku z podziałem inwestycji na  trzy zadania: 

Zadanie nr 1 – Budowa drogi dla pieszych wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Olgi Drahonowskiej  

do ul. Klasztornej we Wrocławiu 

Zadanie nr 2 – Budowa drogi dla pieszych na odcinku od ul. Zawiszy Czarnego do Parku Wojszyckiego  

we Wrocławiu 

Zadanie nr 3 – Budowa drogi dla pieszych na odcinku od ul. Kazimierza Wierzyńskiego do Parku Wojszyckiego 

we Wrocławiu 

 

Ponadto w ramach zamówienia należy opracować, organizację ruchu docelowego oraz uwzględnienie 

ewentualnych kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną, a przede wszystkim z istniejącą zielenią. 

2. INWESTOR 

Inwestorem zadania jest: 
Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

 
reprezentowana przez:  

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 
ul. Ofiar Oświęcimskich 36 
50-059 Wrocław 

3. DEFINICJE I SKRÓTY 

 
BZM  - Biuro Zrównoważonej Mobilności UMW 

BWB - Biuro Wrocław Bez Barier 

DDP  - Doga dla pieszych 

DDR - Droga dla rowerów 

DWKZ  - Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

ITS  - Inteligentny system sterowania ruchem i sygnalizacja świetlną dla miasta Wrocławia 

KI  - Kosztorys inwestorski 

KPP  - Koncepcja programowo – przestrzenna 

MPK  - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu 

MPWiK  - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu 
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MPZP   - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

OPZ   - Opis przedmiotu zamówienia 

ORD  - Organizacja ruchu docelowego 

PB  - Projekt budowlany 

PR  - Przedmiar robót 

PW  - Projekt wykonawczy 

PZT  - Projekt zagospodarowania terenu 

PZP  - Prawo zamówień publicznych 

RMW  - Rada Miejska Wrocławia 

SIP  - System Informacji Przestrzennej Wrocławia 

SOD  - Strefa Ochrony Drzewa 

STWiORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

UMW  - Urząd Miejski Wrocławia 

WAZ  - Wydział Architektury i Zabytków 

WI  - Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 

WIM  - Wydział Inżynierii Miejskiej UMW 

WKE  - Wydział Klimatu i Energii UMW 

WRM - Wrocławski Rower Miejski 

WUOZ  - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu 

ZDiUM   - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 

ZGKiKM  - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu 

ZZM   - Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu 

4. OBSZAR INWESTYCJI, STAN ISTNIEJĄCY 

4.1. Obszar przewidziany pod inwestycję w przeważającej większości zlokalizowany jest w obrębie Krzyki, 

w pasie drogowym Olgi Drahonowskiej na odcinku od Olgi Drahonowskiej nr 11 do ul. Klasztornej   

we Wrocławiu. 

Poglądową lokalizację inwestycji przedstawia poniższy plan orientacyjny 

 
Rys. 1 Plan orientacyjny przedstawiający zakres  inwestycji z podziałem na zadania 
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Szczegółowy zakres i ostateczna lokalizacja inwestycji wynikać będzie z rozwiązań projektowych.  

Mapa zasadnicza obszaru inwestycji dostępna jest na stronie internetowej ZGKiKM we Wrocławiu oraz pod 

linkiem https://wms.zgkikm.wroc.pl/#/giportal 

 

4.2. Obszar inwestycji objęty jest w przeważającej większości  miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego: nr 297 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego na wschód od ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego od granicy miasta  

do ul. Terenowej, w obrębie Wojszyce we Wrocławiu (uchwała RMW nr XVIII/517/08 z dnia 14 lutego 

2008 r. Akt prawny: - Baza Aktów Własnych (um.wroc.pl) 

5. OPIS ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie trzech odrębnych dokumentacji projektowych ( projektu 

budowlanego PZT niezbędnego do zgłoszenia robót, projektu wykonawczego) uwzględniających 

przebudowę pasa drogowego w celu budowy drogi dla pieszych wraz  z jej odwodnieniem i niezbędną 

infrastrukturą w ul. Olgi Drahonowskiej na odcinku do ul. Klasztornej, na odcinku od ul. Zawiszy 

Czarnego do Parku Wojszyckiego i od ul. Kazimierza Wierzyńskiego do Parku Wojszyckiego  

we Wrocławiu z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i opinii WUOZ, BZM, WIM, ZDiUM, ZZM, BWB, 

WKE, Rady Osiedla Wojszyce. 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało na podstawie wytycznych niniejszego OPZ oraz własnych, 

analiz na przedstawienie zagospodarowania pasa drogowego wraz z opisaniem uwarunkowań prawnych, 

formalnych i realizacyjnych dokumentacji projektowej. 

5.2. Inwestycja realizowana będzie na działkach: 

 

Lp. Obręb AM 
numer 
działki 

własność użytek 

ZADANIE NR 1 

1 Wojszyce 13 83 ZDIUM dr 

2 Wojszyce 13 84 ZDIUM dr 

3 Wojszyce 12 96 ZDIUM Bp 

4 Wojszyce 12 25/2 ZDIUM dr 

5 Wojszyce 12 95 ZDIUM dr 

6 Wojszyce 12 98/1 ZDIUM dr 

ZADANIE NR 2 

1 Wojszyce 13 1/2 ZDIUM dr 

2 Wojszyce 13 1/3 ZDIUM RII 

3 Wojszyce 13 80/1 Prezydent Bp 

ZADANIE NR 3 

1 Wojszyce 13 138 ZDIUM dr 

2 Wojszyce 13 95/2 ZDIUM dr 

3 Wojszyce 13 84 ZDIUM dr 

dr - droga; RII – rola  II; Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy 

 
 

https://wms.zgkikm.wroc.pl/#/giportal
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/58844/
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6. ZAKES ZAMÓWIENIA 

6.1. W ramach zadania nr 1 

 
6.1.1. Prace przygotowawcze 

a) pozyskanie mapy do celów projektowych 

 

6.1.2. Projekt budowlany 

a) projekt zagospodarowania terenu  
 

6.1.3. Projekt wykonawczy: 

a) branża drogowa z elementami odwodnienia 

b) branża elektryczna oświetlenie 

c) branża inżynierii ruchu organizacja ruchu docelowego  

d) kolizja z sieciami podziemnymi i naziemnymi 

e) branża mała architektura 

f) branża zieleń 

- operat dendrologiczny wraz z projektem gospodarki drzewostanem 

- projekt ochrony drzew i krzewów na terenie budowy  

- analiza możliwości wprowadzenia, jak największej liczby nasadzeń w jak najmniejszej odległości od 

miejsc usuniętych krzewów, drzew 

- projekt nasadzeń na podstawie ww. analizy 
 

6.1.4. Inne opracowania: 

a) badania geologiczne  

b) przedmiar robót  

c) kosztorys inwestorski  

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

e) wizualizacja  

 

Pełnienie nadzoru autorskiego 
 

Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowiązek projektanta określony w przepisie art. 20 

ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego. Nadzór autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 

budowlanych zgodności realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru autorskiego. Ilość pobytów na budowie zgodnie z IDW będącą załącznikiem do postępowania 

przetargowego 

 

6.2. W ramach zadania nr 2 

6.2.1. Prace przygotowawcze 

a) pozyskanie mapy do celów projektowych 
 

6.2.2. Projekt budowlany 

b) projekt zagospodarowania terenu  
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6.2.3. Projekt wykonawczy: 

a) branża drogowa  

 

6.2.4. Inne opracowania: 

a) badania geologiczne podłoża gruntowego  

b) przedmiar robót  

c) kosztorys inwestorski  

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

Pełnienie nadzoru autorskiego. 
 

Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowiązek projektanta określony w przepisie art. 20 

ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego. Nadzór autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 

budowlanych zgodności realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru autorskiego. Ilość pobytów na budowie zgodnie z IDW będącą załącznikiem do postępowania 

przetargowego. 

 

6.3. W ramach zadania nr 3 

6.3.1. Prace przygotowawcze 

a) pozyskanie mapy do celów projektowych 
 

6.3.2. Projekt budowlany 

a) projekt zagospodarowania terenu 
 

6.3.3. Projekt wykonawczy: 

a) branża drogowa  

 

6.3.4. Inne opracowania: 

a) badania geologiczne podłoża gruntowego  

b) przedmiar robót  

c) kosztorys inwestorski  

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

Pełnienie nadzoru autorskiego. 
 

Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowiązek projektanta określony w przepisie art. 20 

ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego. Nadzór autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 

budowlanych zgodności realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru autorskiego. Ilość pobytów na budowie zgodnie z IDW będącą załącznikiem do postępowania 

przetargowego. 
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7. WYTYCZNE OGÓLNE DLA WYKONAWCY 

7.1. Wymagania ogólne  

7.1.1. Projekt należy opracować bazując na wytycznych opisanych w niniejszym OPZ, w tym przepisach 

prawa lokalnego oraz wytycznych i opracowaniach realizowanych w ramach niniejszego zamówienia, 

tj.: 

a) inwentaryzacji i waloryzacji zieleni wykonanej w ramach niniejszego zamówienia, 

b) badaniach podłoża gruntowego wykonanych w ramach niniejszego zamówienia  

c) analizie możliwości zagospodarowania wód opadowych wykonanej w ramach niniejszego zamówienia,  

d) analizie istniejącego zagospodarowania terenu, infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej) 

oraz warunków przebudowy kolizyjnej infrastruktury i urządzeń minimalizując jej przebudowę, 

e) ustaleniach ze spotkań roboczych, rad technicznych, pozyskanych wytycznych i opinii, itp. 

7.1.2. Zamawiający wymaga, aby projekt określał/wskazywał: 

a) budowę dróg dla pieszych wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem (w przypadku zadania nr 1) 

b) uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień jednostek miejskich, w tym BZM, WIM, ZDiUM, ZZM, WKE, 

BWB,  

c) analizę powiązania i wzajemnego oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu oraz 

istniejącej i projektowanej infrastruktury towarzyszącej i technicznej, 

d) ilość drzew do pozostawienia, zabezpieczenia, wycinki, przesadzenia (ze wskazaniem lokalizacji), 

7.1.3. Dokumentacja projektowa winna być opracowana na podstawie: 

a) uzyskanych wytycznych, warunków, opinii,  

b) aktualnych przepisów, standardów, zarządzeń Prezydenta Wrocławia,  

c) ustaleń MPZP, 

d) dokumentacji przetargowej, 

e) własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz badań stanowiących podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji, 

f) wizji lokalnej w miejscu prowadzenia inwestycji. 

7.1.4. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 134 ust. 2 pkt 14 

tejże ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) przez 

wykonawcę lub jego podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące wskazane poniżej 

funkcje/czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) prowadzenie korespondencji z Zamawiającym, 

b) powielanie oryginałów dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych, 

c) dostarczanie dokumentacji do urzędów i Zamawiającego, 

d) opracowanie dokumentacji technicznej, 

e) wykonywanie rysunków wg szkiców dostarczonych przez projektantów/pracodawcy, 

f) dokonywanie pomiarów i wizji lokalnych w terenie, 

g) wykonywanie czynności pomocniczych, w tym związanych ze składaniem projektu do wysyłki. 

7.1.5. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, 

związane z realizacją zamówienia – uzgodnienia, opinie, badania, wykonania bieżących analiz 

finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane 

warunki, zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma 

służyć. 
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7.1.6. Po stronie Wykonawcy będzie pozyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do 

realizacji celu materiałów, opinii i uzgodnień (koszt ich pozyskania leży po stronie Wykonawcy). 

Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych pełnomocnictw. 

7.1.7. W przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, Wykonawca 

zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty dotyczące tych prac. Wykonawca oszacuje koszty 

opracowania dodatkowej dokumentacji (bez dodatkowego wynagrodzenia) w ramach proponowanej 

ceny ofertowej. 

7.1.8. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, 

wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi normami i prawem lokalnym oraz zasadami wiedzy budowlanej. 

7.1.9. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą zorganizuje tzw. 

Radę Techniczną Zerową, na której Zamawiający oraz przedstawiciele jednostek miejskich 

odpowiedzą na pytania i wątpliwości Wykonawcy oraz wskażą konkretne osoby odpowiedzialne  

za dany temat.  

7.1.10. Niezależnie od Zerowej Rady Technicznej, na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek organizacji  

w siedzibie Zamawiającego i w uzgodnionym terminie, w zależności od potrzeb, Rad Technicznych 

dotyczących rozwiązań projektowych z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych 

przez Zamawiającego. 

Rada Techniczna to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań 

należą w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii 

problematycznych pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych  

w ramach Umowy prac. Materiały podlegające opiniowaniu na Radach Technicznych Wykonawca 

przekaże uczestnikom spotkania co najmniej na tydzień przed terminem Rady Technicznej. O ile nie 

zaistnieją inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoły z Rad będą sporządzane przez 

Wykonawcę i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia 

posiedzenia przez Radę Techniczną oraz będą akceptowane przez Zamawiającego w ciągu 5 dni 

roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia protokołu do zatwierdzenia o ile nie będą 

miały miejsca inne uzgodnienia na Radach Technicznych. Po akceptacji przez Zamawiającego treści 

protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych 

stron w ciągu 2 dni roboczych.  

7.1.11. Notatki/protokoły ze spotkań projektowych, roboczych, konsultacyjnych i innych zwoływanych na 

wniosek Wykonawcy i Inwestora/Zamawiającego na potrzeby procesu projektowego, sporządza 

Wykonawca zgodnie z zasadami określonymi dla notatek z Rad Technicznych. 

7.1.12. Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, uzgodnień i opinii.  

7.1.13. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej z wykorzystaniem techniki 

komputerowej oraz dokonania wizji lokalnej w terenie. 

7.1.14. Dokumentację projektową należy wykonać w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, zasadami wiedzy technicznej. 

7.1.15. Wykonawca będzie zobowiązany do wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej 

najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Dokumentacja projektowa powinna zawierać 

optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. 

7.1.16. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania ustawy Prawo budowlane, wszelkich aktów 

prawnych i wykonawczych właściwych w przedmiocie zamówienia, przepisów techniczno -  budo-

wlanych, obowiązujących rozporządzeń, ustaw, norm, przepisów prawa miejscowego i lokalnych, 

zasadami wiedzy budowlanej oraz zawierać załączniki, uzgodnienia i opinie, które są wymagane, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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7.1.17. Wszystkie zaproponowane rozwiązania projektowe należy na roboczo konsultować z Zamawiającym. 

7.1.18. Odbiór PW dokonany będzie po uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiającego jej kompletności 

i zgodności  z OPZ. Projekt wykonawczy podlegać będzie ostatecznej akceptacji przez Komisję Oceny 

Dokumentacji Projektowej (KODP) przy Wrocławskich Inwestycjach Sp. z o.o. Wykonawca powinien 

dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami i użytkownikami terenu 

objętego zakresem opracowania. 

7.1.19. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją 

projektową przekaże oświadczenia wymagane Umową. 

7.1.20. Materiały projektowe w wersji papierowej przygotowane przez Projektanta do opiniowania lub 

uzgadniania przez jednostki miejskie Wrocławia mają być przekazywane wszystkim w jednym 

terminie, w zakresie zgodnym z profilem/zakresem działania jednostki i w tej samej wersji materiału 

zbiorczego w postaci np. PZT, jednocześnie przesyłając do Zamawiającego wersję elektroniczną. 

Przed przekazaniem materiałów do opiniowania/uzgadniania powinna nastąpić weryfikacja ich 

zgodności z zakresem materiału wypracowanego na Radzie Technicznej. 

7.1.21. W celu przyspieszenia procesu uzgodnień i uniknięcia opinii z uwagami generującymi kolejną rewizję 

PB, szczególnie zalecane są robocze spotkania czy konsultacje Projektanta z miejskimi jednostkami 

w tematach, które ściśle dotyczą kompetencji konkretnej jednostki.  Ustalenia ze spotkań roboczych 

winny być prezentowane na Radach Technicznych w celu ujednolicenia wiedzy. 

7.1.22. Informacje zawarte w PB i PW w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń 

powinny określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

7.1.23. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w jego siedzibie w wersji papierowej 

i elektronicznej w formacie PDF, DWG, DOCX, XLSX na nośniku   (CD-R, DVD+/-R lub pendrive) wraz 

z protokołem zdawczo-odbiorczym oraz oświadczeniami zgodnie z zapisami umowy w ilości:  

( egz. podane są dla jednego zadania) 

a) Projekt budowlany w ilości 1 egz., 

b) Zbiór oryginałów uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, zgłoszeń, zaświadczeń, 

postanowień, uzgodnień i stosownych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, wraz 

z oryginałami załączników do tych dokumentów (nie dotyczy projektu budowlanego stanowiącego 

załącznik do pozwolenia na budowę) - 1 egz., 

c) Branżowe projekty wykonawcze z dopiętymi kopiami uzyskanych warunków technicznych, decyzji, 

opinii, postanowień, uzgodnień oraz STWIORB w ilości 2 egz.,  

d) Przedmiary, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski w ilości 1 egz. 

Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF 

odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również 

zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień, podpisami projektantów itp. 

Dodatkowo należy udostępnić format edytowalny całości dokumentacji (część graficzną – format DWG 

i opisową – format DOCX i/lub XLSX) umożliwiający odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi 

Cad) celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego, oraz umożliwiać koordynację prac 

projektowych ewentualnym innym Wykonawcom. 

7.1.24. Wymogi dokumentacji: 

a) Każdy rysunek przedstawiający sytuację w terenie winien być opracowany i przekazany w kolorze, 

z zaznaczonymi kolorem granicami działek. Nie dopuszcza się rysunków czarno – białych. 

b) Każdorazowo na planie sytuacyjnym należy pokazać granice działek, linie rozgraniczające terenów 

przyległych oraz uwzględnić zasady ich obsługi wskazane w planach miejscowych. Dane dotyczące 

planów miejscowych udostępnione są obecnie w formie rastrów z georeferencją na stronie 
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internetowej UM Wrocławia i pod linkiem http://geoportal.wroclaw.pl/mpzp/ oraz dla wybranych warstw 

tematycznych w formie usług WMS i WFS pod linkiem http://geoportal.wroclaw.pl/zasoby/.  

c) Pliki w wersji elektronicznej muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru max 50 MB, jakość 

zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać 

odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej 

rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Materiały skanowane 

wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

 rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: 

 rozdzielczość 300-600 dpi, 

 maksymalna liczba kolorów : kolor 24 bitowy, 

 rysunki techniczne i dokumenty czarno-białe: 

 rozdzielczość 300-600 dpi, 

 8 bitowa skala szarości. 

7.1.25. Wymogi dla wersji papierowej dokumentacji projektowej 

a) każdy rysunek oraz egzemplarz dokumentacji w wersji papierowej ma być podpisany oryginalnie 
przez projektanta oraz sprawdzającego 

b) każdy egzemplarz dokumentacji projektowej winien być spięty i oprawiony w całość (część opisowa  

i rysunkowa łącznie), 

c) każdy egzemplarz dokumentacji projektowej należy umieścić w sztywnym opakowaniu, które 

należy wyposażyć w opis zawartości umieszczony z boku, przodu i góry, 

d) na stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numerację danego 

egzemplarza, 

e) opis na kartonie musi zawierać tytuł zadania oraz spis zawartych w nim opracowań 

f) należy przekazać kompleksowy spis całej dokumentacji. 

7.1.26. Należy uwzględnić aktualne wytyczne opracowane przez ZDIUM, dostępne na stronie internetowej 

ZDiUM oraz pod linkiem Wytyczne - ZDIUM Wrocław 

7.2. Harmonogram prac projektowych 

7.2.1. Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

(przyjęcia do stosowania) harmonogram prac projektowych. Dopuszcza się przesłanie harmonogramu 

w wersji elektronicznej PDF z podpisem przedstawiciela Wykonawcy. Następnie Wykonawca będzie 

informował Zamawiającego co miesiąc o postępie prac i zmianach jakie zaszły w harmonogramie. 

7.2.2. Harmonogram powinien zawierać przynajmniej: 

a) porządek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywać prace projektowe,  

b) szczegółowo wskazane terminy złożenia poszczególnych wniosków o opinie/uzgodnienia  

ze wskazaniem planowanego terminu ich uzyskania w każdej branży z podziałem na poszczególne 

jednostki uzgadniające, 

c) wskazania na powiązania logiczne uzależniające dalsze prace projektowe od uzyskania 

poszczególnych opinii/uzgodnień. 

7.2.3. Wykonawca zapewni w odniesieniu do Harmonogramu: 

a) odpowiedni poziom szczegółowości czynności (nie mniejszy niż wskazuje zestawienie kosztów 

zadania), z których Harmonogram będzie się składać, pozwalający na właściwą analizę przebiegu 

czasowego i logicznego prac projektowych z wydzieleniem poszczególnych etapów realizacji 

zawartych w Kontrakcie,  

http://geoportal.wroclaw.pl/mpzp/
http://geoportal.wroclaw.pl/zasoby/
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/
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b) możliwość zapoznawania się z nim na różnych poziomach szczegółowości (potocznie zwanym 

„zwijaniem” i „rozwijaniem”), od poziomu najbardziej ogólnego, reprezentowanego systemem 

Gantta jedną linią zaczynającą się od startu do zakończenia, do poziomu czynności najbardziej 

szczegółowego, zaproponowanego przez Wykonawcę, 

c) zawarcie w nim „kamieni milowych” (czynności o zerowym czasie trwania) istotnych dla właściwej 

oceny przebiegu realizacji, takie jak: rozpoczęcia i zakończenia opracowania  projektu 

budowlanego, projektów wykonawczych i pozostałych opracowań. Wykonawca zaproponuje 

„kamienie milowe” do aprobaty Zamawiającego przed wykonaniem Harmonogramu. „Kamienie 

milowe” będą miernikami postępu prac projektowych, 

d) zastosowanie prawidłowych  połączeń logicznych, 

e) wyodrębnienie „ścieżki krytycznej”, przechodzącej przez czynności istotne dla dotrzymania 

terminów wynikających z Umowy, 

f) nie stosowania pozycji w Harmonogramie całkowicie nie połączonych logicznie z innymi zadaniami 

przy starcie lub zakończeniu z resztą Harmonogramu, 

g) nie nadawanie ograniczeń i powiazań logicznych dla zadań zbiorczych, a tylko dla zadań tzw. 

atomowych, 

h) wprowadzenie ewentualnych poprawek zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

7.2.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z Umową postęp prac projektowych. W tym celu wymaga 

się żeby posługiwał się i odpowiednio zarządzał Harmonogramem Robót wykazującym stopień 

zaawansowania i rokowania terminowości zakończenia Umowy.  

7.2.5. Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia Harmonogramu prac projektowych na życzenie 

Zamawiającego oraz do jego aktualizacji w sytuacji zagrożenia terminów realizacji zadań mających 

wpływ na ścieżkę krytyczną inwestycji i mogących się przełożyć na niedotrzymanie terminów 

umownych. 

7.2.6. Pierwszy przyjęty do stosowania przez Zamawiającego Harmonogram prac projektowych ma stanowić 

tzw. Harmonogram bazowy, zaś każda kolejna rewizja Harmonogramu ma posiadać układ i stopień 

szczegółowości tożsamy z Harmonogramem bazowym, umożliwiający jego łatwe porównanie. 

8. WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE DLA WYKONAWCY  

8.1. Zagospodarowanie terenu 

8.1.1. Ogólne wytyczne 
 

PB i PW należy zrealizować zgodnie z aktualnymi: 

 Standardami Projektowymi i Wykonawczymi dla Infrastruktury Rowerowej Województwa 

Dolnośląskiego - tom 2, z kwietnia 2021, dostępnymi pod linkiem: 

https://www.irt.wroc.pl/strona-273-standardy_projektowe_i_wykonawcze_dla.html, 

 Katalogiem standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia, stanowiącym załącznik nr 4 do OPZ, 

 Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 249/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie stosowania 

Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich, stanowiącym załącznik nr 5 do OPZ, 

 Wrocławskimi standardami kształtowania przestrzeni miejskiej przyjaznej pieszym, stanowiącymi 

załącznik nr 3 do OPZ.  

Trasa wolna od przeszkód - droga lub przejście dostosowane do swobodnego przemieszczania się 

użytkowników, poza przestrzeniami zajmowanymi przez infrastrukturę, małą architekturę, miejsca do siedzenia, 

słupki blokujące itp. Wszystkie elementy (w tym wpusty kanalizacyjne, pokrywy urządzeń sieci uzbrojenia 

https://www.irt.wroc.pl/strona-273-standardy_projektowe_i_wykonawcze_dla.html
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terenu i instalacji podziemnych, osłony otworów itp.) powinny być w pierwszej kolejności lokalizowane poza 

szerokością trasy wolnej od przeszkód. Jeśli nie jest to możliwe, dopuszcza się umieszczenie ich w 

płaszczyźnie chodnika, przy czym różnice wysokości nie powinny przekraczać 5 mm i powinny być wyróżnione 

inną fakturą chodnika. Nie należy stosować pasów ostrzegawczych przed przekroczeniami zjazdów, na których 

zachowana jest ciągłość nawierzchni chodnika. 

 

8.2. Branża drogowa 

1. Drogę dla pieszych należy projektować o charakterze parkowym o szerokości 3 m, dopuszcza się lokalne 

zawężenia, 

2. Jako nawierzchnię należy zaprojektować nawierzchnię mineralną np. typu Hansegrand lub równoważną, 

3. Struktura powierzchni, użyte materiały nie mogą utrudniać poruszania się użytkownikom przestrzeni, 

szczególnie osobom o ograniczonej mobilności, 

4. Zapewnienie odpowiedniego nachylenia podłużnego (5%) oraz spadku poprzecznego (2%). 

8.3. Branża sanitarna 

8.3.1. Odwodnienie 

W zakresie gospodarowania wodami opadowymi należy stosować rozwiązania zgodne z: 

 

1. Zarządzeniem nr 11552/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 października 2023 r., w sprawie 

gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu, 

https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/69412/Zarzadzen ie-11552 23 

2. Zarządzeniem nr 2785/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Standardów 

planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, 

https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/41276/Zarzdzenie-2785 20 

3. Wytycznymi MPWiK S.A. we Wrocławiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie 

miasta Wrocławia, 

4. Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrównoważonego gospodarowaniawodami opadowymi 

pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych. Wrocław 2021r., 

https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/kataloq-dobrych-praktyk-zrownowazonego-gospodarowania-

wodami-opadowymi 

5. \Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030, przyjętym Uchwałą nr XIII/342/19 Rady 

Miejskiej Wrocławia z dnia 5.09.2019 r. 

 

Nowa perspektywa finansowa Programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-

2027, w dużej mierze skupia się na działaniach związanych z zazielenianiem miast, co obliguje do realizacji 

inwestycji w standardzie, zgodnym z ideą zrównoważonego projektowania. 

Tak zaplanowana inwestycja może uzyskać dofinansowanie na poziomie nawet 80% kosztów kwalifikowanych 

(koszt dokumentacji oraz robót budowlanych). 

Budując drogi dla pieszych należy uwzględnić następujące uwarunkowania: 

1. Należy minimalizować uszczelnienie nawierzchni, w szczególności, gdy zabudowuje się tereny obecnie 

nieuszczelnione. Dlatego zaleca się przyjęcie szerokości nie większej niż 2,50 m. 

2. Na dojściu od ul. Wierzyńskiego (dz. nr 1/3 AM-13 obr. Wojszyce) zaleca się wykonanie nawierzchni 

szutrowej, na podłożu przepuszczalnym (z zastosowaniem rozwiązań minimalizujących kompaktację 

gleby). Z uwagi na szerokość pasa drogowego - ok.5,0 m - należy rozważyć wprowadzenie elementu 

https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/69412/Zarzadzen%20ie-11552%2023
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/41276/Zarzdzenie-2785%2020
https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/kataloq-dobrych-praktyk-zrownowazonego-gospodarowania-wodami-opadowymi
https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/kataloq-dobrych-praktyk-zrownowazonego-gospodarowania-wodami-opadowymi


Opis przedmiotu zamówienia  

 

Strona 13 z 22 

07670 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Ścieżka przy Parku Wojszyckim (ul. Klasztorna - Park - ul. Drahonowskiej). 

bioretencji w postaci pasa zieleni, zdolnego do zagospodarowania wód opadowych z nawierzchni 

ciągów komunikacyjnych. 

3. Dojście od ul. Zawiszy Czarnego do Parku Wojszyckiego (dz. nr 95/2 AM-13) proponuje się wykonać 

z materiałów naturalnych (np. bloki lub płyty kamienne), układanych w sposób gwarantujący zatrzymanie 

deszczu w miejscu opadu. Na dojściu tym zaleca się zachowanie 40% powierzchni biologicznie czynnej,  

4. W obrębie Parku Wojszyckiego, w celu minimalizacji negatywnych oddziaływań na środowisko i ochronę 

istniejących drzew, należy projektować w minimalnej szerokości z zachowaniem SOD, w nawierzchni 

szutrowej, na podłożu przepuszczalnym  

5. Szczególną uwagę należy zwrócić na niweletę ciągów komunikacyjnych powyżej terenów zieleni oraz 

odpowiednie kształtowanie spadków nawierzchni, celem umożliwienia grawitacyjnego spływu wód 

opadowych na tereny zieleni. 

6. Rozwiązania projektowe w zakresie zagospodarowania wód opadowych należy dobierać w oparciu 

o założenie pozostawienia całości wód w miejscu ich powstania. Zabrania się odprowadzania wód 

będących konsekwencją utwardzenia nawierzchni projektowanych ciągów komunikacyjnych 

do kanalizacji. 

Prace projektowe należy poprzedzić wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej stanu istniejącego. 

Zamawiający informuje ponadto, że projekt zagospodarowania wód opadowych, przedkładany do WKE celem 

zaopiniowania, powinien zawierać: 

 opis techniczny przyjętych rozwiązań  

 bilans wód opadowych, 

 opinię geotechniczną obrazującą warunki gruntowo-wodne, 

 plan zagospodarowania terenu wraz z przekrojami charakterystycznymi (obrazującymi projektowane 

spadki). 

8.4. Branża zieleń 

 
W ramach zadania 1 należy: 

 

8.4.1. W ramach dokumentacji projektowej wszystkich branż należy uwzględnić zapisy pozwalające wcielić 

w życie zasady i obowiązki wynikające z Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 

28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, Ustawy o ochronie przyrody 

z dnia 16 kwietnia 2004, ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. oraz z „Kart 

informacyjnych do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia". 

8.4.2. Przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań projektowych w ramach dokumentacji projektowej 

(projektu budowlanego lub wykonawczego) należy wykonać operat dendrologiczny ze wskazaniem 

szczególnie wartościowych okazów (waloryzacja) lub obszarów zieleni i zaleceniami dotyczącymi 

uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją. W projekcie ochrony drzew należy wskazać drzewa i krzewy 

do ochrony i zabezpieczenia, natomiast okazy starsze jako drzewostan przeznaczony do szczególnej 

ochrony podczas prowadzenia inwestycji. 

8.4.3. Operat dendrologiczny, musi być oparty na założeniu zachowania w dobrej kondycji jak największej 

liczby, istniejących w obszarze inwestycji, drzew i być wykonany zgodnie z zakresem ujętym 

w Zarządzeniu nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew 

i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. Wspomniany dokument powinien obejmować w szczególności: 

 Inwentaryzację i waloryzację dendrologiczną wskazującą na drzewa lub obszary zieleni 

szczególnie wartościowe, do których należy dostosować projekt planowanej inwestycji tak, 
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aby zachować odpowiednie warunki siedliskowe i dobrą żywotność istniejącego drzewostanu. 

Inwentaryzacja ta będzie stanowiła dane wyjściowe i wytyczne do zastosowania 

odpowiednich zaleceń oraz rozwiązań projektowych, które umożliwią realizację inwestycji 

z zachowaniem w jej obrębie zieleni. 

 Pomiar niwelety osadzenia drzew w terenie, szczególnie tych, które będą narażone  

na zbliżenie do nich projektowanych lub przebudowywanych elementów inwestycji. W razie 

potrzeby należy również zbadać zasięg i budowę systemu korzeniowego. 

 Przeanalizować i opisać warunki siedliskowe - klimat, warunki wodne i gruntowe przed  

i po inwestycji. 

8.4.4. W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego lub wykonawczego) 

przedstawić (w miarę potrzeby), wariantowe rozwiązania projektowe, w tym minimalizujące kolizje 

inwestycji z drzewami krzewami wykazanymi w operacie dendrologicznym. Z uwagi na specyfikę 

niniejszej inwestycji oraz ograniczone miejsce na prowadzenie prac, w opracowaniu projektowym 

należy przewidzieć szczegółowe rozwiązania przestrzenne i technologiczne niezbędne do 

zapewnienia drzewom optymalnych warunków siedliskowych  w maksymalnym stopniu chroniących 

istniejącą i projektowaną zieleń  oraz gwarantujących drzewom żywotność, takich jak np.: 

 Analiza możliwości rezygnacji z korytowania pod projektowaną konstrukcję nawierzchni 

i wykorzystanie istniejącej podbudowy lub zastosowanie wyniesionej nawierzchni 

z wykorzystaniem mieszanki kamienno - glebowej lub np. technologii Arbor Grid (niezbędna 

analiza pod kątem kosztów realizacji); 

 W przypadku prowadzenia wykopów w pobliżu drzew (zwłaszcza w SOD), prace ziemne 

muszą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu np. metody AirSpade, zabrania się 

przycinania korzeni drzew; 

 Na każdym etapie wykonania robót ziemnych oraz warstw konstrukcyjnych każda wymiana 

gruntu musi być poprzedzona oceną nadzoru dendrologicznego , nie dopuszcza się wymiany 

gruntu w miejscach , gdzie występuje ryzyko utraty stabilizacji dla systemu korzeniowego; 

 Należy wykorzystać obrzeża kotwione punktowo, a miejscach wbicia prętów powinny być 

ustalone po wcześniejszym sprawdzeniu sondą arborystyczną przez nadzór dendrologiczny; 

 Dążenie do lokalizowania lamp wraz z oprawami oświetleniowymi, małej architektury  

(np. ławki, kosze na śmieci itd.), poza strefami drzew. 

8.4.5. W ramach Operatu dendrologicznego należy wykonać  również Projekt gospodarki drzewostanem 

wraz z Projektem ochrony drzew na terenie budowy uwzględniający jej specyfikę, czas trwania robót 

oraz przedstawieniem analiz możliwości uniknięcia kolizji z drzewami. W razie niezbędnych wycinek 

należy podać dokładną przyczynę takiej decyzji. W ramach opracowania należy wskazać m.in. opis 

kondycji drzew, niezbędne zabiegi pielęgnacyjne w istniejącym drzewostanie zwiększające żywotność 

drzew i bezpieczeństwo w ich otoczeniu oraz w razie potrzeby opis monitoringu po zakończeniu 

inwestycji. Opis w operacie dendrologicznym ma obejmować zsyntetyzowane informacje na temat 

ilości zinwentaryzowanych drzew, ilości zinwentaryzowanych grup samosiewów, ilości 

zinwentaryzowanych krzewów a także ilości drzew/skupin/krzewów wycinanych lub przesadzanych 

oraz wymagających działań pielęgnacyjnych. Projekt ochrony drzew ma zawierać wskazania  

do organizacji placu budowy (sposób poruszania się sprzętu w otoczeniu drzew, drogi technologiczne, 

miejsca składowania, zaplecza budowy) stosując zasadę minimalizacji naruszenia istniejącej 

przestrzeni, w tym ochronę gleby przed zanieczyszczeniem oraz zagęszczeniem, czyli utratą 

właściwej struktury dla rozwoju roślin. Elementy ochrony powinny zostać ujęte w kosztorysie 

inwestorskim. 
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8.4.6. Opis szczegółowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących prac mających na celu 

ochronę istniejącej zieleni a realizowanych w ramach konkretnej branży, ma znaleźć się również 

w poszczególnych projektach branżowych. 

8.4.7. Projekt ma obejmować w swoim zakresie również, w zależności od potrzeb, nasadzenia wyrównujące 

kompensujące/ zastępcze. 

8.4.8. Należy opracować Projekt zieleni wraz z przedstawieniem analizy możliwości lokalizacji jak 

największej liczby nasadzeń w jak najmniejszej odległości od miejsc ewentualnych usunięć drzew 

i krzewów. Analizy te powinny wskazać wytyczne do optymalnego przebiegu infrastruktury podziemnej 

i nadziemnej tak, aby umożliwić wprowadzenie drzew lub innych nasadzeń w ramach inwestycji 

i zagwarantować im prawidłowe warunki do rozwoju. 

8.4.9. Wspomniany Projekt powinien zawierać, najlepiej w formie tabelarycznej, zestawienie materiałów 

roślinnych i nieroślinnych (np. opaski zaciskowe, kora, nawozy, juta, osłony, systemy napowietrzające, 

ekrany korzeniowe itp.) wraz z ich ilością, jakością i sposobem stosowania. Należy określić czynności 

pielęgnacyjne w ujęciu tabelarycznym (zalecane terminy, krotność powtórzeń) po posadzeniu drzew 

(intensywne) oraz w kolejnych latach. Wykorzystać w razie potrzeby rozwiązania wspomagające 

adaptację drzew do nowych warunków (np. treegatory, worki rozsączajace, mikoryzacja, hydroboxy). 

8.4.10. Dodatkowo w dokumentacji projektowej - branży zieleń, należy uwzględnić: 

 Przygotowanie gruntu pod nasadzenia - wskazać parametry ziemi urodzajnej, które podlegać 

będą udokumentowaniu i przedstawieniu do akceptacji Inspektora Nadzoru przed jej 

zastosowaniem 

 Wymogi jakościowe i wielkościowe dla materiału roślinnego: 

- Drzewa: forma pienna z określeniem wysokość pnia drzewa (Pa) lub naturalna (N), obwód 

pnia drzewa mierzony na wys. 100 cm, wysokość i średnica korony (w przypadku form 

kolumnowych), 

- Do nasadzeń stosować drzewa o obwodzie zgodnym z zapisami Zarządzenia nr 1217/19 

Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni 

Wrocławia, 

- Określone wymagania jakościowe dla materiału roślinnego: zgodnie z normami PN-R-67022 

i PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału 

szkółkarskiego" -wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. 

 Niedopuszczalne wady materiału 

 Sposoby sadzenia roślin 

 W dokumentacji projektowej i w STWiORB należy ująć dokładny opis zabiegów 

pielęgnacyjnych, które należy wykonywać w czasie trwania okresu gwarancyjnego (dotyczy 

zarówno nasadzanych drzew jak i pozostałych projektowanych roślin, tj. krzewów, bylin, traw, 

trawników etc.) 

8.4.11. Ponadto już na etapie projektowym należy ująć w projekcie zapis, że: 

 W trakcie realizacji zadania należy zapewnić stały, codzienny, całodzienny nadzór 

dendrologiczny, nad ochroną zieleni, w szczególności drzew, przez osoby o kwalifikacjach 

określonych w zał. nr 2, zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 2 ww. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia. 

 Prace w drzewostanie (również istniejącym – zabiegi pielęgnacyjne, zapewnienie skrajni czy 

też bezpieczeństwa) winny być prowadzone zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi 

przepisami, przez profesjonalną firmę ogrodniczą. 

 Wszelkie prace w SOD należy wykonywać w obecności inspektora nadzoru 

dendrologicznego, który będzie sporządzał cotygodniowe raporty z realizowanych prac 
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w zakresie zieleni wraz z dokumentacja fotograficzną. Raporty powyższe należy przekazywać 

na bieżąco ZZM. 

 W przypadku odkrytych wykopów w pobliżu drzew, prace ziemne musze być wykonywane 

ręcznie lub przy użyciu np. metody AirSpade; zabrania się przycinania korzeni drzew. 

8.4.12. Należy dążyć do spójności i ciągłości nasadzeń na całej długości ciągu pieszego 

8.4.13. Przy doborze gatunkowym należy uwzględniać warunki, jakie panują w miejscu wzrostu. 

8.4.14. Podczas planowania doboru gatunkowego drzew, należy wziąć pod uwagę docelowy pokrój 

poszczególnych gatunków i ilości przestrzeni w poszczególnych lokalizacjach. Należy unikać 

nasadzania drzew nieprzyjaznych alergikom. 

8.4.15. Nasadzeń drzew i krzewów należy planować w bezpiecznej odległości od krawędzi ciągu pieszego  

aby zapewnić bezpieczne przejście osobom niewidomym, niedowidzącym, rowerzystom itp. 

8.4.16. We wszystkich opracowaniach dotyczących drzew i krzewów należy uwzględniać wytyczne dotyczące 

gromadzenia danych o ich lokalizacji wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób 

umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie do SIP dostępnymi pod adresem: 

http://www.zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/ oraz uzyskać potwierdzenie prawidłowego zaimportowania 

danych do bazy SIP. Potwierdzenie wraz z danymi należy przekazać Zamawiającemu. 

8.4.17. Zarówno operat dendrologiczny jak i projekt nasadzeń powinny zostać wykonane przez osoby 

posiadające kwalifikacje wymienione w przywołanym na wstępie Zarządzeniu nr 1217/19 Prezydenta 

Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. 

8.4.18. Wszystkie elementy dokumentacji projektowej podlegają zgłaszaniu i uzgadnianiu na bieżąco 

z Zamawiającym. 

8.4.19. Dokumentację należy przedłożyć stosownym jednostkom celem uzyskania pozytywnego 

zaopiniowania/ uzgodnienia (w tym w szczególności ZZM) oraz wprowadzić wymagane zmiany przed 

złożeniem wniosku o pozwolenie budowlane/zgłoszenie robót. 

8.5. Branża elektryczna 

8.5.1. Oświetlenie 
 

Wytyczne do projektowania i budowy oświetlenia drogowego: 

1. Ogólne wytyczne dla oświetlenia drogowego znajdują się na stronie ZDIUM pod adresem: 
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow 

2. Zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 - Oświetlenie dróg dla projektowanego oświetlenia należy przyjąć 
klasę oświetlenia C5 o następujących parametrach: 

• minimalna średnia luminancja powierzchni drogi E= 7,5 lx; 

• równomierność całkowita natężenia oświetlenia Uo= 0,4; 

3. Projektowane oświetlenie należy zasilić z nowej szafki oświetleniowej. Ponadto należy przejąć 

oświetlenie na ul. Drahonowskiej wykonane w ramach poprzedniej inwestycji przez Wrocławskie 

Inwestycje S.A. Przejmowane oświetlenie w ul. Drahonowskiej należy odpiąć w słupie własności TNT 

zlokalizowanym na ul. Szarych Szeregów – projekt oświetlenia ul. Olgi Drahonowskiej stanowi załącznik 

nr 15 

4. Wybudowane oświetlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu będzie majątkiem Gminy Wrocław  

i w eksploatacji ZDIUM. 

5. Numerację słupów oświetleniowych należy ustalić na etapie realizacji z ZDIUM. 

6. Projekt budowy oświetlenia należy uzgodnić z ZDIUM. Do projektu należy załączyć uzgodnienia, opinie 

oraz wyniki obliczeń parametrów oświetleniowych dla opraw zastosowanych w projekcie. 

 

http://www.zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow
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8.6. Branża Inżynieria ruchu 

8.6.1. Organizacja ruchu docelowego  

 

Ze względu na ograniczoną widoczność na skrzyżowaniu ul. Klasztornej z wjazdem do Parku Wojszyckiego 

należy zaprojektować rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo rowerzystów włączających się do ruchu. Na 

przykład poprzez zaprojektowanie azylu mającego na celu zmianę toru jazdy pojazdów jadących ul. Klasztorną 

od strony skrzyżowania z ul. Zawiszy Czarnego. 

 

Oznakowanie pionowe: 

 
a) Wszystkie znaki (rozmiar mały i mini dla oznakowania drogi rowerowej) powinny posiadać folię 

odblaskową II typu 

b) w ramach konieczności zastosowania dodatkowych elementów BRD, np. słupków z gałką CITY (typ 

SP/IS-I05 z Katalogu mebli miejskich, przy czym wszystkie elementy BRD powinny być uzgodnione 

pod względem technicznym z ZDiUM 

c) Zdemontowane oznakowanie zawieźć do magazynu ZDiUM 

8.7. Mała architektura 

1. Uwzględnić instalację koszy na śmieci o wysokości do 1,30m, otwór wrzutowy do wysokości 1,0m 

z uwzględnieniem ich montażu zgodnie z załącznikiem nr 13 do OPZ 

2. Na trasach o dużym natężeniu ruchu ławki w odległości co 25m, o mniejszym natężeniu ruchu  

co 100m, ławki wykonane z przyjaznego materiału, odpornego na warunki atmosferyczne, temperaturę 

otoczenia, kolorystyka ławek skontrastowana z kolorem tła, 1/3 miejsc siedzących wyposażona  

w obustronne podłokietniki 

3. Zlokalizowanie w sąsiedztwie ławek miejsca dla wózka, roweru (szerokość min. 1,50m głębokość 

1,80m-2,00m) 

4. Projekt małej architektury należy uzgodnić w WAZ Sekcji Estetyki i Miasta UM Wrocław 

8.8. Kosztorys inwestorski, Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy, Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych  

8.8.1. Wymagania ogólne  

 

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane w ramach ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego stosowania wymogów dyrektyw UE w sprawie 

zamówień publicznych tak, aby specyfikacje warunków zamówienia były w pełni z nimi zgodne oraz wzywa  

do zaprzestania używania jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań na początku 

specyfikacji technicznej. Wymogi określone w dyrektywie UE stanowią jasno, że zwrot „lub równoważne" musi 

bezwzględnie towarzyszyć każdemu odniesieniu do nieobowiązkowych norm i / lub znaków towarowych 

w dokumentacji przetargowej. 

Przedmiotowe opracowania należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym oraz zgodnie z wymogami Zamawiającego.   
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Wytyczne do wykonania dokumentacji przetargowej: 

 przedmiarów robót, 

 kosztorysów inwestorskich, 

 kosztorysów ofertowych, 

 zbiorczego zestawienia kosztów, 

 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

stanowiące - załącznik nr 12 do OPZ 

8.9. Wymagania konserwatorskie i archeologiczne 

Planowana inwestycja w Parku Wojszyckim znajduje się poza granicami historycznego układu urbanistycznego. 

W kwestii ochrony zabytków archeologicznych, podczas prowadzenia prac ziemnych, w razie odkrycia obiektów 

nieruchomych, bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje 

przypuszczenie, że są zabytkami), Inwestor zobowiązany jest wstrzymać prace, zabezpieczyć ten przedmiot 

przy użyciu dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez 

uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie 

ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty 

nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.). 

 

8.10. Infrastruktura kolidująca 
 
8.10.1. Zakres projektu budowlanego i wykonawczego 

 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową lokalizację przebudowywanych sieci podziemnych 

i infrastruktury naziemnej. 

W przypadku, gdy właściciele lub zarządcy sieci wniosą o podniesienie standardu przebudowywanej sieci 

i urządzeń, wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym Zamawiającego. Dokumentacja projektowa 

w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w której podwyższa się standard lub unowocześnia obiekty 

i urządzenia, może zostać opracowana tylko za zgodą Zamawiającego.  

Decyzje zgodne z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami  

a) W kwestii wszystkich rodzajów istniejących, wymagających przełożenia sieci podziemnych na etapie 

projektowania należy dokonać szczegółowej ich inwentaryzacji pod kątem terminów ich budowy, 

ostatniej przebudowy lub remontu. Do obowiązków Wykonawcy należy ustalenie w/w terminów  

w instytucjach prowadzących ewidencję uzbrojenia terenu. Ma to związek z regulacją obowiązków 

właściciela sieci oraz zarządcy drogi odnośnie kosztów przełożenia, zgodnie z zapisami ustawy 

o drogach publicznych art. 39 ust 3 i 5 z dnia 21 marca 1985 r. (z późn. zmianami): 

 Dla urządzeń, które otrzymały decyzję po 09.12.2003r. koszt przełożenia ponosi właściciel. 

 Dla urządzeń umieszczonych w pasie drogowym na podstawie przepisów obowiązujących przed 

dniem 09.12.2003  r. koszt przełożenia urządzenia w związku z budową przebudową lub 

remontem drogi; ponosi zarządca drogi pod warunkiem zachowania dotychczasowych 

parametrów technicznych urządzenia lub sieci. 

 Gdy na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu lub obiekcie - koszt 

ulepszenia ponosi właściciel. 
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b) Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, które kolidują z przebudową drogi, ujawnione na etapie 

projektowania przekaże Projektant Zamawiającemu. W przypadku konieczności poniesienia kosztów 

przebudowy przez właściciela, Wykonawca jest zobowiązany przekazać mu informację o wysokości 

przewidywanych kosztów/nakładów z tym związanych wraz z uzasadnieniem okoliczności taki stan 

rzeczy powodujących. 

Decyzję zarządcy drogi o zgodzie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art.. 39 Ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu. Decyzje należy uzyskać na Gestorów (właścicieli sieci) po uzyskaniu od nich 

stosownych pełnomocnictw. 

 
8.10.2. Wizualizacja 

 
Wykonawca przygotuje 2 wizualizacje. Wizualizacje o parametrach 8-9 Mpx. Miejsca zostaną ustalone 

z Zamawiającym na etapie projektowania. Wizualizacje winny objąć istniejące i projektowane 

zagospodarowanie terenu, w tym, zieleń i zabudowy, w dużej rozdzielczości umożliwiającej zamieszczenie 

wizualizacji w dobrej jakości na tablicach informacyjnych (1x2 m). 

 
8.10.3. Informacje od wybranych  gestorów: 
 
8.10.3.1.  MPWiK 

 
MPWiK informuje, że: 
1. W ul. Olgi Drahonowskiej, na odcinku do ul. Klasztornej, zlokalizowane są: sieci kanalizacji sanitarnej, 

sieci wodociągowe oraz sieć magistralna DN 1200. Dodatkowo w ul. Klasztornej oprócz sieci wod-kan, 

zlokalizowana jest również kanalizacja deszczowa DN 600. Informujemy zatem o możliwości 

wystąpienia kolizji nowoprojektowanej drogi pieszo-rowerowej z przedmiotowymi sieciami. 

2. Projekty budowy ścieżek rowerowych usytuowanych nad sieciami wodociągowymi lub kanalizacyjnymi 

należy złożyć do MPWiK celem zaopiniowania zastosowanych rozwiązań względem sieci wod-kan. 

3. W projekcie należy uwzględnić następujące elementy: 

a) skrzynki zasuw i hydrantów dostosować do nowej niwelety projektowanej nawierzchni, a teren wokół 

hydrantów p/poż. należy zagospodarować w sposób umożliwiający odprowadzenie wody z płukania 

sieci, 

b) włazy kanalizacyjne należy dostosować do nowej niwelety projektowanej nawierzchni, 

c) w przypadku gdy ścieżka rowerowa zostanie zlokalizowana nad siecią kanalizacyjną a odległość 

skrajni jezdni od osi przewodu przekroczy 3,5 m, należy lokalnie wzmocnić nawierzchnię w celu 

swobodnego dostępu do studni kanalizacyjnych ciężkim sprzętem eksploatacyjnym, 

d) roboty drogowe w rejonie istniejącego uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego należy 

wykonywać bez użycia sprzętu ciężkiego i zachowaniem szczególnej ostrożności oraz prowadzić  

je pod nadzorem służb eksploatacyjnych MPWiK S.A, 

e) w przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia służb eksploatacyjnych MPWiK 

SA. oraz ich naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt, 

4. Szczegółowe rozwiązania projektowe w zakresie zagospodarowania wód opadowych muszą być zgodne 

z Zarządzeniem Prezydenta (11552/23) i należy je uzgodnić z MPWiK S.A. 

5. Przed wykonaniem nawierzchni drogowej należy bezwzględnie pisemnie powiadomić MPWiK S.A. 

z przynajmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczęcia robót. 
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8.10.3.2.  ORANGE SA 

ORANGE SA informuje, że w obszarze planowanej inwestycji występuje kanalizacja teletechniczna i sieć 

własności Orange Polska S.A. dla której nie przewidujemy prac inwestycyjnych. Jednocześnie informujemy, że 

mogą być dokonywane naprawy sieci w trybie awaryjnym lub wykonywane nowe inwestycje na podstawie 

obowiązujących przepisów. 

W przypadku wystąpienia kolizji naszej infrastruktury, przy pracach związanych z planowaną drogą dla 

pieszych, konieczne jest wystąpienie o wydanie warunków technicznych na jej przebudowę i zabezpieczenie 

9. TERMINY REALIZACJI, GWARANCJA, PŁATNOŚCI 

Zgodnie z zapisami umowy. 

10. ZAMÓWIENIA PODOBNE 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, w okresie 

3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy, z którym podpisze umowę na zakres 

podstawowy, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych  

z jego przedmiotem. 

Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć prac związanych z wykonaniem 

dokumentacji projektowej dla terenów w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Olgi Drahonowskiej, ul. Zawiszy 

Czarnego, ul. Kazimierza Wędrzyńskiego i ul. Klasztornej zgodnie z poniższym planem orientacyjnym. 

 

 
Rys. 4 Zakres zamówień podobnych 

 
Planowane do zlecenia w ramach zamówienia podobnego dokumentacja i usługi to: 
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10.1.1. Prace przygotowawcze 

a) Pozyskanie map do celów projektowych 

 

10.1.2. Projekt budowlany 

a) Projekt zagospodarowania robót 
 

10.1.3. Projekt wykonawczy: 

a) branża drogowa z elementami odwodnienia 

b) branża inżynierii ruchu organizacja ruchu docelowego  

c) kolizji z sieciami podziemnymi i naziemnymi 

d) branża zieleń 

- operat dendrologiczny wraz z projektem gospodarki drzewostanem 

- projekt ochrony drzew i krzewów na terenie budowy  

- analiza możliwości jak największej liczby nasadzeń w jak najmniejszej odległości od miejsc usuniętych, 

krzewów, drzew 

- projekt nasadzeń na podstawie ww. analizy 
 

10.1.4. Inne opracowania: 

a) badania geologiczne podłoża gruntowego  

b) przedmiar robót  

c) kosztorys inwestorski  

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

e) wizualizacja 

 

11. PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie 

stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych 

niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. 

Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania 

ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

 

LP. NR ZAŁĄCZNIKA NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

1.  ZAŁĄCZNIK NR 1 Pisma gestorów sieci 

2.  ZAŁĄCZNIK NR 2 

1. Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych 
pieszym 2017r. 

2. Zarządzenie nr 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2019 r. w 
sprawie stosowania Wrocławskich Standardów dostępności przestrzeni 
miejskich 

3. Wytyczne dla projektowania oraz wykonania infrastruktury pieszej 2021r. 

3.  ZAŁĄCZNIK NR 3 Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia 
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4.  ZAŁĄCZNIK NR 4 Wzór okładki projektowej 

5.  ZAŁĄCZNIK NR 5 Wytyczne techniczne ZDiUM dla organizacji ruchu docelowego 

6.  ZAŁĄCZNIK NR 6 Katalog Mebli Miejskich 

7.  ZAŁĄCZNIK NR 7 MKT ( projektowanie, budowa) 

8.  ZAŁĄCZNIK NR 8 Plan Adaptacji miasta Wrocławia do zmian klimatu 

9.  ZAŁĄCZNIK NR 9 

1.Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 11552/23 z dnia 17 października 2023r. 
w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu wraz z Katalogiem 
Dobrych Praktyk cz. I i II 
2.Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta 
Wrocławia – MPWiK 2019 

10.  ZAŁĄCZNIK NR 10 

1.Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa 
dolnośląskiego rozszerzone o nowy komponent w postaci tzw. ZIELONYCH 
STANDARDÓW (Uchwała ZWD nr 3597/VI/21 z dnia 20 kwietnia 2021r.), 
2.Wytyczne do oznakowania głównych tras rowerowych 

11.  ZAŁĄCZNIK NR 11 
Standardy planowania i zagospodarowania ulic z uwzględnieniem 
zielono-niebieskiej infrastruktury zgodnie z Zarządzenie nr 2785/20 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 20 marca 2020 r. 

12.  ZAŁĄCZNIK NR 12 Wytyczne do kosztorysowania i przedmiarów i STWiOR 

13.  ZAŁĄCZNIK NR 13 Wytyczne ZDiUM do montażu koszy na śmieci 

14.  ZAŁĄCZNIK NR 14 

Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie 
ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia 

1. Infrastruktura w zgodzie z drzewami 
2. Cennik drewna 
3. Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w Inwestycjach 

Wrocławia 

15.  ZAŁĄCZNIK NR 15 Projekt oświetlenia w ul. Olgi  Drahonowskiej we Wrocławiu 

 


