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CZESC OPISOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

e Umowa z Zamawiajgcym,

e Zakres opisany przez Zamawiajgcego,

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

e Wizyty techniczne w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi,

e Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania
polegajgcego na ,Przebudowie drogi powiatowej nr 2225G na dtugosci 1817 m
odcinek Ostrowite-Suchy Dgb”, gmina Suchy Dgb, na co sktadajg sie:

e Wykonanie nowej konstrukcji jezdni o dtugosci 1817 m na petnej szerokosci jezdni
z poszerzeniem do statej szerokosci 6 m polegajgcy na rozbidrce istniejgcej
nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcjg, wykonanie robdt ziemnych pod
projektowane warstwy konstrukcyjne, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, utozeniu
nowych warstw nawierzchni: podbudowy bitumicznej, siatki wzmacniajgcej,
wigzgcej i $cieralnej,

e Rozbiodrka istniejgcych nawierzchni zjazdow,

e Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

e Przebudowa istniejgcych zjazdow wraz z wykonaniem przepustéw pod zjazdami
wraz z umochieniami,

e Wykonanie poboczy jezdni i zjazdéw z kruszywa tamanego,

e Regulacja wysoko$ciowa istniejgcych nawierzchni w celu dowigzania sie do
projektowanych nawierzchni,

e Umocnienie skarp betonowymi ptytami azurowymi,

e Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ostonowymi,

e Oczyszczenie i pomalowanie istniejgcej stalowej bariery,

¢ Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,

e Profilowanie istniejgcych i nowych rowoéw przydroznych,

e Oczyszczenie istniejgcych przepustow drogowych,

e Zagospodarowanie terenéw zielonych wraz z humusowaniem.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga powiatowa zlokalizowana na odcinku od msc. Ostrowite do msc.
Suchy Dagb objetym niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng, ktéra
jest w bardzo ztym stanie technicznym i wymaga kompleksowej przebudowy wraz z
wykonaniem nowej konstrukcji jezdni. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna posiada



liczne spekania siatkowe, deformacje oraz ubytki praktycznie na catym odcinku
bedgcym w zakresie niniejszego opracowania. Szeroko$c¢ istniejgcej jezdni na catym
odcinku jest zmienna od 5,40 m do 6,00 m. W km 0+850 wystepuje istniejgcy obiekt
mostowy, ktory jest w dobrym stanie technicznym. Na omawianym odcinku wystepujg
obustronne pobocza o zmiennej szeroko$ci do 1 m. Na omawianym odcinku
wystepujg rowy odwadniajgce.

Poczatek opracowania w km 0+000 zaprojektowano w miejscu potgczenia z
wyremontowanym w 2020 roku odcinkiem drogi w msc. Ostrowite. Koniec zakresu w
km 1+817 zlokalizowany jest na potgczeniu z wyremontowanym w ubiegtych latach
odcinkiem drogi w msc. Suchy Dab.

Istniejgce odwodnienie pasa drogowego odbywa sie w sposob naturalny
powierzchniowo na tereny zielone i rowy przydrozne znajdujgce sie w granicach pasa
drogowego. Spadek poprzeczny jezdni jest rézny: na prostych odcinkach przewaznie
daszkowy, na tukach jednostronny do wewnatrz.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce sieci istniejgcej infrastruktury:
wodociggowa, sanitarna, energetyczna i teletechniczna. Nie wyklucza sie
wystepowania innych sieci nie wystepujgcych na mapie.

Zdjecie nr 1: km 0+000 widok ogdlny stanu istniejgcego



Zdjecie nr 2: widok ogdlny stanu istniejgcego

Zdjecie nr 3: widok ogdlny stanu istniejgcego



Zdjecie nr 4: km 0+850 widok ogdlny stanu istniejgcego

U}

Zdjecie nr 5: km 1+817 widok ogdlny stanu istniejgcego




4.0. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Projektowany ukiad

Planuje sie przebudowe istniejgcej drogi powiatowej nr 2225G na dtugosci 1817 m na
odcinku od msc. Ostrowite do msc. Suchy Dgb w zakresie przebudowy nawierzchni
jezdni gtéwnej wedtug ponizszego:

Wykonanie nowej konstrukcji jezdni o dlugosci 1817 m na petnej szerokosci jezdni z
poszerzeniem do statej szerokosci 6 m polegajgcy na rozbidrce istniejgcej nawierzchni
bitumicznej wraz z konstrukcjg, wykonanie robét ziemnych pod projektowane warstwy
konstrukcyjne, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, utozeniu nowych warstw
nawierzchni: podbudowy bitumicznej, siatki wzmacniajgcej, wigzgcej i $cieralnej,
utwardzeniem obustronnych poboczy jezdni na szeroko$¢ 1 m oraz obustronnych
poboczy zjazddéw o szerokosci 0,75 m kazde, z kruszywa tamanego, przebudowe
istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych w nawierzchni bitumicznej,
wykonanie oznakowania krawedziowego z linii przerywanej waskiej na catym odcinku
z obu stron, przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego znajdujgcego sie w
skrajni poboczy, budowa przepustow pod zjazdami o srednicy 50 cm wraz z obudowg
wlotéw i wylotdw we wskazanych lokalizacjach, oczyszczenie i pomalowanie
istniejgcej stalowej bariery mostowej, profilowanie rowoéw odwadniajgcych oraz
zagospodarowanie terenéw zielonych. Poczatek opracowania w km 0+000
zaprojektowano w miejscu potgczenia z wyremontowanym w 2020 roku odcinkiem
drogi w msc. Ostrowite. Koniec zakresu w km 1+817 zlokalizowany jest na potaczeniu
z wyremontowanym w ubiegtych latach odcinkiem drogi w msc. Suchy Dab.

W km 0+000 oraz 1+817 nalezy dowigzac sie wysokosciowo do wyremontowanych
nawierzchni jezdni.

W km O0+850 istniejgcg stalowg bariere ochronng zlokalizowang na obiekcie
mostowym nalezy oczy$ci¢ mechanicznie do drugiego stopnia czystosci i pomalowac
farbami ogdlnego stosowania min. w dwéch warstwach podktadowa i nawierzchniowa
w kolorze biato-niebieskim - odtworzenie kolorow.

Na catym odcinku przebudowywanej drogi bedgcym w zakresie niniejszego
opracowania istniejgce zjazdy nalezy przebudowaé zgodnie z rysunkami planow
sytuacyjnych nr 2 i nr 3. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego zjazdu
nie ujetego w niniejszej dokumentacji nalezy w pierwszej kolejnosci skonsultowac¢ sie z
przedstawicielem Zamawiajgcego a nastepnie wykona¢ zjazd zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego jesli bedzie taka decyzja. Dopuszcza sie niewielkie przesuniecia w
celu optymalizacji dostosowania do istniejgcych uwarunkowan w terenie. Wszystkie
zjazdy nalezy wykona¢ w nawierzchni bitumicznej. We wskazanych lokalizacjach
zaprojektowano przepusty pod zjazdami o srednicy 50 cm wraz z obudowg wlotéw i
wylotéw z betonowych ptyt azurowych 60x40x10 cm utozonych na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Przestrzenie wolne wypetni¢ kruszywem
naturalnym lub tamanym 8-16 mm. Dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru inny
sposob wykonania obudowy wlotéw i wylotow przepustéw (np. z kamienia lub



prefabrykowane). W przypadku gdy pod istniejgcym zjazdem, ktéry bedzie
przebudowywany znajduje sie istniejgcy przepust, ktéry jest w dobrym stanie
technicznym, jest drozny i szczelny, posiada umocniony wlot i wylot oraz poprawny
spadek podtuzny to za zgodg Inspektora Nadzoru mozna zrezygnowa¢ z budowy
przepustu w tym samym miejscu.

W wyniku przebudowy drogi nastgpi poprawa bezpieczenstwa uzytkowania drogi
zarowno przez pieszych jak i kierowcéw. Prace objete niniejszym opracowaniem nie
wymagajg zmiany granic istniejgcego pasa drogowego. Stan projektowany pokazano
na rysunkach planu sytuacyjnego od nr 2 do nr 3.

4.2. Spadki podtuzne i poprzeczne

W zwigzku z wymiang konstrukcji jezdni na catym odcinku drogi w zakresie
opracowania, spadki poprzeczne nalezy wykona¢ jak wskazano na planach
sytuacyjnych. Spadek podtuzny nalezy wykonaé na rzednych zblizonych do
istniejgcych rzednych wysokosciowych w miejscach gdzie droga nie ulegta osiadaniu z
mozliwoscig podniesienia niwelety od 5 cm do 15 cm. Na wigczeniach nalezy
zachowac rzedne istniejgcej niwelety wyremontowanych odcinkéw wykonujgc tagodne
wigczenia. Na obiekcie mostowym nalezy zachowac istniejgce spadki poprzeczne i
podtuzny w taki sposéb aby umozliwi¢ sprawny odptyw wod opadowych poza obiekt.

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni na prostych odcinkach daszkowy 2%, na
tukach jednostronny od 3% do 4% do wewnatrz tuku.

Podczas realizacji rob6t nalezy dostosowaé wysokosciowo niwelete uktadanych
nawierzchni jezdni, zjazdéw i wigczen do istniejgcych poziomow nawierzchni
wystepujgcych w terenie. Dopuszcza sie lokalne przesuniecia ze wzgledu na
uwarunkowania w terenie w granicach dziatki pasa drogowego. W razie koniecznosci
nalezy wykonac regulacje wysokosciowg istniejgcej nawierzchni w celu dostosowania
niwelety i eliminacji réznic pozioméw. Prace te ujeto w przedmiarze robdét w
orientacyjnej ilosci na podstawie dokumentacji oraz wizyty w terenie.

4.3. Projektowane konstrukcje

Jezdnia gidowna:

e warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 (KR3) gr. 4 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami
0,5 kg/m2,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (KR3) gr. 5 cm,

e siatka wzmacniajgca z widkien szklanych przesgczona asfaltem o wytrzymatosci
na rozcigganie w obu kierunkach min. 120 kN przyklejona do warstwy podbudowy
bitumicznej emulsjg asfaltowg modyfikowang polimerami,

e podbudowa z betonu asfaltowego AC22P (KR3) gr. 7 cm,

e skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2,

e podbudowa z KESM 0/31,5mm Cogo3 z litej skaty grubosci 20 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cgz/s grubosci 20 cm,



e warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego
CBR=20%, k=8 m/dobe, grubosci 40 cm utozona w dwoch warstwach po 20 cm
kazda,

e warstwa separacyjno-filtracyjna z geotkaniny polipropylenowej - wodoprze-
puszczalnosc¢ w kierunku prostopadtym min. 0,05 m/s; masa pow. 150 g/m2.

¢ istniejgce podtoze wyprofilowane i dogeszczone E2225MPa (G4).

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Zjazdy bitumiczne:

e warstwa Scieralna bitumiczna z BA AC11S (KR3) gr. 4 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2,

e warstwa wigzgca bitumiczna z BA AC16W (KR3) gr. 5 cm,

e skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2,

e podbudowa z KLSM 0/31,5mm Coos3 z litej skaty grubosci 20 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1 52,0 grubosci 15 cm,

e warstwa separacyjno-filtracyjna z geotkaniny polipropylenowej - wodoprze-
puszczalnosc¢ w kierunku prostopadtym min. 0,05 m/s; masa pow. 150 g/m2.

e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Pobocza:

Wykonane z KLSM 0/31,5mm Coo3 z litej skaty o szerokosci 1,0 m dla jezdni oraz
0,75 m obustronnie dla zjazdow - grubosci 15 cm.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.
Przekroje oraz szczegoty konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 4.
4.4. Docelowa organizacja ruchu

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe - linia krawedziowa
wagska przerywana po obu stronach na catym odcinku jezdni oraz odtworzenie
oznakowania poziomego w km 0+000, oraz linia ciggta szeroka na obiekcie mostowym
po obu stronach.

Docelowa organizacja ruchu poza odtworzeniem oznakowania poziomego nie zmienia
sie.
4.5. Roboty ziemne

Wykonawca robot zobowigzany jest do monitorowania warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie realizacji rob6t. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby uniemozliwic
pogorszenie istniejgcych parametréw geotechnicznych gruntow. Grunty z wykopdw nie
nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiezé i zutylizowa¢ Ilub
zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie. Grunty z wykopow nadajgce sie do
ponownego wbudowania nalezy zlozy¢ na odktad a po wykonaniu innych prac



ponownie wbudowac¢. Warstwe istniejgcego humusu nalezy zdejmowac na odkfad do
ponownego wbudowania. Grunty z wykopéw oraz usuniety humus powinien
postuzyé do wykonania profilowania i umocnien rowéw oraz profilowania
terenow zielonych.

Z uwagi na wystepujaca istniejgca infrastrukture podziemng wszystkie prace
ziemne w ich obrebie nalezy wykonaé w sposéb reczny. W tym celu nalezy
wykonywa¢ prébne przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej
infrastruktury. W przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury podziemnej
nalezy natychmiast przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren oraz wezwac¢ gestora
uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie uszkodzenia zgodnie z zaleceniami
gestora sieci na koszt Wykonawcy.

Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia terenu
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejgcych sieci
w innym miejscu niz jest to pokazane na mapie (lokalne przesuniecia). W przypadku
uszkodzenia istniejgcej sieci nalezy natychmiast przerwac prace, opuscic strefe robét
oraz wezwac gestora sieci oraz inne stuzby w zaleznosci od sytuacji.

4.6. Profilowanie rowow

Poczgwszy od km 0+000 na catej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi od
strony terendéw zielonych nalezy wyprofilowa¢ nowe oraz istniejgce rowy z nadaniem
prawidtowych spadkow. Do profilowania rowéw mozna wykorzystac grunty z wykopu
za zgodg Inspektora Nadzoru. Skarpy oraz dna rowow nalezy zahumusowac i obsiac
trawg. Profilowane rowy zaznaczono schematycznie na rysunkach planu sytuacyjnego
nr2i3.

4.7. Zielen niska

Po obu stronach przebudowywanego odcinka drogi w pasie drogowym nalezy usungc¢
krzewy, krzaki, zagajniki i mtode drzewka nie wymagajgce zezwolenia oraz karpiny po
usunietych drzewach a takze dokonaé pielegnacyjnego podciecia gatezi, ktore
wchodzg w skrajnie poboczy wraz z wywozem i utylizacjg karpin, materiatu z koszenia
i wycinki. Prace te ujeto w przedmiarze robo6t. Na catej dtugosci przebudowywanego
odcinka drogi od strony terendéw zielonych nalezy po wykonaniu prac umocnic
powierzchnie zielone poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawg. Humusowanie
nalezy wykonac na szerokos¢ min. 2 m od krawedzi wykonanych elementéw drogi w
pasie drogowym. Grubo$¢ warstwy humusu 10 cm po zageszczeniu.

4.8. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

Nalezy wyregulowac istniejgce urzgdzenia obudow zawordéw, wpustow, hydrantéw
oraz wtazow studni zaréwno tych znajdujgcych sie w nawierzchni jezdni, chodnika i
zjazdow jak i w poboczach i terenach zielonych bedgcych w zakresie niniejszego
opracowania oraz zabezpieczy¢ odstoniete kable teletechniczne i energetyczne rurami
dwudzielnymi.



4.9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas budowy a takze zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Oprécz zakresu robot, ktore ujeto w opisie technicznym, specyfikacii
technicznej oraz przedmiarach nalezy wykonac¢ niezbedne roboty zwigzane z
realizacjg niniejszego zadania, ktére Wykonawca powinien ujg¢ w cenie oferty, w tym
miedzy innymi:

geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego w celu lokalizacji projektowanych
robét w granicach dziatek bedgcych w dysponowaniu Zamawiajgcego, istniejgcych
spadkoéw podtuznych i poprzecznych jezdni, rzednych terenu pod realizacje robat;
wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnieh projektu tymczasowej organizacji
ruch na czas prowadzenia robot;

w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie odkrytej infrastruktury;

wywoOz destruktu z frezowania istniejgcych nawierzchni bitumicznych w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 30 km;

wykopy ponizej 30 cm istniejgcego terenu nalezy wykonywac¢ w sposéb reczny w
celu eliminacji uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, ktére moze wystgpi¢ jako
niezinwentaryzowane na mapie;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnionego
geodete wraz z zarejestrowaniem jej w osrodku wtasciwej jednostki geodezyjnej;
wszystkie materiaty z rozbidrek, ktorych nie przewidziano do ponownego
wbudowania lub zwrotu do Zamawiajgcego, w tym materiat z wykopow
Wykonawca ma obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami na swoj koszt;

opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu
kolaudacyjnego w zakresie i iloSci okreslonej przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Waldemar Zmuda mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75

data: sierpieri 2020 r.



5.0. INFORMACJA BIOZ

|. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

Umowa z Zamawiajgcym,
Zakres opisany przez Zamawiajgcego,
Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

|. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania
inwestycyjnego polegajgcego na ,Przebudowie drogi powiatowej nr 2225G na dtugosci
1817 m odcinek Ostrowite Suchy-Dgb”, gmina Suchy Dgb.

lIl. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH
REALIZACJI

e \Wykonanie nowej konstrukcji jezdni o dlugosci 1817 m na petnej szerokosci jezdni
z poszerzeniem do statej szerokosci 6 m polegajgcy na rozbidrce istniejgcej
nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcjg, wykonanie robét ziemnych pod
projektowane warstwy konstrukcyjne, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, utozeniu
nowych warstw nawierzchni: podbudowy bitumicznej, siatki wzmacniajgcej,
wigzgcej i $cieralnej,

e Rozbiodrka istniejgcych nawierzchni zjazdow,

e Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

e Przebudowa istniejgcych zjazdow wraz z wykonaniem przepustéw pod zjazdami
wraz z umochieniami,

e Wykonanie poboczy jezdni i zjazdéw z kruszywa tamanego,

e Regulacja wysoko$ciowa istniejgcych nawierzchni w celu dowigzania sie do
projektowanych nawierzchni,

e Umocnienie skarp betonowymi ptytami azurowymi,

e Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ostonowymi,

e Oczyszczenie i pomalowanie istniejgcej stalowej bariery,

¢ Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,

e Profilowanie istniejgcych i nowych rowéw przydroznych,

e Oczyszczenie istniejgcych przepustow drogowych,

e Zagospodarowanie terenéw zielonych wraz z humusowaniem.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych robot
budowlanych:

e Prace rozbiorkowe w tym: rozbiorka istniejgcej nawierzchni i konstrukcji jezdni i
zjazdow, demontaz oznakowania pionowego, frezowanie nawierzchni bitumicznej
jezdni, usuniecie krzakow, zagajnikow, krzewow i karpin.

e Wykonanie robot ziemnych - zdjecie warstwy humusu na odkfad, wykonanie koryta
pod nawierzchnie, wykonanie wykopow, budowe nasypow.

e Przygotowanie podtoza do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych.

e Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe.



e Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicznej i podbudowy.
e Wypetnianie stykdéw gorgcym asfaltem drogowym.

e Ukfadanie mieszanki bitumicznej i siatki wzmacniajgce;.

e \Wykonanie oznakowania poziomego.

e Budowa przepustéw.

e Umocnienie skarp.

e Ukfadanie rur ostonowych na istniejgcych kablach.

e Malowanie konstrukcji stalowe;j.

e Regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury podziemne;j.
e Profilowanie rowéw przydroznych, humusowanie.

e Prace porzgdkowe.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e |stniejgca droga powiatowa w nawierzchni bitumicznej,

e elementy przydrozne infrastruktury drogowej,

e stupy energetyczne z linig napowietrzng,

e przydrozne rowy i przepusty,

e obiekt mostowy,

e budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do dziatek,

e sieci istniejgcej infrastruktury: wodociggowa, sanitarna teletechniczna,
energetyczna.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPEICZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

e Teren budowy (droga) otwarty ogdlnie dostepny,

e ruch drogowy w strefie robét budowlanych,

e ruch pieszy w strefie robét budowlanych,

e praca w poblizu rowow i kanatéw melioracyjnych,

e praca w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych, jak: sie¢ wodociggowa,
sanitarna, energetyczna i teletechniczna.

VI. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ZADANIA

1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

e Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz gruntow niebudowlanych,
e Wykopy i nasypy budowlane,
e Rozbidrka: istniejgcej nawierzchni, istniejgcej konstrukciji.

Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.
Istnieje ryzyko porazenia prgdem przy wykonywaniu rob6ot w poblizu sieci
energetycznych. Roboty rozbiérkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu
niosg ze sobg ryzyko najechania, potrgcenia, uderzenia czescig ruchomg pracownika
budowy oraz uszkodzenia istniejgcej czynnej infrastruktury.



2. Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych
W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystgpienia
Niska Wpadniecie do rowu | Na trasie wykopéw Od rozpoczecia
kablowego wykopoéw do czasu
zasypania
Srednia Potragcenie pojazdem | Teren budowy, droga | Podczas realizacji
mechanicznym lub robot i w poblizu drogi
pracujgcych sprzetem
Wysoka Porazenie pradem Czynne istniejgce | Roboty ziemne
urzgdzenia kablowe, praca na
elektryczne i linie | liniach
kablowe napowietrznych,

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z pracami w
poblizu sieci. Uwaga: roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejagcych kabli moga
byé wykonywane po ich wytaczeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci.

3. Praca w poblizu czynnych linii energetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedgcych pod
napieciem stwarza niebezpieczenstwo porazenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od
skrajnych przewodow mniejszej niz:

— 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

— 5 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym
15kV,

— 10 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30kV,

— 15 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kV.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o Scianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m.

4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1) Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow
¢ Nieodpowiednie skfadowanie elementéw betonowych (krawezniki, opaski
betonowe, ptyty betonowe, kostka betonowa);
e Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych.
2) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow:
e Uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie
elementy;




Awarie sprzetu w czasie pracy;
Przysypanie ziemig usuwang z wykopdw.

3) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:

Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkdéw transportu;

Potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcych sie lub pracujgcy sprzet;
Potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na
odcinkach dopuszczonych do ruchu kotowego.

4) Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:

Zasypanie ziemig;

Upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi;

Przygniecenie przez ciezkie przedmioty;

Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany
(koparki, frezarki, tadowarki, uktadarki, walce itp.);

Poparzenia gorgcymi materiatami np. w czasie uktadania nawierzchni z
mieszanek bitumicznych;

Uszkodzenia stuchu i narzadéw wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji
wytwarzanych podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, miotéw
pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

Ze wzgledu na prowadzenie robo6t w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
spos6b uzgodniony z zarzadcg drogi,

Ze wzgledu na prowadzenie robo6t w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
oparciu o uzgodniony przez zarzagdce drogi projekt organizacji ruchu drogowego
na czas budowy przedstawiony przez wykonawce robot,

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowa¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robot
odpowiednio oznakowac,

Roboty nalezy wykonywacC przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych,

Prace terenowe mozna rozpoczgC dopiero po petnym zapoznaniu urzgdzenh
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegoétowej technologii i organizaciji
robét oraz uzgodnieniu z wiasciwymi jednostkami termindw i miejsc
przewidywanych prac,

Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robot nalezy traktowaé
jako urzadzenia czynne,

W przypadku natrafienia w czasie rob6t na nie ujete w dokumentacji urzgdzenia
podziemne  telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe,  wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac¢, wykop zabezpieczyc,
dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi¢ odpowiednie
lokalne stuzby i jednostki,



e Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkow BHP
wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr
118 poz. 1263 z pdézn. zmianami).

VII. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed zapoznaniem pracownikéw z zakresem robot oraz przed przystgpieniem do
realizacji robot budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowaé
pracownikow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie
odbywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny
pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegblnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

wyznaczenie 0sob do robdét niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

e zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni
by¢:

e kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan

szczegotowych zatwierdza mozliwosé zatrudnienia na danym stanowisku pracy.
VIIl. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

. Prace budowlane i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem
organizacji ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami,

. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow
iinnych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢é wymagane
kwalifikacje,

. W trakcie trwania robét nalezy kontrolowac stan oznakowania na czas budowy
oraz innych zabezpieczeh placu budowy oraz uzupetniaé je o niezbedne
zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach awaryjnych,

. Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac aby uprzedzi¢ uczestnikow
ruchu drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow
budowy na drogach publicznych,

J Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi bezpieczehstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

. Na czas robdt ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczy¢ krawedzie
wykopéw przed wpadnieciem maszyn i ludzi,

. W czasie robdét nalezy zapewni¢ tgcznosc¢ telefoniczng placu budowy
umozliwiajgca szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,

. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osob, ktére ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy,

. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robat,



Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne $rodki techniczne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym: kaski ochronne i odziez
ochronng,

Nalezy = zapewni¢  odpowiednie = wygrodzenie  wszystkich  miejsc
niebezpiecznych poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz
odpowiednich tasm, tablic i znakow ostrzegawczych,

W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikdw z miejsca pracy w przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m,
zaliczane sg do prowadzonych w warunkach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia i zycia, w zwigzku z czym majg by¢ prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych”, dz.
U. 2003 nr 47 poz. 401. — rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Podczas wykonywania robot budowlanych, przed przystgpieniem do roboét
kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
oraz dokonywac niezbednych aktualizaciji.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Waldemar Zmuda mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75

data: sierpieri 2020 r.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WDZ-416-X98 *

Pan Henryk Baniecki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0117/01

adres zamieszkania Szpegawa ul.Bukowa 11, 83-112 Lubiszewo Szpegawa

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G na
dtugosci 1817 m odcinek Ostrowite — Suchy Dgb

Tytut rysunku:

LOKALIZACJA ZADANIA

Branza:

DROGOWA

Inwestor:

Powiat Gdariski
ul. Wojska Polskiego 16, 83—000 Pruszcz Gdariski

Skala rysunku:

Wykonawea:
ke WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
W T 83-110 Tczew, ul. Obroricow Tczewa 7

Data opracowania:

sierpiefi 2020

Opracowat: Podpis:

mgr inz. Waldemar Zmuda

Projektowat: Padpis:
mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75

Numer rysunku:
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przekroj poprzeczny 1. 20

odcinek prosty

zmienne zmienne 1 ) 6 ) 1 zmienne zmienne

humusowanie gr. 10cm .
humusowanie gr. 10cm
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pobocze pobocze

F2  100MPg |Pobocze z KESM 0/31,5mm Cgys 15¢m pobocze z KESM 0/31,5mm Cgg /5 15¢m £2 > 100MPa
nasyp budowlany z piasku zmienne nasyp budowlany z piasku zmienne

E2/E1 < 2,2 wyprofilowane zageszczone istniejgce podtfoze wyprofilowane zagegszczone istniejgce podtfoze E2/E1 < 2,2

jezdnia w nowej|konstrukciji

proj warstwa S&cieralna SMA11 KR3 4cm
proj warstwa wigzgca AC16W KRS Sem
proj siatka wzmacniajgca z wtdkien
szklanych 120x120kN przesgczona asfaltem S
E2 > 150MPa | proj podbudowa bitumiczna AC22P KR3 /cm
E2 > 100MPa |proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgoss | 20cm
SZCZGgéT Z_JQZdU bltumlcznego ’I 20 F2 > 50MPa proj podb mieszanka zwigzana cem C 34 20cm
proj warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa
mienne naturalnego CBR>20%, k>8 m/d 40cm
proj geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 -
£2 > 25MPa wodoprzepuszcz. prostopadfa min. 0,05 m/s
E2 > 150MPaq istniejgce podfoze wykorytowane UWAGA!
E2/E1 < 22 wyprofilowane i zageszczone 1. Skropienia miedzywarstwowe emulsjq wg opisu technicznego.
E2 > 100MPa — o _
ro] geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G na
E2 > 50MPa Pre) g paraey) ' E dfugosci 1817 m odcinek Ostrowite — Suchy Dgb
EZ/EW < 2,2 Tytuf rysunku: Branza:
iazd bitumi PRZEKROJ POPRZECZNY, KONSTRUKCJA ZJAZDOW DROGOWA
zjazd bitumiczny
Inwestor: Skala rysunku:
proj warstwa Scieralna AC11S KR3 4cm Powiat Cdariski 150 20
proj warstwa wigzqgca ACTEW KRS Sem ul. Wojska Polskiego 16, 83—000 Pruszcz Gdariski Y
proj podbudowa z kruszywa O/BW,Smm Cgo/3 | 20cm Wykonawea: Dato opracowanio:
proj podb mieszanka zwiqzana cem Cisy2 15¢m WMI@BET WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda sierpien 2020
proj geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 o . 63-110 Tezew; ul. Obronicow Tczewa 7
wodoprzepuszcz. prostopadfa min. 0,05 m/s Opracovat _ Podpis: Numer rysunko:
mgr inz. Waldemar Zmuda
istniejgce podtoze wykorytowane 4
WyprOfHOWOﬂe ‘ Zogeszczone :DQJ(ERT:ZU(HEHVYK Baniecki o
upr. bud. nr 46/Gd/75




