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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G na diugosci 1817 m odcinek Ostrowite - Suchy Dab

A . .. | Cena jedn. Wartosé
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé netto netto
DM.00.00.00. (WYMAGANIA OGOLNE
1 | DM.00.00.00. Koszt dostosowania sig do Wymagan Ogoélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej ryez 1,00
DM.00.00.00.
D-01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01. |Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejgcego kpl 1,00
3 D-01.01.01.  |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robét km 1,850
4 D-01.01.02. |Mechaniczne cigcie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej mb 24,00
Mechaniczne rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni gtéwnej z podbudowg wraz z
5 D-01.01.03. |wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, wyprofilowanie istniejacego m2 |10 111,00
podtoza ($r. grubos¢ do 25 cm)
Mechaniczne lub reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej, bitumicznej,
6 D-01.01.03. |betonowej, z ptyt betonowych wraz wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i m2 221,00
zagospodarowaniem, wyprofilowanie istniejgcego podtoza; zjazdy, wigczenia
Mechaniczne usunigcie karpiny wraz z wywiezieniem karpiny na sktadowisko Wykonawcy i
7 D-01.01.04. |zagospodarowaniem. Uzupetnienie powstatych ubytkéw zaggszczonym nasypem z piasku szt 5,00
zakupionego przez Wykonawce
8 D-01.02.02. Usunigcie krzaKéw, lkrzewéw, zagajnikéw, pielegnacyjne podciecie gatezi z wywozem i utylizacjg ha 0.80
materiatu z wycinki i oczyszczenia terenu
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomocg koparki na odktad z
9 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko| m2 |10 902,00
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-02.00.00. [ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw w gruncie kat. |-V wraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i
10 D-02.01.01. |zagospodarowaniem. Wykopy ponizej 30 cm w obrebie sieci wykona¢ recznie; jezdnia gtéwna, m3 |11582,00
przepusty pod zjazdami, zjazdy
1 D-02.01.02. Formowanie i ze_lgeszcz_anie nasypdw z materiatu zakupionego przez Wykonawcg; pobocza jezdni, m3 | 1680,00
przepusty pod zjazdami
D-04.00.00. [PODBUDOWY
12 D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 |16 605,00
13 D-04.01.02. Warstwa separa_cyjno-filtracyjna z geotkaniny polipropylenowej - wodoprzepuszczalno$é w kierunku m2 |16 605,00
prostopadlym min. 0,05 m/s; masa powierzchniowa 150 g/m2
Warstwa ulepszonego podfoza dla jezdni gtéwnej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego
14 D-04.01.02. CBR220%, szm/dogbe, grubosé waJrstwy 30 cm ;J)o zagegszczeniu ukI:danaJw dwécmarstwach o m2 |14 480,00
15 D-04.01.03. CWr:rstwa podbudowy pomocniczej dla zjazdéw z mieszanki zwigzanej cementem C, 5, o grubosci 15 m2 | 1150,00
16 D-04.01.03. Warst\‘/vg podbudowy pomocniczej dla jezdni gtéwnej z mieszanki zwigzanej cementem C;,4 < 6MPa m2 |13 184,00
grubosci 20 cm
17 D-04.01.04. Podbgdovya z kru_szy\{va tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgqy/3 grubosci 20 cm; m2 |13 250,00
jezdnia, zjazdy bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych oraz podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg w
18 D-04.01.06. |ilosci 0,5 kg/m2; jezdnia x3, zjazdy bitumiczne x2 - pod warstwe z SMA skropienie emulsjg m2 |34 441,00
asfaltowg modyfikowang polimerami
19 | D-04.07.01a W’arstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P grubo$¢ warstwy 7 cm po zageszczeniu; jezdnia m2 |11 234,00
gtébwna KR3
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno na gteboko$¢ do4 cm i 9 cm; z wywozem
20 D-05.03.11. |destruktu z frezowania na odlegto$¢ do 30 km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - obiekt m2 132,50
mostowy 9 cm, wigczenia 4 cm
Warstwa wzmacniajgca z siatki z widkien szklanych przesgczonych asfaltem do nawierzchni
21 D-05.03.26  |bitumicznych o wytrzymatosci w obu kierunkach min. 120 kN/m przyklejona emulsjg asfaltowg m2 |11 125,00
modyfikowang polimerami do warstwy podbudowy bitumicznej; jezdnia gtéwna
22 | D-05.02.01a Wars\wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubo$¢ warstwy 5 cm po zageszczeniu; jezdnia, m2 |12 191,00
zjazdy KR3
23 D-05.02.02. Warstwa éci_erglna z_mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 grubo$¢ warstwy 4 cm po m2 |11016,00
zagegszczeniu; jezdnia KR3
24 | D-05.02.01b [Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubo$¢ warstwy 4 cm; zjazdy bitumiczne KR3 m2 | 1056,00
Regulacja wysokosciowa istniejacych nawierzchni zjazdéw, chodnika i doj$¢ do furtek, w tym m.in.:
rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki, ptyt, bruku, kamienia wraz z obramowaniem, uzupetnienie
25 D-05.04.01. |i profilowanie podbudowy, podsypki i nawierzchni, dostosowanie wysokosci oraz spadkéw do m2 115,00
nowych rzednych, regulacja wysoko$ciowa istniejgcych urzadzen - na potgczeniu projektowanych
nawierzchni z istniejgcymi nawierzchniami
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umochnienie skarp, rowéw i powierzchni zielonych wraz z wyprofilowaniem rowéw: humusowanie,
26 D-06.01.01. |grubos$¢ warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup | m2 | 7 280,00
i dostawa humusu i nasion traw
27 | D-06.02.01a Przepusty pod zjazdami o Sre_dnicy 50cm z ruyryl plolie\ylenowej HDPE spiralni.e karbowanej wraz z mb 174,00
fundamentem z kruszywa utozonym na geowtdninie oraz umocnieniem wlotu i wylotu z brukowca
28 | D-06.02.01a hlon;:)r::nienie skarp ptytami azurowymi 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. m2 104,00
29 D-06.03.01. |Utwardzenie poboczy z kruszywa 0/31,5mm Cgg/3 gr. min. 15 cm m2 | 3726,00
D-07.00.00. |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
30 [ D-07.00.01. . ; h N P h A kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrdcenie statej organizacji ruchu
31 D-07.01.01. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe: waska linia krawedziowa przerywana na catym odcinku m2 235,00
po obu stronach
32 D-07.01.02. |Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego kpl 10,00
Oczyszczenie mechaniczne do Il stopnia czystosci i pomalowanie istniejgcej stalowej balustrady
33 D-07.02.01. |mostowej z ksztattownikdw stalowych farbami ogélnego stosowania w dwéch warstwach po obu mb 28,00
stronach obiektu mostowego
D-10.00.00. [INNE ROBOTY
34 D-10.02.01. Rury oslqnowe dwudzielne HDPE o $ér. 110 mm na istniejgcych kablach energetycznych i mb 60,00
teletechnicznych
35 D-10.03.01. |Oczyszczenie istniejgcych przepustéw drogowych wraz z wyprofilowaniem wlotéw i wylotéw kpl 3,00
36 D-10.05.01.  |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 1,850
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