

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Adaptacja hali do produkcji paliwa alternatywnego poprzez wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych oraz dostaw, montażu i rozruchu urządzeń do obsługi składowiska odpadów komunalnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290889164

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 31

1.5.2.) Miejscowość: Włoszczowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja hali do produkcji paliwa alternatywnego poprzez wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych oraz dostaw, montażu i rozruchu urządzeń do obsługi składowiska odpadów komunalnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cbbfb7f-af3c-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156206/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12 13:58

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn. „Hala rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego” na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie” współfinansowanego z EFRR, działanie 4.2 „Gospodarka odpadami” Oś 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00101703/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKIV/ZP/07/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I: Adaptacja hali do produkcji paliw alternatywnych poprzez wykonanie robót budowlanych oraz dostawę, montaż i rozruch technologiczny instalacji do produkcji energii elektrycznej:

- wykonanie wiaty zadaszonej dachem jednospadowym którą oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu, o wymiarach 7,40 x 44,17m. posadowionej w gruncie na stopach fundamentowych. Wiata stanowić będzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony obiekt budowlany, służący do składowania wyselekcjonowanych surowców wtórnych. Wiata przykryta będzie dachem jednospadowym o nachyleniu 5% (kąt nachylenia 2,90);
- adaptacja hali do produkcji paliwa alternatywnego, związaną z modernizacją linii sortowniczej oraz montażem instalacji do produkcji paliw alternatywnych i energii elektrycznej. Przebudowa obejmuje budowę ściany murowanej wydzielającej pomieszczenie do montażu instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, wykonanie pomieszczenia do podsuszania tworzyw sztucznych na paliwo alternatywne oraz przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej.
- dostawę montaż i rozruch mechaniczny i technologiczny instalacji do wytwarzania alternatywnego paliwa do zasilania generatora prądu. Instalacja przeznaczona jest do przetwarzania odpadów z polipropylenu (PP, HDPP), polietylenu (PE, HDPE, LDPE) i polistyrenu (PS) w procesie transformacji termokatalitycznej (depolimeryzacji katalitycznej). Proces przebiega w sposób ciągły. Instalacja składa się z podajnika, reaktora i zestawu jego podzespołów w szczelnej obudowie oraz dwóch zbiorników magazynowych na paliwo wyprodukowane w instalacji. Muszą to być zbiorniki dwupłaszczkowe przeznaczone do magazynowania paliwa płynnego, o pojemności minimum 2500 litrów każdy i wyposażone w pompę (mieszacz)
- dostawa, montaż i rozruch mechaniczny i technologiczny generatora prądu o mocy minimum 200kW zasilanego paliwem alternatywnym (specjalistycznym) wytwarzanym w instalacji do produkcji tego paliwa. Generator winien być wyposażony w system odzysku ciepła z układu chłodzenia i wydechu (kogenerację) oraz system automatycznego sterowania asynchroniczny. Generator zainstalowany będzie w kontenerze zapewniającym wyciszenie hałasu do poziomu min. 80 dB w odległości 1 metra. Usytuowany będzie na zewnątrz budynku sortowni, po jej wschodniej stronie. Generator wyposażony będzie w komplet niezbędnych przyłączy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31120000-3 - Generatory

45223220-4 - Roboty zadaszeniowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

51500000-7 - Usługi instalowania maszyn i urządzeń

4.5.5.) Wartość części: 3500000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II: Modernizacja linii sortowniczej obejmuje:

- demontaż istniejących stanowisk sortowniczych;
- demontaż, podniesienie o około 1,0 m. i ponowny montaż istniejącego transportera sortowniczego;
- wykonanie i montaż 8 stanowiskowej ocieplonej kabiny sortowniczej, na istniejącym, podniesionym o około 1,0m. transporterze sortowniczym. Konstrukcja kabiny stalowa spawana z kształtowników stalowych. Obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych ocieplanych, grubości 5 cm. Podesty sortownicze i schody z krat Wema. Kabina zaopatrzona w wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową, z regulacją temperatury nawiewu;
- szczegółowy opis zawiera załączony do SWZ Projekt Techniczny – Branża Technologiczna .

4.5.3.) Główny kod CPV: 42417310-8 - Przenośniki pasowe

4.5.5.) Wartość części: 315000,00 PLN**Część 3****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

CZĘŚĆ III: Dostawa, montaż i rozruch mechaniczny i technologiczny rozdrabniarki do tworzyw sztucznych przeznaczonych na paliwo alternatywne

• dostawę i montaż rozdrabniacza do tworzyw sztucznych, do obsługi instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych na paliwo alternatywne. Rozdrabniacz będzie urządzeniem mobilnym, napędzanym silnikiem elektrycznym. Służyć będzie do rozdrobnienia wsadu do instalacji do produkcji paliwa alternatywnego.

Dane techniczne rozdrabniacza do tworzyw sztucznych:

- zasilanie – 400V – 50Hz – 3 fazy
- silnik napędu głównego minimum 18,5 kW
- średnica wału minimum 205 mm
- długość wału tnącego 600 mm
- docisk materiału hydrauliczny
- średnica króćca odsysającego zrębki minimum 160 mm
- wymiary gabarytowe rozdrabniacza A x B x H minimum 1730mm x 1195mm x 1700mm
- wymiary wyspu A x B x H minimum 880mm x 630mm x 900mm
- wymiary komory roboczej A x B minimum 720mm x 630mm
- wydajność dla tworzyw sztucznych minimum 200 kg/h

4.5.3.) Główny kod CPV: 42996100-5 - Rozdrabniarki

4.5.5.) Wartość części: 99000,00 PLN

Część 4**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

CZĘŚĆ IV: Dostawa i rozruch mechaniczny i technologiczny mobilnego perforatora do butelek PET.

- perforator do butelek PET – urządzenie mobilne, wolnostojące napędzane silnikiem elektrycznym. Perforator zaopatrzone w kosz z lejem zasypowym do gromadzenia butelek PET i bezpiecznego załadunku urządzenia oraz w komplet zaczepów, służących do zamontowania worków typu BIG-BAG na podziurkowane butelki.
- opis zawiera załączony do SWZ Projekt Techniczny – Branża Technologiczna

4.5.3.) Główny kod CPV: 42996100-5 - Rozdrabniarki

4.5.5.) Wartość części: 83000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4132800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4132800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4132800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ogólnokrajowe "EKOBU" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8880400344

7.3.3) Ulica: Modzerowo 49c

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4132800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 319800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 319800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 319800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ogólnokrajowe "EKOBUD" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8880400344

7.3.3) Ulica: Modzerowo 49c

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 319800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 110700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 110700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 110700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) **Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

7.3.) **Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

7.3.1) **Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ogólnokrajowe "EKOBU" Sp. z o.o.

7.3.2) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8880400344

7.3.3) **Ulica:** Modzerowo 49c

7.3.4) **Miejscowość:** Włocławek

7.3.5) **Kod pocztowy:** 87-800

7.3.6.) **Województwo:** kujawsko-pomorskie

7.3.7.) **Kraj:** Polska

7.3.8.) **Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) **Data zawarcia umowy:** 2022-05-04

8.2.) **Wartość umowy/umowy ramowej:** 110700,00 PLN

8.3.) **Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 84 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) **Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) **Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

6.1.1.) **Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

6.1.2.) **Liczba ofert dodatkowych:** 0

6.1.3.) **Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

6.1.4.) **Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

6.1.5.) **Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

6.1.6.) **Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

6.1.7.) **Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

6.2.) **Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 82410,00 PLN

6.3.) **Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 82410,00 PLN

6.4.) **Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 82410,00 PLN

6.5.) **Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

6.6.) **Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) **Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

Wykonawca

7.2.) **Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

7.3.) **Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

7.3.1) **Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ogólnokrajowe "EKOBU"

Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8880400344

7.3.3) Ulica: Modzerowo 49c

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 82410,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni