
          Gmina Świecie    
 
 

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Świecie; tel. 52  333 23 15,  fax.  52  333 23 11 
 
 

 

Świecie, dnia 02 lutego 2023 r. 
 
OR-IN.271.02.2023 
 
Do Wykonawców 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
możliwości negocjacji pn. „Rozbudowa i Przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu – 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie 
istniejącego potencjału Zamku krzyżackiego w Świeciu - etap II” 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2023/BZP 
00013699/01 w dniu 2023-01-05 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2023/BZP 
00028267/01 w dniu 2023-01-12 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2023/BZP 
00031802/01 w dniu 2023-01-13 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2023/BZP 
00076724/01 w dniu 2023-02-02 
 
Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na przedmiotowe 
zadanie. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień 
dotyczących dokumentów zamówienia: 
 
Poniżej treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego: 

Pytanie nr 1: 

1. Dotyczy poz. 34 dz. 5.1 utwardzenie terenu – przedmiar roboty budowlane 

Zgodnie z ww. pozycją przedmiarową zakres prac obejmuje wykonanie projektu 
technicznego placu manewrowego i drogi pożarowej. Z informacji uzyskanych podczas wizji 
lokalnej wynika, iż po stronie Wykonawcy jest również uzgodnienie projektu z WKZ oraz PSP. 
Termin realizacji zamówienia został określony przez Zamawiającego na okres 5 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy. Sporządzenie ww. projektu technicznego i procedura związana z jego 
uzgodnieniem pochłonie znaczną część czasu przewidzianego na wykonanie inwestycji. Przy 
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tak krótkim terminie realizacji zadania wiadomym jest, że termin ten nie jest możliwy do 
zachowania. Wnioskujemy o wydłużenie o 2 miesiące terminu realizacji przedmiotowego 
zadania.  Jest to czas  konieczny na wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej 
(placu manewrowego i drogi pożarowej) i jej uzgodnienie. Wnioskujemy zatem o wydłużenie 
wskazanego w pkt VI. Ust. 1 SWZ Terminu realizacji zamówienia: 7 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy. 
Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zadania. 

Pytanie nr 2: 

2. Zgodnie z dokumentacją projektową część robót np. polegających na rozbiórce górnej 
części skarpy i korony wału (wykonanego w latach 30 XX wieku) przewiduje się 
wykonać koparką po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru 
archeologicznego. Natomiast wbudowanie urobku w korpus wału, w tym 
zagęszczenie kolejnych warstw należy wykonać przy użyciu zagęszczarek ręcznych. 
Również roboty związane z utwardzeniem terenu (roboty ziemne) należy wykonywać 
ręcznie. Zgodnie z przedmiarem robót dopuszcza się jedynie załadunek ładowarkami 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach i wywóz samochodami 
samowyładowczymi. Także w przypadku warstwy odsączającej prace należy 
prowadzić ręcznie (wykonanie i zagęszczanie). Prosimy o wskazanie jakie narzędzia 
oraz sprzęt budowlany Zamawiający dopuszcza do realizacji powyższych robót. 
Nadto, na uwadze należy mieć, iż wszelkie roboty winny odbywać się z zachowaniem 
przepisów BHP dotyczących dopuszczalnych wartości ciężaru przenoszonego ręcznie 
przez pojedynczego pracownika.  

Odpowiedź nr 2: 

Należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót. 

Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym, służącym oferentowi do wyceny robót 
związanych z realizacją inwestycji i nie przesądza o technologii prowadzenia robót. 
Technologię robót przyjmuje Wykonawca, musi ona zapewnić zrealizowanie inwestycji 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzgodnieniami, opiniami i decyzjami 
stanowiącymi załączniki do dokumentacji. 

 

Pytanie nr 3: 

3. Zgodnie ze stanem istniejącym nie ma możliwości dojazdu sprzętu na międzywale 
(znak B-1 zakaz ruchu). Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wału) dowóz 
materiału na miejsce wbudowania ma się odbywać przez teren campingu. W związku 
z powyższym czy Zamawiający posiada zgodę na przejazd przez teren campingu oraz 
czy ewentualna zgoda zawiera maksymalne dopuszczalne obciążenie pojazdu. 
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Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający posiada zgodę dzierżawcy na przejazd przez teren campingu. Zamawiający 
nie ma informacji o nośności drogi. Teren campingu jest własnością Gminy i jest 
dzierżawiony podmiotowi zewnętrznemu. Zgoda nie zawiera informacji o maksymalnym 
dopuszczalnym obciążeniu pojazdu. 

Pytanie nr 4: 

4. Czy do wyceny Wykonawca ma przyjąć koszt zapewnienia nadzoru przyrodniczego 
(np. dendrologiczny, botaniczny, ornitologiczny, herpetologiczny, teriologiczny itp.)? 
Prosimy o potwierdzenie, iż zapewnienie oraz koszt nadzoru chiropterologicznego 
pozostaje po stronie Zamawiającego. 

 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający potwierdza, że koszt nadzoru przyrodniczego w tym nadzoru 
chiropterologicznego jest po stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 5: 

5. Czy do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie na terenie budowy 
rozpoznania saperskiego i oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych lub 
niebezpiecznych? Czy do wyceny należy przyjąć koszt zapewnienia nadzoru 
saperskiego?  

Odpowiedź nr 5: 

Do wyceny nie należy przyjmować kosztu nadzoru saperskiego. Do obowiązków 
Wykonawcy nie będzie należało przeprowadzenie na terenie budowy rozpoznania 
saperskiego i oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych. 

 

Pytanie nr 6: 

6. Prosimy o potwierdzenie, iż zapewnienie oraz koszt nadzoru archeologicznego i 
ewentualne ratownicze badania archeologiczne pozostają po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający potwierdza, że koszt nadzoru archeologicznego w tym badania 
archeologiczne są po stronie Zamawiającego. 
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Pytanie nr 7: 

7. Prosimy o potwierdzenie, iż zapewnienie oraz koszt nadzoru konserwatorskiego 
pozostają po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający potwierdza, że koszt nadzoru konserwatorskiego  jest  po stronie 
Zamawiającego. 

Pytanie nr 8: 

8. Prosimy o zamieszczenie aktualnej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
(decyzja załączona w dokumentacji projektowej posiada ważność do 31.12.2022 r.). 

Odpowiedź nr 8: 

Zamawiający udostępnia decyzję nr WZN 347/2022 Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków o przedłużeniu terminu do 31 grudnia 2024 r. 

 

Pytanie nr 9: 

9. Dotyczy poz. 16 d. 2 rozbudowa korpusu i uszczelnienie wału – „Hydroizolacja gruntu 
geomembranami za pomocą klejenia” 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowa pozycja dotyczy ułożenia maty bentonitowej.  

Odpowiedź nr 9: 

Zamawiający potwierdza, że pozycja 16 d.2 dotyczy ułożenia maty bentonitowej. 

 

Pytanie nr 10: 

10. Dotyczy poz. 17 d. 2 rozbudowa korpusu i uszczelnienie wału – „Wzmocnienie 
powierzchni skarp geosyntetykami sposobem ręcznym” 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy ułożyć na skarpie odwodnej siatkę stalową 
ocynkowaną przeciwko bobrom. Mając na uwadze odpowiedź Zamawiającego nr 1 b) z dnia 
23.01.2023 r. informującą o braku możliwości modyfikacji przedmiaru robót przez 
Wykonawcę, prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót z właściwym opisem pozycji 
przedmiarowej. 

Odpowiedź nr 10: 

Poz. 17 d.2  

Zamawiający potwierdza że zgodnie z projektem w pozycji pod ogólną nazwą 
geosyntetykami znajduje się siatka stalowa ocynkowana i tak należy tą pozycję wycenić. 
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Pytanie nr 11: 

11. Dotyczy poz. 36 d. 4 nawierzchnia na koronie wału poza obrysem drogi – „transport 
wewnętrzny materiałów sztukowych (…)” 

Zgodnie z przedmiarem robót należy ponownie wbudować 13,00 m krawężnika kamiennego 
o wym. 20x35 cm. W poz. 36 dla transportu materiałów sztukowych wskazano 0,9 t. 

Powinno być: 0,20x0,35x13,00 = 0,91 m3 x 2,65 = 2,41 t. Mając na uwadze odpowiedź 
Zamawiającego nr 1 b) z dnia 23.01.2023 r. informującą o braku możliwości modyfikacji 
przedmiaru robót przez Wykonawcę, prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót z poprawną 
wartością pozycji przedmiarowej. 

Odpowiedź nr 11: 

Zamawiający zmienia obmiar pozycji 36 d.4  

Należy przyjąć obmiar 2,41 t 

Pozycja 36 d.4 po zmianie 
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. 
36 

d.4 

KNR 2-31 

1509-05 

Transport wewnętrzny materiałów 
sztukowych o masie do 50 kg pojazdami 
skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 

t 2,41 

 

 

Pytanie nr 12: 

12. Dotyczy dz. 5.3 roboty drogowe – przedmiar roboty budowlane 
Zgodnie z przedmiarem robót łączna powierzchnia nawierzchni do wykonania to 842,00 m2. 
Według pozycji nr 49 nawierzchnię placu manewrowego należy wykonać z kamieni polnych 
(518,00 m2), a nawierzchnię chodników należy wykonać częściowo z kamieni polnych (poz. 
50 - 283,30 m2) oraz częściowo z płyt kamiennych (poz. 51 - 40,70 m2), co daje łącznie 842,00 
m2. Natomiast zgodnie z poz. 52 należy wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej o 
wysokości 16-20 cm w ilości 842,00 m2. Prosimy o informację czego dotyczy poz. 52, bądź o 
korektę przedmiaru poprzez jej usunięcie z uwagi na zdublowanie powierzchni dla 
nawierzchni. Ponadto, prosimy o podanie wymaganej kolorystyki (złoża) dla materiałów 
kamiennych oraz rodzaju spoiny do nawierzchni kamiennych i jej parametrów w celu 
sporządzenia wyceny. Czy poprzez wprowadzone pozycje w przedmiarze Zamawiający 
wskazał warunki brzegowe dla projektu branży drogowej, który Wykonawca ma sporządzić i 
uzgodnić z WKZ i PSP? Jeżeli nie to prosimy o wskazanie takich warunków brzegowych 
poprzez wskazanie materiałów kamiennych i spoiny do nawierzchni kamiennej jakie należy 
przyjąć do wyceny oraz wskazanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, gdyż są to czynniki 
cenotwórcze.  

Odpowiedź nr 12: 
Zamawiający potwierdza, że nie należy wyceniać pozycji 52 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. 
52 

d.5.3 

KNR 2-31 

0302-03 

Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości 
16-20 cm na podsypce cementowo- 
piaskowej 

m2 842.000 

 
W pozycjach 49,50,51 należy uwzględnić spoinę cementowo-piaskową w kolorze 
piaskowym, Wytrzymałość na ściskanie zaprawy nie powinna być mniejsza po 28 dniach 
25MPa,  
Nawierzchnię należy wykonać z kamieni polnych odpowiednio wyselekcjonowanych i 
ułożonych w kolorze naturalnego kamienia polnego. Za przykład może posłużyć nawierzchnia 
rynku galicyjskiego z Muzeum w Sanoku, która jest z kamieni, a jednocześnie jest płaska 
(zdjęcia 1)  

 
Zdjęcie nr 1 
 
Jednocześnie, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wzorem chodników z 
Torunia (Starego i Nowego Miasta) – zdjęcie nr 2 należy ułożyć płaskie płyty kamienne z 
granitu płomieniowanego w odcieniu czerwonym. Łączyłyby one wejścia do zamku z kasą, 
toaletami oraz chodnikiem na wale. 
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Zdjęcie nr 2 
 
 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu, w tym termin 
składania ofert, termin otwarcia ofert, termin związania ofertą. 
 
8.1. Termin składania ofert 
Przed zmianą: 2023-02-07 09:00 
Po zmianie: 2023-02-10 10:00 
 
8.3. Termin otwarcia ofert 
Przed zmianą: 2023-02-07 09:15 
Po zmianie: 2023-02-10 10:15 
 
8.4. Termin związania ofertą 
Przed zmianą: 2023-03-08 
Po zmianie: 2023-03-11 
 
SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE 
Zamawiający m.in. udostępnia decyzję nr WZN 347/2022 Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy w szczególności dotyczące 
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przedmiaru robót i dokumentów zamówienia. Odpowiedzi Zamawiającego na zadane 
pytania zostaną opublikowane na stronie postępowania. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z powyższymi zmianami i ich zastosowania 
na etapie składania oferty. 
 
 
Zamawiający dokonał zmiany SWZ. 
Przed zmianą: 

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni czyli do dnia 08 marca 2023 r.   
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
Po zmianie: 

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni czyli do dnia 11 marca 2023 r.   
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

Przed zmianą: 

XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA  OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:      
https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie na stronie dotyczącej odpowiedniego 
postępowania do dnia 07 lutego 2023  r. do godziny 09:00. 
 
Po zmianie: 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:      
https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie na stronie dotyczącej odpowiedniego 
postępowania do dnia 10 lutego 2023  r. do godziny 10:00. 
 

Przed zmianą: 

XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 lutego 2023 r. o godzinie 09:15.  
 
Po zmianie: 

XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2023 r. o godzinie 10:15.  
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Załączniki: 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Decyzja nr WZN 347/2022 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
 
 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Knapik 
 
 
 


