

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bystrzak

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SP-POZ	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
HOD	CP	Bystrzak	03-15-1-10-450 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,93	116	CP-W
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -s -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,48	116	CP-W
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -b -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,61	116	CP-W
		Bystrzak	03-15-1-10-459 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	13,23	116	CP-W
		Bystrzak	03-15-1-10-460 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	11,82	116	CP-W
		Bystrzak	03-15-1-10-464 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	9,85	116	CP-W
	CW	Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,08	112	CW-W
		Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,13	112	CW-W
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,33	112	CW-W
	H-POZ	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	386	GODZ RU8
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	40,00	149	PORZ-STOS
		Bystrzak	03-15-1-10-459 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	115,00	149	PORZ-STOS
		Bystrzak	03-15-1-10-464 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	259,00	149	PORZ-STOS
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	36,00	149	PORZ-STOS
	MA-PORZ	Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	385	GODZ PILA
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	30,00	149	PORZ-STOS
	ODN-POZ	Bystrzak	03-15-1-10- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	-----	KM	200,00	393	TRANSP 1
	ODN-ZŁOŻ	Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,20	103	DOW-SADZ
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	3,20	58	PRZ-TALSA
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	3,20	97	SAD-BRYŁ
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	3,20	51	WYK-TAL40
	PIEL	Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Bystrzak	03-15-1-10-451 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,25	109	KOSZ UC
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -a -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,85	109	KOSZ UC
		Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,50	109	KOSZ UC
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,55	107	KOSZ UA
ŁR	D-UPRL	Bystrzak	03-15-1-10-453 -bx -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,03	188	ŁR-KOSZR
		Bystrzak	03-15-1-10-453 -dx -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,22	188	ŁR-KOSZR
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -m -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,32	188	ŁR-KOSZR
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -n -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,37	188	ŁR-KOSZR
OCHRL	O-GRODZN	Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	2,00	140	GRODZ-SG
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	2,50	140	GRODZ-SG
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	0,14	144	WYK-SLUPI
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	2,00	140	GRODZ-SG
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	2,90	140	GRODZ-SG
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	130,00	144	WYK-SLUPI
	O-POZ	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNF	Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	6,00	130	PULF
		Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	6,00	130	PULF
	O-SMIECI	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	75,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Bystrzak	03-15-1-10-438 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bystrzak

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Bystrzak	03-15-1-10-438 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-439 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-439 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,07	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-440 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-440 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-448 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-449 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-450 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-450 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-451 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,85	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-455 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,05	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-456 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-467 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-467 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-BAZA	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Bystrzak	03-15-1-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	50,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	CP-P	Bystrzak	03-15-1-10-454 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
	IVD	Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-459 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	274,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-459 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	274,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-464 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	648,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-464 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	648,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
	POZ-P	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Bystrzak	03-15-1-10-453 -c -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Bystrzak	03-15-1-10-453 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	390	GODZ MH23
		Bystrzak	03-15-1-10-458 -d -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Bystrzak	03-15-1-10-458 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	390	GODZ MH23
		Bystrzak	03-15-1-10-467 -a -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Bystrzak	03-15-1-10-467 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	390	GODZ MH23
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -a -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	390	GODZ MH23
		Bystrzak	03-15-1-10-470 -a -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Bystrzak	03-15-1-10-470 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	390	GODZ MH23
		Bystrzak	03-15-1-10-472 -d -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Bystrzak	03-15-1-10-472 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	390	GODZ MH23
	PR	Bystrzak	03-15-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	20,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PRZEST	Bystrzak	03-15-1-10-472 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	323,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bystrzak

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PRZEST	Bystrzak	03-15-1-10-472 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	323,00	2	CWD-D
	PTP	Bystrzak	03-15-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	231,00	2	CWD-D
	PTW	Bystrzak	03-15-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
	TPP	Bystrzak	03-15-1-10-440 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	256,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-440 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	256,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-440 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-440 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-452 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	427,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-452 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	427,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-453 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-453 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-453 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	267,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-453 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	267,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-458 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-458 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-471 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	391,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-471 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	391,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-473 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	324,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-473 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	324,00	2	CWD-D
	TWP	Bystrzak	03-15-1-10-451 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-451 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-452 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	816,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-452 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	816,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-465 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	273,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-465 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	273,00	2	CWD-D
	ZS-S	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	20,00	451	GODZ KOPH
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
SZKL	O-SLOCHRC	KONTENER	09-01-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,20	288	DEZ-OPR
		KONTENER	09-01-23/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,76	288	DEZ-OPR
		KONTENER	09-01-23/04	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,04	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,35	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,42	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,20	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/04	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,16	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/05	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,22	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/06	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,42	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/07	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,20	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/08	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,14	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/09	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,08	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-02-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,86	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-02-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,68	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-03-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,82	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-03-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,86	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-03-23/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,86	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-04-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,46	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-04-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,08	288	DEZ-OPR
	SL-DESZCZ	KONTENER	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bystrzak

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL-DESZCZ	TUNEL	97- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8
	SL_NAW	KONTENER	09- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	4,50	219	NAW-MINER
		TUNEL	97- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	11,43	219	NAW-MINER
	SL_PIEL	KONTENER	09-01-23/02	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	----	H	2,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	09-01-23/02	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	50,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	09-01-23/03	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	----	H	2,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	09-01-23/03	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	190,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	09-01-23/04	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	----	H	2,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	09-01-23/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,52	228	OSŁ-ATM
		KONTENER	09-01-23/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,56	229	OSŁ-REG
		KONTENER	09-01-23/04	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	260,00	338	PIEL-KON1
		TUNEL	97-01-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,70	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-01-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,70	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-01-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	2,80	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-01-23/01	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,35	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-01-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,42	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-01-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,42	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-01-23/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	1,68	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-01-23/02	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,21	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-01-23/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,20	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-01-23/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,20	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-01-23/03	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	0,80	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-01-23/03	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,10	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-01-23/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,16	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-01-23/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,64	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-01-23/04	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	0,48	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-01-23/04	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,08	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-01-23/05	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,22	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-01-23/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,22	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-01-23/05	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	0,88	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-01-23/05	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,11	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-01-23/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,42	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-01-23/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,63	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-01-23/06	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	1,68	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-01-23/06	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,21	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-01-23/07	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,20	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-01-23/07	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,20	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-01-23/07	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	0,80	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-01-23/07	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,10	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-01-23/08	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,14	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-01-23/08	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,14	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-01-23/08	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	0,56	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-01-23/08	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,07	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-01-23/09	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,08	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-01-23/09	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,08	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-01-23/09	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	0,32	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-01-23/09	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,04	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-02-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,68	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-02-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,36	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-02-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	2,58	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-02-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,86	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-02-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,72	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-02-23/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	5,04	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-02-23/02	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,84	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-03-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,82	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-03-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,64	229	OSŁ-REG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bystrzak

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	TUNEL	97-03-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,46	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-03-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,86	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-03-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,72	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-03-23/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,58	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-03-23/02	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,43	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-03-23/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,86	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-03-23/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,72	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-03-23/03	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,58	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-03-23/03	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,43	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-04-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,46	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-04-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	2,46	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-04-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	9,84	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-04-23/01	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	1,23	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-04-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,08	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-04-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,08	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-04-23/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	0,32	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-04-23/02	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,04	297	PRZEZ-NAM
	SL_POZ	KONTENER	09- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	09- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	386	GODZ RU8
		KONTENER	09- - /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,00	228	OSŁ-ATM
		KONTENER	09- - /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,00	229	OSŁ-REG
		KONTENER	09- - /	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	1	KM	100,00	393	TRANSP 1
		KONTENER	09-01- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,50	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		TUNEL	97- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	97- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	386	GODZ RU8
		TUNEL	97- - /	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	-----	KM	150,00	393	TRANSP 1
		TUNEL	97-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	97-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	97-02- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,54	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-02- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,81	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-03- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	97-03- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,54	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-03- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,81	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-04- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	97-04- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,81	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-04- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,81	229	OSŁ-REG
	SL-REMONT	TUNEL	97- - /	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		TUNEL	97- - /	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	388	GODZ RH23
	SL-SUBSTR	KONTENER	09-01-23/01	NAP-DONSU	napęt.don./wor.substr.+ubicie	-----	TSZT	16,00	308	NAP-DONSU
		KONTENER	09-01-23/01	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	16,00	312	ZAŁ-DONT
		TUNEL	97-01-23/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,35	292	ROZŁ-SUB
		TUNEL	97-01-23/02	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,21	292	ROZŁ-SUB
		TUNEL	97-01-23/03	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,10	292	ROZŁ-SUB
		TUNEL	97-01-23/09	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,04	292	ROZŁ-SUB
	SL_WYJM	KONTENER	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	09- - /	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	5,00	312	ZAŁ-DONT
		TUNEL	97- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	17,80	279	WIĄZ-PE
		TUNEL	97- - /	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	-----	TSZT	10,30	301	WYJ-2IN
		TUNEL	97- - /	WYJ-2LN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.	-----	TSZT	7,50	302	WYJ-2LN
		TUNEL	97- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	17,30	256	ŻEL-2
		TUNEL	97- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,50	257	ŻEL-IL
	SL_WYS	KONTENER	09-01-23/01	SIEW-DON	ręczny siew do doniczek	-----	TSZT	16,00	310	SIEW-DON
		TUNEL	97-01-23/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzulem	-----	AR	0,35	295	SIEW-PRC
		TUNEL	97-01-23/02	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzulem	-----	AR	0,21	295	SIEW-PRC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bystrzak

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYS	TUNEL	97-01-23/03	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzulem	-----	AR	0,10	295	SIEW-PRC
		TUNEL	97-01-23/09	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzulem	-----	AR	0,04	295	SIEW-PRC
	SL-ZWGRZC	KONTENER	09-01-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,30	288	DEZ-OPR
		KONTENER	09-01-23/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,14	288	DEZ-OPR
		KONTENER	09-01-23/04	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,56	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,05	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,63	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,30	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/04	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,24	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/05	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,33	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/06	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,63	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/07	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,30	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/08	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,21	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/09	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,12	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-02-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,29	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-02-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,52	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-03-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,23	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-03-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,29	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-03-23/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,29	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-04-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	3,69	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-04-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,12	288	DEZ-OPR
UBOCP	CHOINKIL	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Bystrzak	03-15-1-10- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	1	M	3 000,00	399	DR-ODSNIE
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	5,00	451	GODZ KOPH
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	388	GODZ RH23
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386.01	GODZ RU23
	UT-TURYST	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	385	GODZ PILA
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
ZAD	OP-OBINNE	Bystrzak	03-15-1-10-454 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,26	188	ŁR-KOSZR
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	386	GODZ RU8
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,80	188	ŁR-KOSZR
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,50	188	ŁR-KOSZR
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -l -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,20	188	ŁR-KOSZR
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -y -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -y -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,26	188	ŁR-KOSZR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów		Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
Stopnie Trudności		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.