
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: BystrzakPakiet: Bystrzak

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM
SP-POZ Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

HOD

CP

Bystrzak 03-15-1-10-450   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,93 116 CP-W

Bystrzak 03-15-1-10-454   -s   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,48 116 CP-W

Bystrzak 03-15-1-10-457   -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,61 116 CP-W

Bystrzak 03-15-1-10-459   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  13,23 116 CP-W

Bystrzak 03-15-1-10-460   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  11,82 116 CP-W

Bystrzak 03-15-1-10-464   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  9,85 116 CP-W

CW

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,08 112 CW-W

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,13 112 CW-W

Bystrzak 03-15-1-10-466   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,33 112 CW-W

H-POZ

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  40,00 149 PORZ-STOS

Bystrzak 03-15-1-10-459   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  115,00 149 PORZ-STOS

Bystrzak 03-15-1-10-464   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  259,00 149 PORZ-STOS

Bystrzak 03-15-1-10-466   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  36,00 149 PORZ-STOS

MA-PORZ

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  30,00 149 PORZ-STOS

ODN-POZ Bystrzak 03-15-1-10-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KM  200,00 393 TRANSP 1

ODN-ZŁOŻ

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,20  58 PRZ-TALSA

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  3,20  97 SAD-BRYŁ

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,20  51 WYK-TAL40

PIEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Bystrzak 03-15-1-10-451   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,25 109 KOSZ UC

Bystrzak 03-15-1-10-454   -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,85 109 KOSZ UC

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,50 109 KOSZ UC

Bystrzak 03-15-1-10-457   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,15 107 KOSZ UA

Bystrzak 03-15-1-10-466   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,55 107 KOSZ UA

ŁR
D-UPRŁ

Bystrzak 03-15-1-10-453   -bx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,03 188 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-453   -dx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,22 188 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,32 188 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,37 188 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-GRODZN

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,50 140 GRODZ-SG

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  0,14 144 WYK-SLUPI

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,90 140 GRODZ-SG

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  130,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

O-PROGNF
Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  6,00 130 PUŁF

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  6,00 130 PUŁF

O-SMIECI
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC Bystrzak 03-15-1-10-438   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL
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OCHRL
O-ZGRYZC

Bystrzak 03-15-1-10-438   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-439   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-439   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,07 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-440   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-440   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-448   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-449   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-451   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,85 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-455   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,05 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-456   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-457   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-466   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,55 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-467   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-467   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Bystrzak 03-15-1-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Bystrzak 03-15-1-10-454   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-454   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-457   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-457   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IVD

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-459   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-459   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-464   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  648,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-464   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  648,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-466   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-466   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

POZ-P

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-453   -c   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Bystrzak 03-15-1-10-453   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

Bystrzak 03-15-1-10-458   -d   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Bystrzak 03-15-1-10-458   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

Bystrzak 03-15-1-10-467   -a   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Bystrzak 03-15-1-10-467   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

Bystrzak 03-15-1-10-468   -a   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Bystrzak 03-15-1-10-468   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

Bystrzak 03-15-1-10-470   -a   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Bystrzak 03-15-1-10-470   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

Bystrzak 03-15-1-10-472   -d   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Bystrzak 03-15-1-10-472   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

PR

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

PRZEST Bystrzak 03-15-1-10-472   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  323,00   2 CWD-D
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POZ

PRZEST Bystrzak 03-15-1-10-472   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  323,00   2 CWD-D

PTP
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  231,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  231,00   2 CWD-D

PTW
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

TPP

Bystrzak 03-15-1-10-440   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  256,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-440   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  256,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-440   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  347,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-440   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  347,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-452   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  427,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-452   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  427,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-453   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-453   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-453   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  267,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-453   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  267,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-457   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-457   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-458   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-458   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-471   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  391,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-471   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  391,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-473   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  324,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-473   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  324,00   2 CWD-D

TWP

Bystrzak 03-15-1-10-451   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-451   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-452   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  816,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-452   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  816,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-457   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-457   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-457   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-457   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-465   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  273,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-465   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  273,00   2 CWD-D

ZS-S
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

SZKL
O-SLOCHRC

KONTENER 09-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,20 288 DEZ-OPR

KONTENER 09-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,76 288 DEZ-OPR

KONTENER 09-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,04 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,35 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,42 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,20 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,16 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/05 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,22 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/06 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,42 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/07 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,20 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/08 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,14 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/09 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,08 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-02-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,86 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-02-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,68 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-03-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,82 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-03-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,86 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-03-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,86 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-04-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  2,46 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-04-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,08 288 DEZ-OPR

SL-DESZCZ KONTENER 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8
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SL-DESZCZ TUNEL 97-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

SL_NAW
KONTENER 09-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  4,50 219 NAW-MINER

TUNEL 97-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  11,43 219 NAW-MINER

SL_PIEL

KONTENER 09-01-23/02 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  2,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-23/02 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  50,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-23/03 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  2,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-23/03 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  190,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-23/04 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  2,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-23/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,52 228 OSŁ-ATM

KONTENER 09-01-23/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,56 229 OSŁ-REG

KONTENER 09-01-23/04 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  260,00 338 PIEL-KON1

TUNEL 97-01-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,70 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-23/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,70 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-23/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,80 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-23/01 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,35 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-23/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,42 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-23/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,42 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-23/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,68 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-23/02 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,21 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-23/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,20 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-23/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,20 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-23/03 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,80 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-23/03 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,10 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-23/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,16 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-23/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,64 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-23/04 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,48 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-23/04 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,08 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-23/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,22 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-23/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,22 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-23/05 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,88 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-23/05 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,11 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-23/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,42 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-23/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,63 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-23/06 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,68 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-23/06 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,21 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-23/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,20 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-23/07 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,20 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-23/07 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,80 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-23/07 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,10 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-23/08 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,14 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-23/08 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,14 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-23/08 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,56 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-23/08 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,07 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-23/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,08 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-23/09 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,08 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-23/09 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,32 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-23/09 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,04 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-02-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,68 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-02-23/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  3,36 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-02-23/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,58 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-02-23/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,86 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-02-23/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,72 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-02-23/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  5,04 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-02-23/02 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,84 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-03-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,82 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-03-23/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,64 229 OSŁ-REG
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TUNEL 97-03-23/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,46 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-03-23/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,86 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-03-23/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,72 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-03-23/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,58 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-03-23/02 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,43 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-03-23/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,86 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-03-23/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,72 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-03-23/03 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,58 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-03-23/03 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,43 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-04-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,46 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-04-23/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  2,46 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-04-23/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  9,84 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-04-23/01 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  1,23 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-04-23/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,08 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-04-23/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,08 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-04-23/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,32 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-04-23/02 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,04 297 PRZEZ-NAM

SL_POZ

KONTENER 09-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

KONTENER 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

KONTENER 09-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

KONTENER 09-  -  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,00 228 OSŁ-ATM

KONTENER 09-  -  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  6,00 229 OSŁ-REG

KONTENER 09-  -  / TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t 1 KM  100,00 393 TRANSP 1

KONTENER 09-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,50 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

TUNEL 97-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

TUNEL 97-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8

TUNEL 97-  -  / TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KM  150,00 393 TRANSP 1

TUNEL 97-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

TUNEL 97-02-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

TUNEL 97-02-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,54 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-02-  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  3,81 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-03-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

TUNEL 97-03-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,54 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-03-  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  3,81 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-04-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

TUNEL 97-04-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  3,81 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-04-  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  3,81 229 OSŁ-REG

SL-REMONT
TUNEL 97-  -  / GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

TUNEL 97-  -  / GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 388 GODZ RH23

SL-SUBSTR

KONTENER 09-01-23/01 NAP-DONSU napeł.don./wor.substr.+ubicie ----- TSZT  16,00 308 NAP-DONSU

KONTENER 09-01-23/01 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  16,00 312 ZAŁ-DONT

TUNEL 97-01-23/01 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,35 292 ROZŁ-SUB

TUNEL 97-01-23/02 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,21 292 ROZŁ-SUB

TUNEL 97-01-23/03 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,10 292 ROZŁ-SUB

TUNEL 97-01-23/09 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,04 292 ROZŁ-SUB

SL_WYJM

KONTENER 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

KONTENER 09-  -  / ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  5,00 312 ZAŁ-DONT

TUNEL 97-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  17,80 279 WIĄZ-PE

TUNEL 97-  -  / WYJ-2IN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. ----- TSZT  10,30 301 WYJ-2IN

TUNEL 97-  -  / WYJ-2LN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś. ----- TSZT  7,50 302 WYJ-2LN

TUNEL 97-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  17,30 256 ŻEL-2

TUNEL 97-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  0,50 257 ŻEL-IL

SL_WYS

KONTENER 09-01-23/01 SIEW-DON ręczny siew do doniczek ----- TSZT  16,00 310 SIEW-DON

TUNEL 97-01-23/01 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,35 295 SIEW-PRC

TUNEL 97-01-23/02 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,21 295 SIEW-PRC
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SL_WYS
TUNEL 97-01-23/03 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,10 295 SIEW-PRC

TUNEL 97-01-23/09 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,04 295 SIEW-PRC

SL-ZWGRZC

KONTENER 09-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,30 288 DEZ-OPR

KONTENER 09-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,14 288 DEZ-OPR

KONTENER 09-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,56 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,05 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,63 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,30 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,24 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/05 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,33 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/06 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,63 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/07 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,30 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/08 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,21 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/09 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,12 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-02-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,29 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-02-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  2,52 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-03-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,23 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-03-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,29 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-03-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,29 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-04-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  3,69 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-04-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,12 288 DEZ-OPR

UBOCP
CHOINKIL

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni 1 M  3 000,00 399 DR-ODSNIE

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386.01 GODZ RU23

UT-TURYST

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

ZAD
OP-OBINNE

Bystrzak 03-15-1-10-454   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,26 188 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,80 188 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,50 188 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,20 188 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -y   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -y   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,26 188 ŁR-KOSZR
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Legenda:
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