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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Inwentarz
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Kod
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HOD

CP

Gdów 03-15-1-01-21    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,81 116 CP-W

Gdów 03-15-1-01-21    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,09 116 CP-W

Gdów 03-15-1-01-4     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,50 116 CP-W

Gdów 03-15-1-01-76    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 116 CP-W

Gdów 03-15-1-01-78    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,70 116 CP-W

Gdów 03-15-1-01-81    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,42 116 CP-W

Gdów 03-15-1-01-88    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,34 116 CP-W

Gdów 03-15-1-01-89    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 116 CP-W

CW

Gdów 03-15-1-01-19    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,50 112 CW-W

Gdów 03-15-1-01-1     -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,90 112 CW-W

Gdów 03-15-1-01-21    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 112 CW-W

H-POZ

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 386 GODZ RU8

Gdów 03-15-1-01-4     -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  61,00 149 PORZ-STOS

Gdów 03-15-1-01-78    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  90,00 149 PORZ-STOS

MA-PORZ
Gdów 03-15-1-01-89    -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,15  11 PORZ>100

Gdów 03-15-1-01-89    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  180,00 149 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

Gdów 03-15-1-01-19    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Gdów 03-15-1-01-19    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,92  58 PRZ-TALSA

Gdów 03-15-1-01-19    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,92  97 SAD-BRYŁ

Gdów 03-15-1-01-19    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,92  51 WYK-TAL40

PIEL

Gdów 03-15-1-01-16    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,90 108 KOSZ UB

Gdów 03-15-1-01-19    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Gdów 03-15-1-01-21    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,90 108 KOSZ UB

Gdów 03-15-1-01-21    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  4,10 108 KOSZ UB

Gdów 03-15-1-01-74    -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,40 109 KOSZ UC

Gdów 03-15-1-01-75    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZN

Gdów 03-15-1-01-19    -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Gdów 03-15-1-01-19    -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,30 140 GRODZ-SG

Gdów 03-15-1-01-19    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Gdów 03-15-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 146 K GRODZEŃ

Gdów 03-15-1-01-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  30,00 144 WYK-SLUPI

O-SMIECI
Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Gdów 03-15-1-01-75    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gdów 03-15-1-01-75    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA Gdów 03-15-1-01-3     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

UT-WODA Gdów 03-15-1-01-72    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Gdów 03-15-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Gdów 03-15-1-01-4     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-78    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  332,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-78    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  332,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-89    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  594,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-89    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  594,00   2 CWD-D

PM
Gdów 03-15-1-01-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  300,00   5 PODWOZ-DA

Gdów 03-15-1-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  300,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 389 GODZ MH8
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POZ-P

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 385 GODZ PILA

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Gdów 03-15-1-01-12    -a   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  22,50 451 GODZ KOPH

Gdów 03-15-1-01-12    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  17,50 389 GODZ MH8

Gdów 03-15-1-01-12    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,50 384 GODZ RH8

Gdów 03-15-1-01-12    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,50 386 GODZ RU8

Gdów 03-15-1-01-20    -g   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  22,50 451 GODZ KOPH

Gdów 03-15-1-01-20    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  17,50 389 GODZ MH8

Gdów 03-15-1-01-20    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,50 384 GODZ RH8

Gdów 03-15-1-01-20    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,50 386 GODZ RU8

Gdów 03-15-1-01-39    -c   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  22,50 451 GODZ KOPH

Gdów 03-15-1-01-39    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  17,50 389 GODZ MH8

Gdów 03-15-1-01-39    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,50 384 GODZ RH8

Gdów 03-15-1-01-39    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,50 386 GODZ RU8

Gdów 03-15-1-01-74    -i   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  22,50 451 GODZ KOPH

Gdów 03-15-1-01-74    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  17,50 389 GODZ MH8

Gdów 03-15-1-01-74    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,50 384 GODZ RH8

Gdów 03-15-1-01-74    -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,50 386 GODZ RU8

PR

Gdów 03-15-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Gdów 03-15-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

PTW
Gdów 03-15-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

TPP

Gdów 03-15-1-01-11    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-14    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-14    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-14    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  309,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  309,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-15    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-15    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-21    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-39    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-39    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-39    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-74    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-74    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-74    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-74    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-75    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-76    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-77    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  691,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  691,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-88    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00   2 CWD-D
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Gdów 03-15-1-01-88    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-9     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-9     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-9     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

TWP

Gdów 03-15-1-01-78    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-78    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-81    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-81    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

ZS

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

ZS-S

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 386 GODZ RU8

UTRZ
UT-DROGIL

Gdów 03-15-1-01-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  990,00 399 DR-ODSNIE

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23
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