Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Bystrzak

N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotka/ Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
ADM SP-POZ Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 50,00 384 GODZ RH8
Bystrzak 03-15-1-10-450 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,93 116 CP-W
Bystrzak 03-15-1-10-454 -s -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,48 116 CP-W
Bystrzak 03-15-1-10-457 -b -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 3,61 116 CP-W
° Bystrzak 03-15-1-10-459 -c -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 13,23 116 CP-w
Bystrzak 03-15-1-10-460 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 11,82 116 CP-W
Bystrzak 03-15-1-10-464 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 9,85 116 CP-w
Bystrzak 03-15-1-10-455 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,08 112 CW-w
cw Bystrzak 03-15-1-10-455 -b -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,13 112 CW-w
Bystrzak 03-15-1-10-466 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,33 112 Cw-w
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 60,00 384 GODZ RH8
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 30,00 386 GODZ RU8
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 40,00 149 PORZ-STOS
Freoz Bystrzak 03-15-1-10-459 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 115,00 149 PORZ-STOS
Bystrzak 03-15-1-10-464 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 259,00 149 PORZ-STOS
Bystrzak 03-15-1-10-466 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 36,00 149 PORZ-STOS
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg ———- H 5,00 385 GODZ PILA
MA-PORZ Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 384 GODZ RH8
HOD Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 30,00 149 PORZ-STOS
ODN-POZ Bystrzak 03-15-1-10- - - TRANSP 1 Transp. mat. poj.tad. do 3,5t KM 200,00 393 TRANSP 1
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 3,20 103 DOW-SADZ
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 3,20 58 PRZ-TALSA
ODN-Zt0Z
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 3 TSZT 3,20 97 SAD-BRYL
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 3,20 51 WYK-TAL40
Bystrzak 03-15-1-10-450 -b -00 | KOSZ-CRN Javiaszw “ﬂg},’l“h reczne, 2 HA 1,00 107 KOSZ UA
Bystrzak 03-15-1-10-451 -a -00 | KOSZ-CRN Wykasz.w i’jg,,‘”/o“h reczne, 5 HA 025 109 KOSz UC
Bystrzak 03-15-1-10-454 -a -99 KOSZ-CRN Wykasz.w ”&'go"‘/:a"h A 2 HA 0,10 107 KOSZ UA
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ﬂg},’/‘;“h reczne, 6 HA 0,85 109 KOSZ UC
PIEL
Bystrzak 03-15-1-10-455 -b -00 | KOSZ-CRN Wyiaszw ”(‘1’8),%““ reczne, 5 HA 0,50 109 KOSZ UC
Bystrzak 03-15-1-10-457 -g -00 KOSZ-CRN Wykasz.w “(‘1'3),’/:’"‘3" reczne, 2 HA 0,15 107 KOSZ UA
Bystrzak 03-15-1-10-466 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ”&'go"‘/(’,“h B 2 HA 0,20 107 KOSZ UA
Bystrzak 03-15-1-10-468 - -00 | KOSZ-CRN Wykasz.w LL‘XS},’Z““ reczne, 2 HA 0,55 107 KOSZ UA
Bystrzak 03-15-1-10-453 -bx -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,03 188 tR-KOSZR
Bystrzak 03-15-1-10-453 -dx -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,22 188 tR-KOSZR
tR puPRe Bystrzak 03-15-1-10-454 -m -00 £R-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,32 188 £R-KOSZR
Bystrzak 03-15-1-10-454 -n -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,37 188 tR-KOSZR
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki gory - H 2,00 140 GRODZ-SG
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg gory 4 HM 2,50 140 GRODZ-SG
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 0,14 144 WYK-SLUPI
O-GRODZN
Bystrzak 03-15-1-10-468 -c -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki gory - H 2,00 140 GRODZ-SG
Bystrzak 03-15-1-10-468 -c -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg goéry 3 HM 2,90 140 GRODZ-SG
Bystrzak 03-15-1-10-468 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SZT 130,00 144 WYK-SLUPI
OCHRL Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
orez Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
Bystrzak 03-15-1-10-455 -b -00 WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SZT 6,00 130 PULF
O-PROGNF
Bystrzak 03-15-1-10-455 -b -00 ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SZT 6,00 130 PULF
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 389 GODZ MH8
O-shiEct Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 75,00 384 GODZ RH8
0O-ZGRYZC | Bystrzak 03-15-1-10-438 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
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Bystrzak 03-15-1-10-438 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,25 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-439 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-439 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,07 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-440 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-440 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-448 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,10 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-449 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-450 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-450 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,20 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-450 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
OCHRL 0O-ZGRYZC —
Bystrzak 03-15-1-10-451 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,45 17 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,85 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-455 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,05 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-455 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-455 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-456 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 5 HA 0,10 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-457 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,60 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-466 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen & HA 0,55 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-467 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-467 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00 117 ZAB-REPEL
P-BAZA Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
OCHRP | ppATRP | Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 48,00 384 GODZ RH8
OCHRPR OP-BUDKIS | Bystrzak 03-15-1-10- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw - ‘ SZT ‘ 50,00 157 CZYSZ-BUD
Bystrzak 03-15-1-10-454 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-454 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
e Bystrzak 03-15-1-10-457 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-457 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 171,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 171,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-459 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 274,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-459 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 274,00 2 CWD-D
e Bystrzak 03-15-1-10-464 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 648,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-464 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 648,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-466 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 65,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-466 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 65,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 10,00 385 GODZ PILA
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
POZ Bystrzak 03-15-1-10-453 -¢ -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg H 30,00 451 GODZ KOPH
Bystrzak 03-15-1-10-453 -c¢ -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 30,00 390 GODZ MH23
Bystrzak 03-15-1-10-458 -d -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg - H 30,00 451 GODZ KOPH
Bystrzak 03-15-1-10-458 -d -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 30,00 390 GODZ MH23
POZ-P Bystrzak 03-15-1-10-467 -a -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkag - H 30,00 451 GODZ KOPH
Bystrzak 03-15-1-10-467 -a -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem —en H 30,00 390 GODZ MH23
Bystrzak 03-15-1-10-468 -a -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparka ——en H 30,00 451 GODZ KOPH
Bystrzak 03-15-1-10-468 -a -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 30,00 390 GODZ MH23
Bystrzak 03-15-1-10-470 -a -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparka — H 30,00 451 GODZ KOPH
Bystrzak 03-15-1-10-470 -a -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 30,00 390 GODZ MH23
Bystrzak 03-15-1-10-472 -d -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparka — H 30,00 451 GODZ KOPH
Bystrzak 03-15-1-10-472 -d -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 30,00 390 GODZ MH23
Bystrzak 03-15-1-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 245,00 2 CWD-D
PR Bystrzak 03-15-1-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 245,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m — M3 20,00 3 ZRYW-WYDL
PRZEST Bystrzak 03-15-1-10-472 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 323,00 2 CWD-D
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PRZEST Bystrzak 03-15-1-10-472 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 323,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10- - - CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 231,00 2 CWD-D
PP Bystrzak 03-15-1-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 231,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 17,00 2 CWD-D
P Bystrzak 03-15-1-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 17,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-440 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 256,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-440 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 256,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-440 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 347,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-440 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 347,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-452 ¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 427,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-452 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 427,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-453 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 49,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-453 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 49,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-453 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 267,00 2 CWD-D
TP Bystrzak 03-15-1-10-453 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 267,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-457 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 250,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-457 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 250,00 2 CWD-D
POz Bystrzak 03-15-1-10-458 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 102,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-458 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 102,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-471 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 391,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-471 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 391,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-473 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 324,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-473 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 324,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-451 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 12,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-451 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 12,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-452 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 816,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-452 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 816,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-457 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 54,00 2 CWD-D
e Bystrzak 03-15-1-10-457 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 54,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-457 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 104,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-457 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 104,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-465 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 273,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-465 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 273,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg - H 20,00 451 GODZ KOPH
s Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
KONTENER 09-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,20 288 DEZ-OPR
KONTENER 09-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski — AR 0,76 288 DEZ-OPR
KONTENER 09-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 1,04 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,35 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,42 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski —— AR 0,20 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,16 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/05 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,22 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/06 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,42 288 DEZ-OPR
O-SLOCHRC | TUNEL 97-01-23/07 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,20 288 DEZ-OPR
sz TUNEL 97-01-23/08 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,14 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/09 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,08 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-02-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,86 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-02-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 1,68 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-03-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podioza - opryski AR 0,82 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-03-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,86 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-03-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podioza - opryski AR 0,86 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-04-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 2,46 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-04-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podioza - opryski AR 0,08 288 DEZ-OPR
SL-DESZCZ | KONTENER 09- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 30,00 384 GODZ RH8

3/9




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Bystrzak

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
SL-DESZCZ | TUNEL 97- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 100,00 384 GODZ RH8
KONTENER 09- -/ NAW-MINER Nawozenie mineralne - AR 4,50 219 NAW-MINER
SLNAW TUNEL 97- -/ NAW-MINER Nawozenie mineralne - AR 11,43 219 NAW-MINER
KONTENER 09-01-23/02 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 - H 2,00 338 PIEL-KON1
KONTENER 09-01-23/02 PIEL-KON1 reczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 50,00 338 PIEL-KON1
KONTENER 09-01-23/03 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 - H 2,00 338 PIEL-KON1
KONTENER 09-01-23/03 PIEL-KON1 reczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 190,00 338 PIEL-KON1
KONTENER 09-01-23/04 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 - H 2,00 338 PIEL-KON1
KONTENER 09-01-23/04 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,52 228 OSL-ATM
KONTENER 09-01-23/04 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 1,56 229 OStL-REG
KONTENER 09-01-23/04 PIEL-KON1 reczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 260,00 338 PIEL-KON1
TUNEL 97-01-23/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,70 228 OStL-ATM
TUNEL 97-01-23/01 OSL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 0,70 229 OSL-REG
TUNEL 97-01-23/01 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach - AR 2,80 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-01-23/01 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,35 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-01-23/02 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,42 228 OSL-ATM
TUNEL 97-01-23/02 OStL-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 0,42 229 OSL-REG
TUNEL 97-01-23/02 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach — AR 1,68 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-01-23/02 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,21 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-01-23/03 OSt-ATM ost.szkotki przed wplyw.atmosf 1 AR 0,20 228 OSt-ATM
TUNEL 97-01-23/03 OSL-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 0,20 229 OStL-REG
TUNEL 97-01-23/03 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach — AR 0,80 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-01-23/03 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,10 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-01-23/04 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,16 228 OSt-ATM
TUNEL 97-01-23/04 OSL-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 0,64 229 OSL-REG
TUNEL 97-01-23/04 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach — AR 0,48 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-01-23/04 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,08 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-01-23/05 OSt-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,22 228 OSt-ATM
sz TUNEL 97-01-23/05 OSL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 0,22 229 OSt-REG
SL_PIEL TUNEL 97-01-23/05 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach — AR 0,88 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-01-23/05 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,11 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-01-23/06 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,42 228 OSL-ATM
TUNEL 97-01-23/06 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 0,63 229 OSt-REG
TUNEL 97-01-23/06 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach - AR 1,68 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-01-23/06 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,21 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-01-23/07 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,20 228 OSL-ATM
TUNEL 97-01-23/07 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 0,20 229 OSt-REG
TUNEL 97-01-23/07 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach - AR 0,80 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-01-23/07 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,10 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-01-23/08 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,14 228 OSt-ATM
TUNEL 97-01-23/08 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 0,14 229 OStL-REG
TUNEL 97-01-23/08 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach - AR 0,56 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-01-23/08 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,07 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-01-23/09 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,08 228 OSt-ATM
TUNEL 97-01-23/09 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 0,08 229 OStL-REG
TUNEL 97-01-23/09 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach ————- AR 0,32 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-01-23/09 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam — AR 0,04 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-02-23/01 OSL-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,68 228 OSL-ATM
TUNEL 97-02-23/01 OStL-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 3,36 229 OStL-REG
TUNEL 97-02-23/01 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach ————- AR 2,58 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-02-23/02 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,86 228 OSt-ATM
TUNEL 97-02-23/02 OSL-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 1,72 229 OSL-REG
TUNEL 97-02-23/02 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach — AR 5,04 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-02-23/02 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,84 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-03-23/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,82 228 OSt-ATM
TUNEL 97-03-23/01 OSL-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 1,64 229 OSL-REG
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Pakiet: Bystrzak
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nwentarz do wyceny do rozliczen
TUNEL 97-03-23/01 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach — AR 2,46 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-03-23/02 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,86 228 OSL-ATM
TUNEL 97-03-23/02 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 1,72 229 OSt-REG
TUNEL 97-03-23/02 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach - AR 2,58 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-03-23/02 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,43 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-03-23/03 OSt-ATM ost.szkdtki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,86 228 OSL-ATM
TUNEL 97-03-23/03 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 1,72 229 OSt-REG
TUNEL 97-03-23/03 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach - AR 2,58 296 PIEL-NAM
SL_PIEL TUNEL 97-03-23/03 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,43 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-04-23/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,46 228 OSL-ATM
TUNEL 97-04-23/01 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 2,46 229 OSt-REG
TUNEL 97-04-23/01 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach - AR 9,84 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-04-23/01 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 1,23 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-04-23/02 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,08 228 OSL-ATM
TUNEL 97-04-23/02 OStL-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 0,08 229 OStL-REG
TUNEL 97-04-23/02 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach - AR 0,32 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-04-23/02 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,04 297 PRZEZ-NAM
KONTENER 09- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 1,00 389 GODZ MH8
KONTENER 09- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 5,00 384 GODZ RH8
KONTENER 09- -/ GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——en H 3,00 386 GODZ RU8
KONTENER 09- - / OSL-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 4,00 228 OSL-ATM
KONTENER 09- -/ OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 6,00 229 OStL-REG
KONTENER 09- -/ TRANSP 1 Transp. mat. poj.tad. do 3,5t 1 KM 100,00 393 TRANSP 1
KONTENER 09-01- / OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,50 228 OSt-ATM
TUNEL 97- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 3,00 389 GODZ MH8
TUNEL 97- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 40,00 384 GODZ RH8
TUNEL 97- -/ GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 30,00 386 GODZ RU8
SL_POzZ TUNEL 97- -/ TRANSP 1 Transp. mat. poj.fad. do 3,5t — KM 150,00 393 TRANSP 1
sz TUNEL 97-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 384 GODZ RH8
TUNEL 97-02- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 384 GODZ RH8
TUNEL 97-02- / OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,54 228 OSL-ATM
TUNEL 97-02- / OStL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 3,81 229 OStL-REG
TUNEL 97-03- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 384 GODZ RH8
TUNEL 97-03- / OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,54 228 OSL-ATM
TUNEL 97-03- / OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 3,81 229 OSt-REG
TUNEL 97-04- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 384 GODZ RH8
TUNEL 97-04- / OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 3,81 228 OSL-ATM
TUNEL 97-04- / OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 3,81 229 OSt-REG
TUNEL 97- -/ GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 390 GODZ MH23
SL-REMONT
TUNEL 97- -/ GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 80,00 388 GODZ RH23
KONTENER 09-01-23/01 NAP-DONSU napet.don./wor.substr.+ubicie TSZT 16,00 308 NAP-DONSU
KONTENER 09-01-23/01 ZAL-DONT zatad.don.na poj/rozt.do tunel - TSZT 16,00 312 ZAL-DONT
TUNEL 97-01-23/01 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu - AR 0,35 292 ROZt-sUB
SL-SUBSTR
TUNEL 97-01-23/02 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu e AR 0,21 292 ROZt-SUB
TUNEL 97-01-23/03 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu - AR 0,10 292 ROZt-sUB
TUNEL 97-01-23/09 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu —en AR 0,04 292 ROZt-SUB
KONTENER 09- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 10,00 384 GODZ RH8
KONTENER 09- -/ ZAL-DONT zatad.don.na poj/rozt.do tunel ————- TSZT 5,00 312 ZAL-DONT
TUNEL 97- -/ WIAZ-PE wigzanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 17,80 279 WIAZ-PE
SL_WYJIM TUNEL 97- - / WYJ-2IN recz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. — TSZT 10,30 301 WYJ-2IN
TUNEL 97- -/ WYJ-2LN recz.wyj.sort.licz.2-31.1i$. — TSZT 7,50 302 WYJ-2LN
TUNEL 97- -/ ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TSZT 17,30 256 ZEL-2
TUNEL 97- - / ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 0,50 257 ZEL-IL
KONTENER 09-01-23/01 SIEW-DON reczny siew do doniczek ——n TSZT 16,00 310 SIEW-DON
SL_WYS TUNEL 97-01-23/01 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem — AR 0,35 295 SIEW-PRC
TUNEL 97-01-23/02 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem ——n AR 0,21 295 SIEW-PRC

5/9




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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TUNEL 97-01-23/03 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem — AR 0,10 295 SIEW-PRC
SLs TUNEL 97-01-23/09 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem - AR 0,04 295 SIEW-PRC
KONTENER 09-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,30 288 DEZ-OPR
KONTENER 09-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 1,14 288 DEZ-OPR
KONTENER 09-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 1,56 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 1,05 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,63 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,30 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,24 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/05 DEZ-OPR dezynfekcja podioza - opryski AR 0,33 288 DEZ-OPR
SZKL TUNEL 97-01-23/06 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,63 288 DEZ-OPR
SL-ZWGRZC | TUNEL 97-01-23/07 DEZ-OPR dezynfekcja podioza - opryski AR 0,30 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/08 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,21 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/09 DEZ-OPR dezynfekcja podioza - opryski AR 0,12 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-02-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski ——n AR 1,29 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-02-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podioza - opryski AR 2,52 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-03-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski —en AR 1,23 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-03-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski — AR 1,29 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-03-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski —en AR 1,29 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-04-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski — AR 3,69 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-04-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski —en AR 0,12 288 DEZ-OPR
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 390 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIL Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem e H 4,00 386 GODZ RU8
Bystrzak 03-15-1-10- - - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni 1 M 3 000,00 399 DR-ODSNIE
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparkag - H 5,00 451 GODZ KOPH
UT-DROGIL | Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 390 GODZ MH23
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 5,00 388 GODZ RH23
UTRz Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 5,00 386.01 GODZ RU23
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 4,00 389 GODZ MH8
UT-TURYST | Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 16,00 385 GODZ PILA
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 384 GODZ RH8
Bystrzak 03-15-1-10-454 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 389 GODZ MH8
Bystrzak 03-15-1-10-454 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 384 GODZ RH8
Bystrzak 03-15-1-10-454 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 10,00 386 GODZ RU8
Bystrzak 03-15-1-10-454 -f -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,26 188 tR-KOSZR
Bystrzak 03-15-1-10-454 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 1,00 384 GODZ RH8
Bystrzak 03-15-1-10-454 -h -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 3,00 386 GODZ RU8
ZAD OP-OBINNE -
Bystrzak 03-15-1-10-454 -h -00 £R-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,80 188 tR-KOSZR
Bystrzak 03-15-1-10-454 -i -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,50 188 tR-KOSZR
Bystrzak 03-15-1-10-454 - -00 £R-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,20 188 tR-KOSZR
Bystrzak 03-15-1-10-454 -y -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 1,00 384 GODZ RH8
Bystrzak 03-15-1-10-454 -y -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 4,00 386 GODZ RU8
Bystrzak 03-15-1-10-454 -y -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,26 188 tR-KOSZR
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Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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