
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: KornatkaPakiet: Kornatka

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Kornatka 03-15-1-03-118   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,25 116 CP-W

Kornatka 03-15-1-03-90    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,80 116 CP-W

Kornatka 03-15-1-03-91    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,80 116 CP-W

CW

Kornatka 03-15-1-03-118   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 112 CW-W

Kornatka 03-15-1-03-90    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,38 112 CW-W

Kornatka 03-15-1-03-90    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,50 112 CW-W

Kornatka 03-15-1-03-91    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,20 112 CW-W

H-POZ

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 386 GODZ RU8

Kornatka 03-15-1-03-100   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  170,00 149 PORZ-STOS

Kornatka 03-15-1-03-102   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  56,00 149 PORZ-STOS

Kornatka 03-15-1-03-107   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  25,00 149 PORZ-STOS

Kornatka 03-15-1-03-108   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  91,00 149 PORZ-STOS

Kornatka 03-15-1-03-110   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  138,00 149 PORZ-STOS

Kornatka 03-15-1-03-112   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  450,00 149 PORZ-STOS

Kornatka 03-15-1-03-120   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  536,00 149 PORZ-STOS

Kornatka 03-15-1-03-126   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  176,00 149 PORZ-STOS

ODN-POZ Kornatka 03-15-1-03-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KM  120,00 393 TRANSP 1

PIEL

Kornatka 03-15-1-03-103   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,80 109 KOSZ UC

Kornatka 03-15-1-03-106   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,00 109 KOSZ UC

Kornatka 03-15-1-03-113   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,90 108 KOSZ UB

Kornatka 03-15-1-03-114   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  2,20 109 KOSZ UC

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  4,20 109 KOSZ UC

Kornatka 03-15-1-03-124   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Kornatka 03-15-1-03-127   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

POPR

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 2 TSZT  0,12  98 POP-BRYŁ

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,16  96 SADZ POP

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,28  56 POP-TAL

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -01 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 1 TSZT  0,20  98 POP-BRYŁ

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,20  56 POP-TAL

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -99 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 1 TSZT  0,10  98 POP-BRYŁ

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -99 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,10  56 POP-TAL

ŁR
D-UPRŁ

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,50 188 ŁR-KOSZR

Kornatka 03-15-1-03-95    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,75 188 ŁR-KOSZR

Kornatka 03-15-1-03-95    -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,05 188 ŁR-KOSZR

Kornatka 03-15-1-03-95    -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,36 188 ŁR-KOSZR

Kornatka 03-15-1-03-95    -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Kornatka 03-15-1-03-95    -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Kornatka 03-15-1-03-95    -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Kornatka 03-15-1-03-95    -m   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386.01 GODZ RU23

Kornatka 03-15-1-03-95    -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  1,50 188 ŁR-KOSZR

Kornatka 03-15-1-03-95    -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,11 188 ŁR-KOSZR

Kornatka 03-15-1-03-95    -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,58 188 ŁR-KOSZR
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OCHRL

O-GRODZR

Kornatka 03-15-1-03-114   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Kornatka 03-15-1-03-114   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Kornatka 03-15-1-03-114   -m   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386.01 GODZ RU23

Kornatka 03-15-1-03-114   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,14 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Kornatka 03-15-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 146 K GRODZEŃ

Kornatka 03-15-1-03-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  8,00 451 GODZ KOPH

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

O-SMIECI
Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 389 GODZ MH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Kornatka 03-15-1-03-103   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-103   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-106   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-106   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-113   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-113   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-114   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-114   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-90    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-90    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA Kornatka 03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Kornatka 03-15-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Kornatka 03-15-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 157 CZYSZ-BUD

Kornatka 03-15-1-03-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 156 NAPR-BUD

POZ

CP-P

Kornatka 03-15-1-03-113   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-118   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-118   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-123   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-123   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

IIA
Kornatka 03-15-1-03-110   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  346,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-110   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  346,00   2 CWD-D

IVD

Kornatka 03-15-1-03-100   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  426,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-100   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  426,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-102   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-102   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-112   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  804,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  804,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-120   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 341,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-120   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 341,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-126   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  439,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-126   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  439,00   2 CWD-D
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POZ

IVDU
Kornatka 03-15-1-03-108   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-108   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

POZ-P

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-129   -b   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Kornatka 03-15-1-03-93    -c   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Kornatka 03-15-1-03-93    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

PR

Kornatka 03-15-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  286,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  286,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Kornatka 03-15-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D

PTW
Kornatka 03-15-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

TPP

Kornatka 03-15-1-03-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-119   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  752,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-119   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  752,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-126   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-126   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  969,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  969,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-91    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-91    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-91    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  251,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-91    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  251,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00   2 CWD-D

TWP
Kornatka 03-15-1-03-103   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-103   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00   2 CWD-D

ZS

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

ZS-S

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

UBOCP
CHOINKIL

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Kornatka 03-15-1-03-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  2 000,00 399 DR-ODSNIE

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386.01 GODZ RU23

UT-TURYST

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

ZAD Z-PIELD

Kornatka 03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Kornatka 03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385 GODZ PILA

Kornatka 03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

3/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Kornatka

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ZAD

Z-PIELD

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 385 GODZ PILA

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Z-PIELK
Kornatka 03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8
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Legenda:
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