
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: TokarniaPakiet: Tokarnia

Dział Grupa
czynn.
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Szkółka/

Inwentarz
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Kod
czynności
do wyceny
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Kod
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ADM
SP-POZ Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

HOD

CP

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,62 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-171   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,01 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-172   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,50 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-174   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,70 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-174   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,84 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-174   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,79 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-176   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,64 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-229   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,73 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-230   -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  4,30 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-233   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,38 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-234   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,62 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-234   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,18 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-235   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  7,58 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,12 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,64 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-258   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,35 116 CP-W

CW
Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,21 112 CW-W

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,51 112 CW-W

H-POZ

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  132,00 149 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  132,00 149 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  179,00 149 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-170   -n   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  452,00 149 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-171   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  14,00 149 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  125,00 149 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-175   -s   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  12,00 149 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-230   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  44,00 149 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  475,00 149 PORZ-STOS

MA-PORZ

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  75,00 149 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  27,00 385 GODZ PILA

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  63,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,45  11 PORZ>100

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  34,00 385 GODZ PILA

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  78,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,62  11 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  4,80  58 PRZ-TALSA

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  4,80  97 SAD-BRYŁ

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  4,80  51 WYK-TAL40

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,59 103 DOW-SADZ

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  6,59  58 PRZ-TALSA

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  6,59  97 SAD-BRYŁ

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  6,59  51 WYK-TAL40

PIEL

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,52 108 KOSZ UB

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,15 108 KOSZ UB

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  4,50 109 KOSZ UC
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Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,06 109 KOSZ UC

Tokarnia 03-15-1-08-240   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,20 109 KOSZ UC

Tokarnia 03-15-1-08-241   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,28 107 KOSZ UA

Tokarnia 03-15-1-08-241   -f   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,11 107 KOSZ UA

ŁR
D-UPRŁ Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,30 188 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-GRODZS

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Tokarnia 03-15-1-08-166   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-166   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-169   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-169   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-169   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-169   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-170   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-170   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-171   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-171   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,18 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-176   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL
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Tokarnia 03-15-1-08-176   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-176   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-176   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-229   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-229   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-229   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-229   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-230   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-230   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-230   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-230   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-231   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-231   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-231   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-231   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,05 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-237   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-237   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,40 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-240   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-240   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA Tokarnia 03-15-1-08-239   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

P-INFO
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

UT-WODA
Tokarnia 03-15-1-08-175   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Tokarnia 03-15-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Tokarnia 03-15-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  79,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Tokarnia 03-15-1-08-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

CSS
Tokarnia 03-15-1-08-231   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  366,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  366,00   2 CWD-D

IIDU
Tokarnia 03-15-1-08-171   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-171   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

IVD

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  279,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  279,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-170   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  628,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-170   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  628,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-175   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D
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Tokarnia 03-15-1-08-175   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-230   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-230   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  735,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  735,00   2 CWD-D

PM
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  400,00   5 PODWOZ-DA

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  400,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-169   -f   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Tokarnia 03-15-1-08-176   -d   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Tokarnia 03-15-1-08-234   -a   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

PR

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  297,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  297,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   2 CWD-D

PTW
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

TPP

Tokarnia 03-15-1-08-167   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-167   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-168   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-168   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-168   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-168   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-170   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-170   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-171   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  323,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-171   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  323,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-173   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-173   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  211,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-173   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  211,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-173   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-173   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-176   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-176   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-231   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-231   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-234   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-234   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-234   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-234   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-235   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-235   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-236   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-236   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

TWP

Tokarnia 03-15-1-08-167   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-167   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D
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Tokarnia 03-15-1-08-174   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-175   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-175   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-229   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-258   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-258   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00   2 CWD-D

ZS

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

ZS-S

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

SZKL

O-SLOCHRC

TUNEL 83-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  2,00 288 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,00 288 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,00 288 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  2,00 288 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-23/05 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  2,00 288 DEZ-OPR

SL-DESZCZ TUNEL 83-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

SL_NAW TUNEL 83-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  12,00 219 NAW-MINER

SL_PIEL

TUNEL 83-01-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 228 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-23/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  8,00 229 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-23/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  4,00 296 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-23/01 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  1,00 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 83-01-23/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 228 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-23/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  4,00 229 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-23/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,50 296 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-23/02 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,50 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 83-01-23/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 228 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-23/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  6,00 229 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-23/03 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,50 296 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-23/03 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,50 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 83-01-23/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 228 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-23/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  8,00 229 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-23/04 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  4,00 296 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-23/04 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  1,00 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 83-01-23/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 228 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-23/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  8,00 229 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-23/05 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  5,00 296 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-23/05 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  1,00 297 PRZEZ-NAM

SL_POZ

TUNEL 83-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

TUNEL 83-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

TUNEL 83-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

TUNEL 83-  -  / TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KM  150,00 393 TRANSP 1

TUNEL 83-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  8,00 228 OSŁ-ATM

SL-REMONT

TUNEL 83-  -  / GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

TUNEL 83-  -  / GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

TUNEL 83-  -  / GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386.01 GODZ RU23

SL-SUBSTR

TUNEL 83-01-23/03 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,50 292 ROZŁ-SUB

TUNEL 83-01-23/04 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  1,00 292 ROZŁ-SUB

TUNEL 83-01-23/04 ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR  1,00 289 ZEBR-SUB

TUNEL 83-01-23/05 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  1,00 292 ROZŁ-SUB
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SL-SUBSTR TUNEL 83-01-23/05 ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR  1,00 289 ZEBR-SUB

SL_WYJM

TUNEL 83-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

TUNEL 83-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  40,00 279 WIĄZ-PE

TUNEL 83-  -  / WYJ-4IS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl. 1 TSZT  40,00 245 WYJ 4-5L

TUNEL 83-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  40,00 257 ŻEL-IL

SL_WYS

TUNEL 83-01-23/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

TUNEL 83-01-23/03 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,50 295 SIEW-PRC

TUNEL 83-01-23/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

TUNEL 83-01-23/04 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  1,00 295 SIEW-PRC

TUNEL 83-01-23/05 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  1,00 295 SIEW-PRC

SL-ZWGRZC

TUNEL 83-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  3,00 288 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,50 288 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,50 288 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  3,00 288 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-23/05 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  3,00 288 DEZ-OPR

UBOCP
CHOINKIL

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  2 000,00 399 DR-ODSNIE

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  7,00 451 GODZ KOPH

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386.01 GODZ RU23

UT-TURYST

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-241   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-241   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-241   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8

ZAD
Z-PIELD

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  11,00 386 GODZ RU8
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