

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Tokarnia

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SP-POZ	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
HOD	CP	Tokarnia	03-15-1-08-170 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,62	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,01	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,50	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,70	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,84	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,79	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,64	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,73	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -h -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	4,30	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-233 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,38	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-234 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,62	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-234 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,18	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-235 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	7,58	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	2,12	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,64	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-258 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,35	116	CP-W
	CW	Tokarnia	03-15-1-08-170 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,21	112	CW-W
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,51	112	CW-W
	H-POZ	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00	386	GODZ RU8
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	132,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	132,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	179,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -n -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	452,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	14,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	125,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-175 -s -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	12,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	44,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	475,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	475,00	149	PORZ-STOS
	MA-PORZ	Tokarnia	03-15-1-08-237 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	75,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	27,00	385	GODZ PILA
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	63,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -01	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,45	11	PORZ>100
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	34,00	385	GODZ PILA
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	78,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,62	11	PORZ>100
	ODN-ZŁOŻ	Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	4,80	58	PRZ-TALSA
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	4,80	97	SAD-BRYŁ
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	4,80	51	WYK-TAL40
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,59	103	DOW-SADZ
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	6,59	58	PRZ-TALSA
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	6,59	97	SAD-BRYŁ
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	6,59	51	WYK-TAL40
	PIEL	Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,52	108	KOSZ UB
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,15	108	KOSZ UB
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	4,50	109	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Tokarnia

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,06	109	KOSZ UC
		Tokarnia	03-15-1-08-240 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
		Tokarnia	03-15-1-08-241 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,28	107	KOSZ UA
		Tokarnia	03-15-1-08-241 -f -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,11	107	KOSZ UA
ŁR	D-UPRL	Tokarnia	03-15-1-08-239 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,30	188	ŁR-KOSZR
OCHRL	O-GRODZS	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
	O-POZ	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Tokarnia	03-15-1-08-166 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-169 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-169 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-169 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-169 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,18	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Tokarnia

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Tokarnia	03-15-1-08-176 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-231 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-231 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-231 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-231 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,05	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-232 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-232 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,40	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-240 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-240 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-BAZA	Tokarnia	03-15-1-08-239 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
	P-INFO	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
	UT-WODA	Tokarnia	03-15-1-08-175 -l -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	386	GODZ RU8
OCHRP	OP-BUDKIN	Tokarnia	03-15-1-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Tokarnia	03-15-1-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	79,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	CP-P	Tokarnia	03-15-1-08-174 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
	CSS	Tokarnia	03-15-1-08-231 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	366,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-231 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	366,00	2	CWD-D
	IIDU	Tokarnia	03-15-1-08-171 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
	IVD	Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	279,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	279,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	628,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	628,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-175 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Tokarnia

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Tokarnia	03-15-1-08-175 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	735,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	735,00	2	CWD-D
	PM	Tokarnia	03-15-1-08- - - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	400,00	5	PODWOZ-DA
		Tokarnia	03-15-1-08- - - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	400,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Tokarnia	03-15-1-08- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00	385	GODZ PILA
		Tokarnia	03-15-1-08- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08-169 -f -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -d -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Tokarnia	03-15-1-08-234 -a -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
	PR	Tokarnia	03-15-1-08- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	297,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	297,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08- - - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	20,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	Tokarnia	03-15-1-08- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	236,00	2	CWD-D
	PTW	Tokarnia	03-15-1-08- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
	TPP	Tokarnia	03-15-1-08-167 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	323,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	323,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-173 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-173 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-173 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-173 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-173 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-173 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-231 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-231 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-234 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-234 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-234 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-234 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-235 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-235 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
	TWP	Tokarnia	03-15-1-08-167 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Tokarnia

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Tokarnia	03-15-1-08-174 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-175 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-175 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-258 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	262,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-258 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	262,00	2	CWD-D
	ZS	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
	ZS-S	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
SZKL	O-SLOCHRC	TUNEL	83-01-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,00	288	DEZ-OPR
		TUNEL	83-01-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,00	288	DEZ-OPR
		TUNEL	83-01-23/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,00	288	DEZ-OPR
		TUNEL	83-01-23/04	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,00	288	DEZ-OPR
		TUNEL	83-01-23/05	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,00	288	DEZ-OPR
	SL-DESZCZ	TUNEL	83- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
	SL_NAW	TUNEL	83- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	12,00	219	NAW-MINER
	SL_PIEL	TUNEL	83-01-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	83-01-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	8,00	229	OSŁ-REG
		TUNEL	83-01-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	4,00	296	PIEL-NAM
		TUNEL	83-01-23/01	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	1,00	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	83-01-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	83-01-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,00	229	OSŁ-REG
		TUNEL	83-01-23/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	1,50	296	PIEL-NAM
		TUNEL	83-01-23/02	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,50	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	83-01-23/03	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	83-01-23/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,00	229	OSŁ-REG
		TUNEL	83-01-23/03	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,50	296	PIEL-NAM
		TUNEL	83-01-23/03	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,50	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	83-01-23/04	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	83-01-23/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	8,00	229	OSŁ-REG
		TUNEL	83-01-23/04	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	4,00	296	PIEL-NAM
		TUNEL	83-01-23/04	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	1,00	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	83-01-23/05	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	83-01-23/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	8,00	229	OSŁ-REG
		TUNEL	83-01-23/05	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	5,00	296	PIEL-NAM
		TUNEL	83-01-23/05	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	1,00	297	PRZEZ-NAM
	SL_POZ	TUNEL	83- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		TUNEL	83- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	83- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
		TUNEL	83- - /	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	-----	KM	150,00	393	TRANSP 1
		TUNEL	83-01- /	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	8,00	228	OSŁ-ATM
	SL-REMONT	TUNEL	83- - /	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	390	GODZ MH23
		TUNEL	83- - /	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	388	GODZ RH23
		TUNEL	83- - /	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386.01	GODZ RU23
	SL-SUBSTR	TUNEL	83-01-23/03	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,50	292	ROZŁ-SUB
		TUNEL	83-01-23/04	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	1,00	292	ROZŁ-SUB
		TUNEL	83-01-23/04	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	-----	AR	1,00	289	ZEBR-SUB
		TUNEL	83-01-23/05	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	1,00	292	ROZŁ-SUB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Tokarnia

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL-SUBSTR	TUNEL	83-01-23/05	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	-----	AR	1,00	289	ZEBR-SUB
	SL_WYJM	TUNEL	83- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	83- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	40,00	279	WIĄZ-PE
		TUNEL	83- - /	WYJ-4IS	wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl.	1	TSZT	40,00	245	WYJ 4-5L
		TUNEL	83- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	40,00	257	ŻEL-IL
	SL_WYS	TUNEL	83-01-23/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	83-01-23/03	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,50	295	SIEW-PRC
		TUNEL	83-01-23/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	83-01-23/04	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,00	295	SIEW-PRC
		TUNEL	83-01-23/05	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,00	295	SIEW-PRC
	SL-ZWGRZC	TUNEL	83-01-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	3,00	288	DEZ-OPR
		TUNEL	83-01-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,50	288	DEZ-OPR
		TUNEL	83-01-23/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,50	288	DEZ-OPR
		TUNEL	83-01-23/04	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	3,00	288	DEZ-OPR
		TUNEL	83-01-23/05	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	3,00	288	DEZ-OPR
UBOCP	CHOINKIL	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Tokarnia	03-15-1-08- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	-----	M	2 000,00	399	DR-ODSNIE
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	7,00	451	GODZ KOPH
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	390	GODZ MH23
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	388	GODZ RH23
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386.01	GODZ RU23
	UT-TURYST	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	386	GODZ RU8
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
		Tokarnia	03-15-1-08-232 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08-232 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	386	GODZ RU8
		Tokarnia	03-15-1-08-241 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08-241 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08-241 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	386	GODZ RU8
ZAD	Z-PIELD	Tokarnia	03-15-1-08-239 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	11,00	386	GODZ RU8



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, <u>psk</u> , <u>psm</u> , <u>pls</u> , <u>plsż</u> , <u>plsk</u> , <u>plsm</u> , <u>plsmż</u> , <u>plsmk</u> , <u>pg</u> , <u>pgż</u> , <u>pgk</u> , <u>uż</u> , <u>upż</u>	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	<u>mszysto-czernicowa</u>	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów		Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
Stopnie Trudności		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.