7P.271.8.2022
Zalacznik nr 7 do SWZ

by @R BGK':'

KRAJOWEGO

Umowa nr ... / Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ... 2022 r. pomiedzy:

Gming Bircza

ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 2, 37-740 Bircza,

NIP: ..., REGON: ...,

reprezentowang przez Pana Grzegorza Gagole - Woéjta Gminy,

przy kontrasygnacie Pani Bogumity Sowy - Wisniowskiej - Skarbnik Gminy;

zwana w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

a

.., adres:.., wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr ..; NIP: ..; REGON: ..;

reprezentowang przez.:

1. ..

2. .

lub

(imie) ... (nazwisko) ... prowadzacy dzialalno$¢ gospodarczg pod firmg (imie) ... (nazwisko) ...

(nazwa handlowa) ... z siedziba (adres prowadzonej dziatalnosSci gospodarczej) ... NIP: ...; REGON:
., zZwang w dalszym tek$cie umowy Wykonawcag,

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa kompleksu basenowo - rekreacyjnego w
miejscowosci Bircza”, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z pdZn. zm.; zwanej dalej w tresci niniejszej umowy
ustawg p.z.p. lub p.z.p.).

Postanowienia ogdlne.
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego
pn.: ,Budowa kompleksu basenowo - rekreacyjnego w miejscowosci Bircza”, w systemie
»Zaprojektuj i wybuduj”.
Celem niniejszej umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie po uprzednim uzyskaniu
pozwolen/zgdd/opinii/decyzji wtasciwych organéw administracji kompleksu basenéw oraz
uzyskanie pozwolen/zg6d/opinii/decyzji wtasciwych organéw administracji dopuszczajgcych
do uzytkowania (wraz z pozyskaniem niezbednego pozwolenia).
W zakres umowy wchodzi m.in.:
1) sporzadzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
2) pozyskanie zgdd/pozwolen/opinii/decyzji wtasciwych organéw,
3) wykonanie czesci rob6t budowlano - montazowych wg zatgcznika nr 1A do umowy,
4) sprawowanie nadzoru autorskiego,
5) prowadzenie dokumentacji budowalnej i jej przekazanie Zamawiajgcemu.
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2. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegétowe obowigzki Wykonawcy zostat
okreslony w opisie przedmiotu zamowienia (p. f. - u.) stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy
oraz szczegbétowy zakres robot budowanych stanowigcy zatgcznik nr 1A.

3. Wykonawca oswiadcza, Ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy
(t. jo prac projektowych, robé6t budowlanych, pozyskanie i przekazanie niezbednych
zgdd/opinii/zezwolen/decyzji, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej /w tym
powykonawczej/, udzielenie rekojmi i gwarancji) z nalezytg starannos$cig i oferowanym
terminie a zakres prac (ustug), warunki techniczne oraz wszelkie inne okolicznosci zwigzane
z przedmiotem zamdwienia s3 mu znane i w zwigzku z tym nie bedzie w przyszlosci
wystepowac z roszczeniami.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez ztoZenie jednostronnego os$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje  realizacje  przedmiotu umowy na poziomie nie niZszym iz
80 % wielkoSci przedmiotu umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego
Z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wyltacznie z tytutu wykonanej cze$ci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy, okreslajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego
§2

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie: ..., nr tel.: ..., e-mail: ....

2. Zamawiajacy powota inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ktérych pracami bedzie kierowat
jeden z nich jako koordynator. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zostana imiennie
wskazani Wykonawcy na piSmie. Kazda zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie
dokonywana przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

3. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie: ..., nr tel.: ..., e-mail.: ....

4. Wykonawca bedzie dysponowal zespotem projektantéw (na czas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy) w nastepujacych branzach:

1) architektonicznej: ..., nrtel. ..., e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane
w dniu ...,
2) sanitarne;j: ..., nrtel. ..., e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane w dniu

ey

3) elektrycznej: ..., nr tel. .., e-mail: .., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane
w dniu ...,

4) drogowej: ..., nr tel. .., e-mail: .., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane
w dniu ....

5. Kazda zmiana osoby z Zespotu Projektantéw wymienionych w ust. 4 nastepowac¢ moze
na wniosek Wykonawecy, za pisemna zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dotaczy
dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza
spetnia¢ wymagania opisane w SWZ.

6. Wykonawca bedzie dysponowat nastepujacymi Kierownikami:

1) kierownikiem budowy/kierownikiem robét konstrukcyjno - budowlanych: .., nr tel. ..., e-
mail: ..., posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ... wydane w dniu ...,

2) kierownikiem robdét sanitarnych: .., nr tel. .., e-mail: .., posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ... wydane w dniu ...,

3) kierownikiem robét elektrycznych: ..., nr tel. ..., e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ... wydane w dniu ....

7. Zmiana os6b wymienionych w ust. 4 lub w ust. 6, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy
i za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty
potwierdzajgce, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
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10.

11.

i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza speiaé

wymagania opisane w SWZ.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace oso6b

wykonujacych czynnosci polegajace na Swiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnoSci:

— roboty przygotowawcze,

— roboty pomiarowe,

— roboty ziemne reczne i sprzetem mechanicznym,

— wykonanie wykopéw oraz przekopow,

— zasypywanie wykopow,

— roboty zwigzane z prébami wodnymi szczelnosci kanatéw rurowych,

— roboty montazowe,

— roboty zwigzane z wykonaniem préb wodnych szczelnosci sieci wodociggowych,

— ukladanie kabli,

— roboty instalacyjne hydrauliczne,

— roboty instalacyjne elektryczne,

— dostawa i osadzenie niecki basenowej,

— montaz siatek tynkarskich,

— roboty murarskie,

— zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,

— pokrycie dachéw blacha,

— obrobki blacharskie,

— montaz rynny dachowe, rury spustowe,

— wykonanie izolacja termiczna stropu,

— montazy stolarki okiennej i drzwiowej,

— ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowym

— montaz tablic bezpiecznikowych,

— montaz instalacji oSwietleniowej i gniazd wtyczkowych,

— montaz instalacji odgromowej

— uktadanie rur,

— transport gruzu, ziemi,

— oraz inne czynnosci wskazane w p. f. - u. (zat. nr 1 do umowy).

Obowigzek okreslony w ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcdow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia

zobowiazujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére

wykonujg czynno$ci wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 8

niniejszego paragrafu czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub niektore

ze wskazanych ponizej dowodow w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych

wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamo6wienia:
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12.

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczeg6lno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika okreslony w umowie o prace;

3) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Projekt koncepcyjny, dokumentacja projektowo - kosztorysowa
wraz z uzyskaniem zg6d/opinii/ pozwolen organu administracji
§3

Poza obowigzkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy okreslonym w § 1

ust. 11 2, do zobowigzan Wykonawcy nalezy takze:

1) sukcesywna - je$li zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacja harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy), pod warunkiem uprzedniego
uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty oraz kazdorazowo na jego wniosek;

2) uzgodnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wiasciwymi organami
administracji. Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przez ww. organy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci;

3) uwzglednienie uwag zgtoszonych przez Zamawiajagcego do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na kazdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny dla
dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiajacego;

4) pozyskanie wszelkich zgdd/pozwoleni/opinii wtasciwych organéw administracji.
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. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagaja zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezgcych ustalen
7 Zamawiajacym. Wszelkie uzgodnienia pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym beda miaty
forme pisemna, z dopuszczeniem drogi elektroniczne;.

. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien, dotyczacych
przebiegu prac. Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajgcego beda miaty
zapewniong mozliwo$¢ zapoznania sie z opracowywanymi materiatami na etapie ich
sporzadzania.

. Informowanie Zamawiajgcego o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu
umowy oraz niezwloczne sygnalizowanie pojawiajacych sie zagrozen, w szczegélnosci
dotyczacych terminéw i kosztéw wraz z przedktadaniem propozycji rozwigzan/ opracowan
w zakresie tych zagrozen. Wykonawca przedstawial bedzie informacje o postepie
i zaawansowaniu prac w formie pisemnej z dopuszczeniem drogi elektronicznej ewentualnie
podczas spotkan roboczych organizowanych przez Zamawiajgcego oraz na kazde pisemne
(z dopuszczeniem drogi elektronicznej) wezwanie Zamawiajgcego. W przypadku
pojawiajacych sie zagrozen, w szczego6lnosci dotyczacych terminéw i kosztow Wykonawca
powinien informowa¢ o nich Zamawiajacego niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz do 5 dni
kalendarzowych po podjeciu wiadomos$ci o takim zagroZzeniu, w formie pisemnej
z dopuszczeniem drogi elektronicznej, pod rygorem utraty prawa do powolywania sie na
te okolicznos$ci w przysztosci.

. Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
do opisania rozwigzan technologicznych i zastosowanych materiatéw w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujacy za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen. W dokumentac;ji
projektowo - kosztorysowej nie moga by¢ wskazane nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfika zamoéwienia i brakiem
mozliwosci precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materialéw za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, Wykonawca moze zastosowal okreSlenia wskazane
w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia =zapisu ,lub
réwnowazne”, wskazujgc jednocze$nie na minimalne wymagania techniczne, uzytkowe
i jakosciowe materiatow lub technologii réwnowaznych. W przypadku uzycia nazw wtasnych,
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca powinien przedtozy¢ pisemne
uzasadnienie ich uzycia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta¢ opracowana
zgodnie z ustawa p.z.p. wraz z aktami wykonawczymi t. j. w sposoéb pozwalajacy
na przeprowadzenie ewentualnego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
na wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o ustawe p.z.p. Do dokumentacji wykonawczej
Wykonawca  dotgczy  preliminarz  kosztow  rob6t budowlanych  (zestawienie
materiatdw/wyrobéw/ urzadzenn budowalnych wraz z dowodami na potwierdzenie
zastosowanych cen).

. Wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skutkujace w okresie realizacji wzrostem
kosztéw budowy (jakiekolwiek braki projektowe/technologiczne/materialowe lub biedy
w dokumentacji projektowej lub niescistosci lub kolizje w opracowaniach sktadajacych sie
na dokumentacje projektowa, przy zatozeniu ze przedmiar robot /kosztorys $lepy/ nie wchodzi
w sktad dokumentacji projektowej) beda w catosci obcigzaly Wykonawce. W przypadkuy,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym przepis § 19 ust. 8 pkt 4 nie stosuje sie.

. Odebranie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani
jej nie ogranicza.

. Podpisanie protokotéw zdawczo-odbiorczych (czesciowych w rozumieniu § 9 ust. 3 pkt 2)
nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, dokumentacji projektowo - kosztorysowe;.
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Sprawowanie nadzoru autorskiego
§4

1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okre$lonego w § 1 ust. 1
i 2 niniejszej umowy, w zakresie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z péZn. zm.) oraz w szczeg6lnosci do:
1) kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowo -

kosztorysowa w toku wykonywanych robét budowlanych;
2) uzgadniania i oceny zasadnoSci oraz konieczno$ci wprowadzania zmian w stosunku
do przewidzianych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
a zgloszonych przez Zamawiajgcego, w toku wykonywania rob6t budowlanych lub
na wniosek Zamawiajgcego;
3) Scistej wspdtpracy z Zamawiajacym;
4) pemienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objetym
dokumentacja projektowo - kosztorysowa;
5) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji
rob6t budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
6) udziatu w radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawce roboét
budowlanych lub Zamawiajacego - na kazde Zadanie Zamawiajacego;
7) udziatu w sporzadzaniu protokoléw konieczno$ci w sprawie wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych, w przypadku zagdania Zamawiajacego;
8) udziatu w odbiorze zadan inwestycyjnych (kazdej przepompowni) i czynno$ciach majgcych
na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej;
9) udziatu w odbiorach czeSciowych;
10) dokonywania kontroli jakos$ci prac w wytwdrniach Wykonawcy robo6t budowlanych
kazdorazowo na wniosek Zamawiajacego;
11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz
koordynacji w zakresie szczegbétowych rozwigzan wykonawczych;
12) wykonywania szczeg6towych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidlowej realizacji rob6t budowlanych na kazde wezwanie Zamawiajgcego;
13) wykonywania rysunkéw zamiennych Ilub dokumentacji zamiennej lub projektow
zamiennych na wniosek Zamawiajacego;
14) zadania wstrzymania robét budowlanych w razie stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia lub wykonywania robot niezgodnie z dokumentacjg projektowo -kosztorysows;
15) po =zakoniczeniu robot budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych roboét
w odniesieniu do dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca rob6t budowlanych dokona poprawek dostosowujgc wykonane roboty do
dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Po wykonanych poprawkach przez Wykonawce
ponowne dokonanie przegladu w celu odbioru robét. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét i przekazac niezwlocznie Zamawiajacemu.

2. Nadzér autorski sprawowany bedzie w nastepujacych branzach:

1) konstrukcyjno - budowlanej,
2) sanitarnej,
3) elektryczne;j.

3. Nadzér autorski bedzie sprawowany przez zesp6t nadzoru autorskiego, o ktdrym mowa w ust.
§ 2 ust. 4. Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem bezskuteczno$ci.

4. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowigzany bedzie do osobistego
pobytu na budowie na kazde wezwanie Zamawiajacego. Kazdy pobyt Projektanta na budowie
potwierdzany bedzie wpisem w dzienniku budowy lub zawiadomieniem inspektora
nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Zmianyiuzupetienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie petnienia nadzoru
autorskiego beda dokumentowane przez:
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1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odno$nikami, datg wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu
nadzoru autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupeiniajace z opisami i informacja, jaki element projektu zastepuja,
opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu nadzoru autorskiego;

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.);

4) wpisy do dziennika budowy.

V. Roboty budowlane
§5
. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okreslony w § 1 ust. 1 i 2 obejmuje w szczegdlnoSci:

1) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej
oddzielnie dla poszczegblnych zadan inwestycyjnych (kazdej pojedynczej zbiornikowej
przepompowni $ciekow),

2) pozyskanie wszelkich niezbednych zgdd/pozwoleni/opinii/decyzji wtasciwych organéow
administracji,

3) wykonanie rob6t budowlano-montazowych i montazowych,

4) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji odbiorowej (cze$ciowej
i koficowej) w tym powykonawczej (w tym przekazanie wszelkich instrukcji) przed
odbiorem koncowym,

5) dokonanie rozruchu technologicznego i uruchomienia,

6) przeszkolenie oséb wyznaczonych przez zamawiajacego,

— szczegOtowy zakres okreslony w zatl. nr 1 do niniejszej umowy (p. f. - u.),

a ponadto,

prowadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioréw czeSciowych

(o ktérych mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 i 3/odpowiednio/) szczegétowego preliminarzu kosztow

(w formie tabeli) zawierajacego wykaz wykonanych prac projektowych i robét budowalnych

wraz z ich wycena.

. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznej
zgody wilasciwego organu administracji na prowadzenie robot:

a) o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zaswiadczenia o przynaleznoSci
do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajgcej wpis osoby petnigcej
funkcje kierownika budowy na liste cztonkéw tej izby oraz potwierdzonych ,za zgodno$¢
z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby,

c) wypetnionego wniosku o rozpoczeciu robdt budowlanych wraz z zatgcznikami,

2) protokolarnego przejecia poszczegdlnych terenéw budowy od Zamawiajacego,

3) uzyskanie zgody od zarzadcéw drég na przejazd ciezkim sprzetem drogami o ograniczeniu
tonazowym,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

5) zapewnienie obstugi geologicznej (w tym takZe sporzadzenie i przedtozenie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej w przypadkach wymienionych w zatgczniku nr 1 do umowy,
t.j. programie funkcjonalno - uzytkowym),

6) biezacego wykonywania i przedkiadania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zatwierdzonych przez nadzor autorski projektéw warsztatowych i technologicznych,

7) magazynowania i zabezpieczenia, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, materiatow
i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy,

8) zapewnienia ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegélnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robét,

10) umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robét budowlanych pracownikom organéw
panstwowych, inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajagcemu, celem dokonania
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inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami prawnymi oraz niniejsza
umowa oraz do udostepniania im danych i informacji okre$lonych prawem,

11) stosowania materiatdw odpowiadajgcych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo budowlane,

12) uzyskiwanie od branzowych inspektoré6w nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia
materiatéw budowlanych przed wbudowaniem oraz przekazywania inspektorom nadzoru
inwestorskiego na biezgco: certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci
wyrobow z polska lub europejska normg, aprobat technicznych - dla tych materiatéw oraz
gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu,

13) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiajagcym/zespotem inspektorow nadzoru
inwestorskiego przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wzoréw dokumentow
dotyczacych:

a) wnioskéw materiatowych,

b) czes$ciowych protokotéw odbioru robot,

c) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku
Wykonawce wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia) w formie tabeli,

d) koncowego protokotu odbioru robét budowlanych oraz konicowego protokotu ptatnosci,

e) os$wiadczen Podwykonawcéw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

f) wnioskéw o ptatnosc¢ czesciowa.

14) przeprowadzenia prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, na wtasny koszt,

15) zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych,

16) wykonania na wilasny koszt odkrywki elementéw robo6t budzacych watpliwosé w celu
sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

17) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego pracownikéw w zakresie obstugi
i uzytkowania,

18) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét, doprowadzenia nawierzchni
wjazdu oraz obiektéw sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia budowy 1acznie
z odtworzeniami,

19) udziatu w radach na budowie,

20) przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych wszystkich
odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajagcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru konicowego przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z
tytutu konieczno$ci uiszczania optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisami regulujgcymi gospodarke
odpadami,

21) uzyskania na swo6j koszt uzgodnienia i pozwolenia na bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy (je$li bedzie
wymagane),

22) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robo6t i w jego bezpos$rednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

23) powiadomienia o zakonczeniu robét wpisem do dziennika budowy a takze pisemnie przez
kierownika robot i kierownika budowy. Wpis Wykonawcy o zakonczeniu robot musi by¢
potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji
inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwtlocznie, lecz nie pézniej niz
w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgltasza Zamawiajgcemu zakonczenie rob6t budowlano-
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montazowych, wraz z kompletnym dostarczeniem dokumentacji odbiorowej

(w tym powykonawczej), a w tym:

a) o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane:

a. ozgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
/elektroniczny nos$nik danych w formacie PDF/ w iloSci co najmniej 3 szt.),
z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierownika robét branzowych
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantow
i inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

c) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokotéw prob, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatu dziennika budowy,

f) instrukcji eksploatacji, ktéra powinna zawierac:

a. charakterystyke podstawows,

b. zabezpieczenie materialowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby
eksploatacji,

c. pelne i wyczerpujace instrukcje obstugi w jezyku polskim wszystkich wykonanych
instalacji i urzadzen wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

d. projekty powykonawcze przedstawiajace instalacje i roboty budowlane
po zakonczeniu robot,

e. wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego
dostarczonego urzadzenia, niezbednych do zachowania gwarancji,

f. opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie
awarii, usuwanie skutkéw awarii,

g) protokotéw potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen z obstugi urzadzen
przedstawicieli Zamawiajgcego,

h) deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestéw, deklaracji zgodnosci z obowiazujacymi
normami - dla materiatébw wbudowanych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz gwarancji na zamontowane urzadzenia,

i) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporzadzonej przez uprawnionego geodete
i - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - z potwierdzeniem przyjecia ww. dokumentu do zasobu
powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j,

j) sporzadzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem
na rodzaje rob6t wraz z wykazem wyposazenia,

k) sporzadzenie harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
g0 Zamawiajacemu;

24) udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

25) ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane obiekty do czasu przejecia obiektu
do uzytkowania przez Zamawiajacego,

26) zglaszania wszelkich okolicznosci zagrazajacych terminowemu ukoficzeniu robdét
budowlanych/prac projektowych w terminie do 5 dni, od dnia powziecia informacji, pod
rygorem utraty prawa pdzniejszego powotywania sie na te okolicznosci,

27) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego,

28) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2a. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1) sktadania uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowoddw potwierdzajacych optacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajgcego celem zapewnienia ciggtosci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumg gwarancyjng nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej dziatalnosci
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gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oso6b trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy,
na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

2) prowadzenia dziennika budowy oraz sukcesywne i szczeg6towe jego uzupelnianie.
Zamawiajacy wymaga, aby dziennik/dzienniki budowy przechowywane byly na terenie
budowy.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robét.
. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkéd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastgpito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chronié przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania robo6t od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru korticowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ roéwniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego

odpowiedzialnosci.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach

regulujacych gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnos$ci prawnych zmierzajacych do przejecia

odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére

moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw

z zakresu ochrony $srodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

§6
. Wykopaliska, w szczegdélnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe, szczatki
ludzkie oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
wtasnos$¢ Skarbu Panstwa.
. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczynié¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
. Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego
trybu postepowania.

VI. Podwykonawcy

§7
. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem s3 roboty budowlane, przy czym Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest

obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ zoryginalem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do

umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci

sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robot i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robo6t objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna z art. 647! Kodeksu cywilnego, iz granicg solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokos$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowag musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru prac/rob6t - musza by¢ krétsze lub muszg przypadac na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

4) dopuszczajacych potrgcanie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztéw utrzymania terenu
budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca lub
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Podwykonawca a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawcg za w/w koszty

odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.
Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodnos$¢
z oryginatem, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wytaczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.
Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatagcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na Zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.
Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcoéw z tytutu zawartych umoéw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZz niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciaggniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcdw czy ustugodawcédw, ktédrych umowy nie zostaty przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.
Wykonanie robo6t przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajagcemu przystuguje
prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z zatoZeniami i przepisami.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27,oraz art. 463-465.

Prawa i obowiazki stron umowy

§8

. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresSci niniejszej umowy i SWZ do obowigzkdéw

Zamawiajacego nalezy:
1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich petnomocnictw w celu sprawnej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
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2) biezace konsultowanie z Wykonawca przyjetych rozwiazan;

3) przekazanie terendw buddéw pojedynczego zadania inwestycyjnego w terminie do 7 dni
roboczych od otrzymania przez Wykonawce wniosku o przekazanie wraz - o ile bedzie
to konieczne - ze zgoda wtasciwego organu administracji na prowadzenie robdét;

4) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) dokonywanie odbioréw czesciowych prac projektowych/ rob6t budowanych i konicowego;

6) dokonywanie odbioréw prac i robét, po formalnym wypekieniu zgloszen przez
Wykonawece.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z programem

funkcjonalno - uzytkowym (zat. nr 1), postanowieniami umowy, obowigzujacymi przepisami

prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien

z Zamawiajacym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie ze Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ)

i programem funkcjonalno - uzytkowym (p.f.-u.), oraz o$wiadcza, Ze nie wnosi do nich

zastrzezen i uznaje je za wystarczajace do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionych przez

Wykonawce propozycjach rozwigzan projektowych na kazdym etapie opracowywania

projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowiagzuje

sie do niezwlocznego ustosunkowania informujac o ewentualnych zagrozeniach oraz kosztach
jakie wprowadzone zmiany moga nie$¢ na etapie realizacji rob6t budowlanych.

. Wraz ze zgloszeniem Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koricowego rob6t Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie zgody wtasciwych organéw administracji dopuszczajace

do uzytkowania (jesli bedzie taka konieczno$¢) oraz kompletng dokumentacje odbiorows,

w tym powykonawcza.

. W przypadku wniesienia do dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej uwag przez

Zamawiajacego, Wykonawca uzupetni lub poprawi ww. dokumentacje w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego i ponownie dostarczy ja do Zamawiajacego, co zostanie

potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji odbiorowe;j.

Termin wykonania i odbiory przedmiotu umowy
§9

. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalajg do 400 dni od dnia
podpisania umowy.
. Zapodstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru koricowego przedmiotu umowy, po uprzednim dostarczeniu
i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej)
oraz zgbdd/opinii/pozwolen/decyzji wlasciwych organéw administracji zezwalajacych na
uzytkowanie.
. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior czesciowy dla kompletnej dokumentacji projektowe;j,
3) odbiory cze$ciowe wynikajace z przedtozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego,
4) odbiodr czesciowy robdét budowlanych dla celéw fakturowania,
5) odbidr koncowy,
6) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego

i na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
7) odbidr pogwarancyjny.
. Wykonawca winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do odbioru
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie, w tym
elektronicznie. Zgloszenie powinno by¢ dokonane co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem
planowanego zakorniczenia robo6t przewidzianych do odbioru. Jezeli Wykonawca nie dopeini
powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania roboét, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych liczac
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od daty zawiadomienia. Prawidtowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. 0dbiér czeSciowy robot odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia
przez kierownika budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do ich odbioru.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protoko6t odbioru czesciowego podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zakonczenie wykonania wszystkich robét budowlanych Wykonawca stwierdza poprzez
pisemne zawiadomienie Zamawiajacego. Zawiadamianie Wykonawcy o zakoniczeniu robot
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Po uzyskaniu akceptacji inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwtocznie, lecz
nie p6Zniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajagcemu zakonczenie rob6t wraz
z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz przystepuje do procedury
uzyskania w imieniu Zamawiajacego zgdéd/ decyzji/opinii/decyzji wtasciwych organow
administracji zezwalajgcych na uzytkowanie. Po uzyskaniu zgody wlasciwego organu
administracji Wykonawca niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych,
zglasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego wraz z dostarczeniem zgody
wtlasciwego organu administracji.

7. Z czynnosci odbioru koricowego robét zostanie sporzadzony przez Strony stosowny protokot
odbioru konncowego robdt, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru kornicowego stanowi date zakonczenia
niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego
gotowos$¢ do odbioru konicowego z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 10-dniowym,
przed terminem wskazanym w ust. 1, tak by termin odbioru koncowego zgodnie z ww.
procedurami przypadat najpézniej w dniu zakonczenia niniejszej Umowy.

7a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér konicowy
przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej a takze dotyczace
ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w tym przede wszystkim
potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci (wygenerowane wydruki
z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajagcy dokonanie przelewdw oraz oSwiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajgcy otrzymanie przelewow
potwierdzajace uiszczenie cato$ci naleznos$ci). Przepis § 16 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koncowym.

7b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia rob6t moze spowodowal przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnos$ci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwtoke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowiazku przystepowacé
do odbioru konicowego przed zakonczeniem robét ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwtoke.

7c. Wykonawca zobowigzuje sie przedlozy¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgloszeniem odbioru
koncowego komplet dokumentacji powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech
kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przeno$nym no$niku
danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowng
adnotacja - powinna zawierac¢: spis tre$ci wszystkich zataczonych dokumentéw, protokotéw,
deklaracji zgodnosci, certyfikatow (na kazdym certyfikacie i deklaracji opis o tresci:
»Wbudowano na zadaniu pn. ...” i podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne
na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowe;.

7d. Zamawiajgcy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koncowy
terminie nie przekraczajagcym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego.
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8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy

10.

11.

12.

13.

14.

przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koicowego i wyznaczy Wykonawcy

termin usuniecia wad, jednak nie p6zZniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy, o ktéorym

mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 9 pkt

2 - wg wyboru Zamawiajgcego - stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robét i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pdézniejszy niz pozostaty do zakoriczenia umowy,
o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnos$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 8 lub 9 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 8 lub 9, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie
do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.
W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnoSci
sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 14 stosuje sie odpowiednio.
0 doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczegdlni wady podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.
Z czynno$ci odbioru pogwarancyjnego (termin co najmniej na 30 dni przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi okreslonego w § 13 i 15) zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokot z przegladu, w ktérym wyszczegélni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego,
jednak nie p6zniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w przypadku wad
istotnych lub niemozno$ci u$niecia wad spowodowanych czynnikami niezaleznymi od Stron,
termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad. W przypadku braku realizacji przepis
ust. 10 stosuje sie odpowiednio.
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1.

2.

IX. Wynagrodzenie Wykonawcy
§10
Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z oferta, wynosi netto ... zt (stownie
ztotych: ... 100), plus ... % podatek VAT ... zt (stownie ztotych: .../100), co tgcznie stanowi kwote
brutto ... zt (stownie ztotych: .../100),

w tym:
1) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem = wszelkich
zgdd/pozwolen/opinii/decyzji wtasciwych organdéw administracji wynosi netto ... zt

(stownie zlotych: .../100), plus ... % podatek VAT ... zt (stownie ztotych: .../100), co tgcznie
stanowi kwote brutto ... zt (stownie ztotych: .../100),

2) za wykonanie rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem zgoéd wtasciwych organéw
administracji zezwalajacych na uzytkowanie (w tym takze przeszkolenie o0séb
wyznaczonych i przekazanie instrukcji), wynosi netto ... zt (stownie ztotych: .../100), plus
... % podatek VAT ... zt (stownie ztotych: .../100), co tacznie stanowi kwote brutto ... zt
(stownie zlotych: .../100).

2a. Kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... zt (stownie: ...).

2b. Kwota udziatu wtasnego Zamawiajacego, stanowigca Srodki finansowe Zamawiajgcego

3.

przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi: ... zt (stownie: ...).

Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne
do terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT a takze Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia,
a szczegdlnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace projektowe, nadzor autorski

i roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy
a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
zamOwienia nie moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy dotyczacej
przewidzianego dofinansowania i przyjmuje do wiadomoS$ci, Ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy inwestycji w cato$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od dnia odbioru inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie
z warunkami ptatnosci okreslonymi w § 11. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie trescia
Regulaminu naboru wnioskéw na dofinansowanie w ramach Rzagdowego Funduszu Polski t.ad,
Program Inwestycji Strategicznych

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien ztoZenia polecenia przelewu przez Zamawiajgcego.

Warunki ptatnosci
§11

Strony ustalajg, iz rozliczenie za przedmiotem umowy nastapi na podstawie:

1) faktury czeSciowej w wysokoSci nie mniejszej niz 10 % (lecz nie wiecej niz udziatl wtasny
wskazany w § 10 ust. 2b) wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2,
po przedtozeniu protokotu odbioru czeSciowego wraz z zalacznikami, w terminie
wynikajgcym z przedtozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego,

2) faktury czeSciowej w wysokosci nie wyzszej niz 50 % (dotacja) wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, po przedtozeniu protokotu odbioru czesciowego wraz
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z zatgcznikami, w terminie wynikajacym z przedtozonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

3) faktury koncowej w wysokosci pozostatej do zaptaty (nie wyzszej niz 50 %
/dotacja/wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2) po przedtozeniu
protokotu odbioru konicowego wraz z zatgcznikami,

— wystawiane na podstawie zatwierdzonych protokotéw odbioru.

. Do rozliczenia cze$ciowego/ koncowego Wykonawca dotaczy, wg wzoru uzgodnionego

z Zamawiajagcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego, zestawienie zakresu prac
projektowych/rob6t budowlanych wykonanych przez Podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcéow i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom za wykonane i odebrane prace projektowe /roboty budowlane ujete
w protokole odbioru cze$ciowego lub koncowego robét oraz oswiadczenie, Ze prace
projektowe/ roboty budowlane nie objete zestawieniem zostaly wykonane sitami wtasnymi.

. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury konicowej i przedtozenia jej

Zamawiajacemu bedzie zrealizowanie wszystkich prac projektowych i rob6t budowlanych,
potwierdzone protokotem odbioru koncowego roboét (wraz z decyzja o pozwoleniu
na uzytkowanie) przez Zamawiajgcego.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
Zamawiajacy wstrzyma platnos¢ faktury czesciowej/koncowej Wykonawcy - w catosci lub
w czesci - do czasu dostarczenia przez Wykonawce kompletu wymaganych niniejsza umowa
dokumentéw dotyczacych uregulowania ptatnos$ci na rzecz Podwykonawcow. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu op6znienia w zaptacie.

. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres robét wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioragcym udziat w realizacji
odebranych robé6t budowlanych /prac projektowych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéow
zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcdw nie przekroczy wartosSci niniejszej umowy okreslonej w § 10 ust. 2, ktéra
stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcéw,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedlozeniu
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Zamawiajacemu posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo,

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy  potrgci kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okre$lonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Zasady dokonywania rozliczenia cze$ciowego i konicowego:

1) z wnioskiem o odbiér konicowy/odbiér czesciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegélowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem Srodkow trwatych oraz wszystkich Podwykonawcow
biorgcym udziat w realizacji odebranych prac projektowych/ robét budowlanych wraz
z dowodami zaplaty wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu) na zasadach
okreslonych w 7 pkt 2,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaplaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczeg6towego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZenia wyjasnien lub
uzupelnien szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupehienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru cze$ciowego i protokotu odbioru koricowego.

9. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
10. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
oznaczy w nastepujacy sposob:

Nabyweca:

Gmina Bircza ul. Ojca Sw. Jana Pawta Il 2, 37-740 Bircza, NIP: ....

Odbiorca:

Urzad Gminy w Birczy ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 2, 37-740 Bircza.
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11.

Faktury ptatne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na Kkonto wskazane przez Wykonawce na fakturze z zastrzezeniem nie
przekroczenia terminu wskazanego w § 10 ust. 5. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien zlozenia
polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

§12
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o zmianie numeru

rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu firmy.

. W razie zaniedbania obowigzku poinformowania o zmianie adresu pismo przestane pod

ostatnio wskazany przez strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana adres6w stron nie
stanowi zmiany umowy.

Rekojmia za wady
§13

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu koncowego odbioru

przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos$¢ lub uzytecznos$¢ w stosunku do celu okre$lonego w umowie.

. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi

na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepéw niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje

w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 9 ust. 10 zdanie 2 i 3 oraz § 15 ust. 6 zdanie 1 stosuje
sie odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okre§lonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robo6t budowlanych wynosi .. miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru konicowego zadania inwestycyjnego.

0 wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktébrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgleddw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 9 ust. 12, 13 i 14 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

XII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14

. Wykonawca wniést Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
t.j.: w wysokosci: ... zt (stownie ztotych: .../100) w formie ....
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

strona 19 z 32



. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie

stanowi zmiany Umowy.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokoSciach

i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu konicowego odbioru robét,

2) 30 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pdZniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koficowego
odbioru robaét,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek - nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem

postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby

krétszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu

obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu

wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 7 niniejszej umowy

i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie,

z zZastrzezZeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

Gwarancja jakosci

§ 15
. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jako$ci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru konicowego zadania inwestycyjnego.
. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,
to w ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru konncowego.
. Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad w sposéb przez siebie okreslony.
. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne poszczeg6lnych
wbudowanych urzadzen, jako element dokumentacji powykonawczej. W przypadku
rozbieznoSci pomiedzy tre$cia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.
. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 9 ust. 12, 13 i 14
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.
. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 13 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
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uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

Kary umowne
§16

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokoSci 10 % wynagrodzenia brutto pozostatego do wykonania
i nieodebranego przez Zamawiajgcego zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

1la) zwloki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 - w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatego
do wykonania i nieodebranego przez Zamawiajacego zgodnie z aktualnym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, za kazdy dzien zwtoki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktérym mingt termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

3) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy, w wysoko$ci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

6) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 19 ust. 20) z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 19 ust. 12, wwysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b o ktérych mowa w § 2
ust. 10 w wysokosci 1 000 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku zwloki w przekazaniu dowoddéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktorych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000 zt (stownie: tysigc
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

10) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/ kierownikéw robo6t wskazanych
w § 2 ust. 6 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 7 niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

11) w przypadku dokonania zmiany os6b wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy
z naruszeniem postanowien § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) utrzymywanie terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu pracownikéw i oséb
trzecich, w tym takze niewla$ciwe oznakowanie terenu budowy w sposéb niezgodny
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z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

13) w przypadku nie wywigzywania sie przez Projektanta pelnigcego nadzér autorski
Z obowigzku osobistego pobytu na budowie w czestotliwosci okre$lonej w § 4 ust. 4
niniejszej Umowy w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

14) w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysiac ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwtoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajgcego, nie dtuzszy niz trzy
dni;

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowng, okreslong

w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto pozostatego do wykonania i nieodebranego przez Zamawiajgcego zgodnie z aktualnym
na dzien odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
naleznosci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnosci nalezno$ci Wykonawcy, o ile to nie jest sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami
prawa zwtaszcza w okresie pandemii.

. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wyltacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwtoke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

XV. Odstapienie od umowy
§17
. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p., t. j.:

1) wterminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy p.z.p.,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014 /24 /UE, dyrektywy 2014 /25 /UE i dyrektywy 2009/81 /WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej,

d) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agres;ji
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2.

3.

na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okreslonych w tym przepisie.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadac

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy, wedle swojego

wyboru, w catosci lub w cze$ci, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu,

w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca opoéznia sie badZ pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdélnych
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych lub robét
budowlanych w sposéb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

2) gdy Wykonawca nie podjat czynno$ci sprawowania nadzoru autorskiego;

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji prac projektowych lub
robét budowlanych i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktérym Wykonawca
utracit mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

5) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego;

6) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej
umowy ha rzecz oséb trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

7) w przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 20 %
catkowitej kwoty umownej brutto;

8) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowoddéw potwierdzajacych
optacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, poprzedzonego
wcze$niejszym wezwaniem;

9) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystgpi konieczno$c¢

co najmniej trzykrotnego dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy suma dokonanych

bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 5 %

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé

uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obciazajag nastepujace

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie do 14 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczeg6étowy protokdét inwentaryzacji prac
projektowych lub rob6t budowlanych w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
prac projektowych i rob6t budowlanych, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Protokot inwentaryzacji prac projektowych lub robét budowalnych w toku stanowit bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. W przypadku braku
przystapienia przez Wykonawce do sporzadzenia protokotu inwentaryzacji prac
projektowych i rob6t budowlanych w toku w terminie do 3 dni kalendarzowych od ztozenia
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o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Zamawiajacy moze dokona jednostronnej
inwentaryzacji prac projektowych i rob6t budowlanych w toku;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym
zakresie na swéj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,
o ile odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nastapito z powodu okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, wéwczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru do 15 dni kalendarzowych od
zgtoszenia;

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 10 dni kalendarzowych, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

. Odstagpienie od umowy nie skutkuje brakiem mozliwosci naliczenia kar umownych

przewidzianych niniejszg umowa.

Prawa autorskie
§18
. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o ktérym mowa w § 3 podlega ochronie zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguja mu autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utworow sporzadzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie sg ograniczone
prawami osob trzecich.
. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 10
ust. 2, cato$¢ autorskich praw majatkowych do projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz prawo wtasnosci egzemplarza utworu, no$nikéw, na ktérych
zostato ono utrwalone - bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako
niezbywalne pozostaja wlasnoscia projektanta/6w - autora/éw opracowan, z zastrzezeniem,
iz zobowigzuja sie ich nie wykonywac.
. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecania innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie
do zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie badZ przystgpienia
do wykonania czynnos$ci wynikajacych z umowy, ktére moze skutkowaé opodznieniem
terminéw wynikajgcych z umowy, badZz powodowal zagrozenie oczekiwanej jakosci
przedmiotu umowy badz gdy dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych przenosi
na Zamawiajacego wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan objetych
przedmiotem umowy oraz upowaznia Zamawiajacego do zlecenia osobom trzecim
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian
oraz przerdbek z chwilg podpisania protokotu odbioru poszczegdlnych opracowan i zaptaty
wynagrodzenia w cze$ci dotyczacej tych opracowan.
. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploatacji.
. Przeniesienie praw autorskich majatkowych i zaleznych do opracowan bedacych przedmiotem
umowy na rzecz Zamawiajgcego, polega¢ bedzie na umozliwieniu korzystania z dokumentacji
(w spos6b nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich
pol eksploatacji obejmujgcych w szczego6lnosci:
1) prawo do realizacji ekspozycji wg sporzadzonego projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej;
2) utrwalanie jakakolwiek technika, w szczegélnosci cyfrowa w jakimkolwiek systemie;
3) zwielokrotnianie jakgkolwiek technika, w szczego6lnos$ci cyfrowa w jakimkolwiek systemie,
w tym takze wprowadzanie do pamieci komputera;
4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;
5) najem i uzyczenie egzemplarzy;
6) rozpowszechnianie w catosci lub we fragmentach w sieci informatycznej;
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7) modyfikacja utworu i wprowadzanie w nim zmian, w tym za posrednictwem oso6b trzecich,
a takze do stworzenia innego utworu;

8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania
(réwniez po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji);

9) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem robét budowlanych, realizowanych na jej podstawie;

10) wielokrotnego uzycia przez Zamawiajgcego lub przez inne jednostki;

11) korzystania i uzywania utworu, w innym zakresie wprost niewymienionym, a potrzebnym
do realizacji celu, dla jakiego jest wykonywana dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
okreslony w § 1, w szczeg6lnosci w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia
ewentualnego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na realizacje robét
budowlanych.

. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastapi z chwila podpisania
przez Strony protokotu odbioru poszczeg6lnych opracowan oraz zaptaty wynagrodzenia i nie
jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania utworu, ani tez pod wzgledem
czasowym czy terytorialnym, a prawa te moga by¢ przenoszone na inne podmioty bez Zadnych
ograniczen.

. Przej$cie praw autorskich powoduje przejScie na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy
dzieta, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

XVIIL. Zmiana umowy
§19
. Wszelkie zmiany tre$ci niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
do niniejszej umowy polegajacych na:

1) zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) zmianie wynagrodzenia umownego;

3) zmianie zakresu Swiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy;

4) zmianie kierownika budowy i kierownikéw robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 niniejszej
umowy;

5) zmianie oséb, o ktédrych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone ewentualnie
aneksem do niniejszej umowy.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa w sytuacjach
opisanych w ust. 5, 61 7 niniejszego paragrafu.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych bedzie
mozliwa, jezeli:

1) pomimo dotozenia nalezytej starannos$ci i wystapienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
Wykonawca nie uzyska uzgodnieni, opinii, warunkéw technicznych lub decyzji
pozwalajgcych wykonaé w terminie przedmiot niniejszej umowy;

2) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majaca
wptyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy;

3) wystapi konieczno$¢: zmiany zakresu swiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy lub wykonania robét dodatkowych lub uwzglednienia wptywu innych
przedsiewzie¢ i dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy.

4) wystapienia okoliczno$ci uniemozliwiajagcych wykonywanie prac projektowych,
za wystgpienie ktérych wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

5) wystapienia innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiana taka wynika z okoliczno$ci ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
bedzie mozliwa, jezeli:

strona 25 z 32



1) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego/rob6t dodatkowych, ktorego
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania oraz ktére bedzie miato wptyw
na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystapi koniecznos$¢ wykonania rob6t zamiennych, ktérych nie mozna byto przewidzieé
na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz ktére bedg miaty wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

3) wystapi potrzeba uzyskania zmian w uzyskanych decyzjach/opinii/pozwolen wtasciwych
organdéw w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

4) w toku wykonywania robdt ziemnych wystapi konieczno$¢ usuniecia niewybuchow
i niewypatéw, wprowadzenia badan archeologicznych itp.;

5) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym Kkleski zywiotowe, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki atmosferyczne, zgony, warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robo6t budowlanych,
przeprowadzanie préb, sprawdzen i dokonywanie odbioréw - pomimo dotozenia przez
Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na te okolicznos¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy/powiadomi pisemnie inspektora
nadzoru, ktéry zostanie zaopiniowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego, w terminie do pieciu dni od dnia ich wystgpienia,
pod rygorem utraty prawa pdzniejszego powotywania sie na te okolicznosci. Wykonawca
wraz z wnioskiem o zmiane terminu wykonania rob6t budowlanych w powyzszym zakresie
zobowigzany bedzie przygotowaé i przedtozy¢ Zamawiajacemu Program Naprawczy,
z ktorego bedzie wynikato opo6Znienie spowodowane przez ww. obiektywne czynniki.
Program Naprawczy powinien zawiera¢ propozycje zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Program Naprawczy przed przekazaniem Zamawiajacemu
powinien zosta¢ zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

6) wystgpienia okolicznoSci uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt budowalnych,
za wystapienie ktorych wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

7) wystapienia innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, Ze zmiana taka wynika z okolicznos$ci ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

. Poza zapisami zawartymi w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiajacy dopuszcza

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznoSci zwigzanych

z wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdllnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,

innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.

z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujgcych przypadkach:

1) nastapi zmiana:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 10741 1572),

e) ceny materiatléw lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

— ile w/w zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce;

2) wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, ktérego nie

mozna byto przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania
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10.

11.

decyzji o pozwoleniu na budowe, bez ktérego wykonanie przedmiotu umowy bytoby

niemozliwe lub obarczone btedem;

3) wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwiazan technicznych lub materiatowych lub projektowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub wycofania z rynku materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej;

4) nastgpi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidziec
na etapie projektowania lub konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzieé,
dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca
wykona wycene ww. robdt w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczeg6étowa, przy
zastosowaniu nastepujacych nos$nikow cenotwoérczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego przed
sporzadzeniem kosztorysu):

a) stawka roboczogodziny ,R” - $rednia dla wojewo6dztwa podkarpackiego,

b) koszty posrednie ,Kp” (R+S) - $rednie dla wojewo6dztwa podkarpackiego,

c) zysk ,Z” (R+S+Kp) - $rednie dla wojewddztwa podkarpackiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen
dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

W przypadku robot dla ktorych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego;

5) nastgpi zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy opisana w ust. 5, 6 i 7 niniejszego
paragrafu;

6) wystapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci robot budowlano-
montazowych zleconych Wykonawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu, o kwoty odpowiadajace cenie robdt budowlanych, z ktérych Zamawiajacy
rezygnuje, ustalone na podstawie opracowanych przez Wykonawce Kkosztorysow
inwestorskich w zakresie rob6t budowlano-montazowych;

7) w przypadku, o ktérym mowa w § 1 ust 4.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej

mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni sie, a okre$lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w Zycie nie wcze$niej niz

w chwili zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci

wynagrodzenia.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002

r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) drugi podpunkt

ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego

kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej 0sdb bezposrednio wykonujacych zamdwienie do wysoko$ci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie

zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy

p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu

Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
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13.

14.

14a.

15.

16.

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamOwienie.

Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, gdy zmiana ceny materiatéw lub
kosztéow przekracza 20 % w stosunku do cen materiatéw lub kosztéw wskazanych
w kosztorysach inwestorskich opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen
materiatéw lub kosztéw ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych
w zaktualizowanych kosztorysach inwestorskich. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie
moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzié
do zrekompensowania kosztéw jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacja Umowy. W celu
wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczeg6towg kalkulacje cen materiatéw lub kosztow
wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatow lub kosztéw uwzgledniajaca dane
z kosztorysu inwestorskiego oraz szczegétowg kalkulacje cen materiatow lub kosztow wedtug
stanu po danej zmianie cen materiatow lub kosztéw oraz wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie
umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji,
w szczegllnosci przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez
zgloszenie zastrzezen, wskazanie omytek rachunkowych lub Zadanie wyjasnien lub dowodéw
co do poszczegblnych elementéw kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy,
strony zawra aneks zmieniajacy Umowe w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
o kwote wynikajaca z kalkulacji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy,
Wykonawca  przedtozy  Zamawiajagcemu  zaktualizowany  Kosztorys  inwestorski
uwzgledniajacy dokonang zmiane.

Zmiana kosztoéw w rozumieniu ust. 8 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym robocizny
nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 11 i
12 niniejszego paragrafu w danym roku.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okreslana z uwzglednieniem
procentowej zmiany cen materiatéw lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 1le niniejszego
paragrafu, przy czym o warto$¢ nie wiekszg niz wynikajaca ze wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéownego Urzedu
Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym miesigc zmiany wysokos$ci wynagrodzenia,
w stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego.

Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem warto$ciowym ewentualnych fluktuacji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w konteksScie ustalenia
poziomu istotnosSci danej zmiany - weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) bedg stosowne
wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace Srednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiatow i kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS (tzn.
indywidualnym zanizeniem cen i kosztow wzgledem $rednich cen rynkowych) obcigzaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) - z samego tytutu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztéw nizszych niz obowigzujace w momencie sporzgdzenia oferty wediug
wskaznikéw GUS nie bedzie przystugiwa¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany
cen i kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli
zmiany te nie beda wyzsze niz 15 % wobec wskaznikéw GUS obowigzujacych na moment
sporzadzenia oferty.

Waloryzacja zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy tylko cze$ci zamdwienia, ktora nie
zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie inwestorskim
opracowanym przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji projektowo-
kosztorysowe;j.
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Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wcze$niej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.

Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 8 niniejszego
paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 10 ust. 2.

Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 12 na
podstawie ust. 8 pkt 1e, implikowatyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
Iacznie o wiecej niz 5 % w stosunku do wysokos$ci wynagrodzenia umownego (wynikajacego
z oferty Wykonawcy), okoliczno$¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci
i w takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy (w catosci
badZz w cze$ci) w terminie 30 od powziecia informacji o przedmiotowym fakcie bez
negatywnych dla siebie skutkéw prawnych.

W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 12, Wykonawca
o$wiadcza, Ze nie bedzie wykonywat przepisu art. 632 § 2 k.c. oraz art. 3571 k.c.

Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 8-
22, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli 1acznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 9 lub 10 lub 11 niniejszego paragrafu

obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyréwnanie

za okres od dnia wej$cia w Zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1 ppkt

a-d niniejszego paragrafu, po zloZeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 22

niniejszego paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej czes$ci wynagrodzenia.

Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez

Wykonawce o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami

potwierdzajgcymi wptyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiana zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy bedzie mozliwa

w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢, dziatan powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy;

2) koniecznos¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawce uzgodnien,
opinii, warunkéw technicznych lub decyzji lub spowodowana bedzie wystapieniem
ewentualnych postepowan odwotawczych przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych;

3) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majaca
wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

4) wystapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci rob6t budowlano-
montazowych zleconych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

Zmiana moze zosta¢ wprowadzona po uzasadnionym wniosku Wykonawcy lub
Zamawiajgcego inicjujgcym zmiane, aneksem do niniejszej umowy.

Przed podpisaniem aneksu do Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 14 ust. 8 niniejszej
umowy a w przypadku zmiany wynagrodzenia umownego do zwiekszenia wartos$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, aby jego warto$¢ byla zgodna z zapisami
§ 14 niniejszej umowy.

Zmiana polegajgca na zmianie kierownika budowy lub kierownika robét, wymienionych w § 2
ust. 6 niniejszej umowy, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotgczy dokumenty potwierdzajace, Ze proponowane
osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Osoby
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proponowane przez Wykonawce musza spetnia¢ wymagania opisane w SWZ oraz musza by¢

zgodne ze zlozong oferta.

Zmiana polegajgca na zmianie os6b, wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy nastepowac

moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku

dotaczy dokumenty potwierdzajace, Ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie

uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce

na stanowisko projektanta, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy musza spetniac

wymagania opisane w SWZ oraz musza by¢ zgodne ze ztoZong oferta.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,

na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1

ustawy p.z.p. w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany materiatéw, urzadzen, rozwigzan

konstrukcyjnych i funkcjonalno-uzytkowych przedstawionych w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to,

przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

4) wynikajace ze zmiany przepiséw, norm i dokumentéw odniesienia zaistnialtych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

5) wynikajace z nieprzewidzianych okolicznos$ci, niezaleznych od jakosci wykonywanych
przez Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowac¢ zaréwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca sktadajac pisemny

wniosek do drugiej strony w terminie niezwtocznym, t. j.: nie pdézniej niz do pieciu dni

roboczych od dnia nastepnego po zaistnieniu czynno$ci powodujacej dokonanie zmiany

umowy, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okoliczno$ci w przysztosci.

Whiosek inicjujgcy zmiane powinien zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo - finansowo i termin wykonania umowy.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu

konieczno$ci zawierajgcego istotne okoliczno$ci potwierdzajgce konieczno$¢ zawarcia aneksu

oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

XVIIIL Przetwarzanie danych osobowych
§20

. Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okre$lonych w przepisach o dostepie

do informacji publicznej z zastrzezeniem tajemnicy przedsiebiorstwa.

. Strony o$wiadczajg, ze dane osobowe udostepnione podczas i w zwigzku z realizacja niniejszej

umowy beda przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celu realizacji
niniejszej umowy.
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XIX. Zachowanie poufnosci

§21
. Wszelkie informacje (w tym dane osobowe) uzyskane w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
objete s3 obowigzkiem zachowania w poufnosci.
. Wykonawca oraz osoby $wiadczace prace lub ustlugi na jego rzecz zobowigzani
sa do zachowania w poufnosci w/w informacji, pod rygorem odpowiedzialnosci cywilnej
i karne;j.
. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci, informacji (w tym danych
osobowych) i zbioréw danych, do ktérych miat dostep w trakcie §wiadczenia umowy, a takze
do niegromadzenia, nieprzetwarzania, nieprzechowywania tych danych i informacji
w zaKkresie wykraczajagcym poza czynno$ci niezbedne do realizacji niniejszej umowy oraz
nieudostepniania uzyskanych informacji i danych osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiajacego. Za ,informacje” w rozumieniu niniejszej umowy uwaza sie wszelkie
zagadnienia, w szczego6lnosci techniczne, finansowe lub handlowe, w jakikolwiek spos6b
zwigzane z dziataniami ktérejkolwiek ze stron lub majace na nie wpltyw, w tym dane we
wszelkiej postaci oraz szczego6ty dotyczace systeméw informatycznych, ich bezpieczenstwa
oraz konfiguracji, w tym haset, bez wzgledu na sposéb i forme, w jakiej strona lub strony weszty
w posiadanie informacji.
. Strony, ich pracownicy, wspéipracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy majg prawo
do korzystania i wykorzystywania informacji wytgcznie w celach okreslonych w umowie.
W zZadnych okolicznosciach jednak pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy stron nie
majg prawa do korzystania i wykorzystywania informacji do innych celéw, w szczegélnosci
komercyjnych.
. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za naruszenie wyzZej
okreslonych zasad poufnosci przez swoich pracownikéw, wspétpracownikéw, przedstawicieli
lub podwykonawcéw. W przypadku ujawnienia, przekazania, wykorzystania, a takze zbycia
lub oferowania zbycia informacji niezgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.
. Obowiazek zachowania poufnos$ci nie jest ograniczony w czasie i trwa takze po wykonaniu
umowy.
. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji (w tym danych osobowych) powszechnie
znanych oraz nie jest wymagane, gdy obowigzek ich ujawnienia wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa.
. W przypadku, gdy strona zostanie zobowigzana do ujawnienia informacji, objetych poufnoscia
w catosci lub w czeSci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujacego prawa, strona ta
zobowigzana jest uprzedzi¢ druga strone, o natozonym na nig obowigzku.
. W razie powziecia przez strone wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji objetych
poufnoscia zobowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie druga strone w celu
umozliwienia jej podjecia stosownych $rodkéw zapobiegawczych.

XXI. Postanowienia koncowe
§22

. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 6471
Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci, zadan, obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oso6b trzecich,
pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikte
w zwigzku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wta$ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego z tym, ze w sprawie majgtkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z
zamoOwienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
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rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.
. Zataczniki do umowy:
1) p.f.-u. (zat nr 1),
2) szczegbtowy zakres robét budowalnych (zat. nr 14),
3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 2),
4) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamdwienia wraz z dowodami optacenia
wymagalnych sktadek,
5) oferta Wykonawcy (zat. nr 3),
stanowig jej integralng czes¢.
. W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy ustawy p.z.p., Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw.
. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23

. W przypadku stwierdzenia, Ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skutecznos¢
pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty,
Ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do umowy,
w ktorym sformutujg postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zbliZony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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