

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Modyfikacja SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią obejmującego wdrożenie systemu USOS wraz z dostawą i wdrożeniem platformy multiportalowej oraz systemu personalizacji kontroli dostępu.

Nr sprawy: ZP.240.19 - 02

Kraków, dnia 30.01.2019r.

Do wszystkich uczestników

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.), którego przedmiotem jest „wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią obejmującego wdrożenie systemu USOS wraz z dostawą i wdrożeniem platformy multiportalowej oraz systemu ZP.240.19 - 02.

MODYFIKACJA SIWZ I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ w sposób następujący:

1. Zmienia się treść zapisów w SIWZ w niżej podanych punktach, które otrzymują brzmienie:
 - a) Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu, aby Wykonawca posiadał status partnera MUCI w zakresie usług wdrożeniowych systemu USOS i złożył dokument to potwierdzający, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

W związku z powyższym zmienia się treść SIWZ w pkt. 3) ppkt. 1.3., który otrzymuje brzmienie:

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera Załącznik 1 do SIWZ.

- b) Zamawiający zmienia również treść SIWZ w pkt. 3) ppkt. 1 poprzez dopisanie zdania drugiego o treści:
Zamawiający informuje, iż posiada prawa autorskie i majątkowe do systemu USOS.

- c) 4) Termin wykonania zamówienia.

Pkt 1. Ppkt 1.10, 1.11, 1.12

1.10 Etap X – Multiportal - analiza przedwdrożeniowa do 15.04.2019r.

1.11 Etap XI – Multiportal – dostawa licencji systemu Open dla modułów multiportalowych (w tym: główny portal uczelniany, portale jednostek, ABK, losy zawodowe, konferencje) – do 15.04.2019r.

1.12 Etap XII – Multiportal – prace wdrożeniowe, serwis i asysta 36 miesięczny – od 16.04.2019r. do 30.11.2019r., przy czym serwis i asysta do 30.11.2022r.

- d) Formularz oferty – tabela kalkulacyjna

Etap X – Multiportal – analiza przedwdrożeniowa do 15.04.2019r.

Etap XI – Multiportal – dostawa licencji systemu Open dla modułów multiportalowych (w tym: główny portal uczelniany, portale jednostek, ABK, losy zawodowe, konferencje)

Etap XII – Multiportal – prace wdrożeniowe, serwis i asysta 36 miesięczny – od 16.04.2019r. do 30.11.2019r., przy czym serwis i asysta do 30.11.2022r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Modyfikacja SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania zintegrowanego systemu zarządzania uczelnia obejmującego wdrożenie systemu USOS wraz z dostawą i wdrożeniem platformy multiportalowej oraz systemu personalizacji kontroli dostępu.

Nr sprawy: ZP.240.19 - 02

e) 5) Warunki udziału w postępowaniu.

Pkt 1. Ppkt 1.3.2

1.3.2. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, które musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu usług i oświadczenia, potwierdzonego poświadczeniami, referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, albo oświadczeniem Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, że w ciągu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał co najmniej osiem usług wdrożenia systemów informatycznych, tj. minimum:

1.3.2.1. dwie zakończone usługi wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego, o wartości co najmniej 1.800.000,00 zł brutto każda, których elementem prac było wdrożenie systemu obsługi toku studiów w Uczelni Wyższej,

1.3.2.2. dwie zakończone usługi wdrożenia systemu personalizacji Elektronicznych Kart Pracowniczych wraz z integracją z systemem dziedziny w Uczelni Wyższej,

1.3.2.3. dwie zakończone usługi wdrożenia multiportalu Uczelni Wyższej, których elementem każdej z nich było opracowanie co najmniej 10 portali internetowych,

1.3.2.4. dwie zakończone usługi wdrożenia systemu USOS w co najmniej następujących obszarach: tok studiów, płatności, stypendia, sprawozdawczość, USOS web – wirtualny dziekanat, internetowa rejestracja kandydatów, archiwum prac dyplomowych, o wartości co najmniej 150 000 zł. brutto i zakresie opisanym powyżej każda.

Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienione usługi wykonał należycie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenia Wykonawcy zawarte w JEDZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał spełnienie wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu łącznie w dwóch lub więcej usługach w przypadku, gdy wykazane dwie lub więcej usługi łącznie spełniały opis warunku w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia.

W konsekwencji zmiany opisu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wymaganej wiedzy i doświadczenia stosownej zmianie ulega również wzór oświadczenia załączonego do SIWZ, który przedstawiamy poniżej.

Poniższe oświadczenie wraz z poświadczeniami jest składane na wezwanie Zamawiającego, przy uwzględnieniu zastosowania w niniejszym postępowaniu dyspozycji wynikającej z art. 24aa ustawy PZP.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Modyfikacja SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią obejmującego wdrożenie systemu USOS wraz z dostawą i wdrożeniem platformy multiportalowej oraz systemu personalizacji kontroli dostępu.

Nr sprawy: ZP.240.19 - 02

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ USŁUG

Składając ofertę oświadczam/y, że posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, czyli iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem/liśmy co najmniej sześć usług wdrożenia systemów informatycznych, tj. minimum:

1. dwie zakończone usługi wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego, o wartości co najmniej 1.800.000,00 zł brutto każda, których elementem prac było wdrożenie systemu obsługi toku studiów w Uczelni Wyższej,
2. dwie zakończone usługi wdrożenia systemu personalizacji Elektronicznych Kart Pracowniczych wraz z integracją z systemem dziedzicowym w Uczelni Wyższej,
3. dwie zakończone usługi wdrożenia multiportalu Uczelni Wyższej, których elementem każdej z nich było opracowanie co najmniej 10 portali internetowych,
4. dwie zakończone usługi wdrożenia systemu USOS w co najmniej następujących obszarach: tok studiów, płatności, stypendia, sprawozdawczość, USOS web – wirtualny dziekanat, internetowa rejestracja kandydatów, archiwum prac dyplomowych, o wartości co najmniej 150 000 zł. brutto i zakresie opisanym powyżej każda,

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu odpowiednio dla wymagań i opisu warunku udziału w postępowaniu:

Lp.	Nazwa i adres zamawiającego	Przedmiot zamówienia (opisać na czym polegało świadczenie usługi)	Wartość usługi brutto w PLN	Termin wykonania rozpoczęcie/ zakończenie (dd-mm-rr)
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Modyfikacja SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią obejmującego wdrożenie systemu USOS wraz z dostawą i wdrożeniem platformy multiportalowej oraz systemu personalizacji kontroli dostępu.

Nr sprawy: ZP.240.19 - 02

4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

W załączeniu do niniejszego oświadczenia przedkładam następujące dokumenty potwierdzające wykonanie w/w usług należycie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miejscowość dnia 2019 roku.

.....
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Modyfikacja SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią obejmującego wdrożenie systemu USOS wraz z dostawą i wdrożeniem platformy multiportalowej oraz systemu personalizacji kontroli dostępu.

Nr sprawy: ZP.240.19 - 02

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe modyfikacje do SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 26 lutego 2019r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.


W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a. Ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zamieszcza informację o modyfikacji SIWZ oraz zmianie terminu na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Kraków, ul. Bernardyńska 3.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa;
3. a/a.

KANCLERZ
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie


k.s. mgr Andrzej Lichosyła