

## Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: **Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach - etap IV**

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

#### 1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

#### 1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Rydułtowy

#### 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258635

#### 1.5) Adres zamawiającego

##### 1.5.1.) Ulica: Ofiar Terroru 36

##### 1.5.2.) Miejscowość: Rydułtowy

##### 1.5.3.) Kod pocztowy: 44-280

##### 1.5.4.) Województwo: śląskie

##### 1.5.5.) Kraj: Polska

##### 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

##### 1.5.7.) Numer telefonu: 324537411

##### 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [um@rydułtowy.pl](mailto:um@rydułtowy.pl)

##### 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: [www.rydułtowy.pl](http://www.rydułtowy.pl)

#### 1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/rydułtowy>.

#### 1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

#### 1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

#### 2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

#### 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

#### 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: **Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach - etap IV**

#### 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4f3663f-a99c-11eb-911f-9ad5f74c2a25

#### 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00089948/01

#### 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-06-22 10:34

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00000544/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

"Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" w ramach działania POIS.01.07.00 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00045240/01

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** BP.271.000006.2021

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 118457,95 PLN

#### **Część 1**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, tj. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: "Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" - etap IV (budynek przy ul. Radoszowskiej 242) obejmuje w szczególności:

- 1) wykonanie inwentaryzacji budynku,
- 2) opracowanie oceny stanu technicznego budynku,
- 3) termomodernizację budynku:
  - a) ocieplenie ścian zewnętrznych z użyciem płyt styropianowych,
  - b) ocieplenie stropodachu warstwą styropapy wraz z wymianą konstrukcji,
  - c) wymianę stolarki okiennej- okna zaopatrzone w nawiewniki higrosterowalne,
  - d) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
  - e) modernizację systemu grzewczego obejmującą: likwidację kotłów węglowych, doposażenie budynku w stacje wymienników z automatyką, wyposażeniem i armaturą wraz z robotami towarzyszącymi, montaż rurociągów stalowych technologicznych z malowaniem i izolacją przewodów; wykonanie instalacji wewnętrznej c.o.: montaż przewodów instalacji c.o. wraz z

izolacją przewodów i podejściami do grzejników, montaż grzejników zaopatrzonych w zawory termostatyczne i odcinające, odpowietrzniki, montaż podzielników ciepła – dobór uzgodniony z Zarządcą budynku. Należy przewidzieć wydzielenie pomieszczenia na wymiennikownię z uwzględnieniem, że budynek jest w całości zamieszkały. Budynek w części podpiwniczony,

f) doposażenie budynku w instalację cwu; montaż rurociągów przewodów wody ciepłej i cyrkulacji, zaworów odcinających i regulacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi i izolacją przewodów. Podłączenie przewodów cwu do istniejących przyborów lub wraz z ich wymianą w przypadku braku możliwości podłączenia,

4) doposażenie budynku w instalację solarną wspomagającą przygotowanie cwu,

5) docieplenia ościeży okiennych i drzwiowych,

6) wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

7) wymianę obróbek blacharskich w niezbędnym zakresie,

8) wymianę orynowania wraz z rurami spustowymi,

9) modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie związanym z termomodernizacją oraz w razie konieczności (w tym ew. zwiększeniem mocy) celem podłączenia kuchenek elektrycznych,

10) wykonanie odpowiedniej wymaganej wentylacji w pomieszczeniach budynku,

11) wymianę instalacji odgromowej,

12) wykonanie instalacji AZART (Abonencki Zestaw Anten Radiowo-Telewizyjnych), po uzgodnieniu z Zarządcą budynku,

13) uwzględnienie zaleceń z audytów "ex ante" (wykazanie w formie tabelarycznej ewentualnych różnic odnośnie do audytu ex-ante),

14) uzyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w trybie art.56 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz.55) na czynności objęte zakazem, o którym mowa w art. 52 ust.1 pkt 7 odstępstwo od zakazu tj. o zezwolenie na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków. W przypadku braku decyzji – złożenie oświadczenia, że decyzja nie jest wymagana,

15) wykonanie projektu kolorystyki z doбором odpowiedniego tynku cienkowarstwowego,

16) wykonanie szczegółowego rysunku rozwiązań dla pomieszczenia wymiennikowni obejmującego wszystkie branże objęte przedmiotem zamówienia,

17) wykonanie szczegółowego schematu rozwinięcia instalacji c.o. i cwu,

18) wykonanie i uwzględnienie w dokumentacji projektowej wszelkich zaleceń wynikających z uzyskanych warunków przyłączeniowych, opinii, uzgodnień z Inwestorem/Zarządcą oraz wynikających z oceny stanu technicznego budynku,

19) roboty ogólnobudowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń wraz ze zmianą ich funkcji (w szczególności odtworzenie pomieszczeń po demontażu piecyków grzewczych oraz dostosowania pomieszczenia przeznaczonego na wymiennikownię), wykonania wszelkich robót wykończeniowych i naprawczych po robotach wewnątrz budynku, wykonania wszelkich robót rozbiórkowych, naprawczych, odtworzeniowych na zewnątrz i wokół budynku),

20) likwidację naświetli/zsypów oraz odtworzenie nawierzchni wokół budynku.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**4.5.5.) Wartość części:** 41256,08 PLN

## Część 2

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, tj. Opracowanie dokumentacji

projektowej dla zadania pod nazwą: "Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" - etap IV (budynek przy ul. Raciborskiej 244) obejmuje w szczególności:

- 1) wykonanie inwentaryzacji budynku,
- 2) opracowanie oceny stanu technicznego budynku,
- 3) termomodernizację budynku:
  - a) ocieplenie ścian zewnętrznych z użyciem płyt styropianowych,
  - b) ocieplenie płaskich płaszczyzn dachu nad pomieszczeniami warstwą wełny mineralnej,
  - c) ocieplenie skosów połaci dachowych warstwą wełny mineralnej wraz z wymianą pokrycia i pracami towarzyszącymi,
  - d) ocieplenie stropu nad przejściem warstwą wełny mineralnej,
  - e) ocieplenie stropodachu części niskiej warstwą styropapy,
  - f) wymianę stolarki okiennej-okna zaopatrzone w nawiewniki higrosterowalne, z uwzględnieniem zastosowania okien antywłamaniowych z szybą P4 w miejscu istniejącej stolarki okiennej z kratami,
  - g) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
  - h) modernizację systemu grzewczego obejmującą: likwidację kotłów węglowych, doposażenie budynku w stacje wymienników z automatyką, wyposażeniem i armaturą wraz z robotami towarzyszącymi, montaż rurociągów stalowych technologicznych z malowaniem i izolacją przewodów; wykonanie instalacji wewnętrznej c.o.: montaż przewodów instalacji c.o. wraz z izolacją przewodów i podejściami do grzejników, montaż grzejników zaopatrzonych w zawory termostatyczne i odcinające, odpowietzniki, montaż podzielników ciepła – dobór uzgodniony z Zarządcą budynku. Należy przewidzieć wydzielenie pomieszczenia na wymiennikownię z uwzględnieniem, że budynek jest w całości zamieszkały, w części pełni funkcję usługową (sklep) w części podpiwniczony,
  - i) doposażenie budynku w instalację cwu; montaż rurociągów przewodów wody ciepłej i cyrkulacji, zaworów odcinających i regulacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi i izolacją przewodów. Podłączenie przewodów cwu do istniejących przyborów lub wraz z ich wymianą w przypadku braku możliwości podłączenia,
  - j) doposażenie budynku w instalację solarną wspomagającą przygotowanie cwu,
- 4) ocenę i ewentualną wymianę konstrukcji drewnianej dachu, stropodachu wraz z wymianą pokrycia,
- 5) docieplenia ościeży okiennych i drzwiowych,
- 6) wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
- 7) wymianę obróbek blacharskich w niezbędnym zakresie,
- 8) wymianę orynnowania wraz z rurami spustowymi,
- 9) demontaż istniejącej drabiny zewnętrznej stanowiącej wejście na dach wraz z montażem nowej, spełniającej odpowiednie przepisy,
- 10) likwidację naświetli/zsypów oraz odtworzenie nawierzchni opaski wokół budynku,
- 11) modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie związanym z termomodernizacją oraz w razie konieczności (w tym ew. zwiększeniem mocy) celem podłączenia kuchenek elektrycznych,
- 12) wykonanie odpowiedniej wymaganej wentylacji w pomieszczeniach budynku,
- 13) wymianę instalacji odgromowej,
- 14) wykonanie instalacji AZART (Abonencki Zestaw Anten Radiowo-Telewizyjnych), po uzgodnieniu z Zarządcą budynku,
- 15) uwzględnienie zaleceń z audytów "ex ante" (wykazanie w formie tabelarycznej ewentualnych różnic odnośnie do audytu ex-ante),
- 16) uzyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w trybie art.56 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz.55) na czynności objęte zakazem, o którym mowa w art. 52 ust.1 pkt 7 odstępstwo od zakazu tj. o zezwolenie na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków. W przypadku braku decyzji – złożenie oświadczenia, że decyzja nie jest wymagana,
- 17) wykonanie projektu kolorystyki z doбором odpowiedniego tynku cienkowarstwowego.

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków, co obliuguje Wykonawcę do dokonania dodatkowych uzgodnień,

18) wykonanie szczegółowego rysunku rozwiązań dla pomieszczenia wymiennikowni obejmującego wszystkie branże objęte przedmiotem zamówienia,

19) wykonanie szczegółowego schematu rozwinięcia instalacji c.o.i cwu,

20) wykonanie i uwzględnienie w dokumentacji projektowej wszelkich zaleceń wynikających z uzyskanych warunków przyłączeniowych, opinii, uzgodnień z Inwestorem/Zarządcą oraz wynikających z oceny stanu technicznego budynku,

21) roboty ogólnobudowlane w zakresie: przebudowy pomieszczeń wraz ze zmianą ich funkcji (w szczególności odtworzenie pomieszczeń po demontażu piecyków grzewczych oraz dostosowania pomieszczenia przeznaczonego na wymiennikownię), wykonania wszelkich robót wykończeniowych i naprawczych po robotach wewnątrz budynku, wykonania wszelkich robót rozbiórkowych, naprawczych, odtworzeniowych na zewnątrz i wokół budynku).

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**4.5.5.) Wartość części:** 46685,71 PLN

### Część 3

#### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3, tj. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: "Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" - etap IV (budynek przy ul. Raciborskiej 427) obejmuje w szczególności:

1) wykonanie inwentaryzacji budynku,

2) opracowanie oceny stanu technicznego budynku,

3) termomodernizację budynku:

a) ocieplenie ścian zewnętrznych z użycie płyt styropianowych,

b) ocieplenie dachu warstwą wełny mineralnej,

c) ocieplenie dachu części niskiej warstwą granulatu wełny mineralnej,

d) wymianę stolarki okiennej - okna zaopatrzone w nawiewniki higrosterowalne z uwzględnieniem zastosowania okien antywłamaniowych z szybą P4 w miejscu istniejącej stolarki okiennej z kratami, okna na elewacji zachodniej (pomieszczenie o charakterze usługowym) oraz witryn pomieszczeń usługowych,

e) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej z uwzględnieniem zastosowania drzwi antywłamaniowych z szybą P4 w miejscu istniejącej stolarki drzwiowej z kratami,

f) modernizację systemu grzewczego obejmującą: likwidację kotłów węglowych, doposażenie budynku w stacje wymienników z automatyką, wyposażeniem i armaturą wraz z robotami towarzyszącymi, montaż rurociągów stalowych technologicznych z malowaniem i izolacją przewodów; wykonanie instalacji wewnętrznej c.o.: montaż przewodów instalacji c.o. wraz z izolacją przewodów i podejściami do grzejników, montaż grzejników zaopatrzonych w zawory termostatyczne i odcinające, odpowietrzniki, montaż podzielników ciepła – dobór uzgodniony z Zarządcą budynku. Należy przewidzieć wydzielenie pomieszczenia na wymiennikownię z uwzględnieniem, że budynek jest w całości zamieszkały, w części pełni funkcję usługową. Budynek w części podpiwniczony,

g) doposażenie budynku w instalację cwu; montaż rurociągów przewodów wody ciepłej i cyrkulacji, zaworów odcinających i regulacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi i izolacją przewodów. Podłączenie przewodów cwu do istniejących przyborów lub wraz z ich wymianą w

- przypadku braku możliwości podłączenia,
- h) doposażenie budynku w instalację solarną wspomagającą przygotowanie cwu,
  - 4) ocenę i ewentualną wymianę konstrukcji drewnianej dachu, stropodachu wraz z wymianą pokrycia,
  - 5) wymianę skrzynki przyłączeniowej (z dostosowaniem kolorystyki do elewacji),
  - 6) likwidację piecyków grzewczych w mieszkaniach wraz z robotami towarzyszącymi,
  - 7) docieplenia ościeży okiennych i drzwiowych,
  - 8) wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
  - 9) wymianę obróbek blacharskich w niezbędnym zakresie,
  - 10) wymianę orywnowania wraz z rurami spustowymi,
  - 11) modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie związanym z termomodernizacją,
  - 12) wykonanie odpowiedniej wymaganej wentylacji w pomieszczeniach budynku,
  - 13) wymianę instalacji odgromowej,
  - 14) wykonanie instalacji AZART (Abonencki Zestaw Anten Radiowo-Telewizyjnych), po uzgodnieniu z Zarządcą budynku,
  - 15) uwzględnienie zaleceń z audytów "ex ante" (wykazanie w formie tabelarycznej ewentualnych różnic odnośnie do audytu ex-ante),
  - 16) uzyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w trybie art.56 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 55) na czynności objęte zakazem, o którym mowa w art. 52 ust.1 pkt 7 odstępstwo od zakazu tj. o zezwolenie na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków. W przypadku braku decyzji – złożenie oświadczenia, że decyzja nie jest wymagana,
  - 17) wykonanie projektu kolorystyki z doбором odpowiedniego tynku cienkowarstwowego wraz z odtworzeniem wyglądu elewacji,
  - 18) wykonanie szczegółowego rysunku rozwiązań dla pomieszczenia wymiennikowni obejmującego wszystkie branże objęte przedmiotem zamówienia,
  - 19) wykonanie szczegółowego schematu rozwinięcia instalacji c.o. i cwu,
  - 20) wykonanie i uwzględnienie w dokumentacji projektowej wszelkich zaleceń wynikających z uzyskanych warunków przyłączeniowych, opinii, uzgodnień z Inwestorem/Zarządcą oraz wynikających z oceny stanu technicznego budynku,
  - 21) roboty ogólnobudowlane w zakresie: przebudowy pomieszczeń wraz ze zmianą ich funkcji (w szczególności odtworzenie pomieszczeń po demontażu piecyków grzewczych oraz dostosowania pomieszczenia przeznaczonego na wymiennikownię), wykonania wszelkich robót wykończeniowych i naprawczych po robotach wewnątrz budynku, wykonania wszelkich robót rozbiórkowych, naprawczych, odtworzeniowych na zewnątrz i wokół budynku,
  - 22) odtworzenie nawierzchni wokół budynku.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**4.5.5.) Wartość części:** 30516,16 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

### Część 1

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## **SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2**

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0**

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39360,00 PLN**

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 46300,00 PLN**

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39360,00 PLN**

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie**

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie**

## **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie**

### **Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca**

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Studio Architektury Gamma Sp. z o.o.**

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9662091851**

**7.3.3) Ulica: ul. króla Zygmunta Augusta 24/31**

**7.3.4) Miejscowość: Białystok**

**7.3.5) Kod pocztowy: 15-136**

**7.3.6.) Województwo: podlaskie**

**7.3.7.) Kraj: Polska**

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie**

## **SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)**

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39360,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

## Część 2

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:  
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

### SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39360,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39360,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

### SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

## Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Studio Architektury Gamma Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9662091851

7.3.3) Ulica: ul. króla Zygmunta Augusta 24/31

7.3.4) Miejscowość: Białystok



7.3.5) Kod pocztowy: 15-136

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

#### **SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)**

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39360,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

#### **Część 3**

#### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

#### **SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)**

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39360,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39360,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

#### **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)**

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

#### **Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Studio Architektury Gamma Sp. z o. o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 9662091851

**7.3.3) Ulica:** ul. króla Zygmunta Augusta 24/31

**7.3.4) Miejscowość:** Białystok

**7.3.5) Kod pocztowy:** 15-136

**7.3.6.) Województwo:** podlaskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

### **SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-06-17

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 39360,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 7 miesiące