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Dokumentacje opracowano zgodnie z wymaganiami

Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia
2022.08.16)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz.U.2023.900 t.j. z dnia 2023.05.12)
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29)

Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

Rozporzgdzenia Ministra Edukaciji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach
(Dz.U.2020.1604 t.j. z dnia 2020.09.17)

Uchwata Nr 22 Rady Ministréw z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwg "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych
na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”
(M.P.2023.211 z dnia 2023.02.17);

Skréty stosowane w dokumencie:

PrBud — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03)
WarTech — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07)

PINB — Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

PSP — Panstwowa Straz Pozarna

UDT - Urzgd Dozoru Technicznego

ST - Specyfikacja Techniczna

INI — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

KB — Kierownik Budowy

DP — dokumentacja projektowa

Roboty — roboty budowlane w rozumieniu PrBud

PnB - decyzja administracyjna pozwolenia na budowe

Wykonawca — Wykonawca przedsiewziecia w formule zaprojektuj i wybuduj (obejmujacego
ustugi projektowe oraz roboty budowlane wraz z zapewnieniem udziatu we wszystkich etapach
personelu legitymujgcego sie odpowiednimi uprawnieniami oraz czionkostwem w Izbach
samorzgdu zawodowego IARP/PIIB);
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[ A. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |

‘ 1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ‘
W punktach nizej scharakteryzowano zakres robét i czynnosci Wykonawcy przedsiewziecia w formule
,zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Wykonawca). Przedstawiony nizej katalog nie okresla technologicznej
kolejnosci prowadzonych robot, a jedynie ich zakres (ij. zaaranzowanie procesu i skuteczne
przeprowadzenie jest obowigzkiem Wykonawcy).

— Demontaz istniejgcego zagospodarowania terenu (m.in. demontaz masztéw lamp wraz z
instalacjg zasilajgcg, demontaz siatek i pitkochwytow wokét istniejgcego boiska oraz matej
architektury w zakresie wykonywanych roboét);

— Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury naziemnej i podziemnej (media) polegajgce m.in. na
odtgczeniu i zabezpieczeniu instalacji podlegajgcych przebudowie lub zmianie trasy;

— Organizacja placu budowy (wszelkie obiekty zaplecza na terenie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w tym zaplecze sanitarne i socjalne).

— Wykonanie instalacji (infrastruktury podziemnej zasilajgcej budynek) na podstawie warunkéw
przytgczenia mediow uzyskanych przez Wykonawce robét budowlanych w toku opracowania
projektu budowlanego dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie zadaszenia o statej
konstrukcji (w tym odprowadzenie wod deszczowych oraz zasilanie w energie elektryczng).

— Oswietlenie bezposredniego otoczenia budynku jako wyprowadzone z instalacji wewnetrznej
nowoprojektowanego obiektu;

— Wykonanie oznaczen funkcji wejs¢ oraz podswietlonego numeru budynku;

—  Wykonanie nawierzchni wokét budynku (opaska zwirowa oraz utwardzenie w formie chodnika
dla pieszych) w zakresie umozliwiajgcym przeprowadzenie procedur odbiorowych;

— Wykonanie nawierzchni zielonej po zakonczeniu robdt (ij. usuniecie istniejgcych warstw
zanieczyszczonej powierzchni terenu, nawiezienie humusu, wysianie trawy i dwukrotne
koszenie).

— Przygotowanie posadowienia odpowiednio do warunkéw geotechnicznych (zatgczone do PFU
oraz uzupetnienia w gestii Wykonawcy robét budowlanych, odpowiednio do zaplanowane;j
technologii robdt; zatgczone badania wykonano w lokalizacji eliminujgcej uszkodzenia
istniejgcego zagospodarowania);

— Roboty ziemne i posadowienie budynku (konstrukcja monolityczna);

— Roboty budowlane stanu surowego tj. budowa zadaszenia tukowego o statej konstrukcji (nad
istniejgcym boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej), Sciany zewnetrzne w
systemie lekkiej obudowy (z mozliwoscig przewietrzania poszczegdlnych pél);

— Stolarka drzwiowa

— Uzupetnienia nawierzchni (uszkodzenia z etapu budowy)

— Wewnetrzne wykonczenia jako elementy systemowe zadaszenia; rozwigzania materiatowe
winny odpowiada¢ wymaganiom materiatowym stawianym przez obowigzujgce przepisy
wymaganiom pozarowym

— Takze: zakup i instalacja mobilnej strzelnicy laserowej (min. 4 stanowiska strzeleckie) oraz
tawek i trybun.

— Uzyskanie DLICP na potrzeby przedsiewziecia (w oparciu o udostepniong przez
Zamawiajgcego koncepcje zagospodarowania);
— Uzgodnienie rozwigzania z Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow, uzyskanie decyzji
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pozwolenia konserwatorskiego oraz spetnienie wszystkich obowigzkéw natozonych przez
WUuUQOZ;

— Opracowanie dokumentacji stanowigcej podstawe dla uzyskania decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych zgodnie wymaganiami UstPrBud (zakres
obejmuje uzyskanie uzgodnienia Rzeczoznawcy ppoz oraz BHP); takze: uzgodnienie z
Zamawiajgcym rozwigzan technicznych i funkcjonalnych, w szczegélnosci odnoszgcych sie do
ograniczonej wysokosci zadaszenia boiska (zalecane zachowanie min.7m nad polem gry przy
czym szczegoty winny by¢ przedmiotem uzgodnien z Zamawiajgcym na etapie opracowania
dokumentac;ji projektowej), wewnetrznej instalacji oswietleniowej (umozliwiajgcej prowadzenie
rozgrywek po zmroku), instalacji wentylacji (grawitacyjnej oraz odpowiednio do potrzeb
mechanicznej, z zapewnieniem mozliwosci przewietrzania przestrzeni pod dachem poprzez
czasowe odstanianie fragmentow Scian/elewacii)

— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji administracyjnej umozliwiajgcej wykonanie robét
(pozwolenie na budowe wraz z uzgodnieniami wymaganymi w toku postepowania oraz
ewentualnymi odstepstwami lub zgodami na zastosowanie warunkoéw technicznych innych niz
okreslone w przepisach techniczno-budowlanych) wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o braku
sprzeciwu organu administracji budowlanej

— opracowanie projektu technicznego na potrzeby wykonania rob6t budowlanych i sukcesywnego
uzgadniania z Zamawiajgcym propozycji materiatowych (podstawa odbioréw dokonywanych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

— powierzenie funkcji kierownika budowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami okreslonymi w
decyzji pozwolenia na budowe oraz zapewnienie kierownikdw robét w zakresie odpowiednich
specjalnosci (obligatoryjnie — niezaleznie od kwalifikacji robét budowlanych);

— opracowanie dokumentacji na potrzeby zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych,
uruchomienia zainstalowanych urzgdzen oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyziji
umozliwiajgcych uzytkowanie;

— przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej wraz z
przeszkoleniem personelu Zamawiajgcego w zakresie biezacego uzytkowania (takze:
opracowanie Instrukcji Bezpieczehstwa pozarowego wraz z wyposazeniem w gasnice,
zatozenie i przekazanie Ksigzki obiektu budowlanego zgodnie z art. 64 UstPrBud);

— przez czas realizacji robot fizyczne zabezpieczenie placu budowy, ubezpieczenie OC z tytutu
generowanych ryzyk, ponoszenie kosztéw mediéw udostepnionych przez Zamawiajgcego,
organizacja placu budowy wraz z zapleczem uzgodniona z Zamawiajgcym.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Aktualny stan posiadanych dokumentéw zawarto w opracowanym PFU i zatgcznikach (zapewnienia
dostaw mediow, badania geotechniczne).

Roboty budowlane polegajace na budowie zadaszenia bedg prowadzone na terenie przy Szkole
Podstawowej w Nawrocku dz. 325/1 obreb Nawrocko, gmina Mys$lib6rz

Na obecne zagospodarowanie sktada sie boisko (budowla) o nawierzchni syntetycznej otoczone siatkg
(funkcja pitkochwytu) wraz z masztami o$wietleniowymi i utwardzeniem terenu (dojscie/dojazd od strony
zachodniej). Boisko zlokalizowane w parku, na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE |
Obiekt budowlany ztozony z boiska sportowego (istniejgce) wraz z zadaszeniem o statej konstrukc;ji
(kubatura ograniczona ze wszystkich stron Scianami i dachem) zapewniajgcy mozliwo$¢ uprawiania
sportu niezaleznie od niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) oraz pory dnia (takze
po zmroku oraz w warunkach niestandardowych temperatur zewnetrznych).

[ 4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE |

strona 6



a. POWIERZCHNIE UZYTKOWE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN WRAZ Z OKRESLENIEM
i ICH FUNKCJI

! b. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE, W TYM WSKAZNIK OKRESLAJACY UDZIAI’_
i POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO

KUBATURA OBIEKTU BUDOWLANEGO 10 665,60 m3

POWIERZCHNIA PRZEDSIEWZIECIA W ZAKRESIE OBJETYM PFU 3155,90 m2
NOWA POWIERZCHNIA ZABUDOWY NOWYCH ELEMENTOW 1333,20 m2
NOWA POWIERZCHNIA UTWARDZONA 442,90 m2
POWIERZCHNIA ZIELONA ODTWARZANA 585,30 m2

. ¢. INNE POWIERZCI,-INIE,,JE2ELI NIE SA POCHODNA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ OPISANYCH '
+ WCZESNIEJ WSKAZNIKOW '

L d. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZ!EN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH
 PARAMETROW POWIERZCHNI | KUBATUR LUB WSKAZNIKOW '

Parametry powierzchni wyrazono we wskaznikach ustalonych zgodnie z najnowszg opublikowang w
jezyku polskim Polskg Normg PN-ISO 9836 "Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych". Sposéb wykonywania robét budowlanych
praz dobér technologii wykonczeniowych nie moze powodowac zmniejszenia powierzchni uzytkowych
pomieszczen i ograniczenia wiasciwosci funkcjonalnych Ilub innych istotnych ze wzgledu na
koniecznos¢ przeprowadzenia procedur odbiorowych. Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie
powierzchni uzytkowych na poziomie 2-3% (jako wynik uszczegdtowien technologii).

| B. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |

| 1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY |

' a. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW '
: EKONOMICZNYCH !

Organizacja placu budowy i zaplecza na sanitarno-biurowego na potrzeby robét winna zawiera¢ sie w
zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego (ABCD). W przypadku zaistnienia koniecznosci czasowego
zajecia pasa drogowego koszt i naktady organizacyjne zwigzane z tym faktem bedg w zakresie
Wykonawcy. Organizacja placu budowy zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru
reprezentujgcym Zamawiajgcego (INI).

Wskazniki ekonomiczne zawarto w odrebnym dokumencie stanowigcym dla Zamawiajgcego podstawe
do ustalenia wartosci przedmiotu zamowienia.

. b. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH |
| ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT !
' BUDOWLANYCH !

Szczegotowe opisy zawarto w punkcie 9b.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

a. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW
i EKONOMICZNYCH

Wskazniki ekonomiczne zawarto w odrebnym dokumencie stanowigcym dla Zamawiajgcego podstawe
do ustalenia wartosci przedmiotu zamoéwienia (ZZK).
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b. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
i ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT !
: BUDOWLANYCH '

Szczegotowe opisy zawarto w punkcie 9b.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

a. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW |
i EKONOMICZNYCH '
POSADOWIENIE

Budynek zlokalizowany bedzie w | strefie przemarzania (PN-81/B-03020). Przyjeto poziom
posadowienia -0,80m. Faktyczna rzedna winna by¢é dostosowana przez Wykonawce do warunkow
geotechnicznych lokalizacji (zatgcznik do PFU; w zakresie Wykonawcy zaprojektuj i wybuduj

uzupetnienie badan odpowiednio do wtasnych potrzeb technologicznych).

SCIANY NOSNE (PRZEGRODY ZEWNETRZNE)

Zatozono technologie zgodng z wymaganiami programu inwestycyjnego pod nazwg ,Program Olimpia
— Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacii
Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

KONSTRUKCJA DACHU

Pokrycie dachu zgodnie z technologia wymagang w ramach ,Programu Olimpia — Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich”. Konstrukcja stalowa z fundamentowaniem monolitycznym, $ciany ostonowe lekkie.
Wskazniki ekonomiczne zawarto w odrebnym dokumencie stanowigcym dla Zamawiajgcego podstawe
do ustalenia wartosci przedmiotu zamowienia.

iZAWARTOéCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROB()TE
+ BUDOWLANYCH '

Szczegotowe opisy zawarto w punkcie 9b.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

i a. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW
LEKONOMICZNY CH |
INSTALACJA ELEKTRYCZNA SILOPRADOWA
Zatozono wykonanie instalacji silnoprgdowej obejmujgcej zasilanie gniazd oraz oswietlenie ogdlne
zgodnie z zatgczong koncepcjg (rzut obiektu).

INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Nalezy zapewni¢ mozliwosé swobodnego wentylowania przestrzeni pod dachem (pole gry) na zasadzie
grawitacyjnej zgodnie z WarTech. Otwory zabezpieczy¢ siatka.

Wskazniki ekonomiczne zawarto w odrebnym dokumencie stanowigcym dla Zamawiajgcego podstawe
do ustalenia wartosci przedmiotu zamowienia.

INSTALACJE OGRZEWCZE
Ze wzgledu na znaczne rozmiary kubatury nalezy zainstalowa¢ lokalne nagrzewnice elektryczne
zapewniajgce nadmuch cieptego powietrza. Wymagane temperatury zapewni¢ zgodnie z §134.

. b. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
. ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT :
. BUDOWLANYCH '

Szczegotowe opisy zawarto w punkcie 9b.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

! a. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW
LEKONOMICZNY CH e |
DODATKOWE ELEMENTY
Strzelnica laserowa zgodnie z wymaganiami programu Olimpia. Takze: instalacja elektronicznej tablicy
wynikéw z zegarem.

WYKONCZENIE ELEMENTOW WEWNETRZNYCH
Systemowe (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie opracowania projektu
budowlanego). Metalowe elementy urzgdzen sportowych — systemowo zabezpieczy¢ pianka.

WYKONCZENIE SCIAN
Systemowe (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie opracowania projektu
budowlanego).

STOLARKA DRZWIOWA
Zgodnie z WarTech

ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie okreslonym w ustawie z dnia

19 lipca 20191 (Dz. U z 2020r poz. 1062 z pézn. zm.), z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o

ktérych mowa w art. 6 Ustawy zostanie uzyskane poprzez:

— umozliwienie samodzielnego i autonomicznego poruszania sie 0os6b o ograniczonej mobilnosci w
petnym zakresie strefy dostepnej dla pacjentéw (wejscie z zewnatrz, dostep do toalety, przejscie do
pomieszczenia poradni i gabinetu zabiegowego; przestrzen bez progéw ponad 20mm, bez zawezen
przejs¢ ograniczajgcych manewrowanie wozkiem lub balkonikiem;

— dotykowe (brajlowskie) oznaczenie wejscia do obiektu — usytuowane w sgsiedztwie drzwi
wejsciowych do pomieszczenia (na wysokosci 120cm na $cianie w sgsiedztwie oscieznicy drzwi
wejsciowych, w kazdym z przypadkéw w tej samej odlegtosci od oscieznicy; tabliczka stalowa z
wyttoczeniami).

Wskazniki ekonomiczne zawarto w odrebnym dokumencie stanowigcym dla Zamawiajgcego podstawe

do ustalenia wartosci przedmiotu zamowienia.

. b. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH |
| ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT !
' BUDOWLANYCH !

Szczegotowe opisy zawarto w punkcie 9b.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

' a. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW
. EKONOMICZNYCH '

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie wszystkich sktadnikbw zagospodarowania terenu opisanych w
PFU wraz ze skutecznym zgtoszeniem zakonczenia robét oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
na rzecz Zamawiajgcego.

Teren zajmowany przez zaplecze budowy zostanie przywrécony przez Wykonawce do stanu
pierwotnego przed przekazaniem Zamawiajgcemu wykonanego zakresu robot.

UTWARDZENIA TERENU
Chodniki i podjazdy z kostki betonowej bezfazowe;.

WJAZD

Nalezy zapewni¢ droge pozarowg odpowiednio do kwalifikacji obiektu budowlanego (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych; Dz.U.2009.124.1030).
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b. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
i ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT !
: BUDOWLANYCH

Kryterium odbiorowym jest usuniecie wszystkich sktadnikdw placu budowy, przywrdcenie terenu do
stanu pierwotnego (w oparciu o dokumentacje fotograficzng i protokdt przekazania placu budowy),
uregulowanie wszelkich kosztéw zwigzanych z poborem mediéw udostepnionych przez Wykonawce.
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A. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Na potrzeby inwestycji Wykonawca Wystgpi o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
(DLICP).

B. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

C. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. PRZEPISY

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia
2019.06.07)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.j. z dnia
2020.05.29)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t.j. z dnia 2019.04.10)

— Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. z dnia 2015.09.29)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05)

— Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19)

— Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719
z dnia 2010.06.22)

2. NORMY

— PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;j

— PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowe;j

— PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe --
Sygnalizatory akustyczne

— PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

— PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4: Zasilacze

— PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$c¢ 4: Zasilacze

— N-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 4: Zasilacze

— PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 5: Czujki ciepta -- Punktowe
czujki ciepta

— PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 7: Czujki dymu -- Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji

— PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$é10: Czujki ptomienia -- Czujki
punktowe

— PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢10: Czujki ptomienia -
- Czujki punktowe
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PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe
PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe

PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 12: Czujki dymu -- Czujki
liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego

PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 16: Centrale dzwiekowych systemow
ostrzegawczych

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia
PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia

PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 23: Pozarowe urzadzenia alarmowe -
- Sygnalizatory optyczne

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 13950:2014-10 Ptyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej --
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i
metody badan

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14353+A1:2012 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do ptyt
gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych --
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 15283-2+A1:2010 Plyty gipsowe ze wzmocnieniem widknistym -- Definicje, wymagania i
metody badan -- Czes¢ 2: Ptyty gipsowo-widknowe

PN-EN 12101-2:2005 Systemy Kkontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce klap dymowych

PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogdélnych w obiektach budowlanych o
okres$lonej klasie odpornosci pozarowe;j

PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogdélnych w obiektach budowlanych o
okreslonej klasie odpornosci pozarowe;j

PN-EN 12015:2014-05 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina
produktow stosowanych w dzwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Emisja
PN-EN 12016:2013-12 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina

produktéw stosowanych w dzwigach, schodach i chodnikach ruchomych — Odpornosé

PN-IEC 60364 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna

okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4: Oddziatywania

0golne — Oddziatywania wiatru.

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze — Krycie dachowkg ceramiczng —Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-10243-1963 Roboty pokrywcze dachowka cementowg — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej — Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i

transport.

PN-B-12030:1996/Az1:2002 Woyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie,

przechowywanie i transport.

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska (oryg.).

PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska (oryg.).
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PN-EN 1304:2007 Dachowki i ksztattki dachowe ceramiczne — Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PrPN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw, Instalacje grawitacyjne, do odprowadzania
dymu i ciepta, Zasady projektowania

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaki6ceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Wybdr Srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pragdotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.

Uwaga: katalog przedstawiony w punktach wyzej nie stanowi zbioru zamknietego. Odpowiednio do
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potrzeb projektu wykonawcy dopuszcza sie powotanie dodatkowych przepiséw, norm oraz innych
uregulowan wynikajgcych z biezgcego stanu wiedzy techniczne;j.

D. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ |

Zatgcznik do PFU zawiera mape zasadniczg. Obowigzek uzyskania mapy do celéw projektowych w
zakresie Wykonawcy robot budowlanych.

2. WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH ‘
Podstawowe wyniki badan zawarto w Zatgczniku do PFU. Odpowiednio do wtasnych potrzeb

technologicznych Wykonawca winien wykonaé badania uzupetniajgce w zakresie uzgodnionym z

Zamawiajgcym.

3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW
Na czesci dziatki zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne (AZP 41-08/66) oraz dziatka wpisana

jest indywidualnie do rejestru zabytkéw nieruchomych jak park pod nr A-706 (daw. 216) decyzjg z dnia
29.08.1977 r.

4. INWENTARYZACJA ZIELENI

Projektowane zagospodarowanie zaktada minimalizowanie ingerencji w istniejgcag zielen (konieczne
zabezpieczenie na czas prowadzenia robét budowlanych). Szczegdly gospodarki istniejgcg zielenig
Wykonawca uzgodni z WUOZ oraz wykona w ramach robét (w oparciu o wykonang przez siebie
inwentaryzacje).

5. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY NIEZBEDNE DO ANALIZY OCHRONY
POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY
SRODOWISKA

Przedsiewziecie nie wystepuje w katalogu w Ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.). Rozwigzania zawarte w
koncepcji nie wskazujg na koniecznosé wykonywania badan emisji zanieczyszczen. Technologia robét
budowlanych winna ogranicza¢ tymczasowe ucigzliwosci zwigzane z realizacjag robét budowlanych.

6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

W petnym cyklu eksploatacji przedsiewziecie nie generuje zwiekszonego ruchu kotowego. Czasowe
zwigekszenie ruchu na terenie inwestycji bedzie zwigzane z dojazdem pracownikéw wykonawcy oraz z
dostawg prefabrykatow i surowcow niezbednych do wykonania robét. Brak koniecznosci wykonywania
pomiaréw ruchu drogowego (dla sytuacji gdy nie zmienia sie funkcja terenu). Technologia robét
budowlanych winna ogranicza¢ tymczasowe ucigzliwosci.

7. INWENTARYZACJA | DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Nie dotyczy

8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE
ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH,
KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
ORAZ DROG PUBLICZNYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Uzyskano zapewnienia dostaw mediéw

9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM

W zakresie umowy wykonawcy jest:
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— na potrzeby rozpoczecia roboét budowlanych i uzgodnieh z Zamawiajgcym — wykonanie
petnobranzowego projektu budowlanego i projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami; takze: uzgodnienie z Zamawiajgcym szczegotowych rozwigzan projektowych i
materiatowych i uzyskanie warunkéw przytagczenia do sieci infrastruktury (media);

— wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego (wraz z
konsekwencjami w postaci wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z decyzji
administracyjnych);

— biezace opracowanie dokumentacji budowy obejmujgcej m.in. dokumentacje materiatowg na
potrzeby uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego mozliwosci wbudowania rozwigzan
technicznych i materiatowych oraz na potrzeby odbioru wykonanych prac;

— opracowanie dokumentacji do zgtoszenia gotowosci odbiorowej - wraz z uzyskaniem w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego odpowiednich decyzji i zgdd umozliwiajgcych eksploatacje;

— opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej przekazywanej wraz z przeszkoleniem
personelu Zamawiajgcego (dokumentacja powykonawcza na potrzeby Ksigzki Obiektu
Budowlanego, instrukcje eksploatacyjne urzadzen i karty gwarancyjne).

1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu dla wykonania robot w

ramach przedsiewziecia pod nazwg Zaprojektowanie i budowa obiektéw sportowych zgodnie z

zatozeniami programu Olimpia (Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie

pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich)

1.2 Zakres stosowania ST

ST stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy je rozumieé w odniesieniu do

Zlecenia i wykonania Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST- 02 — 1

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majgce na celu wykonanie zaplanowanego zakresu robot

1.3.1. Roboty przygotowawcze:

- wykonanie zabezpieczen i rusztowan na zewnagtrz budynku;

- wygrodzenie i oznaczenie obszaru robét (w szczegdlno$ci zabezpieczenie otworéw drzwiowych w

sposob eliminujgcych przedostawanie sie z placu budowy na teren budynku dZzwiekow, zanieczyszczen

i innych czynnikéw, ktére mogtyby zakitdcié lub naruszy¢ dziatanie placowki medycznej)

- oklejenie folig okien w sgsiedztwie placu budowy,

- oklejenie folig i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen istniejacych instalaciji

logicznych, ktére nie mogg by¢ zdemontowane i nie mogg by¢ uszkodzone w trakcie remontu

- wykonanie zabezpieczeh i oddzieleh przeciwpozarowych na granicy placu budowy z dziatajgcym

budynkiem;

- powierzchnie wykonczen, ktére znajdujgc sie w obszarze placu budowy nie bedg przedmiotem robot

budowlany, nalezy zabezpieczy¢ istniejgce wykonczenia przez utozenie folii budowlanej gr 0,2mm wraz

z warstwa tektury ochronnej (lub w inny sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami);

- po zakonczeniu robot zdemontowaé zabezpieczenia oraz inne konstrukcje tymczasowe.

1.3.2. Rozbidrki i demontaze

- istniejagce wykohczenia i w wybranych pomieszczeniach takze Sciany dziatowe;

1.4. Prace towarzyszgce i specjalne

Zgodnie z p.1.5. w trakcie prowadzonych robét wykonawca bedzie wykonywat dokumentacje

fotograficzng, ktérg przekaze INI

1.5. Nazwy i kody :

- grupa robot — Przygotowanie terenu pod budowe - kod 45100000,

- klasa rob6t — Burzenie i rozbiorka obiektow budowlanych ; kod 45110000 ,

- kategoria robét — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych ;

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Przy rozbidérce wykonhczen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do

robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosci wtasciwos¢ do robdt i
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byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez INI. Stan
techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamdwienia zgodnie biezgcg wiedza
techniczng i zasadami bhp.

Sprzet do roboét rozbiérkowych, np. :

- kilofy, mtotki, przecinaki,

- ciggnik, dzwig samojezdny, wysiegnik koszowy,

- rynny, taczki, liny.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu itp. stosowaé

nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w tym :

- samochdd dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy ,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami INI.

1. Przed przystgpieniem do rozbidorek oznakowaé tasmg na stupkach strefe pracy dzwigu, a
pracownikéw zapoznac z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do
wykonania robét rozbiérkowych na tym obiekcie.

2. Wykonac roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych - tak aby nie powodowac¢ wstrzgsow
ostabiajgcych mury budynku i nie naruszajgcych funkcjonowania przylegtych pomieszczen placowki.
4. Wszystkie elementy z poziomu dachu na poziom terenu przemiesci¢ przy uzyciu

lin, windy lub rynny — NIE WOLNO ZRZUCAC.

5. Materiatu z rozbiérki nie wolno gromadzi¢ w obrebie budynku ze wzgledu na niebezpieczenstwo
niekontrolowanego obcigzenia istniejgcej konstrukcji budynku. Lokalizacja tymczasowego placu
odktadczego zgodnie z wytycznymi INI.

6. Materiaty z rozbidrki wywiez¢ z terenu budowy na sktadowisko gminne (wymagane udokumentowanie
utylizacji odpadow).

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad biezgcej wiedzy
technicznej. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw
transportu podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i
urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest :

- dla rozbiorki dachu 1m2,

- dla rozbidrki elementéw murowych 1m3;

- dla urzadzen i elementow stalowych 1kg.

8. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowg i DP pod wzgledem ilosci, jakosci i
dokumentacji. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami

umownymi oraz zapisami ST. Elementem odbiorowym na etapie rozbiérek i demontazy jest
dokumentacja wykonawcy potwierdzajgca utylizacje poszczegdlnych rodzajow odpadu powstatego w
wyniku prowadzonych robat.

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej pozycji kosztowej i odrebnej wyceny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przywotane w tresci PFU

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

ROBOTY MUROWE — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t muraraskich .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scian z blokdw silikatowych drgzonych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Bloki silikatowe drgzone gr. 18 cm
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowacC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materialy i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot
Wymagania ogoélne:
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtownych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdw, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny w murach ceglanych.
12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm,

a min 10mm,
10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ max nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzega¢ zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
Potgczenie murow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
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wiecej niz o 5mm nalezy wykonywacé na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknigc,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdéceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbiér robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatdow i wyrobow
dostarczonych na budowe, protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez
budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

3. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. ROBOTY ROZBIORKOWE — 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
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- usuniecie czesci zelbetowego stropu,
- przebudowie schodéw,
- podwyzszenie otworow w $cianach istniejgcych wraz z wykonaniem nadzprozy
- Wywiezienie i utylizacja gruzu .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
-3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugo$ci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wieksze;j.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5.Wykonanie roboét
5.1. Zasady wykonywania robét rozbiorkowych.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- wykonac¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,
- przygotowac odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbidrki,
- zaznajomic pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych z zakresem, kolejnoscia i
sposobem wykonywania prac,
1 pracownikéw zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.p.,
- do usuwania gruzu stosowac zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych
materiatéw rozbiérkowych wyrzucac przez okna,
znajdujgce sie w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
- przejscia i przejazdy w zasiegu robot zabezpieczy¢ i wyraznie oznakowac,
- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapewni¢ maksymalny
odzysk materiatéw nadajgcych sie do ponownego uzycia,
(1) rozbidrki elementdw konstrukcyjnych nie wolno wykonywac w kilku poziomach
- robotnicy wykonujgcy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4m powinni byé zabezpieczeni
pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych
w tym momencie,
- przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w
miejscach zagrozenia nie ma os6b postronnych,
- przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy ogélnie obowigzujace,
- szczegolnie ostroznie prowadzi¢ rozbiorke w poblizu elementdéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkodzic.
5.2. Wykonanie otwordéw drzwiowych z nadprozami stalowymi.
Zaleca sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robét :
podstemplowac ptyte stropowg nad nadprozem /po obu stronach Sciany w Scianach wewnetrznych/
wyku¢ bruzde po jednej stronie Sciany
osadzi¢ w niej ksztattownik na drobnoziarnistej zaprawie cementowej Rz = 8 MPa
wyku¢ bruzde po drugiej stronie Sciany osadzi¢ w niej ksztattownik na drobnoziarnistej zaprawie
cementowej Rz = 8 MPa
skreci¢ ksztattowniki Srubami
powiekszy¢ otwdr pod nadprozem, lub opiera¢ na nim belki stropowe. Otwory nalezy wycina¢ przy
pomocy specjalistycznych urzgdzen przystosowanych do ciecia betonu i cegty.
catos¢ wyszpatdowadé, osiatkowac i otynkowac, po 7 dniach rozebra¢ stemple.
5.3. Sposob wykonania wyburzenia stropu wejscia
Zaleca sie nastepujgca kolejnos¢é wykonywania robot przy wyburzeniu stropu wejscia
podstemplowac belki stalowe dachu
pod wiencem $ciany murowanej wykuc bruzde po jednej stronie Sciany
osadzi¢ w niej ksztattownik na drobnoziarnistej zaprawie cementowej Rz = 8 MPa

strona 19



wyku¢ bruzde po drugiej stronie Sciany osadzi¢ w niej ksztattownik na drobnoziarnistej zaprawie
cementowej Rz = 8 MPa

skreci¢ ksztattowniki Srubami

zabezpieczy¢ strefe wyburzenia przed dostepem os6b nieupowaznionych

do rozbidrki stropu i belki zelbetowej mozna przystgpi¢ po wymurowaniu projektowanych scian

po zbiciu tynku i zdjeciu warstw podtogowych , dla rozbieranego pola od spodu nalezy wykonac¢ petne
deskowanie.

belke zelbetowg przecig€ cig¢ przy pomocy przecinarki do betonu i dopiero rozbié

rozbijac strop za pomocg recznych mtotow udarowych lub obrotowo udarowych.

gruz nalezy usuwac ze stropow na dét rynnami stalowymi lub drewnianymi.

5.4. Rozbidrka schodow

Rozbidrke schoddéw najwyzszej kondygnacji zaczyna sie od rozbidrki biegéw , pasmami miedzy
podestami, wzdiuz zbrojenia podtuznego, a w nastepnej kolejnosci usuwa sie ptyty i belki podestu
miedzypietrowego. Po rozebraniu Scian przystepuje sie do rozbiorki klatki schodowej nastepne;j
kondygnac;ji

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punkcie 5

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostko podane w poszczegdélnych pozycjach przedmiaru robaot.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. llosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI
1. Informacje ogoine
1.1. Przedmiot STWIOR.

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w zakresie:

instalacji sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN);

instalacji systemu telewizji dozorowej (CCTV);

instalacji systemu kontroli dostepu (SKD);

instalacji lokalnej sieci komputerowej (LAN);

instalacji systemu sygnalizacji pozarowej (PPOZ).
2. Zakres stosowania STWIOR.

—_ o e o o o

STWIOR jest stosowany jako dokument zawierajgcy zbiory wymagan, ktére

sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, wiasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania rob6t w odniesieniu do roboét tak jak w punkcie 1.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z ofertowaniem, a potem wykonawstwem robét
Wykonawca zobligowany jest zapoznaé sie ze wszystkimi zapisami STWiIOR Warunki Ogélne, STWiIOR
branzowych oraz z rownowaznymi zapisami.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie.

Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokét odbioru kohcowego, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu i ksigzke obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby uzupetniony szczegdétowym
projektem wykonawczym wraz. z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét.

Dziennik budowy — dziennik stanowigcy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoly urzgdzen elektrycznych

o skoordynowanych parametrach technicznych, o napieciu znamionowym do 1000V pradu
przemiennego i 1500 V pradu statego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci
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rozdzielczej do odbiornikéw.

Kable - wyroby sktadajgce sie z jednej lub wiekszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone w powloke oraz

ewentualnie - w zaleznosci od warunkéw uktadania

i eksploatacji - w ostone ochronng i pancerz. Kable przystosowane sg do uktadania bezposrednio w

ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia

w powietrzu.

System alarmowy — jest zespdt srodkéw technicznych i zasad taktycznych majgcych na celu

zapewnienie stanu bezpieczenstwa okreslonego obiektu (czlowieka lub mienia). W systemie

alarmowym w stanie alarmowania systemu, powstatym

w wyniku jego odpowiedzi na istnienie niebezpieczenstwa jest wytwarzany sygnat alarmu, przesytany

bezposrednio do obiektu zabezpieczonego lub do alarmowego centrum odbiorczego, w celu podjecia

przez okreslone stuzby odpowiednich dziatan. Charakterystyka systemu sygnalizacji wtamania i napadu

oraz elementéw wchodzgcych w jego sktad oraz wymagania szczegStowymi zawartymi z PN-EN 50131-

1:2009. System alarmowy wilamania i napadu stanowi podstawowy system zabezpieczenia przed

dziataniami przestepczymi.

Podsystem - strefa lub grupa stref tworzgcych wydzielony system alarmowy w celu ochrony

wydzielonego obiektu.

Centrala alarmowa - cze$¢ systemu alarmowego, przyjmujgca i przetwarzajgca zgdania wigczania i

wylgczenia systemu oraz stany swoich wejs¢. Dziata

wg okreslonego algorytmu w celu umozliwienia wytworzenia stanu alarmowania.

Linia dozorowa - potgczenie pomiedzy jedng lub wieloma czujkami

a centralg alarmowa.

Wykrywanie sabotazu — wykrywanie celowego zakitécenia dziatania systemu alarmowego lub jego

czesci.

Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z ktérego system moze bezposrednio przejs¢ do stanu

alarmowania po przyjeciu sygnatu alarmu z dowolnego wejscia systemu.

Stan testowania - stan systemu alarmowego, w ktérym dziatajg procedury sprawdzenia sprawnosci

technicznej systemu.

Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, ktéry uniemozliwiajg poprawne dziatanie systemu.

Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego czesci, ktory jest wynikiem odpowiedzi systemu

alarmowego na wystgpienie niebezpieczenstwa.

Parametryzacja - okreslenie jednego lub wiecej parametréw elektrycznych linii, odchytka, od ktérych

powoduje wywotanie alarmu (parametr controlling).

Opornosc¢ charakterystyczna - Wartosc¢ rezystancji linii parametryzowanej, przy ktorej linia jest w stanie

normalnym i jej odpornos¢ na zakidcenia jest najwieksza.

Pasywna czujka podczerwieni - Pasywny detektor podczerwieni. Czujka wykorzystuje zjawisko

wykrywania zmiany natezenia promieniowania podczerwonego wywotanego przez intruza.

Czujka kontaktronowa - Czujka stykowa, ktorej elementem stykowym jest kontaktron.

Czujka zbicia szkta - wykorzystujgca zjawisko emisji charakterystycznego dzwieku przez szklang

ptaszczyzne podczas jej zbicia, odbieranego przez mikrofon czujki

i analizowanego przez procesor.

Czujka dualna - czujka dwusystemowa, wykorzystujgca dwa zjawiska oddzielnie wykrywane i

przetwarzane, a nastepnie tgcznie analizowane przez procesor czujki.

Organizacja alarmowania — koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizaciji

alarmowej i dziatania ludzi w razie zagrozen.

Czujka punktowa — element systemu przeciwpozarowego stuzgca do detekcji z dymu ognia, gazu.

Ppoz — system przeciwpozarowy.

Wyjscie przekaznikowe - wyjscie sterowane stykami przekaznika.

Wyjscie tranzystorowe - wyjscie sterowane stanem tranzystora.

Rejestr zdarzeh - Obszar pamieci rejestratora zdarzeh, stuzacy do przechowywania komunikatéw o

zdarzeniach.

Klawiatura - urzgdzenie sterujgce, stuzgce do zmiany stanu systemu alarmowego drogg wprowadzenia

kodu. W szczegdlnosci umozliwia wigczenie i wytgczenie systemu alarmowego. Moze tez umozliwiac

programowanie centrali.

Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urzgdzenie wiasnych zrodet energii.

Sygnalizator akustyczny - syrena, urzadzenie wytwarzajgce dzwiekowy sygnat alarmowy o

wymaganych parametrach.

Sygnalizator optyczny - Urzadzenie wytwarzajgce swietlny sygnat alarmowy

0 wymaganych parametrach.

Urzadzenia teletechniczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji teletechnicznych przeznaczone

do wykrywania, alarmowania i sterowania sygnatami alarmowymi oraz do podglgdu obrazéw i ich

rejestracji.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczone do zasilania central alarmowych, zasilaczy,
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rejestratoréw cyfrowych, monitoréw i itp.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopieri ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji teletechnicznej — zespét elementéw potgczonych posrednio

lub bezposrednio z centralami alarmowymi. W skfad obwodu teletechnicznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody sterujgce oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.

Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukfadaniem kabli i
przewodow majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka

Z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez wykonawce przed przystgpieniem
do robdt.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa

i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzgadzenia zaplecza budowy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Kierownika Kontraktu / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz za sposéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych

w dokumentach umowy i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg
podajgcg nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny wyrobu oraz znak
kontroli technicznej. Urzgdzenia powinny by¢é zamontowane tak, aby zapewniony byt dom nich dostep
ze wzgledow technologiczno — eksploatacyjnych. Montaz powinien odbywaé sie po zakonczeniu prac
budowlanych. Przy prowadzeniu prac wykonczeniowych urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone folig
malarskg. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe

z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i
nieujetych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi $wiadectwami, certyfikatami,
dopuszczeniem, atestami itp. Przed wykonaniem, bgadz zamowieniem elementéow indywidualnych
Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie
innych niz specyfikowane w projekcie materiatow i technologii, pod warunkiem, ze beda one
réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione z projektantem i Zamawiajacym.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usungé¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudnié kierownictwo i sile robocza,
niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia
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i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione

lub moze byc¢ logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za
odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na Placu Budowy, oraz za
metody i technologie uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wiasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robét i
robotnikéw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i
dowoz. Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposob,
aby

w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktécac bardziej niz
to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i
placow publicznych i prywatnych na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do os6b
trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga byC nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia. Wszelkie prace montazowe i demontazowe nie mogg spowodowacl
uszkodzenia przechowywanych zbioréw. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia zbiorow
nalezy dokonac przeniesienia materiatéw archiwalnych w celu unikniecia ich uszkodzenia.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podane w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

. Zamawiajgcego,

. sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6. Zgodnos¢ robdét z dokumentacjag projektowg i STWIOR.

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona

w ,0godlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczenia w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
spowoduje wniesienie odpowiednich zmian

i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary

sg wazniejsze od wynikajgcych ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
STWIOR. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej

i w STWIOR bedag uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne

sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow

i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowili,

to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
. utrzymywac teren budowy w sposob czysty

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sag
uwzglednione w cenie umownej.

1.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty

i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot

i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jes$li Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
w pefni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac¢ Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

1.11.  Klasyfikacja robaét.

Przy zlecaniu i realizacji rob6t dla przedmiotu zamowienia jak w punkcie 1.1 postugujemy sie kodami
CPV charakteryzujgcymi nastepujace grupy/klasy/kategorie robot:

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45312000 Instalowanie systemow alarmowych i anten

CPV 32235000 Systemy nadzoru o obwodzie zamknietym

CPV 35120000 Systemy i urzgdzenia nadzoru i bezpieczenstwa

CPV 35121700 Systemy alarmowe

CPV 35125300 Kamery bezpieczenstwa

CPV 51310000 Ustugi instalowania urzgdzen telewizyjnych, radiowych, dzwiekowych u i
wideo

CPV 31625200-5 Systemy przeciwpozarowe

CPV 45312100-8 Instalowanie pozarowych systemoéw alarmowych
2. Materiaty

21. Wymagania ogdlne.

Przy budowie nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg

i specyfikacja techniczng. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zzyczenie
Przedstawiciela Inwestora.

2.2. Sktadowanie.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie

z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Inwestor powinien udostepni¢ Wykonawcy pomieszczenia do sktadowania materiatow.

2.3. Kable i przewody.

Wykaz kabli i przewoddw instalacji zgodnie z projektem wykonawczym. Przewody zgodnie z
zaleceniami producenta nalezy prowadzi¢ w metalowych korytkach, rurkach karbowanych, sztywnych
lub na scianach mocowanych przy pomocy uchwytéw. Przekréj zyt powinien posiada¢ odpowiednie
parametry elektryczne i czestotliwosci pracy, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny

z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.
24, Warunki przechowywania materiatdw do montazu instalacji teletechnicznych.
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Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krgzkach
(oznaczenie ,K”), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtosé zyt, przekroj).
Pozostaty sprzet, osprzet i urzagdzenia systeméw alarmowych wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche

i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. Sprzet i transport

3.1. Wymagania ogdlne.

Prace montazowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu specjalistycznego dla danego typu
robét. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiIOR
i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyskaé¢ akceptacje Przedstawiciela Inwestora. Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

3.2. Wymagania ogoine.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym kontraktem. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

4, Wykonanie robot

4.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, umowg i poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

4.2. Montaz kabli i przewodow.

. Kable i przewody powinny by¢ instalowane zgodnie z wskazaniami norm.

. Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

. Instalacja elektryczna powinna by¢é wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemnie szkodliwe

oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami, takze nieelektrycznymi, stanowigcymi
wyposazenie obiektu.

. Montaz instalacji powinien byé wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wtasciwych materiatow i urzadzen.

. Osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

. Linie dozorowe w systemie ppoz nalezy wykona¢ przewodem uniepalnionym — jedna para zyt
w ekranie. Ekran na trasie linii dozorowych nie moze by¢ potgczony z zadng konstrukcja, lecz wytgcznie
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z uziemieniem centrali i we wskazanych przez producenta punktach montazowych elementéow

petlowych.
. Zasilanie przewodem HDGs PH 90.
. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych

i monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V obok siebie nalezy zachowac
odpowiednig odlegtoscé.

. Przy wyznaczaniu ciggdw instalacyjnych nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowanh z
innymi instalacjami.

. Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacji
pozaru powinny przebiegac¢ ponizej lub powinny by¢ odseparowane.

. Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przediuzane — muszg to byé przewody
jednoodcinkowe.

. Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zamontowaé na takiej wysokosci, aby pole odczytu byto na
wysokosci do 1,6m od podtogi.

. Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowaé na wysokosci 1,5m.

. Odstepy czujek punktowych ppoz od $cian nie mogg by¢ mniejsze niz 50cm.

. Czujki montowac¢ zgodnie z rysunkami, a zmiany lokalizacji detektoréw nalezy skonsultowaé z
projektantem.

. W pomieszczeniu portierni umiesci¢ plan sytuacyjny dozorowanego przez system obiektu z

zaznaczeniem na nim wszystkich elementéw adresowalnych wchodzgcych

w sktad systemu.

. Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
4.3. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznych powinna by¢ realizowana
w taki sposob, aby w przypadku ré6znorodnych uszkodzen

i instalacji oraz btednych dziatan i zachowania ludzi, prowadzgcych do porazenia elektrycznego gdzie
nalezy zapobiegac¢:

. ograniczenie pradu przeptywajgcego przez ciato cztowieka do wartosci nie wiekszych, niz
uznawane za bezpieczne w danych warunkach,
. ograniczenie czaséw przeptywu pradu przez szybkie wytgczenie uszkodzonych urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spetniajgca te podstawowe wymagania realizowana jest przez:

. uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pozostajgcych w warunkach normalnej pracy,

. spowodowanie szybkiego wytaczenia uszkodzonych urzgdzen (wylgcznie zasilania) w
przypadku uszkodzen wywotujgcych napiecia dotyku

na dostepnych czesciach przewodzgcych o wartosci niebezpiecznych

dla zdrowia i zycia,

. ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych
w przypadku réznorodnych uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych warunkach za dopuszczaine,
. jednoczesne zastosowanie dwdch lub wiecej z podanych srodkéw ochrony.

W zaleznosci od wartosci napie¢ znamionowych zrodet zasilania oraz uktadu sieci rozréznia sie ochrone

przeciwporazeniowgq :

. przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowa),

a) ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,

b) ochrona uzupetniajgca : wytgczniki réznicowopradowe,

. przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkowsg),

a) ochrona przez samoczynne wytgczenie zasilania,

b) urzgdzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytgczniki itp.)
w sieciach TN,

¢) urzadzenia réznicowoprgdowe w sieciach TN,

d) urzgdzenia Il klasy ochronnosci.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Kierownika Kontraktu / Inspektora nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIOR i zaakceptowang przez Przedstawiciela
Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robét.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu wskazania
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Kierownikowi Kontraktu / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robét

z dokumentacjg projektowg, STWIOR. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty
winny odpowiadac¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne certyfikaty (CNBOP).
5.2. Badania przed przystgpieniem do robat.

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenia o jakosci
lub atesty stosowanych materiatéw. Na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nalezy dokonac
testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku
badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru swiadectwa cechowania.

5.3. Badania po wykonaniu robét.

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed

i w czasie wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

5.4. Raporty z badah.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inwestora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z
wymaganiami STWiIOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inwestor moze
pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg
i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

5.6. Kontrola jakosci wykonania okablowania.

Kontrola jakosci wykonania okablowania powinna obejmowac:

. zgodnos¢ zastosowanych wyrobdw i zainstalowanych urzadzen
z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami;

. poprawnosc¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany;
. prawidtowosé wykonania potgczen przewodow;

. pomiar zachowania wtasciwych parametrow elektrycznych kabli.

Wszystkie pomierzone parametry muszg odpowiada¢ wartosciom okreslonym

w normach i dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z
normg lub wartoscig okreslong w dokumentacji projektowej, to prébe

lub préby poprzedzajace, jezeli mogg mieé¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzyé

po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6. Obmiar robét

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robdét jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu
czesciowych lub koncowych obmiarow robét, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajgcych
(roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosci jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa). Obmiaru
robét dokonac nalezy w oparciu

o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Jednostkg obmiarowg dla przewodéw i kabli

jest metr; dla sprzetu, osprzetu i aparatow jest sztuka. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowa i STWIOR,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca

po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnie;j
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
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do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione

wg instrukcji Inwestora na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony

z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnodci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

6.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania obmiaréw robot i materiatow zgodnie z zasadami przyjetymi dla catego zaméwienia.
6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych

to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym.

7. Odbidér Robét

71. Ogodlne zasady odbioru roboét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR

i wymaganiami Kierownika Kontraktu / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

7.2. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbidr konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie lub w formie
elektronicznej (fax, e-mail) o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior koncowy robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.3. Odbioru koncowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W toku odbioru koncowego
robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.3. Dokumenty do odbioru korhcowego robot.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

. projektowg dokumentacje powykonawcza,

. protokot z préby szczelnosci potgczen rurociggéw,

. protokét z préb funkcjonalnych gazowej instalacji gasniczej,

. protokoty odbioru robot zanikajgcych,

. certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

. protokot szkolenia personelu,

. dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,
. protokdt uzbrojenia gazowej instalacji gasnicze;.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robét poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym
z Przedstawicielem Inwestora.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY

8.1. Przepisy zwigzane.

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

. 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw.

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Przepisy budowy urzadzen
elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych

. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych - cz. V Instalacje
elektryczne - wyd. COBR Elektromontaz.

. Poradniki techniczne, DTR producentéw aparatéw, osprzetu i urzadzen.

8.2. Normy.

. PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

. PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspétdziataniu cziowieka z

maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzgadzen i zakonczen zyt
przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

. PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspétdziataniu cziowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub
cyframi.

. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

. PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC.

. PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

. PN-IEC60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji 28 niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia..
. PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych
charakterystyk

. PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenia odbiorcze.

. PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona przed porazeniem
prgdem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych; IDT EN 50274:2002 (gr. cen. H).

. PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

. SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalaciji.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w STWIOR nalezy wykonywa¢ w oparciu o obowigzujgce normy i
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uregulowania.

strona 30



ZALACZNIK A OPINIA GEOTECHNICZNA
ZALACZNIK B KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZALACZNIK C MAPA ZASADNICZA

ZALACZNIK D OSWIADCZENIA GESTOROW MEDIOW
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Zamawiajacy: Gmina Mysliborz / Wykonawca: T10 Prosta Spotka Akcyjna

"PFU na potrzeby zadania inwestycyjnego polegajgcego na budowie obiektéw sportowych zgodnie z zatozeniami
programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentaciji
Polski na Igrzyskach Olimpijskich (budowa zadaszenia boiska sportowego w dwoch lokalizacjach: Nawrocko, Mysliborz,
budowa boiska wraz z zadaszeniem, niezbedng infrastrukturg, zagospodarowaniem terenu oraz wyposazeniem w
miejscowosci Golenice)"

2023-12-19 0000 szkic ukazujacy sktadniki inwestycji + zakres przedsiewziecia + schematyczny przekroj
lokalizacja: Nawrocko

skala 1:1000 (arkusz przygotowany do wydruku na formacie A4)

skala 1:500 (schematyczny przekroj poprezeczny ukazujgcy gabaryty przestrzeni wewnatrz hali)
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Zamawiajacy: Gmina Myslibé6rz

/

Wykonawca: T10 Prosta Spotka Akcyjna
"PFU na potrzeby zadania inwestycyjnego polegajgcego na budowie obiektéw sportowych zgodnie z zatozeniami
programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji 3263
Polski na Igrzyskach Olimpijskich (budowa zadaszenia boiska sportowego w dwdéch lokalizacjach: Nawrocko, My$libérz,
budowa boiska wraz z zadaszeniem, niezbedng infrastrukturg, zagospodarowaniem terenu oraz wyposazeniem w
miejscowosci Golenice)"
2023-12-21 0000 mapa zasadnicza
lokalizacja: Nawrocko
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skala 1:1000 (arkusz przygotowany do wydruku na formacie A4)
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Wojewddzki Urzad

Ochrony Zabytkéw w Szczecinie

ul. Waty Chrobrego 4 tel./fax: 91 433 70 66
70-502 Szczecin www.wkz.szczecin.pl e-mail: sekretariat@wkz.szczecin.pl

Szczecin, 22.11.2023 r.
DZ.5135.69.2023.PK/AR

Pan Igor Bondarczuk — ePUAP

W zwigzku z wnioskiem z dnia 19.11.2023 r. przestanego drogg E-PUAP w sprawie udzielenia
informacji publicznej dla trzech lokalizacji w gm. Myslib6rz dotyczacej ochrony konserwatorskiej dz.
nr 325/1 obr. Nawrocko, dz. nr 42/3 obr. 2 miasta Mysliborz, dz. nr 163/2 obr. Golenice, udzielenia
informacji publicznej w sprawie mozliwosci wydania wytycznych konserwatorskich oraz udzielenia
informacji publicznej w sprawie moiliwoéci  instalowania instalacji fotowoltaicznych i innych
urzagdzen w terenie, Zachodniopomorski Wojewodzki Konserwator w Szczecinie informuje, ze:

- na dz. nr 42/3 obr. 2 miasta Mysliborz nie ma zlokalizowanych zabytkéw wpisanych do rejestru
zabytkow lub ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw, nie jest tez prowadzone postepowanie w
sprawie wpisu do rejestru zabytkow w odniesieniu do ww. nieruchomosci;

- na cz. dz. nr 42/3 obr. Nawrocko zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne St. Nr 10

( AZP 41-08/66) oraz dziatka wpisana jest indywidualnie do rejestru zabytkéw nieruchomych jako
park pod nr A-706 ( daw. 216) decyzja z dnia 29.08.1977 r.;

- na cz. dz. nr 163/2 obr. Golenice zlokalizowane s stanowiska archeologiczne St. Nr 10

( AZP 40-07/37) oraz st. Nr 11( AZP 40-07/38);

Zachodniopomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéow w Szczecinie informuje rowniez, ze
udzielenie informacji w sprawie mozliwosci wydania wytycznych konserwatorskich oraz udzielenia
informacji w sprawie mozliwosci instalowania instalacji fotowoltaicznych i innych urzadzen w terenie
nie jest informacja publiczng.

Korzystanie z instytucji dostgpu do informacji publicznej dla osiagnigcia celu innego anizeli troska o
dobro publiczne, jakim jest w szczegdlnosci prawo do przejrzystego prawa, jego struktur,
przestrzegania prawa przez podmioty zycia publicznego, jawnosci funkcjonowania administracji i
innych organéw (gdy chodzi np. 0 cel zawodowy, gospodarczy) jest naduzyciem prawa do informacji
publicznej.

W sytuacji, w ktorej wniosek o udostepnienie informacji publicznej stanowi naduzycie prawa do
informacji publicznej, sprawa w istocie nie dotyczy udzielenia informacji publicznej, o czym informujg
(wyrok NSA z dnia 07.07.2023r., |1l OSK 938/22).

Informacje dot. lokalizacji obiektow zabytkowych sa jawne i wnioskodawca moze je uzyska¢ w
archiwum Urzedu, po uprzednim umoéwieniu wizyty, lub na zasadach opisanych w ustawie z dnia
23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. — Dz.U. 2 2022, poz. 840 ze zmianami) —
tym bardziej, je$li Wnioskodawca jest jednoczesnie wiascicielem nieruchomosci i pytanie zwigzane
jest z planami inwestycyjnymi.

Inwestor winien wystgpi¢ z wnioskiem o wytyczne konserwatorskie lub opinie co do mozliwosci i
warunkéw realizowania inwestycji na ww. terenie a nie o informacje publiczng.

Otrzymuja :
1. Adresat droga poczty : ePUAP ;
2. afa.



'

dz. 42/3 obreb 2 Mysliborz (na terenie Z5); id 321004_4.0002.42/3 c. dz. Nr 163/2, obreb Golenice, gmina Mysliborz;

id 321004_5.0009.163/2 Wnioskowane informacje: 1. czy we wskazanych lokalizacjach (a/b/c) znajduja sie obiekty
zabytkowe (potwierdzone wpisem do rejestru zabytkow) lub archeologiczne (np stanowisko archeologiczne)? 2. czy
dokumenty posiadane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow (ad pkt a wyzej) pozwalajg na sformowanie
wytycznych konserwatorskich w trybie art.27 UstOchrZab (takze odnoszac sie do mozliwosci instalowania na
dachach istniejgcych urzadzen instalacji fotowoltaicznych i innych - w terenie)? (to pytanie o sama mozliwosc¢)
Uzyskane informacje, jako nigp_rzg_tngr‘zgne_z.qs_@_q_q_ Mkorzystaneﬁyg_opracowaniu programow funkcjonalno-
uzytkowych.(a. budowa zadaszenia boiska przy istniejacej szkole, b. budowa zadaszenia boiska, c. budowa sali
sportowej przy istniejacej szkole).

W dalszej komunikacji proszg o stosowanie formy elektronicznej (mail/ePUAP).

Z powazaniem, Igor Bondarczuk

Zataczniki:

1. Petnmoconictwo T10 PFU.pdf - petnomocnictwo

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowa¢ nalezy uzy¢ oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data
ztozenia podpisu:
2023-11-17T15:23:06.716+01:00

Podpis elektroniczny

1



Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporzadzenia dokumentu

Murowana Goslina (miasto) 2023-11-26

Dane nadawcy Dane adresata
IGOR BONDARCZUK WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W SZCZECINIE (70-502
62-095 Murowana Goslina (miasto) SZCZECIN, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE)

ul. Tarninowa 10
Gmina: Murowana Goslina (miasto)

ADRESAT PISMA TOMASZ WOLENDER (ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW)

DZ.5135.69.2023.PK/AR

Szanowny Panie, dziekuje za przestane informacje, w tym takze odnoszgce sie do koniecznosci wystgpienia z wnioskiem o wytyczne konserwatorskie. W istocie
whniosek taki zostat ztozony 2023-10-20 (bede wdzieczny za informacje na temat statusu sprawy). W dalszej korespondencji prosze o stosowanie formy
elektronicznej. Z powazaniem, Igor Bondarczuk (Petnomocnik Inwestora/Wiasciciela nieruchomosci)

Zalaczniki:
1. Whiosek o wydanie zalecen konserwatorskich art27 UstOchrZab .xml
2. UPP.xml
3. petnomocnictwo.pdf

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowa¢ nalezy uzy¢ oprogramowania do weryfikacji podpisu. Daty ztozenia podpisu:
2023-11-26T07:04:45.689+01:002023-11-26T07:06:30.800+01:00

Podpis elektroniczny



Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporzadzenia dokumentu

Murowana Goslina (miasto) 2023-10-20

Dane nadawcy Dane adresata
IGOR BONDARCZUK WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W SZCZECINIE (70-502
62-095 Murowana Goslina (miasto) SZCZECIN, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE)

ul. Tarninowa 10

Wojewoédztwo: WIELKOPOLSKIE
Powiat: poznanski

Gmina: Murowana Goslina (miasto)
PESEL: 73010904675

Telefon: +48789379193

Email: t10@bondarczuk.com

WNIOSEK

Whiosek o wydanie zalecen konserwatorskich (art.27 UstOchrZab)

Igor Bondarczuk
ul. Tarninowa 10, 62-095 Murowana Goslina
t10@bondarczuk.com

Poznan, 2023-10-20

Tomasz Wolender

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw

ul. Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Szanowny Panie,

prosze o wydanie zalecen konserwatorskich na potrzeby opracowania programéw funkcjonalno-uzytkowych dla budowy sal gimnastycznych / zadaszen boisk w
lokalizacjach:

a. dz. 325/1 obreb Nawrocko, gmina Mysliborz (na terenie SP); id 321004_5.0024.325/1

b. dz. 42/3 obreb 2 Myslibérz (na terenie ZS); id 321004_4.0002.42/3

c. dz. Nr 163/2, obregb Golenice, gmina Myslibérz; id 321004_5.0009.163/2

Roéwnoczesnie zwracam sie z prosba o okreslenie wymagan w zakresie ochrony archeologicznej - na okoliczno$¢ wykonania badan geotechnicznych (dla ustalenia
warunkoéw posadowienia oraz poziomu zwierciadta wod gruntowych, 2-3 punkty badawcze w poszczegdinych lokalizacjach, gtebokosci odwiertu 6m, w bezposrednim
sgsiedztwie zabudowy istniejgcej na wskazanych dziatkach).

W dalszej korespondenciji prosze o stosowanie formy elektronicznej (mail/ePUAP).

Z powazaniem,
Igor Bondarczuk

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowaé nalezy uzy¢ oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data ztozenia podpisu:
2023-10-20T08:31:52.903+02:00

Podpis elektroniczny
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Zleceniodawca:

T10 Prosta Spétka Akcyjna

ul. Tarninowa 10, 62-095 Murowana Goslina
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mgr Mateusz Marka Pl « 5. C/
upr. geolog. X1/9/2012, XI1/10/2012 ‘
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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotycza rejonu dziatki
o nr ewid. 325/1, w miejscowosci Nawrocko, gmina Myslibérz, powiat mysliborski,

wojewoddztwo zachodniopomorskie.

Celem badan terenowych, przeprowadzonych w listopadzie 2023 roku, byto rozpoznanie

warunkéw podfoza gruntowo-wodnego na potrzeby projektu zadaszenia boiska sportowego.

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkdw posadowienia obiektow budowlanych.
2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowg
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny

3. Witun Z,, 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:50 000.

5. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1:50 000 — Arkusz 346 — Mysliborz.

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktdw prawnych i materiatéw
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponizej:
1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity, Dz. U.
22021 r. poz. 1420, 2269);
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska. ( Dz. U. z 2021 r. poz.
1973, 2127, 2269);
3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.

2016 ., poz. 2033);
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4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 r., poz. 1333, 2127,
2320,z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego.

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Dla realizacji zamierzonego celu, na zlecenie Zamawiajgcego, wykonano 5 otwordéw
badawczych (A, B, C, C2, C2), do gtebokosci 1,6 - 6,0 m p.p.t. tgcznie wykonano 22,40 mb
wiercen. Otwory nr C1 i C2 wykonano z powodu braku postepu wiercenia w otworze nr C,
ponizej gtebokosci 2,80 m p.p.t. (przeszkoda w postaci kamienia).

Miejsca ich wykonania zostaty wyznaczone przez Inwestora podczas prac terenowych
i przedstawione na dotgczonej mapie dokumentacyjne;j (zat. 2).

Rzedne otworéw geotechnicznych wyznaczono na podstawie Numerycznego Modelu

Terenu. Podane rzedne sg rzednymi orientacyjnymi i nie powinny stanowi¢ podstawy

do projektowania. Na etapie wykonawczym/robdt ziemnych zaleca sie ustalenie rzednych

terenu przez uprawnionego Geodete.

W trakcie badan ,in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujgcych
w profilu gruntéw okres$lono na podstawie préb pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.
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4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Otwory wykonano na dziatce nr 325/1, w miejscowosci Nawrocko, na terenie gminy
Myslibdérz, w woj. zachodniopomorskim.

Teren badain jest ptaski. W poblizu znajdujg sie budynki w dobrym stanie
technicznym.

Projekt przewiduje zadaszenie nad istniejgcym boiskiem sportowym.

4.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Zgodnie z najnowszym podziatem geomorfologicznym Polski (J. Solon i in., 2018 r.)
obszar badan potozony jest w obrebie ponizszych jednostek fizycznogeograficznych:

e Mezoregion - Pojezierze Mysliborskie;

e Makroregion Pojezierze Zachodniopomorskie;

e Podprowincja Pojezierza Potudniowobattyckie;
e Prowincja - Niz Srodkowoeuropejski;

e Megaregion - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Pétnocna cze$¢ omawianego obszaru pozostajgca w zasiegu Pojezierza
Mysliborskiego charakteryzuje sie wystepowaniem licznych przewaznie matych jezior,
z ktorych najwiekszym jest jezioro Mysliborskie (powierzchni ok. 6 km?). Pomiedzy jeziorami
rozciggajg sie wzgdrza morenowe o wysokosciach wzglednych nie przekraczajacych z reguty
100 m n.p.m. Cze$¢é sSrodkowg obszaru tworzg ciggi wzgdrz (Roscin — Nawrocko — Grazyno —
tawy Gorne) z gtazowiskami moreny czotowej maksymalnego zasiegu fazy pomorskie;j.
Potudniowg cze$¢ omawianego terenu stanowi pdtnocny fragment Réwniny Gorzowskiej.
Jest to obszar wystepowania piaskow i zwiréw wodnolodowcowych, tworzgcych rozlegty
stozek sandrowy. ROéwniny sandrowe rozciggajg sie na wysokosci od 40 do 60 m n.p.m.

W zagtebieniach bezodptywowych zalegajg torfy.

~ Przedsigbiorstwo ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311
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5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Bezposrednio pod powierzchniag terenu nawiercono antropogeniczny nasyp
niekontrolowany, zbudowany z piaskéw drobnych préchnicznych, piaskdw drobnych i gruzu

ceglanego, ktérego migzszos¢ miesci sie w granicach 0,50 - 1,70 m p.p.t.

W gtebszych partiach podfoza rozpoznano wodnolodowcowe piaski drobne i pospétki,
w stanie S$rednio zageszczonym oraz gliny zwatowe fazy gérnej zlodowacenia
poétnocnopolskiego, wyksztatcone jako gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pospétki gliniaste,
lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym, w stanie konsystencji twardoplastycznym

i pétzwartym.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych oraz rozpoznania makroskopowego. Niezbedne parametry geotechniczne

ustalono metodg korelacji oraz wzoréw empirycznych i doswiadczen.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zatgcznik nr 5). Budowe geologiczng
z podziatem na warstwy geotechniczne ukazano na kartach otworéw geotechnicznych

(zatacznik nr 3) oraz na przekroju geotechnicznym (zatacznik nr 4).

Gtéwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia /Ip,

a grunty spoiste stopien plastycznosci /;.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntdw rodzimych wystepujacych w podtfozu,
wydzielono trzy grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania litologicznego

i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedng warstwe

geotechniczng:

WARSTWA IA — nasypy niekontrolowane, zbudowane z piaskdw drobnych préchnicznych,

piaskéw drobnych i gruzu ceglanego, w stanie luznym i Srednio zageszczonym.

Grunty stabonosne, niejednorodne, o zrdznicowanym sktadzie, przepuszczalnosci

oraz stanie nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.
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Grupall = obejmuje plejstoceniskie grunty niespoiste, genezy wodnolodowcowej.

Wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

WARSTWA 1IA — piaski drobne, piaski drobne zaglinione oraz piaski drobne przewarstwione
gling piaszczystg, w stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia 1p=0,40-0,45. Grunty srednio przepuszczalne*;

WARSTWA IIB — piaski drobne oraz piaski drobne zaglinione z domieszkg zwiru, w stanie
srednio zageszczonym, o uogdélnionym stopniu zageszczenia 1p=0,50-0,55.

Grunty Srednio przepuszczalne*;

WARSTWA IIC — pospétki, w stanie sSrednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia Ip=-0,55. Grunty bardzo dobrze przepuszczalne*.

Grupa lll — obejmuje plejstoceriskie  mineralne grunty spoiste, pochodzenia
lodowcowego. Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji ,,B”. Wydzielono

trzy warstwy geotechniczne:

WARSTWA 1lIA — pospétki gliniaste, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste przewarstwione

piaskiem drobnym, w stanie konsystencji twardoplastycznym,
o uogodlnionym  stopniu  plastycznosci  1,=0,20. Grunty stabo

i potprzepuszczalne*.

WARSTWA 1lIB — pospotki gliniaste, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste przewarstwione

piaskiem drobnym, w stanie konsystencji twardoplastycznym,
o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1,=0,10-0,15. Grunty stabo

i pétprzepuszczalne*;

WARSTWA 1IIC — gliny piaszczyste, w stanie konsystencji pétzwartym, o uogdélnionym stopniu

plastycznosci 1,.=0,00. Grunty potprzepuszczalne*.

*przepuszczalnos$¢ gruntéw zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogdlna
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Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowa
analize proponuje sie zakwalifikowac do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie Srednio zageszczonym (grupa Il)
oraz utwory spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznym i pdétzwartym (grupa Iil)
charakteryzuja sie korzystnymi wartosciami parametréw geotechnicznych i mogg stanowic
bezposrednie podtoze budowlane.

Zalegajace bezposrednio pod powierzchnig terenu warstwy antropogenicznych nasypow
niekontrolowanych (grupa 1), z uwagi na niejednorodny sktad oraz stan zakwalifikowano
do gruntéw stabonosnych, dlatego réwniez nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza
budowlanego projektowanej inwestycji.

Decydujace znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu beda

miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora.

5.2. Warunki wodne

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (08.11.2023 r.), w trakcie wiercen
badawczych, stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody podziemnej w postaci sgczen
srédglinowych, zwierciadta swobodnego w utworach piaszczystych lub zwierciadta
naporowego pod warstwg nieprzepuszczalnych utwordéw spoistych, ktore stabilizowato sie

w poziomie 2,90 — 4,40 p.p.t.. Szczegdty obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tab. 1.

Tab. 1. Gtebokos¢ i rzedna zwierciadta wody gruntowej. Stan na 08.11.2023 r.

Gtebokos$¢ zwierciadta wody gruntowej /sgczen
Nr Gtebokos¢ Rzedna [m p.p.t.] Rzedna z.w.g.
otworu otworu terenu — ustabilizowanego
[m] [mn.p.m.] Zwierciadto Zwierciadfo [m n.p.m.]
nawiercone ustabilizowane
A 6,0 67,90 4,60 2,90 65,00
B 6,0 67,60 2,90 2,90 65,00
c2 6,0 67,20 ~4,60 ~4,40 ~62,80

Stan wdéd gruntowych w naturalny sposob bedzie podlegat sezonowym wahaniom,
wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu

szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu

Przedsiebiorstwo
Geologiczne i Geotechniczne
ManGeo

ul. Dworcowa 24 +48 782 859 311

NIP: 7871990759

biuro@mangeo.pl
www.mangeo.pl

64-530 Kazmierz




MANCEO

ustugi geologiczne i geotechniczne

lokalnych wod. Wody opadowe mogg stagnowac na stropie gruntdow spoistych (grupa

gruntow lll), w szczegdlnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

6. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem badan terenowych, przeprowadzonych w listopadzie 2023 roku, byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego na potrzeby projektu budowy zadaszenia boiska

sportowego, na dziatce nr 325/1, w miejscowosci Nawrocko, na terenie gminy Mysliborz.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformuftowanie nastepujgcych wnioskow:

Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie Il kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektédw budowlanych.

Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru

dna wykopu.

Grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie srednio zageszczonym (grupa Il)
oraz utwory spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznym i pétzwartym (grupa l1il)
charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametréw geotechnicznych i moga

stanowi¢ bezposrednie podtoze budowlane.

Zalegajgce bezposrednio pod powierzchnig terenu warstwy antropogenicznych
nasypow niekontrolowanych (grupa 1), z uwagi na niejednorodny sktad oraz stan
zakwalifikowano do gruntéow stabonosnych, dlatego réwniez nie mogg stanowic

bezposredniego podtoza budowlanego projektowane] inwestycji.

Dno wykopu fundamentowego nalezy zabezpieczy¢ przed negatywnym oddziatywaniem
wody gruntowej. W przypadku uplastycznienia stropowej czesci dna wykopu, nalezy

dokonaé¢ wymiany na warstwe podbetonu klasy C8/10.

Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste (grupa IlI) nalezg do gruntéw
niewysadzinowych (grupa nosnosci G1), natomiast grunty spoiste (grupy Ill)

do gruntéw bardzo mocno wysadzinowych (grupa nosnosci G4).
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W przypadku, gdy poditoze nawierzchni zostato zaklasyfikowane do grupy G2 lub G4,
nalezy je wéwczas doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 stosujgc odpowiednie metody

techniczne (np. stabilizacje mechaniczng lub chemiczng, geosyntetyki itp.).

W okresie, w ktéorym prowadzono prace terenowe (08.11.2023 r.), w trakcie wiercen
badawczych, stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody podziemnej w postaci saczen
$rédglinowych, zwierciadta swobodnego w utworach piaszczystych lub zwierciadtfa
naporowego pod warstwg nieprzepuszczalnych utworéw spoistych, ktére stabilizowato
sie  w poziomie 2,90 — 4,40 p.p.t.. Szczegdty obserwacji hydrogeologicznych zawarto
w tab. 1.

Stan wéd gruntowych, w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opaddéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. Woda
gruntowa moze wystgpi¢ przede wszystkim w postaci saczed na stropie utwordéw

spoistych.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtfoza

ma charakter punktowy.

Badania geotechniczne zostaty wykonywane punktowo, dlatego migzszosé, gtebokosc
zalegania i sktad gruntéw mogg byé zrdinicowane. Z tego powodu zaleca sie

prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie trwania budowy.

Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie sie gruntdw spoistych i rozluznienie gruntéw

piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtfoza.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzic starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntdéw, co obnizytoby ich nosnosé.
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PGIiG Mateusz Manka
ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz

Rodzaj opracowania:

Opinia geotechniczna

Temat opracowania:

Budowa zadaszenia boiska sportowego
w miejscowosci Nawrocko

Adres inwestycji:

dz nr ewid. 325/1, obreb Nawrocko,
gmina Myslibérz, powiat mysliborski,
wojewddztwo zachodniopomorskie

Data opracowania:

listopad 2023

Skala:

1:50000

Opracowat:

mgr Mateusz Manka
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! Mapa dokumentacyjna I zat. nr 2
- M/\N = PGiG Mateusz Manka
ssug eologicane | geotechniczne ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz
Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna

Budowa zadaszenia boiska sportowego

Temat opracowania: L L,
w miejscowosci Nawrocko

dz nr ewid. 325/1, obreb Nawrocko,
Adres inwestycji: gmina Myslibérz, powiat mysliborski,
wojewddztwo zachodniopomorskie

Data opracowania: listopad 2023
Skala: 1:500
Opracowat: mgr Mateusz Manka
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ustugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer A

Zat.N

r: 3.1

Wiertnica: -

X: 5868925.88
Y: 6285871.30

Uktad geodez.
PL-2000

Rejon: Dz. nr ewid. 325/1
Miejscowos¢: Nawrocko
Gmina: Mysliborz

Obiekt: Zadaszenie boiska sportowego
Zleceniodawca: T10 Prosta Spétka Akcyjna
Wiercenie: PGiG ManGeo

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 67.90 m n.p.m.‘ Gtgbokos¢: 6.00 m

Powiat: mysliborski Dozér geol.: Pawet Szlandrowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 08-11-2023
Wojewddztwo: zachodniopomorskie
I 2 2 s
“ ; © — — Ne) 2
21825 5| E| - E s g8 3% €
S| E5E| 2| « 5 k] > B £ £ Opis Litologiczny 5 o) 4
¢ | 28| | 8 o R 2 Ssg| o 8 -
2| 538| 5| ® & E =35| g a
2 (%] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SRR Nasyp niebudowlany,
§ % %ﬁf\;\éz NN (PdH, C) 1A ciemnobrgzowy (piasek )
§ 8 sy ' drobny préchniczny, gruz
+ 055 ceglany)
S 0.60 Glina piaszczysta, brazowa
Gp/IPd A przewarstwiona piaskiem 0.20
drobnym
1.00 Glina piaszczysta, brazowa
w
tpl
Gp nB 0.15
90| o
¢ g
5|8
3|2
)
ile
4.6 4.60 Piasek drobny, brgzowy
Pd 1B nw szg 0.55
6.00
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ustugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer B

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: -

X: 5868920.92
Y: 6285890.51

Uktad geodez.
PL-2000

Rejon: Dz. nr ewid. 325/1
Miejscowos¢: Nawrocko

Gmina: Mysliborz

Powiat: mysliborski

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Wiercenie: PGiG ManGeo
Dozér geol.: Pawet Szlandrowicz

Obiekt: Zadaszenie boiska sportowego
Zleceniodawca: T10 Prosta Spétka Akcyjna

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 67.60 m n.p.m.‘ Gtgbokos¢: 6.00 m

Skala 1: 50

Data wiercenia: 08-11-2023

= =] ©
o) N o ‘g — = € S 2 2
5 88s § E| £ | £ g LR o
o o O E 24 ® o Is) 5 » c 5 Opis Litologiczny S} [a] =
) i" Q2 5 E g o 8 Q g § =2 &
S|  0R8| 5| ® c 13 s =2 &
2 n o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A Nasyp niebudowlany, brgzowy
g\;\;\;g; (piasek drobny, piasek
N N drobny préchniczny)
SRR 2547
gz &)j{? NN (Pd, PdH) IA w .
82, 42/5}%
V24
IS5
r VR
KK ,
TR e 1.70 Piasek drobny, brazowy
—2.0
w/m/nw
2.90 3.0 lIA 0.45
Bl <l :
E ] 3.60 Piasek drobny, brgzowy
=k Pd >0
O,
E 240
4.20 Piasek drobny, bragzowy
nw
—5.0
11B 0.55
6.0 6.00
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ustugi geologiczne i geotechniczne

Profil numer C

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: -

X: 5868916.34
Y: 6285909.34

Uktad geodez.
PL-2000

Rejon: Dz. nr ewid. 325/1
Miejscowos¢: Nawrocko
Gmina: Mysliborz
Powiat: mysliborski

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Zadaszenie boiska sportowego
Zleceniodawca: T10 Prosta Spétka Akcyjna
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: Pawet Szlandrowicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 67.30 m n.p.m.‘ Gtgbokos¢: 2.80 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 08-11-2023

= =] ©
R | 8 —_ = € S el 2
21825 5| E| - E s g8 3% €
S| E5E| 2| « 5 k] > B £ £ Opis Litologiczny 5 o) 4
¢ | 8= & 8| =« g 2 ss| o < -
s ®R8| & @ o € 9 S &
2 (%] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VA Nasyp niebudowlany,
§ % ?3/\\/ {f/ ciemnobrgzowy (piasek
3| L NN (PdH, C) IA drobny préchniczny, gruz .
2|2 NAZ LG Yy p Y, 9
+ 05 w ceglany)
el 0.60 Piasek drobny, brgzowy
e Pd//Gp 1A przewarstwiony gling 0.45
1.0 iaszczystg
1.00 Piasek drobny, brgzowy szg
Pd zagl+Z 1B mw zagliniony z domieszkg 0.50
2| < 2wiru
N8
2 2 1.60 Glina piaszczysta, brazowa
5|2 ep
(@) L
2.0 2.00 A w Pospétka gliniasta, brazowa tpl 020
Pog
L 2.40 Pospdtka, brazowa
Po lc mw szg 0.55
2.80 brak postepu wiercenia -
amien
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ustugi geologiczne i geotechniczne

Profil numer C1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica: -

X: 5868916.84
Y: 6285905.47

Uktad geodez.
PL-2000

Gmina: Mysliborz
Powiat: mysliborski

Rejon: Dz. nr ewid. 325/1
Miejscowos¢: Nawrocko

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Zadaszenie boiska sportowego
Zleceniodawca: T10 Prosta Spétka Akcyjna
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: Pawet Szlandrowicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 67.50 m n.p.m.‘ Gtgbokos¢: 1.60 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 08-11-2023

= =] ©
o oag| S —_ = € c O 3
5 S35 E|E| ¢ | £ 2 LRI :
S| §CE| 2| ® o k] = B £ 2 Opis Litologiczny 5 o) 4
s | 885 | B| ® a g 38 s 3| o c =
= | 0:% 5| O £ E =g = §
2 (%] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A Nasyp niebudowlany,
2l a %{‘5\/&% ciemnobrgzowy (piasek
> § \(\)/\/?/ NN (PdH, C) 1A drobny préchniczny, gruz -
S|z (Wz/ ceglany)
V7Y
AAIAIN] w = s
o S 0.80 Glina piaszczysta, brgzowa
v gr1.0 Gp//Pd przewarstwiona piaskiem
22 70 nBe drobnym tpl 0.15
S : Po Pospétka gliniasta, brazowa
o 9
1.60 brak postepu wiercenia -
amien
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ustugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer C2

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica: -

X: 5868915.75
Y: 6285914.00

Uktad geodez.
PL-2000

Rejon: Dz. nr ewid. 325/1
Miejscowos¢: Nawrocko

Gmina: Mysliborz

Powiat: mysliborski

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Zadaszenie boiska sportowego

Zleceniodawca: T10 Prosta Spétka Akcyjna

Wiercenie: PGiG ManGeo
Dozér geol.: Pawet Szlandrowicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 67.20 m n.p.m.‘ Gtgbokos¢: 6.00 m

Skala 1: 50

Data wiercenia: 08-11-2023

= =] ©
O O g o — = € c :0 =)
£/ 834 5 E| - | £ 5 ER A g
S| §CE| 2| ® o k] = B £ 2 Opis Litologiczny 5 o) -
¢ | 2% §| 8 a g 3 S 8| o <
S| 0 Eé h| @ o UE>)‘ g}) = S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 a Nasyp niebudowlany,
2 @ NN (PdH, C) 1A ciemnobrgzowy (piasek -
o | S ’ z M
z|Z drobny préchniczzny, gruz
050 ceglany)
RSN Pd zagl 1A Piasek drobny, brgzowy szg 0.40
7y 0.80 zagliniony
oV Glina piaszczysta, bragzowa
R4 w przewarstwiona piaskiem
A GplIPd A drobnym 0.20
—2.0 | 7 1.90 Glina piaszczysta, brgzowa
ns 0.10
/ -/ 230 Glina piaszczysta, brgzowa
. / me | mw pzw 0.00
?g c30 -/
g o / B 3.10 Glina piaszczysta, brazowa
T | .2 " .
A / s 0.15
/ 3.70 w Glina piaszczysta, szara
przewarstwiona piaskiem
/ Gpl//Pd drobnym
° o A
D _
4.40 L / -/ 4.40 Glina piaszczysta, szara tpl
4.60
y / A 0.20
/ / Gp w//m
/
6.0 6.00




A B C1 C C2
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m n.p.m.
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S NNRHO) - . - -
| #ﬁoﬁo ’ 1A o 000 _ 0.00
67 / JlAEp//PEIL:EZOﬁpI _— 1A NN(PAH,C) / NNPAH.C) - ANPAHO)
F41.00 = = = = = NN(Pd,PdH) /- _ 060 X 0.50 '
1 \ - 1.20 priPd\/IL=(25/' I !L&%‘ P//Gp /ID=0.45 /szg 1 0.80 Pdzagl ID=0.40 /szg
.| ‘ - e — el Pog /|L=0.\1\5/'[F)|;:'"‘:")-I1IGBg Pdzagl+Z /ID=0.50 /sz GolPd 1L=0.20 A
A . e T
] %9 B s Gt 1.6 © A ZDoeooGen=o20m 7
65— A4 5 Gp /IL=0.15 /tpl B 4 przeszkoda \\\ -t 2,4o£°9ﬂL=0.’20/tﬁ Iu 3" 5 39 Gp/IL=0.10 /tpl
| o y N TIC Po/p-0ssiszg A
. —\ nc e Gp /IL=0.00 /pzw
A - 1/3.10
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A B C1 C Cc2
MAN PGiG ManGeo Zat.Nr
R ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz 4
; Dz. nr ewid.325/1,
Buqowa zadaszenia obreb Nawrocko, gmina Myslibérz,
boiska sportowego powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
Skala
2 H '
Przekréj geotechniczny -1
Data Nazwisko Podpis 150
1. ——
Opracowat 11.2023 r. | mgr M. Marka 75

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ustugi geologiczne i geotechniczne

OPINIA GEOTECHNICZNA
w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby projektu budowy zadaszenia boiska sportowego,
dz nr ewid. 325/1, obreb Nawrocko, gmina Myslibérz, powiat mysliborski, wojewddztwo zachodniopomorskie

Zalacznik nr 5

Tabela parametréw geotechnicznych

Geotechnical parameters

(c¢) - wartos¢ z sondowania CPTU / value obtained from CPTU test

(x) - na podstawie doswiadczen geotechniki / basing on common geotechnical knowledge

Gestosc Edometryczny
. ” o ” . Modut
Numer . Symbol Wilgotnosé wiasciwa Gestosé P Kat tarcia modut .
Rodzaj gruntu . . Stan gruntu . . Spoéjnosé o api g pierwotnego
warstwy . geolgicznej naturalna szkieletu objetosciowa wewnetrznego Scisliwosci .
Rodzaj gruntu wg EN 1997- o . . . odksztatcenia
geotechn 1:2004 konsolidacji ziarnowego pierwotnej
lcznej gruntu Wartos¢ parametru i nfs!-:géaci
geotechnicznego Water Density of solid ) Appar.ent Angel of shearing Edometer Pr|mary odtoza
i content articles Bulk density cohesion resistance modulus deformaion P
State of soil P intercept modulus
Number Type of soil Type of soil [EN | Symbol of
of stratum yp 1997-1:2004] | consolidation w, ps P cuicC o/ M, E,
Ip I [%] [tim?] [tim?] [kPa] | [kPa] [kPa]
warto$¢ charakterystyczna In-zg - o ) .
1A NN (PdH Pd,C) Mg - - - wymagaja indywidualnego podejscia
wartos¢ obliczeniowa - -
1A Pd FSa warto$¢ charakterystyczna| 0,40-0,45 - 16,00-24,0 2,65 1,75-1,90 - 29,9-30,2 51257-56357 38270-42080
warto$¢ obliczeniowa| 0,36-0,41 - 16,60-26,40 2,39 1,58-1,71 - 26,9-27,2 46 131 34443-42080
1B Pd FSa ) wartos$¢ charakterystyczna| 0,50-0,55 - 6,00-24,0 2,65 1,65-1,90 - 30,4-30,7 61908-67912 46202-50637 G1
warto$¢ obliczeniowa| 0,45-0,50 - 6,60-26,4 2,39 1,49-1,71 - 27,4-27,6 55717-61121 41582-45573
e Po grsa warto$¢ charakterystyczna 0,55 - 4,00 2,65 1,75 - 38,8 163 240 146 696
wartos¢ obliczeniowa 0,50 - 4,40 2,39 1,58 - 34,9 146 916 132 026
warto$¢ charakterystyczna - 0,20 9,00-12,00 2,65-2,67 2,20 31,54 18,3 36933 28 069
A Gp, Pog saCl, grclSa — -
wartos¢ obliczeniowa - 0,22 9,90-13,20 2,39-2,40 1,98 28,39 16,5 33240 25262
warto$¢ charakterystyczna - 0,10-0,15 | 9,00-12,00 2,65-2,67 2,20 33,45-35,48 19,2-20,1 41944-48089 31878-36547
1B Gp, Pog saCl, grclSa B — - G4
wartos¢ obliczeniowa - 0,11-0,17 | 9,90-13,20 2,39-2,40 1,98 30,10-31,90 17,3-18,1 37750-43280 28690-32892
e G <aCl warto$¢ charakterystyczna - 0,00 12,00 2,67 2,20 40,00 22,0 65 768 49 984
P wartos¢ obliczeniowa - 0,00 13,20 2,40 1,98 36,00 19,8 59 191 44 986




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

DESCRIPTION OF SYMBOLS

GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT

nB - Nasypy budowlane
nN - Nasypy niekontrolowane

structural fill / embankment
uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg - Piasek gliniasty

Mp - Pyt piaszczysty

n -pyt

G -Glina

Gz - Glina zwiezta

Gp - Glina piaszczysta

Gpz - Glina piaszczysta zwiezta
Gn - Glina pylasta

Gnz - Glina pylasta zwiezta

| -1t
Ip - It piaszczysty
It - It pylasty

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey and sandy silt
sandy and silty clay
clayey sand

sandy clay with silt
clayey silt

silty clay with sand
clay

sandy clay

silty clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL

NON — COHESIVE SOILS

Prt - Piasek pylasty
Pd - Piasek drobny
Ps - Piasek $redni
Pr - Piasek gruby
Po - Pospodtka

Z - 2Zwir

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T -Torf

Nm - Namut

Nmp- Namut piaszczysty
Nmg- Namut gliniasty
Nmm- Namut pylasty

Gy - Gytia

Kr - Kreda jeziorna

wb - Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand

coarse sand

all —in aggregate / very gravely sand
gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja
boglime
brown coal

UZYTYCH NA  PROFILACH | PRZEKROJACH
AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

+ - domieszki additives
// - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntu soil limit
CaCOs - weglan wapnia calcium carbonate
zagl - grunt zagliniony soil with clay addition
zap - grunt zapylony soil with silt addition
K - Kamienie boulders
Ko - Otoczaki cobbles
Tt - Ttuczen crushed rock
7l - Zuzel slag
D - Drewno wood
H - Humus topsoil
Gb - Gleba fertile soil
B - Beton concrete
C - Cegta bricks
vwv - poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej
- free water table
v - ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowej

- stabilised water table

| | - grunt nawodniony
- saturated soil

- saturated soil in interbeddings

, | - grunt nawodniony w przewarstwieniach
[

- strefa sgczen wody gruntowej
- zone of groundwater seeping

solid

semi - solid
hard plastic
plastic

soft plastic

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

loose
semi - dense
dense

Io - stopien zageszczenia
- density index

I - stopien plastycznosci
- liquidity index

STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS )

W - zwarty

pzw - potzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - miekkoplastyczny

In - luzny

szg - $Sredniozageszczony

28 - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

very dense

Zatacznik nr 6
Enclosure No 6
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Gmina Mysliborz 74 s (52/
UL Rynek im. Jana Pawla I1 1
74-300 Mysliborz
Nasz znak: DT.412.152.2023.PR Data: 23.11.2023 .

Dotyczy: wydania promesy dotyczacej zapewnienia dostaw wody oraz odbioru $ciekéw

sanitarnych do dzialki zlokalizowanej w obrebie geodezyjnym Nawrocko dz. nr ewid: 325/1.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.11.2023 r. Przedsigbiorstwo Wodociagéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Mysliborzu o$wiadcza, Ze zapewni dostawy wody dla nieruchomosci
polozonej w obrebie geodezyjnym Nawrocko, dziatka nr. 325/1 gmina Mysliborz.

Przedsigbiorstwo zapewnia odbi6r $ciekéw sanitarnych dla nieruchomos$ci potozonej
w obrgbie dziatki nr. 325/1 obrgb Nawrocko, gmina Myslibérz dowozonych do punktu

zlewnego na oczyszczalnie Sciekdw w Mysliborzu.

Z powazaniem

oL




Rejon Dystrybucji Debno tel. 48 /95 760 92 00

- E nea ENEA Operator sp. z 0.0. faks 48 / 95 760 92 04
-

Qddzial Dystrybucji Gorzew Wielkopolski sekretariat.debno@operator.enea.pl

Operato r Rejon Dystrybuciji Debno

74-400 Debno, ul. Gorzowska 3

Debno, 17.11.2023

numer ZD/16738/2023/JK
IGOR BONDARCZUK
ul. Taminowa 10
62-095 Murowana Goslina

Dotyczy: wydania zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla obiektu zadaszenie o statej
konstrukgji istniejgcego boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w miejscowosci Nawrocko
dz. nr 325/1 gm. Myslibérz. :

Niniejsze oéwiadczenie wydaje sie dla GMINA MYSLIBORZ na podstawie art. 7 ust 14 Ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zmianami),
dotyczacego udzielenia informacii, e istniejace i planowane uzbrojenie jest wystarczajace dla
przytaczenia obiektu zadaszenie o statej konstrukgji istniejgcego boiska wielofunkcyjnego w
miejscowosci Nawrocko, dz. nr325/1, z moca przytaczeniowg w wysokosci 20kW.

Przytaczenie ww. obiektu nastapi na podstawie warunkow przytgczenia wydanych na wniosek
inwestora i zawartej umowy o przylaczenie ustalajacej podziat obowigzkéw stron, wysokosé
optaty za przylaczenie oraz termin wykonania prac projektowych i rob6t budowlano-
montazowych.

Zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystgpienia przez ENEA
Operator sp. z 0.0. do prac projektowych i budowlano-montazowych. W celu przytgczenia ww.
obiektu nalezy zlozy¢ wniosek o okresienie warunkoéw przylaczenia (druki dostepne sg na
stronie internetowej www.operator.enea.p! oraz w biurach obstugi klienta).

Jednoczesnie informujemy, Ze na terenie objetym planowang inwestycjg istnieje sie¢
elektroenergetyczna. Podczas prac budowlanych nalezy od tej sieci zachowac odlegtosci
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. W przypadku kolizji planowanej
zabudowy / zagospodarowania terenu, nalezy wystapi¢ do ENEA Operator sp. z 0.0. 0
okreslenie warunkéw usuniecia tej kolizji. Realizacja usunigcia kolizji bedzie odbywac sie
kosztem strony powodujacej powstanie kolizji.

Termin waznoéci przedmiotowego Zapewnienia wynosi 12 miesigcy, liczac od daty
wystawienia.

Dodatkowe informacje oraz wyjaénienia mozna uzyska¢ w ENEA Operator sp. z 0.0. W Rejon
Dystrybucji Debno nr telefonu 95 332 63 39.

Nadmieniamy, ze do jednej nieruchomosci moze by¢ wykonane tylko jedno przytacze, a
na jednego inwestora na tej nieruchomosci z jedna grupa taryfowa moze by¢ przypisany
tylko jeden uktad pomiarowy.

Jednoczesnie informujemy, ze na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne istnieje mozliwo$¢ rozstrzygnigcia sporu w
sprawie przylaczenia obiektu do sieci dystrybucyjnej przez Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki z siedziba w Warszawie.

. pqwaﬂa‘niem;. £ 6.0,
“ejon Dysirybugji Dgbno
Dziat Rozwoju ifnwestycji

k.ol Kieroynik
7é/a ! 4 d
Pioi Zoigtar
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Vil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 696 937 500 PLN



S o
e.nea

Operator

Rejon Dystrybucji Debno tel. +48 / 95 760 92 00 A/
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 95 760 92 04
Oddziat Dystrybucji Gorzow Wikp. sekretariat.debno@enea.pl

Rejon Dystrybucji Debno
~4-400 Debno. ul. Gorzowska 3
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FSseccsal o Gmina Myslibérz
Rynek im. Jana Pawla II 1
74-300 Myslibérz

Dotyczy: Wydania warunkéw usunigcia kolizji infrastruktury elektroenergetycznej
z planowang inwestycja zawigzang z budowa obiektow sportowych
w Golenicach, Nawrocku oraz Mysliborzu

Enea Operator Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek z dnia 16.11.2023r.
dotyczacy wydania warunkéw likwidacji kolizji infrastruktury elektroenergetyczne;j
z planowang inwestycja zawigzang z budowg obiektéw sportowych w Golenicach,
Nawrocku oraz Mysliborzu informuje, ze na wyszczegélnionych ponizej
nieruchomosciach w miejscach objetych inwestycja nie posiada urzgdzen nalezacych
do Enea Operator Sp. z 0.0.

a) Nawrocko dz. nr 325/1 obr. 0024 gm. Myslibérz
b) Mysliborz dz. 42/3 obr. 0002 gm. Mysliborz
c) Golenice dz. nr 163/2 obr. 0009 gm. Mysliborz

Nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen energetycznych
w miejscu cbjetym inwestycja. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych
urzadzen energetycznych, fakt ten niezwlocznie nalezy zglosi¢ do Posterunku
Energetycznego w Debnie, a prace do czasu wyjasnienia przerwac.
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin

Dziat Obstugi Klienta

ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin GMINA MYSLIBORZ
tel. 22 444 33 33 ul. Rynek im. Jana Pawta Il 1
e-mail: klient.szczecin@psgaz.pl 74-300 Myslibérz
Nasz znak: WH00/0000159246/00001/2023/00000 Szczecin, 20.11.2023

Informacja o braku mozliwosci przytaczenia
do sieci gazowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.11.2023 r., w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania
systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r.,, nr 133, poz. 891 ze zm.), informujemy, ze
przedmiotowe przytgczenie:

1. Obiekt BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ zlokalizowany w
miejscowosci: Mysliborz, ul. Myslibérz dziatka 325/1
2. Wnioskowane zuzycie gazu w ilosci 30,0 m>/h oraz 36.000,00 m®/rok

przy uwzglednieniu wymaganego zakresu przytgczenia oraz okreslonego w zapytaniu
zuzycia gazu nie jest mozliwe z powodu braku warunkéw technicznych (brak sieci gazowej w
miejscowosci).

Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku zmiany powyzszych okolicznosci mozliwe bedzie
ponowne rozpatrzenie sprawy.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie nie
Swiadczy ustugi dystrybucji paliw gazowych na terenie miejscowosci Mysliborz.

W sprawie wydania warunkoéw przytgczenia do sieci gazowej (oraz Operatora - firmy, ktora
zajmuje sie eksploatacjg sieci gazowej na terenie przedmiotowej miejscowosci) nalezy
zwréci¢ sie do Urzedu Miejskiego w Mysliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawta Il 1, 74-300
Mysliborz.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA

Dokument zostat zaakceptowany przez:

PIOTR DUDKA, Kier. Sekcji Przytaczania

DARIUSZ WEGRZANOWSKI, Kier. Dziatu Obstugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowalt/a: Dorota Walkiewicz

Otrzymuja:

1. Klient,

2. WHO0O.
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