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Opis techniczny 

do dokumentacji projektowej wykonawczej instalacji wentylacji zapobiegania zadymieniu 

ewakuacyjnej klatki schodowej K-A3. 

Ekspertyza opracowana dla obiektu Kutnowskiego Szpitala Samorządowego zakłada wykonanie 

systemów zapobiegania zadymieniu ewakuacyjnych klatek schodowych. 

Opis założeń projektowych dla systemu klasy E. zgodnie z  PN-EN 12101-6:2005  Systemy kontroli 

rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 6: Wymagania dotyczące systemów różnicowania ciśnień – 

Zestawy urządzeń.   

System klasy E jest systemem stosowanym w budynkach, gdzie środkiem ewakuacji w przypadku 
pożaru jest ewakuacja stopniowa. 
 
W scenariuszu „ewakuacji stopniowej” uwzględnia się, że budynek będzie nadal zajmowany przez 
użytkowników przez znaczny okres czas, podczas którego następować będzie rozwój pożaru 
wytwarzający, oprócz większych ilości gorącego dymu i gazu, większe ciśnienia w obrębie pożaru 
(może tu wystąpić duże zróżnicowanie w zależności od typu materiałów, występującego obciążenia 
ogniowego oraz geometrii tego obciążenia). 
 
W sytuacji „ewakuacji stopniowej” chronione klatki schodowe powinny pozostać wolne od dymu, aby 
w późniejszym stadium rozwoju pożaru umożliwić osobom bezpieczną ewakuację z kondygnacji 
innych niż kondygnacja objęta pożarem. 
 

Kryterium przepływu powietrza 

Prędkość przepływu powietrza przez otwór drzwiowy między przestrzenią o podwyższonym ciśnieniu 
a powierzchnią użytkową na kondygnacji objętej pożarem powinna być nie mniejsza niż 0,75 m/s, 
jeśli: 
a) drzwi między powierzchnią użytkową a przestrzenią o podwyższonym ciśnieniu na kondygnacji 
położonej nad kondygnacją objętą pożarem są otwarte i/lub. 
 
b) wszystkie drzwi w przestrzeniach o podwyższonym ciśnieniu na tych dwóch kondygnacjach, które 
przecinają drogę ewakuacji z powierzchni użytkowej do końcowego wyjścia, są otwarte i/lub 
 
c) wszystkie drzwi między klatką schodową o podwyższonym ciśnieniu a końcowym wyjściem są 
otwarte i/lub 
 
d) końcowe drzwi wyjściowe są otwarte i/lub 
 
e) umożliwione jest odprowadzanie powietrza z powierzchni użytkowej na kondygnacji objętej 
pożarem. 
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Kryterium różnicy ciśnień 

Różnica ciśnień po obu stronach zamkniętych drzwi między przestrzenią o podwyższonym ciśnieniu a 
powierzchnią użytkową na kondygnacji objętej pożarem powinna być nie mniejsza niż podana w 
Tablicy 5. 
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Warunki projektowe dla systemów Klasy E przedstawiono na Rysunku 6. 
 
 

 
 
Siła otwierająca drzwi 

System powinien być tak zaprojektowany, aby siła przyłożona do klamki nie przekraczała 100 N. 
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1. Podstawy rzeczowe opracowania. 

- podkłady architektoniczno-budowlane, 

- Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpożarowej, wykonana przez Rzeczoznawcę 

Ochrony przeciwpożarowej mgr inż. Henryka Baranowskiego. 

-  Postanowienie Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 

o numerze: WZ-5595/160-2/09 

- normy, rozporządzenia oraz wytyczne branżowe, 

- instrukcje DTR projektowanych urządzeń. 

 

2. Podstawy formalne opracowania. 

Podstawami formalnymi niniejszego opracowania są: 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity z późniejszymi 

zmianami 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. Nr 

109 poz. 719/ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2003 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmia-

nami Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270 2002.12.16 Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156 2004.05.27/ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120 poz. 1133/ 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dziennik 

Ustaw z 2015 r. poz. 2117). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i 

życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz. U. 2007 

nr 143, poz. 1002 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

/Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041/ 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881/ 

• PN-EN 12101-6:2005  Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 6: 

Wymagania dotyczące systemów różnicowania ciśnień – Zestawy urządzeń. 
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• PN-EN 13501-3:2006 (U) - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków - Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów 

stosowanych w instalacjach użytkowych: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpoża-

rowych klap odcinających. 

 

3. Zakres opracowania. 

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem: 

• opis techniczny 

• zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych 

• rysunki rzutów kondygnacji oraz przekroju z instalacją oddymiania mechanicznego 

• informacja BIOZ 

UWAGA: Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie 

systemy lub urządzenia wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w części 

rysunkowej lub odwrotnie, należy traktować pełnoprawnie z tymi, które opisano w obu częściach, 

opisowej i rysunkowej opracowania. 

Wszystkie prace mają być wykonane zgodnie z polskimi i europejskimi normami, zgodnie z Prawem 

Budowlanym w celu osiągnięcia wysokosprawnościowych, nowoczesnych i niezawodnych systemów. 

Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczegółów urządzeń i komponentów systemu. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć wszystkie elementy dla sprawnie działających instalacji w oparciu o sze-

roko pojętą praktykę dobrego wykonania. 

Obowiązkiem wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy włączając w to niezbędne 

urządzenia i elementy instalacji wentylacji oddymiającej dla uzyskania w pełni działających i 

niezawodnych systemów. 
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4. System nadciśnieniowy zapobiegający zadymieniu. 

4.1. Informacje wstępne. 

Utrzymanie wolnych od dymu dróg ewakuacyjnych i ratunkowych, szczególnie klatek schodowych 

jest nieodzownym warunkiem umożliwienia ewakuacji ludzi. Z tego powodu drogi ucieczki i ratunku 

powinny być obsługiwane przez wentylatory nawiewne w celu utrzymania na nich ciśnienia 

większego niż w strefach pożarowych tak, aby uniemożliwić ich zadymienie. 

W przedmiotowym budynku przewiduje się zastosowanie wentylatorów nawiewnych 

zainstalowanych na piętrze 1, 4 i 7 dla klatki schodowej i na poziomie piwnicy dla wind osobowych 

tłoczących powietrze do klatki schodowej i szybów wind.   

4.2. Opis funkcjonalny systemu. 

Projektowany nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu załączany będzie: 

- automatycznie – po wykryciu przez czujki SAP obiektowe, zlokalizowane na wszystkich 

kondygnacjach budynku zagrożenia pożarowego; 

-  automatycznie – po wykryciu przez czujki systemu SAP sterującego oddymianiem, 

zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach klatki schodowej i w szybach wind osobowych na 

piętrach: 1, 3 i 5; 

• ręcznie – z przycisków oddymiania systemu, zlokalizowanych na parterze niskim, parterze 

wysokim i 1, 2, 3, 4, 5, 6 piętrze; 

Po otrzymaniu informacji o pożarze zostaną uruchomione wentylatory nawiewne. 

4.3. Instalacja nadciśnieniowa. 

Projektując instalację nadciśnieniową w klatce schodowej przedmiotowego budynku oparto 

się na wytycznych zawartych w normie PN-EN 12101-6 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu                   

i ciepła. Część 6. Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy 

urządzeń.” 

W zaprojektowanym systemie wymagane jest wytworzenie w sytuacji pożaru nadciśnienia                 

w klatce schodowej nie większego niż 50Pa, a po otwarciu drzwi wydzielających klatkę schodową 

wytworzenie w tych drzwiach przepływu powietrza o prędkości 0,75 m/s 

Całość systemu będzie działać zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 12101-6 jako system klasy E. 
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5. OBLICZENIA INSTALACJI (wg PN-EN 12101-6). 

5.1. EFEKTYWNE POLA PRZEPŁYWU. 

a. Postanowienia ogólne. 

Drogi równoległe występują wtedy, gdy wszystkie drzwi otwierające się na zewnątrz schodów prowa-

dzą bezpośrednio do przestrzeni o niepodwyższonym ciśnieniu.  

Szeregowe drogi przecieków występują tam, gdzie jest przestrzeń pośrednia, do której najpierw 

wpływa powietrze z przestrzeni o podwyższonym ciśnieniu, zanim ostatecznie wypłynie do 

przestrzeni o niepodwyższonym ciśnieniu przez inne drogi przecieku (np. przedsionek między klatka 

schodową a pomieszczeniem użytkowym).  

b. Równoległe drogi przecieku. 

Parter niski  -1 : 

Ae-1 = (A1+A2) 

Ae-1 =( 034 +034)  

Ae-1 = 0,68 m2 

Parter wysoki 0 : 

Ae0 = 0,68 m2 

Piętro +1 : 

Ae+1 = 0,34 m2 

Piętro +2 : 

Ae+2 = 0,34 m2 

Piętro +3 : 

Ae+3 = 0,34 m2 

Piętro +4 : 

Ae+4 = 0,34 m2 

Piętro +5 : 

Ae+5 = 0,34 m2 

Piętro +6 : 

Ae+6 = 0,34 m2 

Ae = Ae-1 + Ae0 + Ae+1 + Ae+2 + Ae+3 + Ae+4 + Ae+5 + Ae+6  

Ae = 0,68 + 0,68 + 0,34 + 0,34 + 0,34 + 0,34 + 0,34 + 0,34  

Ae = 2,50 m2 
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 c. Szeregowe drogi przecieku. 

nie dotyczy 

d. Kombinacje szeregowych i równoległych dróg przecieku. 

nie dotyczy 

5.2. SZACOWANIE PRZECIEKÓW. 

e. Szacowanie przecieków przez okna (AWindow). 

AWindow = A1+A2+A3 

A Window = 2 x 0,36m² + 8 x 0,96m² + 3 x 0,36m2 = 9,48m² 

f. Szacowanie przecieków przez drzwi podestu dźwigowego (QLd). 

nie występuje. 

g. Szacowanie przecieków przez inne obszary zawierające mechaniczne systemy 

wyciągowe (QTn). 

nie występują obszary zawierające mechaniczny system wyciągowy 

h. Ocena przecieków przez inne drogi. 

nie występuje 

i. Szacowanie przecieku przez zamknięte drzwi (QD). 

Całkowity strumień powietrza przeciekającego przez zamknięte drzwi 

QD = 0,83 x Ae x P1/R 

QD = 0,83 x 2,50m² x 0,18 

QD = 0,37 m³/s 

QD = 1 332,00 m³/h 

 

Całkowity strumień powietrza przeciekającego przez zamknięte okna 

QWINDOW = 0,83 x Ae x P1/R 

QWINDOW = 0,83 x 9,48 m² x 0,06 

QWINDOW = 0,47 m³/s 

QWINDOW = 1 700,00 m³/h 

 

QDC = QD + QWindow + QLd + QTm + QOther 

QDC = 1 332,00 + 1 700,00 + 0 + 0 + 0  = 3 032,00  m³/h 
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5.3. PRZEPŁYW POWIETRZA. 

j. Postanowienia ogólne. 

Ilość dostarczanego powietrza wymagana w systemie różnicowania ciśnień jest określona przez pola 

przecieku powietrza, wg zaleceń ilość dostarczanego powietrza rozpatrzona zostanie dwóch sytua-

cjach: wszystkie drzwi zamknięte i wszystkie drzwi otwarte.  

k. Obliczenie przepływu powietrza. 

QS = 1,5 x QDC 

QS = 1,5 x 3 032,00 m³/h 

QS = 4 548,00 m³/h 

Powietrze niezbędne do wytworzenia przepływu o prędkości 0,75m/s 

QDO = 0,75 m/s x 4,2 m² (powierzchnia drzwi na parterze) = 3,15 m³/s 

QDO = 17 388 m³/h 

Ze względu wysokość klatki schodowej, oraz na możliwość wystąpienia dodatkowych nieszczelności 

przyjęto 29 640 m³/h  jako nominalną wydajność łączną wentylatorów.  

 

 

5.4. OBLICZANIE SIŁ OTWIERAJĄCYCH DRZWI. 

l. Postanowienia ogólne. 

Zalecana się, aby maksymalna różnica ciśnień po obu stronach drzwi otwierających się do przestrzeni 

o podwyższonym ciśnieniu była określona, jako funkcja konfiguracji drzwi, przy wykorzystaniu 

następującego równania: 

 Siła potrzebna do pokonania oporu drzwi: 

Fdc = 25 N < 100 N 

Szerokość drzwi: 

Wd = 1,00m 

Odległość od środka klamki do pionowej krawędzi drzwi: 

d = 0,20 m 

Powierzchnia drzwi: 

DA = 2,07 m² 

Maksymalna różnica ciśnień po obu stronach drzwi: 

P = 2(100-Fdc)(Wd-d)/DAxWd = 2(100-25)(1-02)/2,57x1 = 46,7Pa 

Na podstawie powyższych wyliczeń dobrano wentylatory nawiewne zapewniające wydajność 
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29 640 m³/h przy sprężu dyspozycyjnym 460 Pa. 

Dobrano wentylator nawiewny firmy Venture Industries typ AFW/2-450-220T 

Do sterowania wentylatorami przewidziano centralę mercor omega 2100C wyposażoną w falowniki 

do regulowania płynności pracy wentylatorów w różnych warunkach zapotrzebowania na 

odpowiedni wydatek powietrza. 

Wszystkie zaproponowane urządzenia posiadają certyfikaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041) oraz zgodnie z 

np. 6.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z dnia 2004 Nr 204, poz. 

2087 z późn. zm.) 

 

 

6. Sterowanie i sygnalizacja pracy instalacji wentylacji pożarowej. 

Wywołanie na którejkolwiek kondygnacji alarmu poprzez wykrycie dymu przez czujkę DUR 40 lub 

naci-śniecie ręcznego przycisku oddymiania spowoduje przekazanie sygnału alarmowego do Centrali 

Oddymiania mercor Omega 2100C, a następnie uruchomienie wentylatorów utrzymujących 

nadciśnienie w klatce schodowej.  

Da zapewnienia wymogów określonych w normie PN-EN 12101-6 „Systemy kontroli 

rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6. Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania 

ciśnień. Zestawy urządzeń” Nakazuje się montaż centrali mercor omega 2100C, która będzie 

odpowiadała za sterowanie wentylatorami nawiewnymi na podstawie odczytów z trzech czujników 

ciśnienia zamontowanych w obrębie klatki schodowej. Jej zadaniem będzie płynna regulacja pracą 

wentylatorów w zależności od chwilowego zapotrzebowania na uzupełnienie braków ciśnienia. 

Będzie ona również sterować ciągłą pracą wentylatora nawiewnego szybów windowych.   

UWAGA: INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJĄCA WENTYLATORY ORAZ CENTRALE PPOŻ ZASILANA 

JEST DWUSTRONNIE: 

1. PODŁĄCZONA JEST PRZED WYŁĄCZNIKIEM POŻAROWYM PRĄDU. 

- Zasilanie podstawowe 

- Zasilanie rezerwowe 

2. ZASILANA JEST AWARYJNIE Z AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO. 
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7. Warunki eksploatacji i serwisowania instalacji. 

• POSTANOWIENIA OGÓLNE 

System różnicowania ciśnień, łącznie z systemem wykrywania dymu lub jakikolwiek zastosowany 

systemem alarmu pożarowego, mechanizm przełączający, wentylatory, układy zasilania energii urzą-

dzeń oraz uruchamiane automatycznie urządzenia wentylacyjne powinny być poddane regularnej 

konserwacji i procedurze badań funkcjonalnych.  

• WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI 

Należy włączyć wyposażenie w harmonogram konserwacji służb budowlanych.  

Należy przygotować harmonogram zabiegów konserwacyjnych i badań funkcjonalnych.  

Wszystkie niezadawalające wyniki lub usterki dotyczące konserwacji wyposażenia powinny być zapi-

sywane w dzienniku i zgłaszane zarządcy budynku.  

Konserwacja wyposażenia powinna być zgodna z instrukcjami producenta.  

• PRÓBY COTYGODNIOWE 

System różnicowania ciśnień powinien być uruchamiany co tydzień. Podczas działania systemu należy 

sprawdzić, czy wentylatory pracują zadowalająco oraz czy zadziała system wentylacyjny. 

• PRÓBY COMIESIĘCZNE 

Co miesiąc, poza próbami cotygodniowymi, należy wykonywać następujące próby awaryjnego źródła 

zasilania oraz wyposażenia rezerwowego: 

1. należy symulować awarię podstawowego źródła zasilania i sprawdzić, czy system przełączy 

się automatycznie na dodatkowe źródło zasilania. Jeżeli dodatkowe źródło zasilania stanowi 

generator wysokoprężny, powinien on zasilić system przez co naj-mniej 3 h. 

2. należy symulować sytuację zaniku przepływu powietrza i sprawdzić, czy pracują wentylatory 

rezerwowe, o ile występują.     

• PRÓBY COROCZNE 

Co 12 miesięcy poza zaleceniami producenta i próbami comiesięcznymi, należy wykonać próbę 

całego systemu różnicowania ciśnień.  

• PRÓBY PONOWNE 

Cały system różnicowania ciśnień powinien być poddany ponownym próbom w następstwie jakiejkol-

wiek modyfikacji budynku, która mogłaby mieć wpływ na system różnicowania ciśnień np. zmiany w 

podziałach wewnętrznych, rozszerzenie i zmiany w systemie różnicowania ciśnień.  
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8. Specyfikacja techniczna dobranych urządzeń. 

Lp. Nazwa urządzenia Producent / typ Miara Ilość 

1. Centra sterująca mercor Omega 2100C Szt. 1 

2. Akumulatory 12V/7Ah  
AKU 12V 
2,3Ah 

szt. 2 

3. Czujka dymu POLON ALFA DUR 40 szt. 8 

4. Ręczny przycisk oddymiania mercor RPO-01 szt.  8 

5. Gniazdo czujki POLON ALFA G -40 szt. 8 

6. Kabel BITNER 
PH 90 
sygnałowy 

mb 100 

7. Kabel BITNER 
PH 90  
zasilający 

mb 250 

8. Kabel BITNER uniepalniony mb. 140 

9. Wentylator nawiewny 
Venture 
Industries 

AFW/2-450-
220T 

Szt. 3 

10. Obudowa wentylatora nawiewnego Eis60 Stal + conlit Szt. 3 

11. Materiały instalacyjne różne   kpl. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 16 
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Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

➢ Roboty przygotowawcze, 

- wykonanie zaplecza budowy 



str. 17 

 

➢ Roboty towarzyszące niezwiązane z robotami budowlanymi: składowanie materiałów, 

używanie sprzętu mechanicznego i transportowego, roboty ziemne, ochrona obiektu, 

szkolenie i instruowanie pracowników, 

➢ Roboty demontażowe, 

➢ Roboty montażowe, 

 

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKREŚLAJĄCE SKALĘ I 

RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA. 

 

WSKAZANIE OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 

WYSTĘPOWANIA  

Lp. 
Zagrożenie przy wykonywaniu robót 
budowlanych 

Miejsce  

występowania 

Czas trwania  

zagrożenia 

1. Roboty demontażowe istniejących  

instalacji 
c
a
ły

 t
e
re

n
 b

u
d
o
w

y
 

c
a
ły

 o
k
re

s
 t
rw

a
n
ia

 r
o
b
ó
t 

1.1 Warunki atmosferyczne 

1.2 Uderzenie elementami zamocowanymi 
tymczasowo 

1.3 Zagrożenie elementem przenoszonym 

1.4 Składowanie materiałów i uderzenie elementami 
upadającymi 

1.5 Uderzenie elementami upadającymi na budowie 

1.6 Spadnięcie z montowanej konstrukcji i rusztowań 
–roboty na wysokościach 

1.7 Zgniecenie rąk i nóg 

1.8 Zagrożenie przez maszyny i urządzenia 

1.9 Montaż, eksploatacja i demontaż  

rusztowań 

2. Roboty montażowe instalacji  

sanitarnych 

c
a
ły

 t
e
re

n
 b

u
d
o
w

y
 

c
a
ły

 o
k
re

s
 b

u
d
o
w

y
 d

o
 o

d
b
io

ru
 i
n

w
e
s
to

rs
k
ie

g
o
 

2.1 Warunki atmosferyczne 

2.2 Uderzenie elementami zamocowanymi 
tymczasowo 

2.3 Zagrożenie elementami przenoszonymi 

2.4 Składowanie materiałów i uderzenie elementami 
upadającymi 

2.5 Uderzenie elementami upadającymi na budowie 

2.6 Spadnięcie z montowanej konstrukcji i rusztowań 
– roboty na wysokościach 

2.7 Zgniecenie rąk i nóg 
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2.8 Zagrożenie przez maszyny i urządzenia 

2.9 Przygotowanie mieszanki betonowej i zapraw 

2.10 Transport zapraw i  

materiałów budowlanych 

2.11 Montaż, eksploatacja i demontaż 

 rusztowań 

3. Zagrożenie prądem elektrycznym   

3.1 Zagrożenie od urządzeń eksploatacyjnych na 
budowie 

3.2 Zagrożenie prądem przy spawaniu 

4. Zagrożenie losowe   

 

 

OKREŚLENIE SKALI WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ: 

Nie przewiduje się szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi na budowie. 

Zagrożenia wyszczególnione powyżej wystąpią w stopniu typowym, charakterystycznym, dla 

budownictwa ogólnego. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

- Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić instruktażowe 

przeszkolenie BHP obejmujące: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrębie placu budowy, 

pozostawienie poza zasięgiem pracy urządzeń transportu poziomego i pionowego, przebywanie 

wyłącznie na jednym podeście roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne. 

- Szczegółowy instruktaż BHP w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi 

przed rozpoczęciem budowy. 

- Przy pracach nie wolno zatrudniać pracownika bez wstępnego przeszkolenia w zakresie BHP 

na określonym stanowisku pracy i wymagań BHP przy poszczególnych czynnościach, a od 

obsługujących urządzenia i maszyny budowlane wymaga się odpowiednich uprawnień operatorskich. 

- W trakcie realizacji należy stosować imienny podział pracy i odpowiednie środki 

zabezpieczające, a przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót przekazać pracownikom 

sprzęt ochrony osobistej (atestowany) z określeniem sposobu korzystania z niego. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 

w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- Prawidłowo zagospodarowany plac budowy (i rozbiórek), uzbrojony w niezbędne sieci 

instalacyjne. 
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- Teren budowy ogrodzony, prawidłowo oświetlony i strzeżony. 

- Teren budowy posiadający wydzielone terytorialnie oznakowanie składowiska i magazyny, a 

także wydzielony i zamknięty magazyn materiałów. 

- Budynek biura budowy z zapleczem socjalno-higienicznym dla obsługi, apteczką pierwszej 

pomocy i osobą przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy, z dobrze widoczną informacją 

zawierającą adres i telefon najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku 

Policji, najbliższego punktu telefonicznego. 

- Niezbędny park urządzeń budowlanych i transportowych sprawny technicznie. 

- Zabezpieczenie sprzętu mechanicznego przed dostępem do niego przez osoby nieuprawnione 

oraz oznakowanie go, w sposób trwały i wyraźny, określające jego bezpieczną eksploatację. 

- Zabezpieczenie dojazdów dla samochodów p-poż., pogotowia i ewakuacji z placu budowy. 

- Wyposażenie placu budowy w sprzęt p.poż., udostępnienie dojścia do hydrantu wody do 

gaszenia zewnętrznego. 

- Zastosowane lekkie ogrodzenie placu budowy umożliwi dostęp wozów Straży Pożarnej do 

budowanego obiektu nawet przy zamkniętych bramach (po staranowaniu). 

- Środki ochrony indywidualnej (głowy, oczu, twarzy, słuchu, dróg oddechowych, rąk, nóg, 

ubiory ochronne i inne). 

- Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony BHP z uwzględnieniem postępowania 

podczas wypadku i katastrofy budowlanej. 

- Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony p.poż. 

- Osoby wizytujące budowę, niebędące pracownikami, przebywają na budowie w trakcie robót 

w odzieży ochronnej i pod opieką kompetentnego pracownika. 

 

 

 

 

 

 

WSZYSTKIE ROBOTY W OBIEKCIE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 września 2001r. (Dz. 

U. Nr 118 poz. 1263)  
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- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. (Dz. U. Nr 129 poz. 844) ze zmianami Dz. U. 

Nr 91 poz. 811 z 2002r. 

Do wykonania robót Inwestor zatrudni wyłącznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane 

będą pod nadzorem pracowników uprawnionych w swoich branżach. Podstawą do rozpoczęcia robót 

budowlanych – poza warunkami powyższymi -  jest uzyskanie pozwolenia na budowę po wykonaniu 

projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczęcia robót budowlanych. 
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Załącznik 
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Oświadczenie projektanta. 

Ryszard Rachowicz                        Płock,  listopad 2017r. 

ul. Kapitańska 3 

09-401 Płock 

      

OŚWIADCZENIE 
 

W  świetle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 
2016 z 2003r. z p.zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant*/sprawdzający* 
projektu budowlanego inwestycji pod nazwą:  

 

Dokumentacja powykonawcza 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA SYSTEMU 
ZAPOBIEGANIA ZADYMIENIU EWAKUACYJNEJ KLATKI SCHODOWEJ 
K-A3 

Zlokalizowaną:       KUTNOWSKI SZPITAL SZAMORZĄDOWY  

im. dr Antoniego Troczewskiego 

ul. Tadeusza Kościuszki 52 

99-300 Kutno 

 

została zaadaptowana z istniejącej dokumentacji budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i 
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany została 
zaprojektowana*/sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnień w specjalności: 
SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ. 

 

 

 

……………………………………………… 

                                              (pieczęć i podpis) 

*   niepotrzebne skreślić  


