
1,5+15,7+38,9+30,25+36,15+71,5+41,2+29,4+43,75+10,0+22,8+32,8+83,8+38,5+5,710,50+2,00+2,00+3,90+3,90+5,60502+20Uziom otokowy2*(10+40)+ 6,5Podejscia pdo złącza kontrolnePołączenie bednarki otoku3Podłączenie bedanarki do złaczy 8kontrolnychPodłączenie bedanarki do SWP. GSU i 3zybu windowegoPrzeprowadzenie bednarki od uziomu 1otokowego do GSUPrzeprowadzenie bednarki od uziomu 1otokowego do szybu windyOdcinek do GSU3,0+1,5+0,8Odcinek do SWP1,4+1,5+0,8Odcinek do szybu windy3,50+1,50+1,52*(1,5+1,5+1,5)3*(50,40+68,90+16,60)6,008,00+17,2019,204,60+16,50+20,00+11,00+5,0011,80*24,30+4,00+8,30Od RG do TP03,5Od RG do TP11,7*8,0Od RG do TP21,7*(3,9+7,0)6,51,7*30,621,4*0,02*0,033*115+2*49*1,4+2*3,2+18*0,38*1,4+15*0,37*1,4+2*23,2+8*0,3180*0,02*0,02Otwory pod puszki - parter41+27+2+19+9+6Otwory pod puszki - I piętro27+48+1+35+2+1Otwory pod puszki - II piętro14+16+3+13+4+3Otwory pod puszki - parter0Otwory pod puszki - I piętro21+21+0+18+0+0Otwory pod puszki - II piętro4+4+0+4+0+0271+72Piony86,7+30,4+19,0Poziomy40,16+13,83+1,60Rury układane w cegle191,69Rury układane w ściankach G-K0,0+0,0+15,3+22,0+0,0+4,02*254,8Do klap oddymiajacych2*(3,4+2,3+2,3+2,5)1385,60+1124,90+447,20-530,6Do klap oddymiajacych24+180,829,10-0,829,8-2,00,8+3,50,80,547,6-0,823,622,118,5-1,2+527+48+1619+35+139+2+42+4(27+48+16+19+35+13)/2+2(27+48+16+19+35+13)/2+4+39+2+44+2+9191,69191,69*0,02*0,03Otwory pod puszki - parter2*(11+4+2+11)Otwory pod puszki - I piętro2*(4+4)Otwory pod puszki - II piętro2*4Otwory pod puszki - parter0Otwory pod puszki - I piętro2*(5+4+9) - 12Otwory pod puszki - II piętro2*(4+2+2) - 680+3422*1,74 + 6*0,9 + 3*0,9Rury układane w cegle46,38Rury układane w ściankach G-K12*0,9+5*0,946,38*0,02*0,03(331,6+299,1+833,2+2328,4)-6527,5+21,3+25,5+24,7+26,9+43,4+53,0 - 503,40*6+7,9*24,50*4+8*1,5 +2*3,5+3,20*2Instalacja odgromowa na dachu 3,40+9,00+3,40przybudówkiInstalacja odgromowa na dachu bocznej 2*(0,30+9,30+2,30+6,14+5,85+6,14+1,43+3,20+2,40+części budynku2,40+1,80+1,80+9,50+4,50+4,50+2,30)Instalacja odgromowa na dachu cześci 17,0+19,95+2,37*4+3,70+2,61*4+5,0+5,0+11,0+2,50*środkowej budynku227+416Rury układane w bruzdach16Rury układane w ściankach G-K i nad 19,55+129,54+47,515+2,5+20+42,84-16stropami podwieszanymi16,00*0,25*0,025*0,031,7*(6,30+2*2,6)1,7*9,5+1,7*8,10+1,7*6,901,7*(9,5+2*2,6)+1,7*(9,2+2*2,6)1,70*10+1,7*8,101,7*4,51,7*(6,35+2*2,6)+1,7*(1,60+2*2,60)1,7*(3,5+2,6)1,7*3,51,7*(7,20+2*2,60)+1,7*(0,6+2*2,60)1,7*(2,20+2,60)1,7*2,203,15+1,6+2,6+1,3+2,6Rury układane w bruzdach11,25Rury układane w ściankach G-K i nad 42,5+56,95+20,57+2,5+15+26-11,25stropami podwieszanymi11,25*0,025*0,031,7*251,7*10,5+1,7*9,01,7*6,8+1,7*7,21,7*7,6+1,7*4,502*17+92*35+2323+16,52363,1-1505,752+3252+32-1752+32+1+40,045*0,045*39,501,5+15,7+38,9+30,25+36,15+71,5+41,2+29,4+43,75+10,0+22,8+32,8+83,8+38,5+5,710,50+2,00+2,00+3,90+3,90+5,60502+20Uziom otokowy2*(10+40)+ 6,5Podejscia pdo złącza kontrolnePołączenie bednarki otoku3Podłączenie bedanarki do złaczy 8kontrolnychPodłączenie bedanarki do SWP. GSU i 3zybu windowegoPrzeprowadzenie bednarki od uziomu 1otokowego do GSUPrzeprowadzenie bednarki od uziomu 1otokowego do szybu windyOdcinek do GSU3,0+1,5+0,8Odcinek do SWP1,4+1,5+0,8Odcinek do szybu windy3,50+1,50+1,52*(1,5+1,5+1,5)3*(50,40+68,90+16,60)6,008,00+17,2019,204,60+16,50+20,00+11,00+5,0011,80*24,30+4,00+8,30Od RG do TP03,5Od RG do TP11,7*8,0Od RG do TP21,7*(3,9+7,0)6,51,7*30,621,4*0,02*0,033*115+2*49*1,4+2*3,2+18*0,38*1,4+15*0,37*1,4+2*23,2+8*0,3180*0,02*0,02Otwory pod puszki - parter41+27+2+19+9+6Otwory pod puszki - I piętro27+48+1+35+2+1Otwory pod puszki - II piętro14+16+3+13+4+3Otwory pod puszki - parter0Otwory pod puszki - I piętro21+21+0+18+0+0Otwory pod puszki - II piętro4+4+0+4+0+0271+72Piony86,7+30,4+19,0Poziomy40,16+13,83+1,60Rury układane w cegle191,69Rury układane w ściankach G-K0,0+0,0+15,3+22,0+0,0+4,02*254,8Do klap oddymiajacych2*(3,4+2,3+2,3+2,5)1385,60+1124,90+447,20-530,6Do klap oddymiajacych24+180,829,10-0,829,8-2,00,8+3,50,80,547,6-0,823,622,118,5-1,2+527+48+1619+35+139+2+42+4(27+48+16+19+35+13)/2+2(27+48+16+19+35+13)/2+4+39+2+44+2+9191,69191,69*0,02*0,03Otwory pod puszki - parter2*(11+4+2+11)Otwory pod puszki - I piętro2*(4+4)Otwory pod puszki - II piętro2*4Otwory pod puszki - parter0Otwory pod puszki - I piętro2*(5+4+9) - 12Otwory pod puszki - II piętro2*(4+2+2) - 680+3422*1,74 + 6*0,9 + 3*0,9Rury układane w cegle46,38Rury układane w ściankach G-K12*0,9+5*0,946,38*0,02*0,03(331,6+299,1+833,2+2328,4)-6527,5+21,3+25,5+24,7+26,9+43,4+53,0 - 503,40*6+7,9*24,50*4+8*1,5 +2*3,5+3,20*2Instalacja odgromowa na dachu 3,40+9,00+3,40przybudówkiInstalacja odgromowa na dachu bocznej 2*(0,30+9,30+2,30+6,14+5,85+6,14+1,43+3,20+2,40+2,40+części budynku1,80+1,80+9,50+4,50+4,50+2,30)Instalacja odgromowa na dachu cześci 17,0+19,95+2,37*4+3,70+2,61*4+5,0+5,0+11,0+2,50*2środkowej budynku27+416Rury układane w bruzdach16Rury układane w ściankach G-K i nad 19,55+129,54+47,515+2,5+20+42,84-16stropami podwieszanymi16,00*0,25*0,025*0,031,7*(6,30+2*2,6)1,7*9,5+1,7*8,10+1,7*6,901,7*(9,5+2*2,6)+1,7*(9,2+2*2,6)1,70*10+1,7*8,101,7*4,51,7*(6,35+2*2,6)+1,7*(1,60+2*2,60)1,7*(3,5+2,6)1,7*3,51,7*(7,20+2*2,60)+1,7*(0,6+2*2,60)1,7*(2,20+2,60)1,7*2,203,15+1,6+2,6+1,3+2,6Rury układane w bruzdach11,25Rury układane w ściankach G-K i nad 42,5+56,95+20,57+2,5+15+26-11,25stropami podwieszanymi11,25*0,025*0,031,7*251,7*10,5+1,7*9,01,7*6,8+1,7*7,21,7*7,6+1,7*4,502*17+92*35+2323+16,52363,1-1505,752+3252+32-1752+32+1+40,045*0,045*39,50

Wartość kosztorysu: zł

Przedmiar robót

Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z
rozbiórką przybudówki zewnętrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z

wykonaniem instalacji wewnętrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o. elektrycznych,
niskoprądowych jak i światłowodu zarówno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka
dojścia i dojazdu do budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul. J. Babińskiego, na

dz. nr 1/31, obr. 70 Podgórze.

Budowa: Budynek nr 31

Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje elektryczne i niskoprądowe

Lokalizacja: 30-393 Kraków, ul. J. Babińskiego 31. Działka nr 1/31, obr. 70, dz. Podgórze

Inwestor: Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Babińskiego 29/24/2A. 30-393 Kraków.

zbpwo
Pole tekstowe
Przedmiar robótAKTUALIZACJA

zbpwo
Pole tekstowe
Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę 
teatru budynku nr 31 z rozbiórką przybudówki zewnętrznej zlokalizowanej 
na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych: 
wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o. elektrycznych, niskoprądowych jak i 
światłowodu zarówno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka 
dojścia i dojazdu do budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul. J. 
Babińskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgórze.

1 Element Kanalizacja kablowa

1.1 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III, 
studnia prefabrykowana z pokrywą w wersji lekkiej szt 12,0000

1.2 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III, 
studnia prefabrykowana z pokrywą w wersji ciężkiej szt 2,0000

1.3 KNR 501/106/1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, 
suma otworów: 1

Wyliczenie ilości robót:

1,5+15,7+38,9+30,25+36,15+71,5+41,2+29,4+43,75+

10,0+22,8+32,8+83,8+38,5+5,7 501,9500

RAZEM: 501,9500 m 501,9500

1.4 TPSA 39/102/2 
(1)

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przewiertem 
mechaniczno-hydraulicznym, z wpychaniem rur stalowych (kategoria gruntu III-IV), długość do 
10˙m, rura stalowa 133˙mm, nakłady częściowe liczone na 1˙m - analogia - rura ochronna 
RHDPEp 140/8,0, skreślono nakłądy na spawanie rur stalowych

Wyliczenie ilości robót:

10,50+2,00+2,00+3,90+3,90+5,60 27,9000

RAZEM: 27,9000 m 27,9000

1.5 TPSA 39/502/1 Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką mechaniczną z 
rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2˙km (dostawa 
światłowowdu w następnej pozycji) km 0,5020

1.6 KNR AT 
28/101/3 (1)

Okablowanie strukturalne w technologii firmy TYCO. Układanie szkieletowego okablowania 
strukturalnego (kable pomiędzy punktami dystrybucyjnymi). Układanie odcinków pionowych, 
pierwszy kabel. Kabel światłowodowy - kabel w pomieszczeniach budynków (dostawa w 
następnej pozycji) m 20,0000

1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa kabla światłowodowego, kabel 6 włóknowy, wielomodowy MM 50/125

Wyliczenie ilości robót:

502+20 522,0000

RAZEM: 522,0000 m 522,0000

1.8 KNR AT 
28/104/1 (1)

Okablowanie strukturalne w technologii firmy TYCO. Spawanie kabla światłowodowego w 
kasetach światłowodowych. Kabel światłowodowy wielomodowy. spaw 2,0000

1.9 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - analogia - wciągniecie kabla 
telefonicznego (dostawa w pozycji następnej) m 502,0000

1.10 KNR AT 
28/102/1 (1)

Okablowanie strukturalne w technologii firmy TYCO. Układanie poziomego okablowania 
strukturalnego (kabel do gniazda użytkownika). Układanie odcinków poziomych, pierwszy kabel 
miedziany do 8 mm. - analogia - montaż kabla telefonicznego w budynkach, dostawa kabla w 
pozycji następnej m 20,0000

1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa kabla telefonicznego do pozycji poprzednich XzTKMXpw 10x4x0,5
m 522,0000

1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie robót związanych z uszczelnieniem przejść, pomiarami i uruchomieniem instalacji
kpl 1,0000

2 Element Roboty instalacji elektrycznych - WLZ oraz uziemienie

2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
kpl 1,0000

2.2 KNRW 
508/608/7

Układanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 120˙mm2 - podłączenie prętów uziemiających z
tablicą RG (założono układanie bednarki uziemiającej podczas robót związanych z izolacją 
fundamentów, stąd nie liczono nakładów na wykonanie i zasypanie wykopu)

Wyliczenie ilości robót:

Uziom otokowy 2*(10+40)+ 6,5 106,5000

Podejscia pdo złącza kontrolne

RAZEM: 106,5000 m 106,5000
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Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.3 KNRW 
508/617/1

Łączenie przewodów instalacji przez spawanie, w wykopie, bednarka 120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

Połączenie bednarki otoku 3 3,0000

Podłączenie bedanarki do złaczy 8

kontrolnych 8,0000

Podłączenie bedanarki do SWP. GSU i 3

zybu windowego 3,0000

RAZEM: 14,0000 szt 14,0000

2.4 KNR 
403/1003/16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 2 
cegieł, rura Fi do 25˙mm - otwór w ścianie fundamentowej

Wyliczenie ilości robót:

Przeprowadzenie bednarki od uziomu 1

otokowego do GSU 1,0000

Przeprowadzenie bednarki od uziomu 1

otokowego do szybu windy 1,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,0000

2.5 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły,
rura Fi do 25˙mm  - otwór w ścianie fundamentowej - przeprowadzenie benarki od uziomu 
otokowego do SWP szt 1,0000

2.6 KNRW 
508/602/7

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych, bednarka na cegle, 
do 120˙mm2 - kucie ręczne - układanie bednarki na odcinkach - od uziomu otokowego do SWP, 
GSU i szybu windy

Wyliczenie ilości robót:

Odcinek do GSU 3,0+1,5+0,8 5,3000

Odcinek do SWP 1,4+1,5+0,8 3,7000

Odcinek do szybu windy 3,50+1,50+1,5 6,5000

RAZEM: 15,5000 m 15,5000

2.7 KNRW 
508/617/5

Łączenie przewodów instalacji przez spawanie, na ścianie, bednarka 120˙mm2 - połączenia do 
SWP, GSU i szybu windowego szt 3,0000

2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy RG. Tablica wg rys. E-12
kpl 1,0000

2.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy RP.POŻ. Tablica wg rys. E-12
kpl 1,0000

2.10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy TP0. Tablica wg rys. E-13
kpl 1,0000

2.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy TP1. Tablica wg rys. E-14
kpl 1,0000

2.12 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy TP2. Tablica wg rys. E-15
kpl 1,0000

2.13 KNR 510/315/11 Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem 
otworów, ściana grubości do 40˙cm, rura do Fi_zew˙80˙mm - przejście przez ścianę 
fundamentową - zasilanie ZG z tablicy ZZP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,0000

2.14 KNR 510/305/1 Układanie rur ochronnych stalowych w wykopie, do Fi˙80˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*(1,5+1,5+1,5) 9,0000

RAZEM: 9,0000 m 9,0000

2.15 KNRW 
508/301/3

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastykowe w podłożu betonowym

Wyliczenie ilości robót:

3*(50,40+68,90+16,60) 407,7000

RAZEM: 407,7000 szt 407,7000

2.16 KNRW 
508/705/8

Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,0000

8,00+17,20 25,2000

19,20 19,2000

RAZEM: 50,4000 m 50,4000

2.17 KNRW 
508/705/7

Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,60+16,50+20,00+11,00+5,00 57,1000

11,80*2 23,6000

RAZEM: 80,7000 m 80,7000
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2.18 KNRW 
508/705/7

Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,30+4,00+8,30 16,6000

RAZEM: 16,6000 m 16,6000

2.19 KNR 510/114/4 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 5,5˙kg/m - 
ułożenie kabla N2XY-J 4x120 mm2 - zasilanie RG
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 6,5000

2.20 KNR 510/113/2 Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0˙kg/m - 
układanie kabla NHXH 5x6,0 mm2 - zasilanie RP.POŻ.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=4 m 6,5000

2.21 KNR 510/114/3 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0˙kg/m - 
ułożenie kabla N2XH-J 5x25 mm2 (od RG do nowych tablic)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Od RG do TP0 3,5 3,5000

Od RG do TP1 1,7*8,0 13,6000

Od RG do TP2 1,7*(3,9+7,0) 18,5300

RAZEM: 35,6300 m 35,6300

2.22 KNR 510/114/2 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0˙kg/m - 
ułożenie kabla N2XH-J 5x16 mm2 (od RG do BK)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6,5 6,5000

RAZEM: 6,5000 m 6,5000

2.23 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 0,5˙kg/m - 
ułożenie kabla N2XH-J 5x4 mm2 (od RG do TW)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,7*30,62 52,0540

RAZEM: 52,0540 m 52,0540

2.24 KNR 403/1001/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła - bruzda pod rurę w ścianie -
bruzda pomiędzy ZPP a wyłącznikiem P.Poż. m 1,4000

2.25 KNRW 
508/109/1

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do 
Fi˙19˙mm m 1,4000

2.26 KNRW 
508/301/2

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastykowe w podłożu z cegły
szt 2,0000

2.27 KNRW 
508/302/8

Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka szczękowa n.t./w.t., 3 wyloty, przewód do 
2,5˙mm2, przykręcana szt 1,0000

2.28 KNRW 
508/308/1 (1)

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykręcany - analogia - 
montaż głównego wyłącznika prądu szt 1,0000

2.29 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - ułożenie przewodu HDGs 3x2,5 
mm2 m 1,4000

2.30 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 1,4000

2.31 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1,4*0,02*0,03 0,0008

RAZEM: 0,0008 m3 0,0008

2.32 KNRW 
508/206/3

Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych kanałach, przekrój do 35˙mm2 - główny 
przewód wyrównawczy LgYzo 25

Wyliczenie ilości robót:

3*115+2*4 353,0000

RAZEM: 353,0000 m 353,0000

2.33 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła

Wyliczenie ilości robót:

9*1,4+2*3,2+18*0,3 24,4000

8*1,4+15*0,3 15,7000

7*1,4+2*23,2+8*0,3 58,6000

RAZEM: 98,7000 m 98,7000

2.34 KNRW 
508/206/2

Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych kanałach, przekrój do 10˙mm2 - 
połączenie wyrównawcze LgY 6 mm m 180,0000

2.35 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 180,0000

2.36 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

180*0,02*0,02 0,0720

RAZEM: 0,0720 m3 0,0720

2.37 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 9,0000

2.38 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny pomiar 18,0000
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2.39 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
pomiar 4,0000

2.40 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny
pomiar 45,0000

2.41 KNRW 
508/901/3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy
pomiar 4,0000

2.42 KNRW 
508/901/4

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny
pomiar 4,0000

2.43 Kalkulacja 
indywidualna

Pozostałe drobne roboty niezbędne dla prawidłowego wykonania robót tego etapu
kpl 1,0000

2.44 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za przyłączenie i zaplombowanie nowego licznika energii elektrycznej
kpl 1,0000

3 Element Instalacja elektryczna - zasilanie gniazd 230V i wypustów

3.1 KNRW 
508/301/23

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie ślepych otworów pod montaż na 
zaprawie cem. lub gipsowej, ręcznie, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

Otwory pod puszki - parter 41+27+2+19+9+6 104,0000

Otwory pod puszki - I piętro 27+48+1+35+2+1 114,0000

Otwory pod puszki - II piętro 14+16+3+13+4+3 53,0000

RAZEM: 271,0000 szt 271,0000

3.2 KNRW 
508/301/25

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie otworów mechaniczne w płycie 
izolacyjnej - analogia - otwory w płycie G-K

Wyliczenie ilości robót:

Otwory pod puszki - parter 0

Otwory pod puszki - I piętro 21+21+0+18+0+0 60,0000

Otwory pod puszki - II piętro 4+4+0+4+0+0 12,0000

RAZEM: 72,0000 szt 72,0000

3.3 KNRW 
508/302/1

Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi˙60˙mm, 1 wylot, mocowana 
na zaprawę

Wyliczenie ilości robót:

271+72 343,0000

RAZEM: 343,0000 szt 343,0000

3.4 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła

Wyliczenie ilości robót:

Piony 86,7+30,4+19,0 136,1000

Poziomy 40,16+13,83+1,60 55,5900

RAZEM: 191,6900 m 191,6900

3.5 KNRW 
508/109/5

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w podłożu różnym od 
betonu, do Fi˙19˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Rury układane w cegle 191,69 191,6900

Rury układane w ściankach G-K 0,0+0,0+15,3+22,0+0,0+4,0 41,3000

RAZEM: 232,9900 m 232,9900

3.6 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - Przewód N2XH-J 3x2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

2*254,8 509,6000

Do klap oddymiajacych 2*(3,4+2,3+2,3+2,5) 21,0000

RAZEM: 530,6000 m 530,6000

3.7 KNRW 
508/212/1

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, do 
7,5˙mm2 - Przewód N2XH-J 3x2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

1385,60+1124,90+447,20-530,6 2 427,1000

Do klap oddymiajacych 24+18 42,0000

RAZEM: 2 469,1000 m 2 469,1000

3.8 KNRW 
508/207/2

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 12,5˙mm2 - Przewód N2XH-J 5x2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

0,8 0,8000

RAZEM: 0,8000 m 0,8000

3.9 KNRW 
508/212/2

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, do 
12,5˙mm2 - Przewód N2XH-J 5x2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

29,10-0,8 28,3000

29,8-2,0 27,8000

RAZEM: 56,1000 m 56,1000
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3.10 KNRW 
508/207/3

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 30˙mm2  - Przewód N2XH-J 5x4 mm2

Wyliczenie ilości robót:

0,8+3,5 4,3000

0,8 0,8000

RAZEM: 5,1000 m 5,1000

3.11 KNRW 
508/212/3

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, do 
30˙mm2  - Przewód N2XH-J 5x4 mm2

Wyliczenie ilości robót:

0,5 0,5000

47,6-0,8 46,8000

23,6 23,6000

22,1 22,1000

RAZEM: 93,0000 m 93,0000

3.12 KNRW 
508/207/3

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 30˙mm2  - Przewód N2XH-J 5x6 mm2
m 1,2000

3.13 KNRW 
508/212/3

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, do 
30˙mm2  - Przewód N2XH-J 5x6 mm2

Wyliczenie ilości robót:

18,5-1,2+5 22,3000

RAZEM: 22,3000 m 22,3000

3.14 KNRW 
508/309/4 (1)

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, n.t. 2P+Z, 16A/2,5˙mm2, pojedyńcze

Wyliczenie ilości robót:

27+48+16 91,0000

RAZEM: 91,0000 szt 91,0000

3.15 KNRW 
508/309/4 (1)

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, n.t. 2P+Z, 16A/2,5˙mm2, pojedyńcze - 
gniazda DATA

Wyliczenie ilości robót:

19+35+13 67,0000

RAZEM: 67,0000 szt 67,0000

3.16 KNRW 
508/309/5 (2)

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, bryzgoszczelne 2P+Z, 16A/2,5˙mm2, 
przykręcane

Wyliczenie ilości robót:

9+2+4 15,0000

RAZEM: 15,0000 szt 15,0000

3.17 AT 21/108/3 (1) Montaż kaset w podłodze podniesionej, 6 modułów RJ45 kaseta 2,0000

3.18 AT 21/107/1 (1) Układanie kaset podłogowych, montaż gniazd zasilających zwykłych szt 3,0000

3.19 AT 21/107/1 (1) Układanie kaset podłogowych, montaż gniazd zasilających - DATA szt 5,0000

3.20 AT 21/107/2 (1) Układanie kaset podłogowych, mostkowanie gniazd zasilających

Wyliczenie ilości robót:

2+4 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,0000

3.21 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

(27+48+16+19+35+13)/2+2 81,0000

RAZEM: 81,0000 pomiar 81,0000

3.22 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

(27+48+16+19+35+13)/2+4+3 86,0000

RAZEM: 86,0000 pomiar 86,0000

3.23 KNRW 
508/901/3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy
pomiar 7,0000

3.24 KNRW 
508/901/4

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny
pomiar 7,0000

3.25 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego, pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

9+2+4 15,0000

RAZEM: 15,0000 pomiar 15,0000

3.26 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

4+2+9 15,0000

RAZEM: 15,0000 pomiar 15,0000

3.27 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny pomiar 24,0000

3.28 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 3,0000
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3.29 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

191,69 191,6900

RAZEM: 191,6900 m 191,6900

3.30 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

191,69*0,02*0,03 0,1150

RAZEM: 0,1150 m3 0,1150

4 Element Instalacja elektryczna - oświetlenie

4.1 KNRW 
508/301/23

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie ślepych otworów pod montaż na 
zaprawie cem. lub gipsowej, ręcznie, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

Otwory pod puszki - parter 2*(11+4+2+11) 56,0000

Otwory pod puszki - I piętro 2*(4+4) 16,0000

Otwory pod puszki - II piętro 2*4 8,0000

RAZEM: 80,0000 szt 80,0000

4.2 KNRW 
508/301/25

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie otworów mechaniczne w płycie 
izolacyjnej - analogia - otwory w płycie G-K

Wyliczenie ilości robót:

Otwory pod puszki - parter 0

Otwory pod puszki - I piętro 2*(5+4+9) - 12 24,0000

Otwory pod puszki - II piętro 2*(4+2+2) - 6 10,0000

RAZEM: 34,0000 szt 34,0000

4.3 KNRW 
508/302/1

Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi˙60˙mm, 1 wylot, mocowana 
na zaprawę

Wyliczenie ilości robót:

80+34 114,0000

RAZEM: 114,0000 szt 114,0000

4.4 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła

Wyliczenie ilości robót:

22*1,74 + 6*0,9 + 3*0,9 46,3800

RAZEM: 46,3800 m 46,3800

4.5 KNRW 
508/109/5

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w podłożu różnym od 
betonu, do Fi˙19˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Rury układane w cegle 46,38 46,3800

Rury układane w ściankach G-K 12*0,9+5*0,9 15,3000

RAZEM: 61,6800 m 61,6800

4.6 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 46,3800

4.7 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

46,38*0,02*0,03 0,0278

RAZEM: 0,0278 m3 0,0278

4.8 KNRW 
508/307/2 (1)

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, 1-biegunowy
szt 19,0000

4.9 KNRW 
508/307/4 (1)

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, krzyżowy
szt 4,0000

4.10 KNRW 
508/307/3 (1)

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, świecznikowy
szt 8,0000

4.11 KNRW 
508/307/2 (2)

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, przycisk
szt 21,0000

4.12 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - Przewód N2XH-J 3x1,5 mm2
m 65,0000

4.13 KNRW 
508/212/1

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, do 
7,5˙mm2 - Przewód N2XH-J 3x1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

(331,6+299,1+833,2+2328,4)-65 3 727,3000

RAZEM: 3 727,3000 m 3 727,3000

4.14 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - Przewód N2XH-J 2x1,5 mm2
m 50,0000

4.15 KNRW 
508/212/1

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, do 
7,5˙mm2 - Przewód N2XH-J 2x1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

27,5+21,3+25,5+24,7+26,9+43,4+53,0 - 50 172,3000

RAZEM: 172,3000 m 172,3000

4.16 KNRW 
508/512/3

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, świetlówka do 4x40˙W - dostawa i 
montaż opraw A1. Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, 642x642, 34W, 5200 lm, 840, IP20,
przesłona opalizowana kpl 8,0000
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4.17 KNRW 
508/512/3

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, świetlówka do 4x40˙W - dostawa i 
montaż opraw A2. Oprawa typu LED - panel, 595x595, 40W, 4000 lm, 840, IP44, przesłona 
opalizowana kpl 2,0000

4.18 KNRW 
508/502/10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 4 
kołkach kotwiących kpl 13,0000

4.19 KNRW 
508/511/8

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, zawieszane 4x20˙W, 
przelotowe - dostawa i montaż opraw A3z - Oprawa typu LED - panel, 595x595, 40W, 5800 lm, 
840, IP44, przesłona mikropryzmatyczna + zawieszenie nastropowe kpl 2,0000

4.20 KNRW 
508/511/8

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, zawieszane 4x20˙W, 
przelotowe - dostawa i montaż opraw A3n - Oprawa typu LED - panel, 595x595, 40W, 5800 lm, 
840, IP44, przesłona mikropryzmatyczna + zawieszenie nastropowe kpl 11,0000

4.21 KNRW 
508/512/1 (3)

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, żarowa, halogenowa, compakt, 
compact - dostawa i montaż opraw C1o. Oprawa typu LED downlight, fi100, 15W, 1800 lm, 840, 
IP20/44, przesłona opalizowana kpl 18,0000

4.22 KNRW 
508/512/1 (3)

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, żarowa, halogenowa, compakt, 
compact - dostawa i montaż opraw C2o.Oprawa typu LED downlight, fi165, 28W, 3600 lm, 840, 
IP20/44, przesłona opalizowana kpl 6,0000

4.23 KNRW 
508/512/1 (3)

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, żarowa, halogenowa, compakt, 
compact - dostawa i montaż opraw C3. Oprawa typu LED nastropowa, fi150, 23W, 2000 lm, 
840, IP20, przesłona mikropryzmatyczna, zasilacz elektroniczny DIM DALI kpl 20,0000

4.24 KNRW 
508/512/1 (3)

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, żarowa, halogenowa, compakt, 
compact - dostawa i montaż opraw C4. Oprawa typu LED nastropowa, fi150, 28W, 3000 lm, 
840, IP20, przesłona mikropryzmatyczna, zasilacz elektroniczny DIM DALI kpl 9,0000

4.25 KNRW 
508/502/9

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 2 
kołkach kotwiących kpl 3,0000

4.26 KNRW 
508/511/8

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, zawieszane 4x20˙W, 
przelotowe - dostawa i montaż opraw R1. Oprawa typu LED nastropowa, 1220x325, 56W, 8800 
lm, 830, IP44, przesłona opalizowana kpl 3,0000

4.27 KNRW 
508/512/1 (3)

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, żarowa, halogenowa, compakt, 
compact - dostawa i montaż opraw T1. Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, 660x660, 
65W, 8000 lm, 840, IP40, przesłona opalizowana kpl 9,0000

4.28 KNRW 
508/512/1 (3)

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, żarowa, halogenowa, compakt, 
compact - dostawa i montaż opraw T2. Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, 1200x1200, 
123W, 16000 lm, 840, IP40, przesłona opalizowana kpl 2,0000

4.29 KNRW 
508/512/2

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, świetlówka do 3x40˙W - dostawa i 
montaż opraw X1. Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, L=1422, 21W, 3250 lm, 840, IP20, 
przesłona opalizowana kpl 25,0000

4.30 KNRW 
508/512/2

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, świetlówka do 3x40˙W - dostawa i 
montaż opraw X2. Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, L=1412, 35W, 5500 lm, 840, IP44, 
przesłona opalizowana, zwieszana kpl 20,0000

4.31 KNRW 
508/512/2

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, świetlówka do 3x40˙W - dostawa i 
montaż opraw X2L. Oprawa typu LED Linia z profilu aluminiowego, L=1407, 35W, 5500 lm, 840, 
IP44, przesłona opalizowana, zwieszana kpl 2,0000

4.32 KNRW 
508/512/2

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, świetlówka do 3x40˙W - dostawa i 
montaż opraw X2P. Oprawa typu LED Linia z profilu aluminiowego, L=1407, 35W, 5500 lm, 840, 
IP44, przesłona opalizowana, zwieszana kpl 2,0000

4.33 KNRW 
508/512/2

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, świetlówka do 3x40˙W - dostawa i 
montaż opraw J1. Oprawa typu LED nastropowa, L=1200, 34W, 5200 lm, 840, IP65, przesłona 
opalizowana kpl 14,0000

4.34

4.35 KNRW 
508/502/5

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże ceglane, na 2 kołkach
kotwiących kpl 40,0000

4.36 KNRW 
508/504/3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłe, przykręcane, końcowe - 
oprawy ewakuacyjna EW1. Oprawa jednostronna kierunkowa LED, 1W, min. IP40, 1h, 
jednozadaniowa AT kpl 36,0000

4.37 KNRW 
508/504/3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłe, przykręcane, końcowe - 
oprawy ewakuacyjna EW2. Oprawa dwustronna kierunkowa LED, 1W, min. IP40, 1h, 
jednozadaniowa AT kpl 4,0000

4.38 KNRW 
508/502/5

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże ceglane, na 2 kołkach
kotwiących kpl 3,0000

4.39 KNRW 
508/504/3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłe, przykręcane, końcowe - 
oprawy awaryjne Zaw. Oprawa awaryjna LED, 14W, 1500 lm, 840,  IP65, 1h,  AT, termostat, 
szyba hartowana matowa kpl 3,0000

4.40 KNRW 
508/512/1 (2)

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, żarowa, halogenowa, compakt, 
oprawa halogenowa - montaż opraw AW1. Oprawa awaryjna LED, 3W, 315 lm (opt. otwarta), 
IP20, 1h,  AT, jednozadaniowa biała, montaż podtynkowy kpl 10,0000

4.41 KNRW 
508/512/1 (2)

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, żarowa, halogenowa, compakt, 
oprawa halogenowa - montaż opraw AW2. Oprawa awaryjna LED, 3W, 315 lm (opt. 
korytarzowa), IP20, 1h,  AT, jednozadaniowa biała montaż podtynkowy kpl 5,0000
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4.42 KNRW 
508/512/1 (2)

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, żarowa, halogenowa, compakt, 
oprawa halogenowa - montaż opraw AW3. Oprawa awaryjna LED, 3W, 315 lm (opt. otwarta 
wąska), IP20, 1h,  AT, jednozadaniowa biała montaż podtynkowy kpl 7,0000

4.43 KNRW 
508/512/1 (2)

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, żarowa, halogenowa, compakt, 
oprawa halogenowa - montaż opraw AW1n. Oprawa awaryjna LED, 3W, 315 lm (opt. otwarta), 
IP20, 1h,  AT, jednozadaniowa biała, montaż natynkowy kpl 11,0000

4.44 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego wzdłuż podjazdu. W pozycji dostawa opraw Z1. Oprawa 
zewnętrzna LED, h=900, 18W, 2000 lm, 840, IP 65, przesłona opalizowana, do montażu na 
utwardzonym podłożu kpl 1,0000

4.45 KNRW 
508/502/5

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże ceglane, na 2 kołkach
kotwiących - pod oprawy zewnętrzne kpl 5,0000

4.46 KNRW 
508/504/3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłe, przykręcane, końcowe - 
oprawy oświetlenia Z2 (zewnętrzne na ścianach budynku), Oprawa ścienna LED, 180x81, 10W, 
550 lm, 4000K, IP65, do montażu na elewacji kpl 5,0000

4.47 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż 5 sterowników DALI wraz z okablowaniem. W pozycji także dostawa, montaż 
i programowanie routera (w TP0) kpl 1,0000

4.48 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 24,0000

4.49 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 24,0000

4.50 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny pomiar 24,0000

5 Element Instalacja odgromowa

5.1 KNRW 
215/142/5

Skrzynka żeliwna uliczna 100x100˙mm - analogia - montaż obudowy złączy kontrilnym (przyjęto 
ułożenie skrzynki z tworzywa sztucznego, układana podczas wykonywania opaski z kostki) szt 8,0000

5.2 KNRW 
508/619/5

Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów 
wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie drut-drut szt 8,0000

5.3 KNR 403/1001/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła - bruizda pod rury osłonowe 
instalacji odgromowej

Wyliczenie ilości robót:

3,40*6+7,9*2 36,2000

RAZEM: 36,2000 m 36,2000

5.4 KNRW 
508/108/1

Rury winidurowe układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, do Fi˙20˙mm
m 36,2000

5.5 KNRW 
508/204/7

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przewód do 50˙mm2 - analogia - ułożenie 
zwodów pionowych w rurach m 36,2000

5.6 KNRW 
508/607/2

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, podłoże z cegły, 
ręczne wykonanie otworu, pręt Fi˙10˙mm - połączenia pomiędzy zwodami poziomymi, a 
zwodami pionowymi w ryrach

Wyliczenie ilości robót:

4,50*4+8*1,5 +2*3,5+3,20*2 43,4000

RAZEM: 43,4000 m 43,4000

5.7 KNRW 
508/604/7

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych z pręta do Fi˙10˙mm, dach 
stromy, krycie blachą

Wyliczenie ilości robót:

Instalacja odgromowa na dachu 3,40+9,00+3,40

przybudówki 15,8000

Instalacja odgromowa na dachu bocznej 2*(0,30+9,30+2,30+6,14+5,85+6,14+1,43+3,20+2,40+

części budynku 2,40+1,80+1,80+9,50+4,50+4,50+2,30) 127,7200

Instalacja odgromowa na dachu cześci 17,0+19,95+2,37*4+3,70+2,61*4+5,0+5,0+11,0+2,50*

środkowej budynku 2 86,5700

RAZEM: 230,0900 m 230,0900

5.8 KNRW 
508/618/1

Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, złącze 
uniwersalne krzyżowe szt 1,0000

5.9 KNRW 
508/618/2

Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, złącze odgałęźne 
3-wylotowe

Wyliczenie ilości robót:

27+4 31,0000

RAZEM: 31,0000 szt 31,0000

5.10 KNRW 
508/618/3

Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, złącze odgałęźne 
2-wylotowe szt 4,0000

5.11 KNRW 
508/619/1

Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów 
wyrównawczych, złącze do rynny okapowej, dach szt 18,0000

5.12 KNRW 
508/619/3

Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów 
wyrównawczych, złącze naprężające, dach szt 12,0000

5.13 KNRW 
508/619/2

Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów 
wyrównawczych, złącze do rynny spadowej, ściana szt 12,0000

5.14 KNRW 
508/619/6

Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów 
wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik szt 8,0000

5.15 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 8,0000
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6 Element Roboty instalacji elektrycznych - instalacja oddymiania - klatka K1

6.1 KNR 506/1601/2 Zainstalowanie centralek CSP do 5˙NN, podłoże z cegły - analogia - dostawa i montaż centrali 
oddymiania. Centrala 3x8 A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000

6.2 KNR 506/1605/6 Instalowanie puszek podtynkowych do ręcznych ostrzegaczy pożarowych - przycisków, podłoże 
ceglane - pod przycisk oddymiania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,0000

6.3 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk oddymiania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,0000

6.4 KNR 506/1605/6 Instalowanie puszek podtynkowych do ręcznych ostrzegaczy pożarowych - przycisków, podłoże 
ceglane - pod przycisk przewietrzania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000

6.5 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk przewietrzania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000

6.6 KNR 506/1606/4 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, 
montowanych kołkami rozporowymi w betonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,0000

6.7 KNR 506/1612/2 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: optyczna czujka dymu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,0000

6.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż czujnika pogodowego deszcz i wiatr (sterowanie klapami dymowymi)
kpl 1,0000

6.9 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła

Wyliczenie ilości robót:

16 16,0000

RAZEM: 16,0000 m 16,0000

6.10 KNR 403/1004/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 
20˙cm, rura Fi do 25˙mm otwór 2,0000

6.11 KNRW 
508/109/5

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w podłożu różnym od 
betonu, do Fi˙19˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Rury układane w bruzdach 16 16,0000

Rury układane w ściankach G-K i nad 19,55+129,54+47,515+2,5+20+42,84-16

stropami podwieszanymi 245,9450

RAZEM: 261,9450 m 261,9450

6.12 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 16,0000

6.13 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

16,00*0,25*0,025*0,03 0,0030

RAZEM: 0,0030 m3 0,0030

6.14 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - przewód NHXH 3x2,5 mm2 - 
przewód na odcinku RP.POŻ - Centrala oddymiania

Wyliczenie ilości robót:

1,7*(6,30+2*2,6) 19,5500

RAZEM: 19,5500 m 19,5500

6.15 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - przewód HDGs PH90 3x1,5 mm2 - 
przewód na odc. Centrala Oddymiania - siłowniki

Wyliczenie ilości robót:

1,7*9,5+1,7*8,10+1,7*6,90 41,6500

1,7*(9,5+2*2,6)+1,7*(9,2+2*2,6) 49,4700

1,70*10+1,7*8,10 30,7700

1,7*4,5 7,6500

RAZEM: 129,5400 m 129,5400

6.16 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - przewód YnTKSYekw. 1x2x0,8 
mm2 - połączenie centrali oddymiania z czujkami dymu

Wyliczenie ilości robót:

1,7*(6,35+2*2,6)+1,7*(1,60+2*2,60) 31,1950

1,7*(3,5+2,6) 10,3700

1,7*3,5 5,9500

RAZEM: 47,5150 m 47,5150

6.17 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - przewód YTKSY 3x2x0,8 mm2 - 
połączenie centrali oddymiania z przyciskiem przewietrzania m 2,5000

6.18 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - przewód YDY 3x0,75 mm2 - 
połączenie centrali oddymiania ze stacją pogodową m 20,0000
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6.19 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - przewód HTKSH 4x2x0,8 mm2 
PH90 - połączenie centrali oddymiania z przyciskiem oddymiania

Wyliczenie ilości robót:

1,7*(7,20+2*2,60)+1,7*(0,6+2*2,60) 30,9400

1,7*(2,20+2,60) 8,1600

1,7*2,20 3,7400

RAZEM: 42,8400 m 42,8400

6.20 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie instalacji p.poż. centrali, uruchomienie i kontrola działania.
kpl 1,00000

7 Element Roboty instalacji elektrycznych - instalacja oddymiania - klatka K2

7.1 KNR 506/1601/2 Zainstalowanie centralek CSP do 5˙NN, podłoże z cegły - analogia - dostawa i montaż centrali 
oddymiania. Centrala 2x8 A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000

7.2 KNR 506/1605/6 Instalowanie puszek podtynkowych do ręcznych ostrzegaczy pożarowych - przycisków, podłoże 
ceglane - pod przycisk oddymiania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,0000

7.3 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk oddymiania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,0000

7.4 KNR 506/1605/6 Instalowanie puszek podtynkowych do ręcznych ostrzegaczy pożarowych - przycisków, podłoże 
ceglane - pod przycisk przewietrzania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000

7.5 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk przewietrzania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000

7.6 KNR 506/1606/4 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, 
montowanych kołkami rozporowymi w betonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000

7.7 KNR 506/1606/6 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, 
montowanych wkrętami, śrubami M6 na stropie perforowanym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000

7.8 KNR 506/1612/2 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: optyczna czujka dymu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,0000

7.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż czujnika pogodowego deszcz i wiatr (sterowanie klapami dymowymi)
kpl 1,0000

7.10 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła

Wyliczenie ilości robót:

3,15+1,6+2,6+1,3+2,6 11,2500

RAZEM: 11,2500 m 11,2500

7.11 KNR 403/1004/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 
20˙cm, rura Fi do 25˙mm otwór 1,0000

7.12 KNRW 
508/109/5

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w podłożu różnym od 
betonu, do Fi˙19˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Rury układane w bruzdach 11,25 11,2500

Rury układane w ściankach G-K i nad 42,5+56,95+20,57+2,5+15+26-11,25

stropami podwieszanymi 152,2700

RAZEM: 163,5200 m 163,5200

7.13 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 11,2500

7.14 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

11,25*0,025*0,03 0,0084

RAZEM: 0,0084 m3 0,0084

7.15 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - przewód NHXH 3x2,5 mm2 - 
przewód na odcinku RP.POŻ - Centrala oddymiania

Wyliczenie ilości robót:

1,7*25 42,5000

RAZEM: 42,5000 m 42,5000

7.16 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - przewód HDGs PH90 3x1,5 mm2 - 
przewód na odc. Centrala Oddymiania - siłowniki

Wyliczenie ilości robót:

1,7*10,5+1,7*9,0 33,1500

1,7*6,8+1,7*7,2 23,8000

RAZEM: 56,9500 m 56,9500

7.17 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - przewód YnTKSYekw. 1x2x0,8 
mm2 - połączenie centrali oddymiania z czujkami dymu

Wyliczenie ilości robót:

1,7*7,6+1,7*4,50 20,5700

RAZEM: 20,5700 m 20,5700
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7.18 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - przewód YTKSY 3x2x0,8 mm2 - 
połączenie centrali oddymiania z przyciskiem przewietrzania m 2,5000

7.19 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - przewód YDY 3x0,75 mm2 - 
połączenie centrali oddymiania ze stacją pogodową m 15,0000

7.20 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - przewód HTKSH 4x2x0,8 mm2 
PH90 - połączenie centrali oddymiania z przyciskiem oddymiania m 26,0000

7.21 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie instalacji p.poż. centrali, uruchomienie i kontrola działania.
kpl 1,00000

8 Element Instalacje niskoprądowe, GPD, instalacja CTTV i domofonowa

8.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletnej szafy GPD. Szafa stojąca 19" 33U, 600x600 wyposazona wg 
rysunku i projektu kpl 1,0000

8.2 KNRW 
508/301/23

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie ślepych otworów pod montaż na 
zaprawie cem. lub gipsowej, ręcznie, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

2*17+9 43,0000

RAZEM: 43,0000 szt 43,0000

8.3 KNRW 
508/301/25

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie otworów mechaniczne w płycie 
izolacyjnej - analogia - otwory w płycie G-K

Wyliczenie ilości robót:

2*35+23 93,0000

RAZEM: 93,0000 szt 93,0000

8.4 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła (pod rurę giętką)

Wyliczenie ilości robót:

23+16,5 39,5000

RAZEM: 39,5000 m 39,5000

8.5 KNRW 
508/109/5

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w podłożu różnym od 
betonu, do Fi˙19˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2363,1-1505,7 857,4000

RAZEM: 857,4000 m 857,4000

8.6 KNR AT 
28/109/8

Okablowanie strukturalne. Montaż gniazd abonenckich. Montaż puszki.

Wyliczenie ilości robót:

52+32 84,0000

RAZEM: 84,0000 szt 84,0000

8.7 KNR AT 
28/109/2

Okablowanie strukturalne. Montaż gniazd abonenckich. Montaż gniazda podtynkowego 
pojedyńczego

Wyliczenie ilości robót:

52+32-17 67,0000

RAZEM: 67,0000 szt 67,0000

8.8 KNR AT 
28/109/4

Okablowanie strukturalne w technologii firmy TYCO. Montaż gniazd abonenckich. Montaż 
gniazda podłogowego (w kasecie) szt 5,0000

8.9 AT 21/109/2 (1) Oznaczenie gniazd w kasetach przy pomocy wydrukowanej etykiety przy ilości oznaczeń w 
jednej kasecie 5 do 8 etykieta 5,0000

8.10 KNR AT 
28/102/1

Okablowanie strukturalne. Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda 
użytkownika). Układanie odcinków poziomych, pierwszy kabel miedziany do 8 mm. m 2 363,1000

8.11 KNR AT 
28/102/5

Okablowanie strukturalne.  Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda 
użytkownika). Każdy następny kabel miedziany do 8 mm w wiązce. m 1 505,7000

8.12 KNR AT 
28/109/5

Okablowanie strukturalne. Montaż gniazd abonenckich. Montaż modułu RJ45 w gnieździe.

Wyliczenie ilości robót:

52+32+1+4 89,0000

RAZEM: 89,0000 szt 89,0000

8.13 KNR AT 
28/120/3

Okablowanie strukturalne. Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych. Czynności dodatkowe. 
Udostępnienie punktu pomiarowego. punkt 89,0000

8.14 KNR AT 
28/120/1

Okablowanie strukturalne. Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych. Wykonanie pomiaru 
łącza transmisyjnego - pierwsza linia. pomiar 52,0000

8.15 KNR AT 
28/120/2

Okablowanie strukturalne. Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych. Wykonanie pomiaru 
łącza transmisyjnego - każda następna linia. pomiar 32,0000

8.16 KNR AT 
28/120/4

Okablowanie strukturalne. Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych. Czynności dodatkowe. 
Doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego. punkt 89,0000

8.17 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt ew. pomiarów weryfikujących (przez jednostke nadzorująca), certyfikacji i dokumentacji 
powykonawczej. W tej pozycji nalezy naliczyć wszystkie opłaty uwzględniające przekazanie 
użytkownikowi sieci wraz certyfikatami jakości i gwarancjami - zgodnie z opisem w Projekcie 
Wykonawczym. kpl 1,00000

8.18 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 39,5000

8.19 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,045*0,045*39,50 0,0800

RAZEM: 0,0800 m3 0,0800
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8.20 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem kamer C TTV.  W pozycji także ułożenie okablowania 
(wg rys. E-21) kpl 1,0000

8.21 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem kompletnej instalacji domofonowej. W pozycji takze 
podłaczenie elektrozaczepów kpl 1,0000

Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu 
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z 
rozbiórką przybudówki zewnętrznej 
zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z 
wykonaniem instalacji wewnętrznych: wod-kan, 
kanalizacji opadowej, c.o. elektrycznych, 
niskoprądowych jak i światłowodu zarówno w 
obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka 
dojścia i dojazdu do budynku nr 31 
zlokalizowanego w Krakowie przy ul. J. 
Babińskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgórze.

1 Element Kanalizacja kablowa

1.1 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III, studnia prefabrykowana z 
pokrywą w wersji lekkiej szt 12,0000

Robocizna

Monterzy r-g 23,76 23,76000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,05 0,05000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,007 0,00700
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania kg 0,01 0,01000
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4 4,00000
Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0,88 0,88000
Piasek m3 0,014 0,01400
Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 (z pokrywą w wersji lekkiej) szt 1 1,00000
Tablica opisowa szt 1 1,00000
Woda przemysłowa m3 0,004 0,00400
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 4,42 4,42000
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 1,71 1,71000
Ubijak spalinowy 50˙kg m-g 3,51 3,51000
Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 2,06 2,06000

1.2 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III, studnia prefabrykowana z 
pokrywą w wersji ciężkiej szt 2,0000

Robocizna

Monterzy r-g 23,76 23,76000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,05 0,05000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,007 0,00700
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania kg 0,01 0,01000
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4 4,00000
Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0,88 0,88000
Piasek m3 0,014 0,01400
Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 (z pokrywą w wersji ciężkiej) szt 1 1,00000
Tablica opisowa szt 1 1,00000
Woda przemysłowa m3 0,004 0,00400
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 4,42 4,42000
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 1,71 1,71000
Ubijak spalinowy 50˙kg m-g 3,51 3,51000
Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 2,06 2,06000
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1.3 KNR 501/106/1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, 
warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 m 501,9500

Wyliczenie ilości robót:

1,5+15,7+38,9+30,25+36,15+71,5+41,2+29,4+43,75+10,0+2

2,8+32,8+83,8+38,5+5,7 501,9500

RAZEM: 501,9500

Robocizna

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 0,8099 0,80990
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 0,02 0,02000
Robotnicy grupa I r-g 0,0851 0,08510
Materiały

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0,0048 0,00480
Osłona rurowa giętka do kabli, polietylenowa DVK o średnicy: 
110mm m 1,02 1,02000
Złączka M110T do osłon rurow.giętkich DVK szt 0,16 0,16000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0104 0,01040
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,0269 0,02690
Samochód skrzyniowy z zamontowaną wciągarką do 5 t (1) m-g 0,0135 0,01350
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0071 0,00710
Ubijak spalinowy 50˙kg m-g 0,0925 0,09250

1.4 TPSA 39/102/2 
(1)

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, 
przewiertem mechaniczno-hydraulicznym, z wpychaniem rur 
stalowych (kategoria gruntu III-IV), długość do 10˙m, rura 
stalowa 133˙mm, nakłady częściowe liczone na 1˙m - analogia -
rura ochronna RHDPEp 140/8,0, skreślono nakłądy na 
spawanie rur stalowych m 27,9000

Wyliczenie ilości robót:

10,50+2,00+2,00+3,90+3,90+5,60 27,9000

RAZEM: 27,9000

Robocizna

Monterzy r-g 2,84 2,84000
Materiały

Rura RHDPEp 140/8,0 przepustowa m 1,03 1,03000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,99 0,99000
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,99 0,99000
Urządzenie do przewiertów poziomych m-g 0,99 0,99000
Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,99 0,99000

1.5 TPSA 39/502/1 Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2˙km (dostawa 
światłowowdu w następnej pozycji) km 0,5020

Robocizna

Monterzy r-g 96,3 96,30000
Materiały

Płyn poślizgowy dm3 0,5 0,50000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 11,6 11,60000
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 38,1 38,10000
Przyczepa do przewożenia kabli 4-7 t m-g 27 27,00000
Wciągarka mechaniczna do kabli, z rejestratorem siły naciągu m-g 13,5 13,50000

1.6 KNR AT 
28/101/3 (1)

Okablowanie strukturalne w technologii firmy TYCO. Układanie 
szkieletowego okablowania strukturalnego (kable pomiędzy 
punktami dystrybucyjnymi). Układanie odcinków pionowych, 
pierwszy kabel. Kabel światłowodowy - kabel w 
pomieszczeniach budynków (dostawa w następnej pozycji) m 20,0000

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,0798 0,07980
1.7 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa kabla światłowodowego, kabel 6 włóknowy, 
wielomodowy MM 50/125 m 522,0000

Wyliczenie ilości robót:

502+20 522,0000

RAZEM: 522,0000

Materiały

Kabel okablowania strukturalnego światłowodowy, 6 włóknowy, 
wielomodowy MM 50/125µm, 850 nm 1300 nm OM3 m 1,05 1,05000
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1.8 KNR AT 
28/104/1 (1)

Okablowanie strukturalne w technologii firmy TYCO. Spawanie 
kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych. Kabel 
światłowodowy wielomodowy. spaw 2,0000

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,328 0,32800
Materiały

Osłona spawu TYCO szt 1 1,00000
Kaseta na spawy TYCO szt 1 1,00000
Sprzęt

Spawarka światłowodowa m-g 0,328 0,32800
1.9 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 

kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, 
otwór kanalizacji wolny - analogia - wciągniecie kabla 
telefonicznego (dostawa w pozycji następnej) m 502,0000

Robocizna

Monterzy r-g 0,1798 0,17980
Materiały

Drut stalowy okrągły miękki Fi˙1.0˙mm kg 0,001 0,00100
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,04 0,04000
Kapturek termokurczliwy KTK szt 0,02 0,02000
Pianka poliuretanowa kg 0,0025 0,00250
Przywieszka identyfikacyjna szt 0,02 0,02000
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 0,02000
Wspornik 2-kablowy szt 0,02 0,02000
Sprzęt

Przyczepa do przewożenia kabli 4-7 t m-g 0,027 0,02700
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,035 0,03500
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0381 0,03810
Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym pow. 
3,20-5,00 t m-g 0,0135 0,01350

1.10 KNR AT 
28/102/1 (1)

Okablowanie strukturalne w technologii firmy TYCO. Układanie 
poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda 
użytkownika). Układanie odcinków poziomych, pierwszy kabel 
miedziany do 8 mm. - analogia - montaż kabla telefonicznego w
budynkach, dostawa kabla w pozycji następnej m 20,0000

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,0172 0,01720
1.11 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa kabla telefonicznego do pozycji poprzednich 
XzTKMXpw 10x4x0,5 m 522,0000

Materiały

Kabel telekom. XzTKMXpw 10x4x0,5mm m 1,05 1,05000
1.12 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie robót związanych z uszczelnieniem przejść, 
pomiarami i uruchomieniem instalacji kpl 1,0000

Materiały

Wykonanie robót związanych z uszczelnieniem przejść, 
pomiarami i uruchomieniem instalacji kpl 1 1,00000

2 Element Roboty instalacji elektrycznych - WLZ oraz uziemienie

2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
kpl 1,0000

Robocizna

Robocizna r-g 24 24,00000
2.2 KNRW 

508/608/7
Układanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 120˙mm2 - 
podłączenie prętów uziemiających z tablicą RG (założono 
układanie bednarki uziemiającej podczas robót związanych z 
izolacją fundamentów, stąd nie liczono nakładów na wykonanie 
i zasypanie wykopu) m 106,5000

Wyliczenie ilości robót:

Uziom otokowy 2*(10+40)+ 6,5 106,5000

Podejscia pdo złącza kontrolne

RAZEM: 106,5000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,104 0,10400
Materiały

Bednarka ocynkowana m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Spawarka m-g 0,052 0,05200
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.3 KNRW 
508/617/1

Łączenie przewodów instalacji przez spawanie, w wykopie, 
bednarka 120˙mm2 szt 14,0000

Wyliczenie ilości robót:

Połączenie bednarki otoku 3 3,0000

Podłączenie bedanarki do złaczy 8

kontrolnych 8,0000

Podłączenie bedanarki do SWP. GSU i 3

zybu windowego 3,0000

RAZEM: 14,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,248 0,24800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Spawarka m-g 0,124 0,12400
2.4 KNR 

403/1003/16
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z 
cegły, długość przebicia do 2 cegieł, rura Fi do 25˙mm - otwór w
ścianie fundamentowej szt 2,0000

Wyliczenie ilości robót:

Przeprowadzenie bednarki od uziomu 1

otokowego do GSU 1,0000

Przeprowadzenie bednarki od uziomu 1

otokowego do szybu windy 1,0000

RAZEM: 2,0000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,0469 1,04690
2.5 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z 

cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 25˙mm  - otwór w
ścianie fundamentowej - przeprowadzenie benarki od uziomu 
otokowego do SWP szt 1,0000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,3938 0,39380
2.6 KNRW 

508/602/7
Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach
poziomych, bednarka na cegle, do 120˙mm2 - kucie ręczne - 
układanie bednarki na odcinkach - od uziomu otokowego do 
SWP,  GSU i szybu windy m 15,5000

Wyliczenie ilości robót:

Odcinek do GSU 3,0+1,5+0,8 5,3000

Odcinek do SWP 1,4+1,5+0,8 3,7000

Odcinek do szybu windy 3,50+1,50+1,5 6,5000

RAZEM: 15,5000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,287 0,28700
Materiały

Bednarka ocynkowana m 1,04 1,04000
Wsporniki ścienne szt 1,01 1,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Spawarka m-g 0,143 0,14300
2.7 KNRW 

508/617/5
Łączenie przewodów instalacji przez spawanie, na ścianie, 
bednarka 120˙mm2 - połączenia do SWP, GSU i szybu 
windowego szt 3,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,269 0,26900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Spawarka m-g 0,134 0,13400
2.8 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy RG. Tablica wg rys. 
E-12 kpl 1,0000

Materiały

Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy RG. kpl 1 1,00000
2.9 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy RP.POŻ. Tablica wg 
rys. E-12 kpl 1,0000

Materiały

Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy RP.POŻ. kpl 1 1,00000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
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 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy TP0. Tablica wg rys. 
E-13 kpl 1,0000

Materiały

Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy TP0 kpl 1 1,00000
2.11 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy TP1. Tablica wg rys. 
E-14 kpl 1,0000

Materiały

Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy TP1 kpl 1 1,00000
2.12 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy TP2. Tablica wg rys. 
E-15 kpl 1,0000

Materiały

Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy TP2 kpl 1 1,00000
2.13 KNR 510/315/11 Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu

z mechanicznym przebijaniem otworów, ściana grubości do 
40˙cm, rura do Fi_zew˙80˙mm - przejście przez ścianę 
fundamentową - zasilanie ZG z tablicy ZZP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,0000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 3,122 2,98151
Materiały

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm3 0,01 0,01000
Rury stalowe typu S średnie czarne z końcami gładkimi m 0,43 0,43000
Sznur azbestowy pleciony suchy Fi˙10˙mm kg 0,04 0,04000
Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 0,0023 0,00230
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.14 KNR 510/305/1 Układanie rur ochronnych stalowych w wykopie, do Fi˙80˙mm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 9,0000

Wyliczenie ilości robót:

2*(1,5+1,5+1,5) 9,0000

RAZEM: 9,0000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,2378 0,22710
Materiały

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,012 0,01200
Rury stalowe Fi˙76,1/3,2˙mm m 1 1,00000
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,014 0,01400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0089 0,00890
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,008 0,00800
Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 0,008 0,00800

2.15 KNRW 
508/301/3

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki 
plastykowe w podłożu betonowym szt 407,7000

Wyliczenie ilości robót:

3*(50,40+68,90+16,60) 407,7000

RAZEM: 407,7000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,128 0,12800
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.16 KNRW 

508/705/8
Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych 
otworów, szerokość 200˙mm m 50,4000

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,0000

8,00+17,20 25,2000

19,20 19,2000

RAZEM: 50,4000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,189 0,18900
Materiały

Korytko kablowe szerokosci 200 mm m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.17 KNRW 
508/705/7

Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych 
otworów, szerokość 100˙mm m 80,7000

Wyliczenie ilości robót:

4,60+16,50+20,00+11,00+5,00 57,1000

11,80*2 23,6000

RAZEM: 80,7000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,158 0,15800
Materiały

Korytko kablowe szerokosci 100 mm m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.18 KNRW 

508/705/7
Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych 
otworów, szerokość 50˙mm m 16,6000

Wyliczenie ilości robót:

4,30+4,00+8,30 16,6000

RAZEM: 16,6000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,158 0,15800
Materiały

Korytko kablowe szerokosci   50 mm m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.19 KNR 510/114/4 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych, do 5,5˙kg/m - ułożenie kabla N2XY-J 
4x120 mm2 - zasilanie RG
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 6,5000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,4655 0,44455
Materiały

Kabel N2XY-J  4x120˙mm2 m 1,04 1,04000
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,005 0,00500
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,08 0,08000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,0007 0,00070
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,07 0,07000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,0046 0,00460
Przyczepa do przewożenia kabli do 4˙t m-g 0,0046 0,00460
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0067 0,00670
Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 0,0046 0,00460

2.20 KNR 510/113/2 Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych, do 1,0˙kg/m - układanie kabla NHXH 
5x6,0 mm2 - zasilanie RP.POŻ.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=4 m 6,5000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1234 0,47139
Materiały

Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x6mm2 m 1,04 4,16000
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,005 0,02000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,08 0,32000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,0004 0,00160
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,04 0,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,0044 0,01760
Przyczepa do przewożenia kabli do 4˙t m-g 0,0044 0,01760
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0067 0,02680
Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 0,0044 0,01760
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.21 KNR 510/114/3 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych, do 3,0˙kg/m - ułożenie kabla N2XH-J 
5x25 mm2 (od RG do nowych tablic)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 35,6300

Wyliczenie ilości robót:

Od RG do TP0 3,5 3,5000

Od RG do TP1 1,7*8,0 13,6000

Od RG do TP2 1,7*(3,9+7,0) 18,5300

RAZEM: 35,6300

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,2224 0,21239
Materiały

Kabel N2XY-J  5x 25˙mm2 m 1,04 1,04000
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,005 0,00500
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,08 0,08000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,0005 0,00050
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0531 0,05310
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,0045 0,00450
Przyczepa do przewożenia kabli do 4˙t m-g 0,0045 0,00450
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0067 0,00670
Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 0,0045 0,00450

2.22 KNR 510/114/2 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych, do 1,0˙kg/m - ułożenie kabla N2XH-J 
5x16 mm2 (od RG do BK)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 6,5000

Wyliczenie ilości robót:

6,5 6,5000

RAZEM: 6,5000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1333 0,12730
Materiały

Kabel N2XY-J  5x 16˙mm2 m 1,04 1,04000
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,005 0,00500
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,08 0,08000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,0004 0,00040
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,04 0,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,0044 0,00440
Przyczepa do przewożenia kabli do 4˙t m-g 0,0044 0,00440
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0067 0,00670
Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 0,0044 0,00440

2.23 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych, do 0,5˙kg/m - ułożenie kabla N2XH-J 
5x4 mm2 (od RG do TW)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 52,0540

Wyliczenie ilości robót:

1,7*30,62 52,0540

RAZEM: 52,0540

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0992 0,09474
Materiały

Kabel N2XY-J  5x  4˙mm2 m 1,04 1,04000
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,003 0,00300
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,08 0,08000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,0002 0,00020
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0361 0,03610
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,0043 0,00430
Przyczepa do przewożenia kabli do 4˙t m-g 0,0043 0,00430
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0067 0,00670
Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 0,0043 0,00430
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.24 KNR 403/1001/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: 
cegła - bruzda pod rurę w ścianie - bruzda pomiędzy ZPP a 
wyłącznikiem P.Poż. m 1,4000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1586 0,15860
2.25 KNRW 

508/109/1
Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych 
bruzdach, w betonie, do Fi˙19˙mm m 1,4000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0861 0,08610
Materiały

Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKBG18 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.26 KNRW 

508/301/2
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki 
plastykowe w podłożu z cegły szt 2,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,109 0,10900
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.27 KNRW 

508/302/8
Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka szczękowa 
n.t./w.t., 3 wyloty, przewód do 2,5˙mm2, przykręcana szt 1,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,23 0,23000
Materiały

Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t 3x2.5mm2
nf 530, 444 szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.28 KNRW 

508/308/1 (1)
Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, 
bakelitowy, przykręcany - analogia - montaż głównego 
wyłącznika prądu szt 1,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,221 0,22100
Materiały

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWPZ szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.29 KNRW 

508/207/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - 
ułożenie przewodu HDGs 3x2,5 mm2 m 1,4000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 0,03520
Materiały

Przewód HDGs-300/500V 3x2,5mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.30 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 1,4000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0315 0,03150
2.31 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,0008

Wyliczenie ilości robót:

1,4*0,02*0,03 0,0008

RAZEM: 0,0008

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 4,03 4,03000
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,191 0,19100
Piasek do betonów zwykłych m3 1,1 1,10000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16 0,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...
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2.32 KNRW 
508/206/3

Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych 
kanałach, przekrój do 35˙mm2 - główny przewód wyrównawczy 
LgYzo 25 m 353,0000

Wyliczenie ilości robót:

3*115+2*4 353,0000

RAZEM: 353,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0242 0,02420
Materiały

Przewód LgYżo 25 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.33 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, 

podłoże: cegła m 98,7000

Wyliczenie ilości robót:

9*1,4+2*3,2+18*0,3 24,4000

8*1,4+15*0,3 15,7000

7*1,4+2*23,2+8*0,3 58,6000

RAZEM: 98,7000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0798 0,07980
2.34 KNRW 

508/206/2
Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych 
kanałach, przekrój do 10˙mm2 - połączenie wyrównawcze LgY 
6 mm m 180,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0179 0,01790
Materiały

Przewód LgY 450/750V 1x6,0˙mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.35 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 180,0000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0315 0,03150
2.36 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,0720

Wyliczenie ilości robót:

180*0,02*0,02 0,0720

RAZEM: 0,0720

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 4,03 4,03000
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,191 0,19100
Piasek do betonów zwykłych m3 1,1 1,10000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16 0,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
2.37 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, 

pomiar pierwszy pomiar 9,0000

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,62 0,62000
Elektromonter grupa IV r-g 0,62 0,62000

2.38 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, 
pomiar następny pomiar 18,0000

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,28 0,28000
Elektromonter grupa IV r-g 0,28 0,28000

2.39 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 
1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 4,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 0,63000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.40 KNRW 

508/901/2
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 
1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 45,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,42 0,42000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.41 KNRW 
508/901/3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 
3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 4,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,83 0,83000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.42 KNRW 

508/901/4
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 
3-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 4,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,58 0,58000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.43 Kalkulacja 

indywidualna
Pozostałe drobne roboty niezbędne dla prawidłowego 
wykonania robót tego etapu kpl 1,0000

Materiały

Pozostałe drobne roboty niezbędne dla prawidłowego 
wykonania robót kpl 1 1,00000

2.44 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za przyłączenie i zaplombowanie nowego licznika 
energii elektrycznej kpl 1,0000

Materiały

Opłata za przyłączenie i zaplombowanie nowego licznika 
energii elektrycznej kpl 1 1,00000

3 Element Instalacja elektryczna - zasilanie gniazd 230V i 
wypustów

3.1 KNRW 
508/301/23

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie 
ślepych otworów pod montaż na zaprawie cem. lub gipsowej, 
ręcznie, w cegle szt 271,0000

Wyliczenie ilości robót:

Otwory pod puszki - parter 41+27+2+19+9+6 104,0000

Otwory pod puszki - I piętro 27+48+1+35+2+1 114,0000

Otwory pod puszki - II piętro 14+16+3+13+4+3 53,0000

RAZEM: 271,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,252 0,25200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.2 KNRW 

508/301/25
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie 
otworów mechaniczne w płycie izolacyjnej - analogia - otwory w
płycie G-K szt 72,0000

Wyliczenie ilości robót:

Otwory pod puszki - parter 0

Otwory pod puszki - I piętro 21+21+0+18+0+0 60,0000

Otwory pod puszki - II piętro 4+4+0+4+0+0 12,0000

RAZEM: 72,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0158 0,01580
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.3 KNRW 

508/302/1
Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do
Fi˙60˙mm, 1 wylot, mocowana na zaprawę szt 343,0000

Wyliczenie ilości robót:

271+72 343,0000

RAZEM: 343,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,084 0,08400
Materiały

Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.4 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, 

podłoże: cegła m 191,6900

Wyliczenie ilości robót:

Piony 86,7+30,4+19,0 136,1000

Poziomy 40,16+13,83+1,60 55,5900

RAZEM: 191,6900

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0798 0,07980



inst_elektryczne_przebudowa_i_rozbudowa_ 
budynek_31_babińskiego.puz

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00052E51)

strona nr: 23

Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.5 KNRW 
508/109/5

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych 
bruzdach, w podłożu różnym od betonu, do Fi˙19˙mm m 232,9900

Wyliczenie ilości robót:

Rury układane w cegle 191,69 191,6900

Rury układane w ściankach G-K 0,0+0,0+15,3+22,0+0,0+4,0 41,3000

RAZEM: 232,9900

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0672 0,06720
Materiały

Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKBG18 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.6 KNRW 

508/207/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - 
Przewód N2XH-J 3x2,5 mm2 m 530,6000

Wyliczenie ilości robót:

2*254,8 509,6000

Do klap oddymiajacych 2*(3,4+2,3+2,3+2,5) 21,0000

RAZEM: 530,6000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 0,03520
Materiały

Przewód N2XH-J 3x2,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.7 KNRW 

508/212/1
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania, do 7,5˙mm2 - Przewód N2XH-J 
3x2,5 mm2 m 2 469,1000

Wyliczenie ilości robót:

1385,60+1124,90+447,20-530,6 2 427,1000

Do klap oddymiajacych 24+18 42,0000

RAZEM: 2 469,1000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0406 0,04060
Materiały

Przewód N2XH-J 3x2,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.8 KNRW 

508/207/2
Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 12,5˙mm2 - 
Przewód N2XH-J 5x2,5 mm2 m 0,8000

Wyliczenie ilości robót:

0,8 0,8000

RAZEM: 0,8000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,039 0,03900
Materiały

Przewód N2XH-J 5x2,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.9 KNRW 

508/212/2
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania, do 12,5˙mm2 - Przewód N2XH-J 
5x2,5 mm2 m 56,1000

Wyliczenie ilości robót:

29,10-0,8 28,3000

29,8-2,0 27,8000

RAZEM: 56,1000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0457 0,04570
Materiały

Przewód N2XH-J 5x2,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.10 KNRW 
508/207/3

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 30˙mm2  - 
Przewód N2XH-J 5x4 mm2 m 5,1000

Wyliczenie ilości robót:

0,8+3,5 4,3000

0,8 0,8000

RAZEM: 5,1000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0536 0,05360
Materiały

Przewód N2XH-J 5x4,0 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.11 KNRW 

508/212/3
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania, do 30˙mm2  - Przewód N2XH-J 
5x4 mm2 m 93,0000

Wyliczenie ilości robót:

0,5 0,5000

47,6-0,8 46,8000

23,6 23,6000

22,1 22,1000

RAZEM: 93,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0555 0,05550
Materiały

Przewód N2XH-J 5x4,0 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.12 KNRW 

508/207/3
Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 30˙mm2  - 
Przewód N2XH-J 5x6 mm2 m 1,2000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0536 0,05360
Materiały

Przewód N2XH-J 5x6 m2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.13 KNRW 

508/212/3
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania, do 30˙mm2  - Przewód N2XH-J 
5x6 mm2 m 22,3000

Wyliczenie ilości robót:

18,5-1,2+5 22,3000

RAZEM: 22,3000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0555 0,05550
Materiały

Przewód N2XH-J 5x6 m2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.14 KNRW 

508/309/4 (1)
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, n.t. 2P+Z, 
16A/2,5˙mm2, pojedyńcze szt 91,0000

Wyliczenie ilości robót:

27+48+16 91,0000

RAZEM: 91,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,252 0,25200
Materiały

Gniazdo wtyczkowe p.t. 16A, IP 20 szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.15 KNRW 

508/309/4 (1)
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, n.t. 2P+Z, 
16A/2,5˙mm2, pojedyńcze - gniazda DATA szt 67,0000

Wyliczenie ilości robót:

19+35+13 67,0000

RAZEM: 67,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,252 0,25200
Materiały

Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z DATA szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.16 KNRW 
508/309/5 (2)

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, 
bryzgoszczelne 2P+Z, 16A/2,5˙mm2, przykręcane szt 15,0000

Wyliczenie ilości robót:

9+2+4 15,0000

RAZEM: 15,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,263 0,26300
Materiały

Gniazdo wtyczkowe p.t. 16A 2P+Z Hermetyczne szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.17 AT 21/108/3 (1) Montaż kaset w podłodze podniesionej, 6 modułów RJ45 kaseta 2,0000

Robocizna

Robocizna r-g 0,364 0,36400
Materiały

Kaseta podłogowa szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.18 AT 21/107/1 (1) Układanie kaset podłogowych, montaż gniazd zasilających 

zwykłych szt 3,0000

Robocizna

Robocizna r-g 0,14 0,14000
Materiały

Gniazdo zasilające pojedyncze szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.19 AT 21/107/1 (1) Układanie kaset podłogowych, montaż gniazd zasilających - 

DATA szt 5,0000

Robocizna

Robocizna r-g 0,14 0,14000
Materiały

Gniazdo zasilające pojedyncze - DATA szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.20 AT 21/107/2 (1) Układanie kaset podłogowych, mostkowanie gniazd 

zasilających szt 6,0000

Wyliczenie ilości robót:

2+4 6,0000

RAZEM: 6,0000

Robocizna

Robocizna r-g 0,12 0,12000
Materiały

Mostek trójprzewodowy szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.21 KNRW 

508/901/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 
1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 81,0000

Wyliczenie ilości robót:

(27+48+16+19+35+13)/2+2 81,0000

RAZEM: 81,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 0,63000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.22 KNRW 

508/901/2
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 
1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 86,0000

Wyliczenie ilości robót:

(27+48+16+19+35+13)/2+4+3 86,0000

RAZEM: 86,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,42 0,42000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.23 KNRW 

508/901/3
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 
3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 7,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,83 0,83000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5



inst_elektryczne_przebudowa_i_rozbudowa_ 
budynek_31_babińskiego.puz

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00052E51)

strona nr: 26

Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.24 KNRW 
508/901/4

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 
3-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 7,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,58 0,58000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.25 KNRW 

508/902/5
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby 
działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy pomiar 15,0000

Wyliczenie ilości robót:

9+2+4 15,0000

RAZEM: 15,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.26 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, 

pomiar pierwszy pomiar 15,0000

Wyliczenie ilości robót:

4+2+9 15,0000

RAZEM: 15,0000

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,62 0,62000
Elektromonter grupa IV r-g 0,62 0,62000

3.27 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, 
pomiar następny pomiar 24,0000

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,28 0,28000
Elektromonter grupa IV r-g 0,28 0,28000

3.28 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 3,0000

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,25 0,25000
Elektromonter grupa IV r-g 0,25 0,25000

3.29 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 191,6900

Wyliczenie ilości robót:

191,69 191,6900

RAZEM: 191,6900

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0315 0,03150
3.30 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,1150

Wyliczenie ilości robót:

191,69*0,02*0,03 0,1150

RAZEM: 0,1150

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 4,03 4,03000
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,191 0,19100
Piasek do betonów zwykłych m3 1,1 1,10000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16 0,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
4 Element Instalacja elektryczna - oświetlenie

4.1 KNRW 
508/301/23

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie 
ślepych otworów pod montaż na zaprawie cem. lub gipsowej, 
ręcznie, w cegle szt 80,0000

Wyliczenie ilości robót:

Otwory pod puszki - parter 2*(11+4+2+11) 56,0000

Otwory pod puszki - I piętro 2*(4+4) 16,0000

Otwory pod puszki - II piętro 2*4 8,0000

RAZEM: 80,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,252 0,25200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

4.2 KNRW 
508/301/25

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie 
otworów mechaniczne w płycie izolacyjnej - analogia - otwory w
płycie G-K szt 34,0000

Wyliczenie ilości robót:

Otwory pod puszki - parter 0

Otwory pod puszki - I piętro 2*(5+4+9) - 12 24,0000

Otwory pod puszki - II piętro 2*(4+2+2) - 6 10,0000

RAZEM: 34,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0158 0,01580
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.3 KNRW 

508/302/1
Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do
Fi˙60˙mm, 1 wylot, mocowana na zaprawę szt 114,0000

Wyliczenie ilości robót:

80+34 114,0000

RAZEM: 114,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,084 0,08400
Materiały

Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.4 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, 

podłoże: cegła m 46,3800

Wyliczenie ilości robót:

22*1,74 + 6*0,9 + 3*0,9 46,3800

RAZEM: 46,3800

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0798 0,07980
4.5 KNRW 

508/109/5
Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych 
bruzdach, w podłożu różnym od betonu, do Fi˙19˙mm m 61,6800

Wyliczenie ilości robót:

Rury układane w cegle 46,38 46,3800

Rury układane w ściankach G-K 12*0,9+5*0,9 15,3000

RAZEM: 61,6800

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0672 0,06720
Materiały

Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKBG18 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.6 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 46,3800

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0315 0,03150
4.7 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,0278

Wyliczenie ilości robót:

46,38*0,02*0,03 0,0278

RAZEM: 0,0278

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 4,03 4,03000
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,191 0,19100
Piasek do betonów zwykłych m3 1,1 1,10000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16 0,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
4.8 KNRW 

508/307/2 (1)
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w 
puszce instalacyjnej, 1-biegunowy szt 19,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,158 0,15800
Materiały

Łącznik klawiszowy p/t 6/10A 1-biegunowy szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

4.9 KNRW 
508/307/4 (1)

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w 
puszce instalacyjnej, krzyżowy szt 4,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,231 0,23100
Materiały

Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V schodowy szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.10 KNRW 

508/307/3 (1)
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w 
puszce instalacyjnej, świecznikowy szt 8,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,189 0,18900
Materiały

Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V świecznikowy szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.11 KNRW 

508/307/2 (2)
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w 
puszce instalacyjnej, przycisk szt 21,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,158 0,15800
Materiały

Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub "światło" p/t z 
sygnalizacją świetlną IP-20 szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.12 KNRW 

508/207/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - 
Przewód N2XH-J 3x1,5 mm2 m 65,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 0,03520
Materiały

Przewód N2XH-J 3x1,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.13 KNRW 

508/212/1
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania, do 7,5˙mm2 - Przewód N2XH-J 
3x1,5 mm2 m 3 727,3000

Wyliczenie ilości robót:

(331,6+299,1+833,2+2328,4)-65 3 727,3000

RAZEM: 3 727,3000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0406 0,04060
Materiały

Przewód N2XH-J 3x1,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.14 KNRW 

508/207/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - 
Przewód N2XH-J 2x1,5 mm2 m 50,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 0,03520
Materiały

Przewód N2XH-J 2x1,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.15 KNRW 

508/212/1
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania, do 7,5˙mm2 - Przewód N2XH-J 
2x1,5 mm2 m 172,3000

Wyliczenie ilości robót:

27,5+21,3+25,5+24,7+26,9+43,4+53,0 - 50 172,3000

RAZEM: 172,3000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0406 0,04060
Materiały

Przewód N2XH-J 2x1,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

4.16 KNRW 
508/512/3

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, 
świetlówka do 4x40˙W - dostawa i montaż opraw A1. Oprawa 
typu LED z profilu aluminiowego, 642x642, 34W, 5200 lm, 840, 
IP20, przesłona opalizowana kpl 8,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,7 0,70000
Materiały

Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, 642x642, 34W, 5200 
lm, 840, IP20, przesłona opalizowana szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.17 KNRW 

508/512/3
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, 
świetlówka do 4x40˙W - dostawa i montaż opraw A2. Oprawa 
typu LED - panel, 595x595, 40W, 4000 lm, 840, IP44, przesłona
opalizowana kpl 2,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,7 0,70000
Materiały

Oprawa typu LED - panel, 595x595, 40W, 4000 lm, 840, IP44, 
przesłona opalizowana szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.18 KNRW 

508/502/10
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - 
przykręcane, podłoże betonowe, na 4 kołkach kotwiących kpl 13,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 0,27000
Materiały

Kołki kotwiące szt 4 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.19 KNRW 

508/511/8
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy 
stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem 
metalowym względnie z tworzyw sztucznych, zawieszane 
4x20˙W, przelotowe - dostawa i montaż opraw A3z - Oprawa 
typu LED - panel, 595x595, 40W, 5800 lm, 840, IP44, przesłona
mikropryzmatyczna + zawieszenie nastropowe kpl 2,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,7 0,70000
Materiały

Oprawa typu LED - panel, 595x595, 40W, 5800 lm, 840, IP44, 
przesłona mikropryzmatyczna + zawieszenie nastropowe szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.20 KNRW 

508/511/8
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy 
stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem 
metalowym względnie z tworzyw sztucznych, zawieszane 
4x20˙W, przelotowe - dostawa i montaż opraw A3n - Oprawa 
typu LED - panel, 595x595, 40W, 5800 lm, 840, IP44, przesłona
mikropryzmatyczna + zawieszenie nastropowe kpl 11,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,7 0,70000
Materiały

Oprawa typu LED - panel, 595x595, 40W, 5800 lm, 840, IP44, 
przesłona mikropryzmatyczna + zawieszenie nastropowe szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.21 KNRW 

508/512/1 (3)
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, 
żarowa, halogenowa, compakt, compact - dostawa i montaż 
opraw C1o. Oprawa typu LED downlight, fi100, 15W, 1800 lm, 
840, IP20/44, przesłona opalizowana kpl 18,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,86 0,86000
Materiały

Oprawa typu LED downlight, fi 100, 15W, 1800 lm, 840, 
IP20/44, przesłona opalizowana szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

4.22 KNRW 
508/512/1 (3)

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, 
żarowa, halogenowa, compakt, compact - dostawa i montaż 
opraw C2o.Oprawa typu LED downlight, fi165, 28W, 3600 lm, 
840, IP20/44, przesłona opalizowana kpl 6,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,86 0,86000
Materiały

Oprawa typu LED downlight, fi 165, 28W, 3600 lm, 840, 
IP20/44, przesłona opalizowana szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.23 KNRW 

508/512/1 (3)
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, 
żarowa, halogenowa, compakt, compact - dostawa i montaż 
opraw C3. Oprawa typu LED nastropowa, fi150, 23W, 2000 lm, 
840, IP20, przesłona mikropryzmatyczna, zasilacz elektroniczny
DIM DALI kpl 20,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,86 0,86000
Materiały

Oprawa typu LED nastropowa, fi150, 23W, 2000 lm, 840, IP20, 
przesłona mikropryzmatyczna, zasilacz elektroniczny DIM DALI szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.24 KNRW 

508/512/1 (3)
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, 
żarowa, halogenowa, compakt, compact - dostawa i montaż 
opraw C4. Oprawa typu LED nastropowa, fi150, 28W, 3000 lm, 
840, IP20, przesłona mikropryzmatyczna, zasilacz elektroniczny
DIM DALI kpl 9,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,86 0,86000
Materiały

Oprawa typu LED nastropowa, fi150, 28W, 3000 lm, 840, IP20, 
przesłona mikropryzmatyczna, zasilacz elektroniczny DIM DALI szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.25 KNRW 

508/502/9
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - 
przykręcane, podłoże betonowe, na 2 kołkach kotwiących kpl 3,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,13 0,13000
Materiały

Kołki kotwiące szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.26 KNRW 

508/511/8
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy 
stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem 
metalowym względnie z tworzyw sztucznych, zawieszane 
4x20˙W, przelotowe - dostawa i montaż opraw R1. Oprawa typu
LED nastropowa, 1220x325, 56W, 8800 lm, 830, IP44, 
przesłona opalizowana kpl 3,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,7 0,70000
Materiały

Oprawa typu LED nastropowa, 1220x325, 56W, 8800 lm, 830, 
IP44, przesłona opalizowana szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.27 KNRW 

508/512/1 (3)
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, 
żarowa, halogenowa, compakt, compact - dostawa i montaż 
opraw T1. Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, 660x660, 
65W, 8000 lm, 840, IP40, przesłona opalizowana kpl 9,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,86 0,86000
Materiały

Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, 660x660, 65W, 8000 
lm, 840, IP40, przesłona opalizowana szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

4.28 KNRW 
508/512/1 (3)

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, 
żarowa, halogenowa, compakt, compact - dostawa i montaż 
opraw T2. Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, 
1200x1200, 123W, 16000 lm, 840, IP40, przesłona 
opalizowana kpl 2,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,86 0,86000
Materiały

Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, 1200x1200, 123W, 
16000 lm, 840, IP40, przesłona opalizowana szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.29 KNRW 

508/512/2
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, 
świetlówka do 3x40˙W - dostawa i montaż opraw X1. Oprawa 
typu LED z profilu aluminiowego, L=1422, 21W, 3250 lm, 840, 
IP20, przesłona opalizowana kpl 25,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 0,63000
Materiały

Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, L=1422, 21W, 3250 
lm, 840, IP20, przesłona opalizowana szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.30 KNRW 

508/512/2
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, 
świetlówka do 3x40˙W - dostawa i montaż opraw X2. Oprawa 
typu LED z profilu aluminiowego, L=1412, 35W, 5500 lm, 840, 
IP44, przesłona opalizowana, zwieszana kpl 20,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 0,63000
Materiały

Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, L=1412, 35W, 5500 
lm, 840, IP44, przesłona opalizowana, zwieszana szt 1 1,00000
Zawieszenie New A+B, długość 1,5 m, zawieszenie X-line kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.31 KNRW 

508/512/2
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, 
świetlówka do 3x40˙W - dostawa i montaż opraw X2L. Oprawa 
typu LED Linia z profilu aluminiowego, L=1407, 35W, 5500 lm, 
840, IP44, przesłona opalizowana, zwieszana kpl 2,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 0,63000
Materiały

Oprawa typu LED Linia z profilu aluminiowego, L=1407, 35W, 
5500 lm, 840, IP44, przesłona opalizowana, zwieszana szt 1 1,00000
X-Lina - spinacz lamp LED (X2L+ X2P) - Łącznik liniowy kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.32 KNRW 

508/512/2
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, 
świetlówka do 3x40˙W - dostawa i montaż opraw X2P. Oprawa 
typu LED Linia z profilu aluminiowego, L=1407, 35W, 5500 lm, 
840, IP44, przesłona opalizowana, zwieszana kpl 2,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 0,63000
Materiały

Oprawa typu LED Linia z profilu aluminiowego, L=1407, 35W, 
5500 lm, 840, IP44, przesłona opalizowana, zwieszana szt 1 1,00000
Zawieszenie New A+B, długość 1,5 m, zawieszenie X-line kpl 1 1,00000
Zawieszenie New A+B, długość 1,5 m, zawieszenie X-line bez 
przewodu zasilajacego kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.33 KNRW 

508/512/2
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, 
świetlówka do 3x40˙W - dostawa i montaż opraw J1. Oprawa 
typu LED nastropowa, L=1200, 34W, 5200 lm, 840, IP65, 
przesłona opalizowana kpl 14,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 0,63000
Materiały

Oprawa typu LED nastropowa, L=1200, 34W, 5200 lm, 840, 
IP65, przesłona opalizowana szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.34
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

4.35 KNRW 
508/502/5

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - 
przykręcane, podłoże ceglane, na 2 kołkach kotwiących kpl 40,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11 0,11000
Materiały

Kołki kotwiące szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.36 KNRW 

508/504/3
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, 
zwykłe, przykręcane, końcowe - oprawy ewakuacyjna EW1. 
Oprawa jednostronna kierunkowa LED, 1W, min. IP40, 1h, 
jednozadaniowa AT kpl 36,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 0,32000
Materiały

Oprawa jednostronna kierunkowa LED, 1W, min. IP40, 1h, 
jednozadaniowa AT szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.37 KNRW 

508/504/3
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, 
zwykłe, przykręcane, końcowe - oprawy ewakuacyjna EW2. 
Oprawa dwustronna kierunkowa LED, 1W, min. IP40, 1h, 
jednozadaniowa AT kpl 4,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 0,32000
Materiały

Oprawa dwustronna kierunkowa LED, 1W, min. IP40, 1h, 
jednozadaniowa AT szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.38 KNRW 

508/502/5
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - 
przykręcane, podłoże ceglane, na 2 kołkach kotwiących kpl 3,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11 0,11000
Materiały

Kołki kotwiące szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.39 KNRW 

508/504/3
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, 
zwykłe, przykręcane, końcowe - oprawy awaryjne Zaw. Oprawa 
awaryjna LED, 14W, 1500 lm, 840,  IP65, 1h,  AT, termostat, 
szyba hartowana matowa kpl 3,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 0,32000
Materiały

Oprawa awaryjna LED, 14W, 1500 lm, 840,  IP65, 1h,  AT, 
termostat, szyba hartowana matowa szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.40 KNRW 

508/512/1 (2)
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, 
żarowa, halogenowa, compakt, oprawa halogenowa - montaż 
opraw AW1. Oprawa awaryjna LED, 3W, 315 lm (opt. otwarta), 
IP20, 1h,  AT, jednozadaniowa biała, montaż podtynkowy kpl 10,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,86 0,86000
Materiały

Oprawa awaryjna LVPU/3W/E/A/1/SE/AT/WH szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.41 KNRW 

508/512/1 (2)
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, 
żarowa, halogenowa, compakt, oprawa halogenowa - montaż 
opraw AW2. Oprawa awaryjna LED, 3W, 315 lm (opt. 
korytarzowa), IP20, 1h,  AT, jednozadaniowa biała montaż 
podtynkowy kpl 5,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,86 0,86000
Materiały

Oprawa awaryjna LED, 3W, 315 lm (opt. korytarzowa), IP20, 
1h,  AT, jednozadaniowa biała montaż podtynkowy szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

4.42 KNRW 
508/512/1 (2)

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, 
żarowa, halogenowa, compakt, oprawa halogenowa - montaż 
opraw AW3. Oprawa awaryjna LED, 3W, 315 lm (opt. otwarta 
wąska), IP20, 1h,  AT, jednozadaniowa biała montaż 
podtynkowy kpl 7,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,86 0,86000
Materiały

Oprawa awaryjna LED, 3W, 315 lm (opt. otwarta wąska), IP20, 
1h,  AT, jednozadaniowa biała montaż podtynkowy szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.43 KNRW 

508/512/1 (2)
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, 
żarowa, halogenowa, compakt, oprawa halogenowa - montaż 
opraw AW1n. Oprawa awaryjna LED, 3W, 315 lm (opt. otwarta),
IP20, 1h,  AT, jednozadaniowa biała, montaż natynkowy kpl 11,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,86 0,86000
Materiały

Oprawa awaryjna LED, 3W, 315 lm (opt. otwarta), IP20, 1h,  AT,
jednozadaniowa biała, montaż natynkowy szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.44 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie oświetlenia zewnętrznego wzdłuż podjazdu. W 
pozycji dostawa opraw Z1. Oprawa zewnętrzna LED, h=900, 
18W, 2000 lm, 840, IP 65, przesłona opalizowana, do montażu 
na utwardzonym podłożu kpl 1,0000

Materiały

Wykonanie zasilania lamp oświetlenia zewnętrznego kpl 1 1,00000
Oprawa zewnętrzna LED, h=900, 18W, 2000 lm, 840, IP 65, 
przesłona opalizowana, do montażu na utwardzonym podłożu szt 4 4,00000

4.45 KNRW 
508/502/5

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - 
przykręcane, podłoże ceglane, na 2 kołkach kotwiących - pod 
oprawy zewnętrzne kpl 5,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11 0,11000
Materiały

Kołki kotwiące szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.46 KNRW 

508/504/3
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, 
zwykłe, przykręcane, końcowe - oprawy oświetlenia Z2 
(zewnętrzne na ścianach budynku), Oprawa ścienna LED, 
180x81, 10W, 550 lm, 4000K, IP65, do montażu na elewacji kpl 5,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 0,32000
Materiały

Oprawa ścienna LED, 180x81, 10W, 550 lm, 4000K, IP65, do 
montażu na elewacji. szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.47 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż 5 sterowników DALI wraz z okablowaniem. 
W pozycji także dostawa, montaż i programowanie routera (w 
TP0) kpl 1,0000

Materiały

Dostawa i montaż 5 sterowników DALI wraz z okablowaniem. 
W pozycji także dostawa, montaż i programowanie routera 
Helvar kpl 1 1,00000

4.48 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 24,0000

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

4.49 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, 
pomiar pierwszy pomiar 24,0000

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,62 0,62000
Elektromonter grupa IV r-g 0,62 0,62000



inst_elektryczne_przebudowa_i_rozbudowa_ 
budynek_31_babińskiego.puz

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00052E51)

strona nr: 34

Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

4.50 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, 
pomiar następny pomiar 24,0000

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,28 0,28000
Elektromonter grupa IV r-g 0,28 0,28000

5 Element Instalacja odgromowa

5.1 KNRW 
215/142/5

Skrzynka żeliwna uliczna 100x100˙mm - analogia - montaż 
obudowy złączy kontrilnym (przyjęto ułożenie skrzynki z 
tworzywa sztucznego, układana podczas wykonywania opaski z
kostki) szt 8,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 1,52 1,52000
Materiały

Obudowa złącza kontrolnego kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,21 0,21000
5.2 KNRW 

508/619/5
Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w 
instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, złącze 
kontrolne, połączenie drut-drut szt 8,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,323 0,32300
Materiały

Złącze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.3 KNR 403/1001/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: 

cegła - bruizda pod rury osłonowe instalacji odgromowej m 36,2000

Wyliczenie ilości robót:

3,40*6+7,9*2 36,2000

RAZEM: 36,2000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1586 0,15860
5.4 KNRW 

508/108/1
Rury winidurowe układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach,
do Fi˙20˙mm m 36,2000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,111 0,11100
Materiały

Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL20 m 1,04 1,04000
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw 
sztucznych ZCL20 szt 0,41 0,41000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.5 KNRW 

508/204/7
Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przewód do 
50˙mm2 - analogia - ułożenie zwodów pionowych w rurach m 36,2000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,04 0,04000
Materiały

Pręty stalowe ocynkowane 8 mm m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.6 KNRW 

508/607/2
Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej 
na budynkach, podłoże z cegły, ręczne wykonanie otworu, pręt 
Fi˙10˙mm - połączenia pomiędzy zwodami poziomymi, a 
zwodami pionowymi w ryrach m 43,4000

Wyliczenie ilości robót:

4,50*4+8*1,5 +2*3,5+3,20*2 43,4000

RAZEM: 43,4000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,406 0,40600
Materiały

Pręty stalowe ocynkowane 8 mm m 1,04 1,04000
Wsporniki ścienne szt 1,01 1,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

5.7 KNRW 
508/604/7

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej 
nienaprężonych z pręta do Fi˙10˙mm, dach stromy, krycie 
blachą m 230,0900

Wyliczenie ilości robót:

Instalacja odgromowa na dachu 3,40+9,00+3,40

przybudówki 15,8000

Instalacja odgromowa na dachu bocznej 2*(0,30+9,30+2,30+6,14+5,85+6,14+1,43+3,20+2,40+2,40+

części budynku 1,80+1,80+9,50+4,50+4,50+2,30) 127,7200

Instalacja odgromowa na dachu cześci 17,0+19,95+2,37*4+3,70+2,61*4+5,0+5,0+11,0+2,50*2

środkowej budynku 86,5700

RAZEM: 230,0900

Robocizna

Robotnicy r-g 0,283 0,28300
Materiały

Pręty stalowe ocynkowane 8 mm m 1,04 1,04000
Wsporniki dachowe szt 1,01 1,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.8 KNRW 

508/618/1
Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą 
złączy skręcanych, złącze uniwersalne krzyżowe szt 1,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,179 0,17900
Materiały

Złącza uniwersalne szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.9 KNRW 

508/618/2
Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą 
złączy skręcanych, złącze odgałęźne 3-wylotowe szt 31,0000

Wyliczenie ilości robót:

27+4 31,0000

RAZEM: 31,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,187 0,18700
Materiały

Złączka instalacji odgromowej odgałęźna 3-wylotowa K-413 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.10 KNRW 

508/618/3
Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą 
złączy skręcanych, złącze odgałęźne 2-wylotowe szt 4,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,161 0,16100
Materiały

Złączka instalacji odgromowej odgałęźna 2-wylotowa K-315a 
mostkowa szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.11 KNRW 

508/619/1
Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w 
instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, złącze 
do rynny okapowej, dach szt 18,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,14 0,14000
Materiały

Zacisk instalacji odgromowej K-314, ocynkowany do połączeń z
rynną dachową szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.12 KNRW 

508/619/3
Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w 
instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, złącze 
naprężające, dach szt 12,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2 0,20000
Materiały

Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

5.13 KNRW 
508/619/2

Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w 
instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, złącze 
do rynny spadowej, ściana szt 12,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,157 0,15700
Materiały

Zacisk instalacji odgromowej, ocynkowany do połączeń z rurą 
spadową szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.14 KNRW 

508/619/6
Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w 
instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, złącze 
kontrolne, połączenie drut-płaskownik szt 8,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,449 0,44900
Materiały

Złącze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.15 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 8,0000

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,63 0,63000
Elektromonter grupa IV r-g 0,63 0,63000

6 Element Roboty instalacji elektrycznych - instalacja 
oddymiania - klatka K1

6.1 KNR 506/1601/2 Zainstalowanie centralek CSP do 5˙NN, podłoże z cegły - 
analogia - dostawa i montaż centrali oddymiania. Centrala 3x8 
A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000

Robocizna

Monter grupa III r-g 11,49 10,97295
Monter grupa IV r-g 5,2 4,96600
Materiały

Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,12 0,12000
Spirytus denaturowy dm3 0,1 0,10000
Śruby kotwiące szt 4 4,00000
Centrala oddymiania 3 x 8A kpl 1 1,00000

6.2 KNR 506/1605/6 Instalowanie puszek podtynkowych do ręcznych ostrzegaczy 
pożarowych - przycisków, podłoże ceglane - pod przycisk 
oddymiania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,0000

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,825 0,78788
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 2,00000
6.3 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i 

obudowach, wraz ze sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy 
pożaru - przycisk oddymiania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,0000

Robocizna

Monter grupa III r-g 1,05 1,00275
Materiały

Przycisk oddymiania szt 1 1,00000
6.4 KNR 506/1605/6 Instalowanie puszek podtynkowych do ręcznych ostrzegaczy 

pożarowych - przycisków, podłoże ceglane - pod przycisk 
przewietrzania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,825 0,78788
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 2,00000
6.5 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i 

obudowach, wraz ze sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy 
pożaru - przycisk przewietrzania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000

Robocizna

Monter grupa III r-g 1,05 1,00275
Materiały

Przycisk przewietrzania (skrzynka z kluczykiem) szt 1 1,00000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

6.6 KNR 506/1606/4 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych kołkami 
rozporowymi w betonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,0000

Robocizna

Monter grupa II r-g 1,04 0,99320
Monter grupa III r-g 1,1 1,05050
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 2,00000
6.7 KNR 506/1612/2 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i 

obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych - czujek: optyczna czujka dymu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,0000

Robocizna

Monter grupa III r-g 1,62 1,54710
Materiały

Optyczna czujka dymu kpl 1 1,00000
6.8 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż czujnika pogodowego deszcz i wiatr 
(sterowanie klapami dymowymi) kpl 1,0000

Materiały

Centralka pogodowa MCR P 054 z czujnikiem wiatru i deszczu kpl. 1 1,00000
6.9 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, 

podłoże: cegła m 16,0000

Wyliczenie ilości robót:

16 16,0000

RAZEM: 16,0000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1103 0,11030
6.10 KNR 403/1004/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach 

betonowych, długość przebicia do 20˙cm, rura Fi do 25˙mm otwór 2,0000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,5303 0,53030
6.11 KNRW 

508/109/5
Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych 
bruzdach, w podłożu różnym od betonu, do Fi˙19˙mm m 261,9450

Wyliczenie ilości robót:

Rury układane w bruzdach 16 16,0000

Rury układane w ściankach G-K i nad 19,55+129,54+47,515+2,5+20+42,84-16

stropami podwieszanymi 245,9450

RAZEM: 261,9450

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0672 0,06720
Materiały

Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKBG18 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
6.12 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 16,0000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0315 0,03150
6.13 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,0030

Wyliczenie ilości robót:

16,00*0,25*0,025*0,03 0,0030

RAZEM: 0,0030

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 4,03 4,03000
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,191 0,19100
Piasek do betonów zwykłych m3 1,1 1,10000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16 0,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

6.14 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - 
przewód NHXH 3x2,5 mm2 - przewód na odcinku RP.POŻ - 
Centrala oddymiania m 19,5500

Wyliczenie ilości robót:

1,7*(6,30+2*2,6) 19,5500

RAZEM: 19,5500

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 0,03520
Materiały

Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 3x2,5mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
6.15 KNRW 

508/207/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - 
przewód HDGs PH90 3x1,5 mm2 - przewód na odc. Centrala 
Oddymiania - siłowniki m 129,5400

Wyliczenie ilości robót:

1,7*9,5+1,7*8,10+1,7*6,90 41,6500

1,7*(9,5+2*2,6)+1,7*(9,2+2*2,6) 49,4700

1,70*10+1,7*8,10 30,7700

1,7*4,5 7,6500

RAZEM: 129,5400

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 0,03520
Materiały

Przewód HDGs PH90 3x1,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
6.16 KNRW 

508/207/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - 
przewód YnTKSYekw. 1x2x0,8 mm2 - połączenie centrali 
oddymiania z czujkami dymu m 47,5150

Wyliczenie ilości robót:

1,7*(6,35+2*2,6)+1,7*(1,60+2*2,60) 31,1950

1,7*(3,5+2,6) 10,3700

1,7*3,5 5,9500

RAZEM: 47,5150

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 0,03520
Materiały

Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
6.17 KNRW 

508/207/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - 
przewód YTKSY 3x2x0,8 mm2 - połączenie centrali oddymiania
z przyciskiem przewietrzania m 2,5000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 0,03520
Materiały

Kabel telekom. YTKSY 3x2x0,8 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
6.18 KNRW 

508/207/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - 
przewód YDY 3x0,75 mm2 - połączenie centrali oddymiania ze 
stacją pogodową m 20,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 0,03520
Materiały

Przewód YDY 450/750V 3x0,75˙mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5



inst_elektryczne_przebudowa_i_rozbudowa_ 
budynek_31_babińskiego.puz

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00052E51)

strona nr: 39

Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

6.19 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - 
przewód HTKSH 4x2x0,8 mm2 PH90 - połączenie centrali 
oddymiania z przyciskiem oddymiania m 42,8400

Wyliczenie ilości robót:

1,7*(7,20+2*2,60)+1,7*(0,6+2*2,60) 30,9400

1,7*(2,20+2,60) 8,1600

1,7*2,20 3,7400

RAZEM: 42,8400

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 0,03520
Materiały

Kabel bezhalogenkowy sygnalizacyjny o odp. ogniowej 90 min 
HTKSH PH90 4x2x0,8 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
6.20 Kalkulacja 

indywidualna
Podłączenie instalacji p.poż. centrali, uruchomienie i kontrola 
działania. kpl 1,00000

Materiały

Podłączenie nowowykonywanej instalacji p.poż. do centrali, 
uruchomienie i kontrola działania. kpl 1 1,00000

7 Element Roboty instalacji elektrycznych - instalacja 
oddymiania - klatka K2

7.1 KNR 506/1601/2 Zainstalowanie centralek CSP do 5˙NN, podłoże z cegły - 
analogia - dostawa i montaż centrali oddymiania. Centrala 2x8 
A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000

Robocizna

Monter grupa III r-g 11,49 10,97295
Monter grupa IV r-g 5,2 4,96600
Materiały

Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,12 0,12000
Spirytus denaturowy dm3 0,1 0,10000
Śruby kotwiące szt 4 4,00000
Centrala oddymiania 2 x 8A kpl 1 1,00000

7.2 KNR 506/1605/6 Instalowanie puszek podtynkowych do ręcznych ostrzegaczy 
pożarowych - przycisków, podłoże ceglane - pod przycisk 
oddymiania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,0000

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,825 0,78788
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 2,00000
7.3 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i 

obudowach, wraz ze sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy 
pożaru - przycisk oddymiania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,0000

Robocizna

Monter grupa III r-g 1,05 1,00275
Materiały

Przycisk oddymiania szt 1 1,00000
7.4 KNR 506/1605/6 Instalowanie puszek podtynkowych do ręcznych ostrzegaczy 

pożarowych - przycisków, podłoże ceglane - pod przycisk 
przewietrzania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,825 0,78788
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 2,00000
7.5 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i 

obudowach, wraz ze sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy 
pożaru - przycisk przewietrzania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000

Robocizna

Monter grupa III r-g 1,05 1,00275
Materiały

Przycisk przewietrzania (skrzynka z kluczykiem) szt 1 1,00000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

7.6 KNR 506/1606/4 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych kołkami 
rozporowymi w betonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000

Robocizna

Monter grupa II r-g 1,04 0,99320
Monter grupa III r-g 1,1 1,05050
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 2,00000
7.7 KNR 506/1606/6 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych 

ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych wkrętami, 
śrubami M6 na stropie perforowanym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000

Robocizna

Monter grupa II r-g 1 0,95500
Monter grupa III r-g 1,1 1,05050
Materiały

Śruby stalowe dokładne M6 z nakrętkami i podkładkami kg 0,035 0,03500
7.8 KNR 506/1612/2 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i 

obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych - czujek: optyczna czujka dymu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,0000

Robocizna

Monter grupa III r-g 1,62 1,54710
Materiały

Optyczna czujka dymu kpl 1 1,00000
7.9 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż czujnika pogodowego deszcz i wiatr 
(sterowanie klapami dymowymi) kpl 1,0000

Materiały

Centralka pogodowa MCR P 054 z czujnikiem wiatru i deszczu kpl. 1 1,00000
7.10 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, 

podłoże: cegła m 11,2500

Wyliczenie ilości robót:

3,15+1,6+2,6+1,3+2,6 11,2500

RAZEM: 11,2500

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1103 0,11030
7.11 KNR 403/1004/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach 

betonowych, długość przebicia do 20˙cm, rura Fi do 25˙mm otwór 1,0000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,5303 0,53030
7.12 KNRW 

508/109/5
Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych 
bruzdach, w podłożu różnym od betonu, do Fi˙19˙mm m 163,5200

Wyliczenie ilości robót:

Rury układane w bruzdach 11,25 11,2500

Rury układane w ściankach G-K i nad 42,5+56,95+20,57+2,5+15+26-11,25

stropami podwieszanymi 152,2700

RAZEM: 163,5200

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0672 0,06720
Materiały

Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKBG18 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
7.13 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 11,2500

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0315 0,03150
7.14 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,0084

Wyliczenie ilości robót:

11,25*0,025*0,03 0,0084

RAZEM: 0,0084

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 4,03 4,03000
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,191 0,19100
Piasek do betonów zwykłych m3 1,1 1,10000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16 0,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

7.15 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - 
przewód NHXH 3x2,5 mm2 - przewód na odcinku RP.POŻ - 
Centrala oddymiania m 42,5000

Wyliczenie ilości robót:

1,7*25 42,5000

RAZEM: 42,5000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 0,03520
Materiały

Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 3x2,5mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
7.16 KNRW 

508/207/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - 
przewód HDGs PH90 3x1,5 mm2 - przewód na odc. Centrala 
Oddymiania - siłowniki m 56,9500

Wyliczenie ilości robót:

1,7*10,5+1,7*9,0 33,1500

1,7*6,8+1,7*7,2 23,8000

RAZEM: 56,9500

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 0,03520
Materiały

Przewód HDGs PH90 3x1,5 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
7.17 KNRW 

508/207/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - 
przewód YnTKSYekw. 1x2x0,8 mm2 - połączenie centrali 
oddymiania z czujkami dymu m 20,5700

Wyliczenie ilości robót:

1,7*7,6+1,7*4,50 20,5700

RAZEM: 20,5700

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 0,03520
Materiały

Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
7.18 KNRW 

508/207/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - 
przewód YTKSY 3x2x0,8 mm2 - połączenie centrali oddymiania
z przyciskiem przewietrzania m 2,5000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 0,03520
Materiały

Kabel telekom. YTKSY 3x2x0,8 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
7.19 KNRW 

508/207/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - 
przewód YDY 3x0,75 mm2 - połączenie centrali oddymiania ze 
stacją pogodową m 15,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 0,03520
Materiały

Przewód YDY 450/750V 3x0,75˙mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
7.20 KNRW 

508/207/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 - 
przewód HTKSH 4x2x0,8 mm2 PH90 - połączenie centrali 
oddymiania z przyciskiem oddymiania m 26,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 0,03520
Materiały

Kabel bezhalogenkowy sygnalizacyjny o odp. ogniowej 90 min 
HTKSH PH90 4x2x0,8 mm2 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
7.21 Kalkulacja 

indywidualna
Podłączenie instalacji p.poż. centrali, uruchomienie i kontrola 
działania. kpl 1,00000

Materiały

Podłączenie nowowykonywanej instalacji p.poż. do centrali, 
uruchomienie i kontrola działania. kpl 1 1,00000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

8 Element Instalacje niskoprądowe, GPD, instalacja CTTV i 
domofonowa

8.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletnej szafy GPD. Szafa stojąca 19" 
33U, 600x600 wyposazona wg rysunku i projektu kpl 1,0000

Materiały

Dostawa i montaż kompletnej szafy GPD. Szafa stojąca 19" 
33U, 600x600 wyposażona wg rysunku i projektu kpl 1 1,00000

8.2 KNRW 
508/301/23

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie 
ślepych otworów pod montaż na zaprawie cem. lub gipsowej, 
ręcznie, w cegle szt 43,0000

Wyliczenie ilości robót:

2*17+9 43,0000

RAZEM: 43,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,252 0,25200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
8.3 KNRW 

508/301/25
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie 
otworów mechaniczne w płycie izolacyjnej - analogia - otwory w
płycie G-K szt 93,0000

Wyliczenie ilości robót:

2*35+23 93,0000

RAZEM: 93,0000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0158 0,01580
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
8.4 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, 

podłoże: cegła (pod rurę giętką) m 39,5000

Wyliczenie ilości robót:

23+16,5 39,5000

RAZEM: 39,5000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1103 0,11030
8.5 KNRW 

508/109/5
Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych 
bruzdach, w podłożu różnym od betonu, do Fi˙19˙mm m 857,4000

Wyliczenie ilości robót:

2363,1-1505,7 857,4000

RAZEM: 857,4000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0672 0,06720
Materiały

Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKBG18 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
8.6 KNR AT 

28/109/8
Okablowanie strukturalne. Montaż gniazd abonenckich. Montaż
puszki. szt 84,0000

Wyliczenie ilości robót:

52+32 84,0000

RAZEM: 84,0000

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,085 0,08500
Materiały

Puszka instalacyjna szt 1 1,00000
8.7 KNR AT 

28/109/2
Okablowanie strukturalne. Montaż gniazd abonenckich. Montaż
gniazda podtynkowego pojedyńczego szt 67,0000

Wyliczenie ilości robót:

52+32-17 67,0000

RAZEM: 67,0000

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,21 0,21000
Materiały

Gniazdo podtynkowe RJ45 kat. 6A kpl 1 1,00000
8.8 KNR AT 

28/109/4
Okablowanie strukturalne w technologii firmy TYCO. Montaż 
gniazd abonenckich. Montaż gniazda podłogowego (w kasecie) szt 5,0000

Robocizna

Monter-instalator grupa II r-g 0,28 0,28000
Materiały

Gniazdo podłogowe RJ45 kat. 6A kpl 1 1,00000
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<-ILOSC->

Cena jedn.
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Wartość
<-WARTOSC->

8.9 AT 21/109/2 (1) Oznaczenie gniazd w kasetach przy pomocy wydrukowanej 
etykiety przy ilości oznaczeń w jednej kasecie 5 do 8 etykieta 5,0000

Robocizna

Robocizna r-g 0,025 0,02500
8.10 KNR AT 

28/102/1
Okablowanie strukturalne. Układanie poziomego okablowania 
strukturalnego (kabel do gniazda użytkownika). Układanie 
odcinków poziomych, pierwszy kabel miedziany do 8 mm. m 2 363,1000

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,0172 0,01720
Materiały

Kabel okablowania strukturalnego F/FTP (PiMF) kat. 6A m 1,1 1,10000
8.11 KNR AT 

28/102/5
Okablowanie strukturalne.  Układanie poziomego okablowania 
strukturalnego (kabel do gniazda użytkownika). Każdy następny
kabel miedziany do 8 mm w wiązce. m 1 505,7000

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,0082 0,00820
Materiały

Kabel okablowania strukturalnego F/FTP (PiMF) kat. 6A m 1,1 1,10000
8.12 KNR AT 

28/109/5
Okablowanie strukturalne. Montaż gniazd abonenckich. Montaż
modułu RJ45 w gnieździe. szt 89,0000

Wyliczenie ilości robót:

52+32+1+4 89,0000

RAZEM: 89,0000

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,015 0,01500
8.13 KNR AT 

28/120/3
Okablowanie strukturalne. Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych. Czynności dodatkowe. Udostępnienie punktu 
pomiarowego. punkt 89,0000

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,08 0,08000
8.14 KNR AT 

28/120/1
Okablowanie strukturalne. Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych. Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego - 
pierwsza linia. pomiar 52,0000

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,84 0,84000
Sprzęt

Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 0,42 0,42000
Środek łączności bezprzewodowej m-g 0,42 0,42000

8.15 KNR AT 
28/120/2

Okablowanie strukturalne. Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych. Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego - 
każda następna linia. pomiar 32,0000

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,3 0,30000
Sprzęt

Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 0,15 0,15000
Środek łączności bezprzewodowej m-g 0,15 0,15000

8.16 KNR AT 
28/120/4

Okablowanie strukturalne. Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych. Czynności dodatkowe. Doprowadzenie miejsca
pomiaru do stanu poprzedniego. punkt 89,0000

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,08 0,08000
8.17 Kalkulacja 

indywidualna
Koszt ew. pomiarów weryfikujących (przez jednostke 
nadzorująca), certyfikacji i dokumentacji powykonawczej. W tej 
pozycji nalezy naliczyć wszystkie opłaty uwzględniające 
przekazanie użytkownikowi sieci wraz certyfikatami jakości i 
gwarancjami - zgodnie z opisem w Projekcie Wykonawczym. kpl 1,00000

Materiały

Koszt ew. pomiarów weryfikujących (przez jednostke 
nadzorująca), certyfikacji i dokumentacji powykonawczej kpl 1 1,00000

8.18 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 39,5000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0315 0,03150
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Cena jedn.
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Wartość
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8.19 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,0800

Wyliczenie ilości robót:

0,045*0,045*39,50 0,0800

RAZEM: 0,0800

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 4,03 4,03000
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,191 0,19100
Piasek do betonów zwykłych m3 1,1 1,10000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16 0,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
8.20 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem kamer C TTV.  W 
pozycji także ułożenie okablowania (wg rys. E-21) kpl 1,0000

Materiały

Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem kamer C TTV. 
Instalacja wg rys E-21 kpl 1 1,00000

8.21 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem kompletnej instalacji 
domofonowej. W pozycji takze podłaczenie elektrozaczepów kpl 1,0000

Materiały

Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem kompletnej instalacji 
domnofonowej. Instalacja wg rys E-18 kpl 1 1,00000

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

15. Robocizna razem r-g 2 607,883

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 2 607,883

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,108

2. Bednarka ocynkowana m 126,880

3. Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,770

4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,700

5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,157

6. Centrala oddymiania 2 x 8A kpl 1,000

7. Centrala oddymiania 3 x 8A kpl 1,000

8. Centralka pogodowa MCR P 054 z czujnikiem wiatru i deszczu kpl. 2,000

9. Dostawa i montaż 5 sterowników DALI wraz z okablowaniem. W pozycji także dostawa, montaż i 
programowanie routera Helvar kpl 1,000

10. Dostawa i montaż kompletnej szafy GPD. Szafa stojąca 19" 33U, 600x600 wyposażona wg rysunku i 
projektu kpl 1,000

11. Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem kamer C TTV. Instalacja wg rys E-21 kpl 1,000

12. Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem kompletnej instalacji domnofonowej. Instalacja wg rys E-18 kpl 1,000

13. Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy RG. kpl 1,000

14. Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy RP.POŻ. kpl 1,000

15. Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy TP0 kpl 1,000

16. Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy TP1 kpl 1,000

17. Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy TP2 kpl 1,000

18. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙1.0˙mm kg 0,502

19. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 20,080

20. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania kg 0,140

21. Gniazdo podłogowe RJ45 kat. 6A kpl 5,000

22. Gniazdo podtynkowe RJ45 kat. 6A kpl 67,000

23. Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z DATA szt 68,340

24. Gniazdo wtyczkowe p.t. 16A 2P+Z Hermetyczne szt 15,300

25. Gniazdo wtyczkowe p.t. 16A, IP 20 szt 92,820

26. Gniazdo zasilające pojedyncze szt 3,000

27. Gniazdo zasilające pojedyncze - DATA szt 5,000

28. Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 3x2,5mm2 m 64,532

29. Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x6mm2 m 27,040

30. Kabel bezhalogenkowy sygnalizacyjny o odp. ogniowej 90 min HTKSH PH90 4x2x0,8 mm2 m 71,594

31. Kabel N2XY-J  4x120˙mm2 m 6,760
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32. Kabel N2XY-J  5x  4˙mm2 m 54,136

33. Kabel N2XY-J  5x 16˙mm2 m 6,760

34. Kabel N2XY-J  5x 25˙mm2 m 37,055

35. Kabel okablowania strukturalnego F/FTP (PiMF) kat. 6A m 4 255,680

36. Kabel okablowania strukturalnego światłowodowy, 6 włóknowy, wielomodowy MM 50/125µm, 850 nm 
1300 nm OM3 m 548,100

37. Kabel telekom. XzTKMXpw 10x4x0,5mm m 548,100

38. Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8 m 70,809

39. Kabel telekom. YTKSY 3x2x0,8 mm2 m 5,200

40. Kapturek termokurczliwy KTK szt 10,040

41. Kaseta na spawy TYCO szt 2,000

42. Kaseta podłogowa szt 2,000

43. Kołki kotwiące szt 154,000

44. Kołki rozporowe plastykowe szt 845,400

45. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 56,000

46. Korytko kablowe szerokosci   50 mm m 16,600

47. Korytko kablowe szerokosci 100 mm m 80,700

48. Korytko kablowe szerokosci 200 mm m 50,400

49. Koszt ew. pomiarów weryfikujących (przez jednostke nadzorująca), certyfikacji i dokumentacji 
powykonawczej kpl 1,000

50. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 14,729

51. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm3 0,020

52. Łącznik klawiszowy p/t 6/10A 1-biegunowy szt 19,380

53. Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V schodowy szt 4,080

54. Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V świecznikowy szt 8,160

55. Mostek trójprzewodowy szt 6,000

56. Obudowa złącza kontrolnego kpl 8,000

57. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 10,134

58. Opłata za przyłączenie i zaplombowanie nowego licznika energii elektrycznej kpl 1,000

59. Oprawa awaryjna LED, 3W, 315 lm (opt. korytarzowa), IP20, 1h,  AT, jednozadaniowa biała montaż 
podtynkowy szt 5,000

60. Oprawa awaryjna LED, 3W, 315 lm (opt. otwarta wąska), IP20, 1h,  AT, jednozadaniowa biała montaż 
podtynkowy szt 7,000

61. Oprawa awaryjna LED, 3W, 315 lm (opt. otwarta), IP20, 1h,  AT, jednozadaniowa biała, montaż 
natynkowy szt 11,000

62. Oprawa awaryjna LED, 14W, 1500 lm, 840,  IP65, 1h,  AT, termostat, szyba hartowana matowa szt 3,000

63. Oprawa awaryjna LVPU/3W/E/A/1/SE/AT/WH szt 10,000

64. Oprawa dwustronna kierunkowa LED, 1W, min. IP40, 1h, jednozadaniowa AT szt 4,000

65. Oprawa jednostronna kierunkowa LED, 1W, min. IP40, 1h, jednozadaniowa AT szt 36,000

66. Oprawa ścienna LED, 180x81, 10W, 550 lm, 4000K, IP65, do montażu na elewacji. szt 5,000

67. Oprawa typu LED - panel, 595x595, 40W, 4000 lm, 840, IP44, przesłona opalizowana szt 2,000

68. Oprawa typu LED - panel, 595x595, 40W, 5800 lm, 840, IP44, przesłona mikropryzmatyczna + 
zawieszenie nastropowe szt 13,000

69. Oprawa typu LED downlight, fi 100, 15W, 1800 lm, 840, IP20/44, przesłona opalizowana szt 18,000

70. Oprawa typu LED downlight, fi 165, 28W, 3600 lm, 840, IP20/44, przesłona opalizowana szt 6,000

71. Oprawa typu LED Linia z profilu aluminiowego, L=1407, 35W, 5500 lm, 840, IP44, przesłona 
opalizowana, zwieszana szt 4,000

72. Oprawa typu LED nastropowa, 1220x325, 56W, 8800 lm, 830, IP44, przesłona opalizowana szt 3,000

73. Oprawa typu LED nastropowa, fi150, 23W, 2000 lm, 840, IP20, przesłona mikropryzmatyczna, zasilacz
elektroniczny DIM DALI szt 20,000

74. Oprawa typu LED nastropowa, fi150, 28W, 3000 lm, 840, IP20, przesłona mikropryzmatyczna, zasilacz
elektroniczny DIM DALI szt 9,000

75. Oprawa typu LED nastropowa, L=1200, 34W, 5200 lm, 840, IP65, przesłona opalizowana szt 14,000

76. Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, 642x642, 34W, 5200 lm, 840, IP20, przesłona opalizowana szt 8,000

77. Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, 660x660, 65W, 8000 lm, 840, IP40, przesłona opalizowana szt 9,000

78. Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, 1200x1200, 123W, 16000 lm, 840, IP40, przesłona 
opalizowana szt 2,000

79. Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, L=1412, 35W, 5500 lm, 840, IP44, przesłona opalizowana, 
zwieszana szt 20,000

80. Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, L=1422, 21W, 3250 lm, 840, IP20, przesłona opalizowana szt 25,000

81. Oprawa zewnętrzna LED, h=900, 18W, 2000 lm, 840, IP 65, przesłona opalizowana, do montażu na 
utwardzonym podłożu szt 4,000

82. Optyczna czujka dymu kpl 6,000

83. Osłona rurowa giętka do kabli, polietylenowa DVK o średnicy: 110mm m 511,989

84. Osłona spawu TYCO szt 2,000

85. Pianka poliuretanowa kg 1,255

86. Piasek m3 0,196

87. Piasek do betonów zwykłych m3 0,338
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88. Płyn poślizgowy dm3 0,251

89. Podłączenie nowowykonywanej instalacji p.poż. do centrali, uruchomienie i kontrola działania. kpl 2,000

90. Pozostałe drobne roboty niezbędne dla prawidłowego wykonania robót kpl 1,000

91. Pręty stalowe ocynkowane 8 mm m 322,078

92. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWPZ szt 1,020

93. Przewód HDGs PH90 3x1,5 mm2 m 193,950

94. Przewód HDGs-300/500V 3x2,5mm2 m 1,456

95. Przewód LgY 450/750V 1x6,0˙mm2 m 187,200

96. Przewód LgYżo 25 mm2 m 367,120

97. Przewód N2XH-J 2x1,5 mm2 m 231,192

98. Przewód N2XH-J 3x1,5 mm2 m 3 943,992

99. Przewód N2XH-J 3x2,5 mm2 m 3 119,688

100. Przewód N2XH-J 5x2,5 mm2 m 59,176

101. Przewód N2XH-J 5x4,0 mm2 m 102,024

102. Przewód N2XH-J 5x6 m2 m 24,440

103. Przewód YDY 450/750V 3x0,75˙mm2 m 36,400

104. Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub "światło" p/t z sygnalizacją świetlną IP-20 szt 21,420

105. Przycisk oddymiania szt 6,000

106. Przycisk przewietrzania (skrzynka z kluczykiem) szt 2,000

107. Przywieszka identyfikacyjna szt 10,040

108. Puszka instalacyjna szt 84,000

109. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 466,140

110. Puszka szczękowa do przyborów kwadratowa n/t-w/t 3x2.5mm2 nf 530, 444 szt 1,020

111. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL20 m 37,648

112. Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKBG18 m 1 642,093

113. Rura RHDPEp 140/8,0 przepustowa m 28,737

114. Rury stalowe Fi˙76,1/3,2˙mm m 9,000

115. Rury stalowe typu S średnie czarne z końcami gładkimi m 0,860

116. Spirytus denaturowy dm3 0,200

117. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,046

118. Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 (z pokrywą w wersji ciężkiej) szt 2,000

119. Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 (z pokrywą w wersji lekkiej) szt 12,000

120. Sznur azbestowy pleciony suchy Fi˙10˙mm kg 0,080

121. Śruby kotwiące szt 8,000

122. Śruby stalowe dokładne M6 z nakrętkami i podkładkami kg 0,035

123. Tablica opisowa szt 14,000

124. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,126

125. Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 10,040

126. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,048

127. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 5,526

128. Woda przemysłowa m3 0,056

129. Wspornik 2-kablowy szt 10,040

130. Wsporniki dachowe szt 232,391

131. Wsporniki ścienne szt 59,489

132. Wykonanie robót związanych z uszczelnieniem przejść, pomiarami i uruchomieniem instalacji kpl 1,000

133. Wykonanie zasilania lamp oświetlenia zewnętrznego kpl 1,000

134. X-Lina - spinacz lamp LED (X2L+ X2P) - Łącznik liniowy kpl 2,000

135. Zacisk instalacji odgromowej K-314, ocynkowany do połączeń z rynną dachową szt 18,000

136. Zacisk instalacji odgromowej, ocynkowany do połączeń z rurą spadową szt 12,000

137. Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 0,005

138. Zawieszenie New A+B, długość 1,5 m, zawieszenie X-line kpl 22,000

139. Zawieszenie New A+B, długość 1,5 m, zawieszenie X-line bez przewodu zasilajacego kpl 2,000

140. Złącza uniwersalne szt 1,000

141. Złącze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 16,000

142. Złączka instalacji odgromowej odgałęźna 2-wylotowa K-315a mostkowa szt 4,000

143. Złączka instalacji odgromowej odgałęźna 3-wylotowa K-413 szt 31,000

144. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL20 szt 14,842

145. Złączka M110T do osłon rurow.giętkich DVK szt 80,312

146. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 12,000

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,557
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

2. Przyczepa do przewożenia kabli 4-7 t m-g 27,108

3. Przyczepa do przewożenia kabli do 4˙t m-g 0,557

4. Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 26,640

5. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 58,844

6. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 75,382

7. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 93,449

8. Samochód skrzyniowy z zamontowaną wciągarką do 5 t (1) m-g 6,776

9. Spawarka m-g 9,893

10. Spawarka światłowodowa m-g 0,656

11. Środek łączności bezprzewodowej m-g 26,640

12. Ubijak spalinowy 50˙kg m-g 95,570

13. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 27,621

14. Urządzenie do przewiertów poziomych m-g 27,621

15. Wciągarka mechaniczna do kabli, z rejestratorem siły naciągu m-g 6,777

16. Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym pow. 3,20-5,00 t m-g 6,777

17. Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 29,469

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 520,337

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z rozbiórką 
przybudówki zewnętrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych: 
wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o. elektrycznych, niskoprądowych jak i światłowodu zarówno w obiekcie jak i
w gruncie oraz budowa odcinka dojścia i dojazdu do budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul. J. 
Babińskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgórze.

1 Kanalizacja kablowa

2 Roboty instalacji elektrycznych - WLZ oraz uziemienie

3 Instalacja elektryczna - zasilanie gniazd 230V i wypustów

4 Instalacja elektryczna - oświetlenie

5 Instalacja odgromowa

6 Roboty instalacji elektrycznych - instalacja oddymiania - klatka K1

7 Roboty instalacji elektrycznych - instalacja oddymiania - klatka K2

8 Instalacje niskoprądowe, GPD, instalacja CTTV i domofonowa

Suma elementów kosztorysu

Razem Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z rozbiórką
przybudówki zewnętrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych:

wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o. elektrycznych, niskoprądowych jak i światłowodu zarówno w obiekcie jak i w
gruncie oraz budowa odcinka dojścia i dojazdu do budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul. J. Babińskiego,

 na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgórze. netto


