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Kosztorys_inwestorski_roboty_budowlane_25_08_2023 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 DACH  CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 1 18

1.1 REMONT DACHU  CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 1 15
1.2 TERMOIZOLACJA DACHU  CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 16 17
1.3 RENOWACJA NADSZYBIA  CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne 18 18

2 KLAPY DYMOWE  CPV 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 19 31
3 PIĘTRO II  CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 32 106

3.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE I WYBURZENIA  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 32 55
3.1.1 DEMONTAŻ ARMATURY SANITARNEJ  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 32 41
3.1.2 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 42 54
3.1.3 WYWÓZ GRUZU Z ROZBIÓREK  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 55 55

3.2 PŁYTY ŻELBETOWE  CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 56 58
3.3 KONSTRUKCJE STALOWE  CPV 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 59 60
3.4 REMONT STROPU DREWNIANEGO NAD I PIĘTREM  CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg 61 63
3.5 TERMOIZOLACJA DACHU  CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 64 64
3.6 ROBOTY MUROWE  CPV 45262520-2 Roboty murowe 65 72
3.7 TYNKI  CPV 45410000-4 Tynkowanie 73 75
3.8 ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 76 80
3.9 OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  CPV 45450000-6 Roboty budowlane

wykończeniowe, pozostałe
81 81

3.10 ZABEZPIECZENIE SŁUPÓW DREWNIANYCH  CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 82 82
3.11 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA  CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 83 91
3.12 PODŁOGI I POSADZKI  CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg 92 95
3.13 LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI  CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 96 96
3.14 ROBOTY MALARSKIE  CPV 45442100-8 Roboty malarskie 97 105
3.15 POZOSTAŁE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, po-

zostałe
106 106

4 PIĘTRO I  CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 107 166
4.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE I WYBURZENIA  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 107 126

4.1.1 DEMONTAŻ ARMATURY SANITARNEJ  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 107 116
4.1.2 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 117 125
4.1.3 WYWÓZ GRUZU Z ROZBIÓREK  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 126 126

4.2 PŁYTY ŻELBETOWE  CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 127 129
4.3 ROBOTY MUROWE  CPV 45262520-2 Roboty murowe 130 137
4.4 TYNKI  CPV 45410000-4 Tynkowanie 138 140
4.5 ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 141 142
4.6 OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  CPV 45450000-6 Roboty budowlane

wykończeniowe, pozostałe
143 143

4.7 TERMOIZOLACJA STROPU  CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 144 145
4.8 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA  CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 146 155
4.9 PODŁOGI I POSADZKI  CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg 156 159

4.10 LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI  CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 160 160
4.11 ROBOTY MALARSKIE  CPV 45442100-8 Roboty malarskie 161 166

5 PARTER  CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 167 246
5.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE I WYBURZENIA  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 167 184

5.1.1 DEMONTAŻ ARMATURY SANITARNEJ  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 167 174
5.1.2 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 175 183
5.1.3 WYWÓZ GRUZU Z ROZBIÓREK  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 184 184

5.2 STROPY  CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 185 191
5.2.1 PŁYTY ŻELBETOWE  CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 185 187
5.2.2 STROPY SPRĘŻONE RECTOBETON  CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 188 191

5.3 MAGAZYN O KONSTRUKCJI STALOWEJ (pomieszczenia 0.18+0.34)  CPV 45262400-5 Wnoszenie
konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

192 196

5.4 ROBOTY MUROWE  CPV 45262520-2 Roboty murowe 197 207
5.5 TYNKI  CPV 45410000-4 Tynkowanie 208 210
5.6 ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 211 212
5.7 SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów

podwieszanych
213 213

5.8 OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  CPV 45450000-6 Roboty budowlane
wykończeniowe, pozostałe

214 214

5.9 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA  CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 215 228
5.10 PODŁOGI I POSADZKI  CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg 229 237
5.11 LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI  CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 238 238
5.12 ROBOTY MALARSKIE  CPV 45442100-8 Roboty malarskie 239 244
5.13 POZOSTAŁE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, po-

zostałe
245 246

6 PIWNICA  CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 247 296
6.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE I WYBURZENIA  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 247 261

6.1.1 DEMONTAŻ ARMATURY SANITARNEJ  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 247 253
6.1.2 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 254 260
6.1.3 WYWÓZ GRUZU Z ROZBIÓREK  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 261 261

6.2 WZMOCNIENIE STROPÓW  CPV 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 262 266
6.3 ROBOTY MUROWE  CPV 45262520-2 Roboty murowe 267 272
6.4 TYNKI  CPV 45410000-4 Tynkowanie 273 274
6.5 STOLARKA DRZWIOWA  CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi 275 285
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Lp. Nazwa działu Od Do
6.6 OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  CPV 45450000-6 Roboty budowlane

wykończeniowe, pozostałe
286 286

6.7 POSADZKI  CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg 287 292
6.8 LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI  CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 293 293
6.9 ROBOTY MALARSKIE  CPV 45442100-8 Roboty malarskie 294 296

7 WINDY I PLATFORMY TOWAROWE  CPV 45313100-5 Instalowanie wind 297 316
7.1 SZYBY WINDOWE "B" i "D"  CPV 45313100-5 Instalowanie wind 297 306
7.2 ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO SZYBU WINDOWEGO W REJONIE KLATKI SCHODOWEJ "C"  CPV

45313100-5 Instalowanie wind
307 307

7.3 SZYB WINDOWY W PRALNI  CPV 45313100-5 Instalowanie wind 308 315
7.4 PLATFORMA GASTRONOMICZNA  CPV 45313100-5 Instalowanie wind 316 316

8 KLATKI SCHODOWE  CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 317 334
8.1 KLATKI SCHODOWE NAROŻNE  CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 317 325
8.2 KLATKI SCHODOWE ŚRODKOWE  CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 326 334

9 DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY  CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 335 341
10 POZOSTAŁE KOSZTY  CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 342 342
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 DACH  CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

1.1 REMONT DACHU  CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
1

d.1.1
KNR 19-01
0530-01 +
KNR 19-01
0530-02

Rozbiórka pokrycia dachowego z dwóch warstw papy m2

{wg dokumentacji projektowej} 225.80 m2 225.80
RAZEM 225.80

2
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich m2

10.0 m2 10.00
RAZEM 10.00

3
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy m

{wg dokumentacji projektowej} 23.57 m 23.57
RAZEM 23.57

4
d.1.1

KNR 19-01
0425-04

Rozebranie deskowania połaci dachu m2

{wg dokumentacji projektowej} 225.80 m2 225.80
RAZEM 225.80

5
d.1.1

KNR 19-01
0428-01

Rozebranie podsufitek drewnianych otynkowanych m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 2.03+2.04} 11.65 m2 11.65
{pomieszczenie 2.05} 53.0 m2 53.00
{pomieszczenie 2.06} (2.62*4.17)+(2.12*0.76) m2 12.54
{pomieszczenie 2.07} 3.43*4.93 m2 16.91
{pomieszczenie 2.08} (3.14*4.24)+(2.05*0.69) m2 14.73
{pomieszczenie 2.09} 2.44*4.93 m2 12.03
{pomieszczenie 2.10} (3.48*3.20)+(3.14*1.73) m2 16.57
{pomieszczenie 2.11} 3.75*4.93 m2 18.49
{pomieszczenie 2.12} 2.83*4.93 m2 13.95
{pomieszczenie 2.13} (2.85*0.86)+(2.21*1.83)+(2.75*1.10)+(2.38*1.14) m2 12.23
{pomieszczenie 2.14} 59.98 m2 59.98

RAZEM 242.08
6

d.1.1
KNR 19-01
0628-05
analogia

Rozebranie izolacji z wełny mineralnej ułożonej pomiędzy krokwiami wraz z folią
paroizolacyjną

m2

(1.0-0.14-0.14)*195.0 m2 140.40
RAZEM 140.40

7
d.1.1

KNR 19-01
0118-13 +
KNR 19-01
0118-14 +
KNR 19-01
0116-04
analiza indy-
widualna

Usunięcie rozebranych elementów z miejsca robót, załadunek na środki transpor-
towe (lub do kontenerów) oraz wywóz wraz z opłatą składowiskową

m3

{papa} poz.1*0.0065 m3 1.47
5.64 {{deskowanie} poz.4*0.025} m3 5.64
{rynny i obróbki blacharskie} 0.10 m3 0.10
{podsufitki} poz.5*(0.015+0.025) m3 9.68
{wełna mineralnai} poz.6*0.20 m3 28.08

RAZEM 44.97
8

d.1.1
KNR 19-01
0634-09
analiza indy-
widualna

Impregnacja preparatem grzybo i owadobójczym oraz ognioochronnym krokwi i de-
sek nadbitkowych

m2

{krokwie} (0.20+0.14+0.20+0.17)*2*225.80 m2 320.64
{deski nadbitkowe} (0.20+0.04+0.20+0.04)*4*225.80 m2 433.54

RAZEM 754.18
9

d.1.1
KNR 19-01
0413-05
analiza indy-
widualna

Wzmocnienie krokwi dwustronnie deskami o wymiarach 20x4 cm m

225.80*2 m 451.60
RAZEM 451.60

10
d.1.1

KNR 19-01
0633-09
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie desek poprzez nałożenie czterech warstw preparatu Fobos M4 m2

{powierzchnie poziome} 225.80*2 m2 451.60
{plus 5% pionowe powierzchnie desek} 225.80*5% m2 11.29

RAZEM 462.89
11

d.1.1
KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowej, deski grubości 25 mm kl. II m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{wg dokumentacji projektowej} 225.80 m2 225.80

RAZEM 225.80
12

d.1.1
KNR 19-01
0538-01
analiza indy-
widualna

Pas nadrynnowy z blachy tytanowo-cynkowej m

23.0 m 23.00
RAZEM 23.00

13
d.1.1

KNR 19-01
0538-04
analiza indy-
widualna

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej m2

{mur ogniowy} 23.57*(0.01+0.06+0.42+0.06+0.01)+(0.42*(0.06+0.01)) m2 13.23
{połączenie murów z dachem} (23.57*(0.10+0.10))+((0.34+0.12+6.97+0.12+0.75)
*(0.10+0.10))

m2 6.37

{kominy} ((1.43+0.30+1.43+0.30)*(0.10+0.10))+((1.16+0.69+1.16+0.69)*(0.10+
0.10))+((1.73+0.41+1.73+0.41)*(0.10+0.10))+((1.14+0.38+1.14+0.38)*(0.10+
0.10))

m2 2.90

RAZEM 22.50
14

d.1.1
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.11 m2 225.80
RAZEM 225.80

15
d.1.1

KNR 19-01
0535-02
analiza indy-
widualna

Rynny półokręgłe średnicy 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej m

23.0 m 23.00
RAZEM 23.00

1.2 TERMOIZOLACJA DACHU  CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
16

d.1.2
KNR 19-01
0621-01
analogia

Wełna mineralna rozprężna grubości 20 cm układana pomiędzy krokwiami m2

(1.0-0.14-0.14)*195.0 m2 140.40
RAZEM 140.40

17
d.1.2

KNR AT-43
0205-03

Zabudowa płyt gipsowo-kartonowych Fire+ typ DF grubości 12,5 mm mocowa-
nych na systemowej konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej, pokrycie trójwarstwo-
we, wypełnienie płytami z wełny mineralnej 2x5 cm, klasa odporności ogniowej
REI60

m2

195.0 m2 195.00
RAZEM 195.00

1.3 RENOWACJA NADSZYBIA  CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
18

d.1.3
KNR 19-01
0732-09
analogia

Licowanie ścian nadszybia cegłą ciętą m2

{klatka schodowa "C"} (3.48+4.06+3.48)*1.65 m2 18.18
RAZEM 18.18

2 KLAPY DYMOWE  CPV 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
19
d.2

KNR 19-01
0434-03
analiza indy-
widualna

Wycięcie otworów w stropie drewnianym msc.

6 msc. 6
RAZEM 6

20
d.2

KNR 19-01
0434-05
analiza indy-
widualna

Wycięcie otworów w dachu drewnianym msc.

6 msc. 6
RAZEM 6

21
d.2

KNR 19-01
0118-13 +
KNR 19-01
0118-14 +
KNR 19-01
0116-04
analiza indy-
widualna

Usunięcie gruzu z rozbiórek z budynku, załadunek na środki transportowe (lub do
kontenerów) oraz wywóz wraz z opłatą składowiskową

m3

{strop} 1.10*1.10*0.30*6 m3 2.18
{dach} 1.24*1.24*0.30*6 m3 2.77

RAZEM 4.95
22
d.2

KNR 19-01
0437-11
analiza indy-
widualna

Obramowanie (usztywnienie) wyciętych otworów ramami drewnianymi. Drewno za-
bezpieczone środkiem przeciw ogniowi, grzybom i owadom NRO

szt.

{strop} 6 szt. 6
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{dach} 6 szt. 6

RAZEM 12
23
d.2

KNR 19-01
0339-10

Ściany z betonu komórkowego o grubości 12 cm m2

(1.24+1.0+1.24+1.0)*4.39*6 m2 118.00
RAZEM 118.00

24
d.2

KNR 2-02
1009-05
analiza indy-
widualna

Klapy dymowe o wymiarach 100x100 cm z funkcją wyłazu dachowego klapa

6 klapa 6
RAZEM 6

25
d.2

KNR-W 2-02
0504-02

Odtworzenie pokrycia dachowe przy klapach dymowych m2

(2.0+1.0+2.0+2.0)*0.50*6 m2 21.00
RAZEM 21.00

26
d.2

KNR 19-01
0704-01 +
KNR 19-01
0705-03

Zaprawa na metalowej siatce tynkarskiej m2

(1.0+1.0+1.0+1.0)*(0.30+0.10)*6 m2 9.60
RAZEM 9.60

27
d.2

KNR 19-01
0724-01

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III na ścianach m2

{obrys zewnętrzny} (1.24+0.015+1.24+0.015+1.24+0.015+1.24+0.015)*3.50*6 m2 105.42
{obrys wewnętrzny} (1.0+1.0+1.0+1.0)*4.69*6 m2 112.56

RAZEM 217.98
28
d.2

KNR K-01
0307-01

Tynki pocienione wykonane jako gładzie filcowane cienkowarstwowe z kruszywemm2

{obrys wewnętrzny} (1.0+1.0+1.0+1.0)*4.69*6 m2 112.56
RAZEM 112.56

29
d.2

KNR AT-43
0101-06
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian m2

poz.27 m2 217.98
RAZEM 217.98

30
d.2

KNR 19-01
1305-01

Dwukrotne malowanie powierzchni ścian specjalistycznymi farbami wapiennymi do
wnętrz zabytkowych

m2

{obrys wewnętrzny} (1.0+1.0+1.0+1.0)*4.69*6 m2 112.56
RAZEM 112.56

31
d.2

KNR 19-01
1301-02

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków wewnętrznych ścian m2

{obrys zewnętrzny} (1.24+0.015+1.24+0.015+1.24+0.015+1.24+0.015)*3.50*6 m2 105.42
RAZEM 105.42

3 PIĘTRO II  CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
3.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE I WYBURZENIA  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

3.1.1 DEMONTAŻ ARMATURY SANITARNEJ  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
32

d.3.1
.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.03} 2 szt. 2
{pomieszczenie 2.17} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.19} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.20} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.22} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.33} 2 szt. 2
{pomieszczenie 2.45} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.46} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.56} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.58} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.60} 1 szt. 1

RAZEM 13
33

d.3.1
.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii zmywakowej szt.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.42} 1 szt. 1

RAZEM 1
34

d.3.1
.1

KNR 4-02
0132-02

Demontaż baterii wannowej szt.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.03} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.18} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.20} 1 szt. 1
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{pomieszczenie 2.33} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.43} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.45} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.58} 1 szt. 1

RAZEM 7
35

d.3.1
.1

KNR 4-02
0132-02

Demontaż baterii prysznicowej szt.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.04} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.21} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.33} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.44} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.57} 1 szt. 1

RAZEM 5
36

d.3.1
.1

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu wypływowego DN15 szt.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.03} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.19} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.20} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.33} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.45} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.46} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.58} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.59} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.60} 1 szt. 1

RAZEM 9
37

d.3.1
.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż umywalki z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych kpl.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.03} 2 kpl. 2
{pomieszczenie 2.17} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.19} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.20} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.22} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.33} 2 kpl. 2
{pomieszczenie 2.45} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.46} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.56} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.58} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.60} 1 kpl. 1

RAZEM 13
38

d.3.1
.1

KNR-W 4-02
0234-05

Demontaż zlewozmywaka z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych kpl.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.42} 1 kpl. 1

RAZEM 1
39

d.3.1
.1

KNR-W 4-02
0234-07

Demontaż wanny z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych kpl.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.03} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.18} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.20} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.33} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.43} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.45} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.58} 1 kpl. 1

RAZEM 7
40

d.3.1
.1

KNR-W 4-02
0234-07
analogia

Demontaż brodzika prysznicowego z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych

kpl.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.04} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.21} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.33} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.44} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.57} 1 kpl. 1

RAZEM 5
41

d.3.1
.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż ustępu z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z
miską porcelanową

kpl.
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nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.03} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.19} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.20} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.33} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.45} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.46} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.58} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.59} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.60} 1 kpl. 1

RAZEM 9
3.1.2 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

42
d.3.1

.2

KNR 19-01
0428-01

Rozebranie podsufitek drewnianych otynkowanych m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.02} 7.08*3.0 m2 21.24
{pomieszczenie 2.03} 1.58*3.77 m2 5.96
{pomieszczenie 2.04} (1.52*1.24)+(1.52*1.08)+(1.52*1.30) m2 5.50
{pomieszczenie 2.16} 21.83 m2 21.83
{pomieszczenie 2.17} 3.45*5.13 m2 17.70
{pomieszczenia od 2.18 do 2.21} 17.39 m2 17.39
{pomieszczenie 2.22} 1.10 m2 1.10
{pomieszczenie 2.23} 53.87 m2 53.87
{pomieszczenie 2.24} 3.51*4.93 m2 17.30
{pomieszczenie 2.25} (2.58*2.78)+(2.33*1.62)+(2.58*0.53) m2 12.31
{pomieszczenie 2.26} 2.69*4.93 m2 13.26
{pomieszczenie 2.27} 3.46*4.93 m2 17.06
{pomieszczenie 2.28} 3.56*4.93 m2 17.55
{pomieszczenie 2.29} 3.0*4.93 m2 14.79
{pomieszczenie 2.30} 2.85*4.93 m2 14.05
{pomieszczenie 2.31} (2.72*3.87)+(2.38*1.06) m2 13.05
{pomieszczenia 2.33+2.34} 12.0 m2 12.00
{pomieszczenia 2.36+2.37+2.38} 13.0 m2 13.00
{pomieszczenie 2.40} 30.45 m2 30.45
{pomieszczenia od 2.43 do 2.45} 8.0 m2 8.00
{pomieszczenie 2.46} 3.18 m2 3.18
{pomieszczenie 2.47} 47.75 m2 47.75
{pomieszczenie 2.48} 2.99*4.91 m2 14.68
{pomieszczenie 2.49} 2.80*4.91 m2 13.75
{pomieszczenie 2.50} 3.35*4.91 m2 16.45
{pomieszczenie 2.51} 2.62*4.91 m2 12.86
{pomieszczenie 2.52} 3.05*4.91 m2 14.98
{pomieszczenie 2.53} 3.10*4.91 m2 15.22
{pomieszczenie 2.54} 3.70*4.91 m2 18.17
{pomieszczenie 2.55} 17.99 m2 17.99
{pomieszczenia od 2.56 do 2.59} 16.83 m2 16.83
{pomieszczenie 2.60} 3.15 m2 3.15
{pomieszczenie 2.61} 3.16*5.12 m2 16.18
{pomieszczenie 2.66} 7.0*3.0 m2 21.00

RAZEM 559.60
43

d.3.1
.2

KNR 19-01
0734-08

Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 2.03+2.04} 30.0 m2 30.00
{pomieszczenia od 2.18 do 2.21} 45.0 m2 45.00
{pomieszczenie 2.22} 4.50 m2 4.50
{pomieszczenia 2.33+2.34} 30.0 m2 30.00
{pomieszczenia od 2.43 do 2.45} 25.0 m2 25.00
{pomieszczenie 2.46} 13.0 m2 13.00
{pomieszczenia od 2.56 do 2.59} 45.0 m2 45.00
{pomieszczenie 2.60} 12.0 m2 12.00

RAZEM 204.50
44

d.3.1
.2

KNR 19-01
0927-06

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 2.03+2.04} 11.65 m2 11.65
{pomieszczenia od 2.18 do 2.21} 17.39 m2 17.39
{pomieszczenie 2.22} 1.10 m2 1.10
{pomieszczenia 2.33+2.34} 12.0 m2 12.00
{pomieszczenia od 2.43 do 2.45} 8.0 m2 8.00
{pomieszczenie 2.46} 3.18 m2 3.18
{pomieszczenia od 2.56 do 2.59} 16.83 m2 16.83
{pomieszczenie 2.60} 3.15 m2 3.15
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RAZEM 73.30

45
d.3.1

.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie wykładzin podłogowych m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.06} (2.62*4.17)+(2.12*0.76) m2 12.54
{pomieszczenie 2.07} 3.43*4.93 m2 16.91
{pomieszczenie 2.08} (3.14*4.24)+(2.05*0.69) m2 14.73
{pomieszczenie 2.09} 2.44*4.93 m2 12.03
{pomieszczenie 2.10} (3.48*3.20)+(3.14*1.73) m2 16.57
{pomieszczenie 2.11} 3.75*4.93 m2 18.49
{pomieszczenie 2.12} 2.83*4.93 m2 13.95
{pomieszczenie 2.13} (2.85*0.86)+(2.21*1.83)+(2.75*1.10)+(2.38*1.14) m2 12.23
{pomieszczenie 2.17} 3.45*5.13 m2 17.70
{pomieszczenie 2.24} 3.51*4.93 m2 17.30
{pomieszczenie 2.25} (2.58*2.78)+(2.33*1.62)+(2.58*0.53) m2 12.31
{pomieszczenie 2.26} 2.69*4.93 m2 13.26
{pomieszczenie 2.27} 3.46*4.93 m2 17.06
{pomieszczenie 2.28} 3.56*4.93 m2 17.55
{pomieszczenie 2.29} 3.0*4.93 m2 14.79
{pomieszczenie 2.30} 2.85*4.93 m2 14.05
{pomieszczenie 2.31} (2.72*3.87)+(2.38*1.06) m2 13.05
{pomieszczenie 2.48} 2.99*4.91 m2 14.68
{pomieszczenie 2.49} 2.80*4.91 m2 13.75
{pomieszczenie 2.50} 3.35*4.91 m2 16.45
{pomieszczenie 2.51} 2.62*4.91 m2 12.86
{pomieszczenie 2.52} 3.05*4.91 m2 14.98
{pomieszczenie 2.53} 3.10*4.91 m2 15.22
{pomieszczenie 2.54} 3.70*4.91 m2 18.17
{pomieszczenie 2.61} 3.16*5.12 m2 16.18

RAZEM 376.81
46

d.3.1
.2

KNR 4-01
0354-04

Demontaż ościeżnic drewnianych szt.

21+12 szt. 33
RAZEM 33

47
d.3.1

.2

KNR 4-01
0427-05 +
KNR 4-01
0426-04

Rozebranie ścianek działowych o konstrukcji drewnianej m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia od 2.06 do 2.13} (4.93*3.70*5)+((4.24+2.31+1.98)*3.70) m2 122.77
{pomieszczenia od 2.24 do 2.31} (4.93*3.70*6)+((2.78+0.53)*3.70) m2 121.69
{pomieszczenia od 2.48 do 2.54} 4.91*3.70*6 m2 109.00

RAZEM 353.46
48

d.3.1
.2

KNR 19-01
0435-02
analogia

Wycięcie nowych oraz poszerzenie istniejących otworów drzwiowych w ścianach
drewnianych deskowanych dwustronnie

m2

{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.04 i 2.06} 0.24*2.05 m2 0.49
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.04 i 2.09} 0.72*2.05 m2 1.48
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.04 i 2.13} 1.0*2.05 m2 2.05
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.04 i 2.16} 0.51*2.05 m2 1.05
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.22 i 2.23} 1.0*2.05 m2 2.05
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.22 i 2.25} 1.0*2.05 m2 2.05
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.22 i 2.28} 1.0*2.05 m2 2.05
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.22 i 2.31} 1.0*2.05 m2 2.05
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.22 i 2.32} 0.38*2.05 m2 0.78
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.46 i 2.47} 0.26*2.05 m2 0.53
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.46 i 2.50} 1.0*2.05 m2 2.05
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.46 i 2.53} 1.0*2.05 m2 2.05
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.46 i 2.54} 0.62*2.05 m2 1.27
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.46 i 2.58} 1.0*2.05 m2 2.05

RAZEM 22.00
49

d.3.1
.2

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścian działowych murowanych m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 2.03+2.04} ((3.77+1.52+1.52)*3.70)-(0.90*2.05*3) m2 19.66
{pomieszczenia od 2.18 do 2.22} ((2.74+3.39+1.63+1.03+1.03)*3.70)-(0.90*2.05*
3)

m2 30.80

{pomieszczenia 2.33+2.34} ((3.87+1.52+1.52)*3.70)-(0.90*2.05*3) m2 20.03
{pomieszczenie 2.40} 2.60*3.70 m2 9.62
{pomieszczenia od 2.43 do 2.46} ((3.08+2.30+1.38)*3.70)-(0.70*2.05*2) m2 22.14
29.36 {{pomieszczenia od 2.56 do 2.60} ((4.08+3.28+1.74)*3.70)-(0.70*2.05*3)} m2 29.36

RAZEM 131.61
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50

d.3.1
.2

KNR 19-01
0346-03

Wyburzenia ścian, wykucie nowych oraz poszerzenie istniejących otworów drzwio-
wych w ścianach murowanych

m3

{pomieszczenie 2.02} (((2.77*3.34)-(1.0*2.20))*0.45)+(3.35*0.20*0.45) m3 3.47
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.36 i 2.38} (1.10*2.25*0.29)+(1.30*0.11*
0.29)

m3 0.76

{pomieszczenie 2.40} (0.055+0.645+0.23)*3.70*0.25 m3 0.86
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.41 i 2.42} (0.60*2.10*0.46)+(1.90*0.11*
0.46)

m3 0.68

{pomieszczenie 2.42} (((2.10*3.34)-(1.10*2.20))*0.34)+(2.75*0.20*0.34) m3 1.75
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.68 i 2.69} (0.60*2.10*0.46)+(1.90*0.11*
0.46)

m3 0.68

RAZEM 8.20
51

d.3.1
.2

KNR-W 4-01
0439-01

Rozebranie desek podłogowych m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 2.03+2.04} 11.65 m2 11.65
{pomieszczenia 2.05+2.14+2.16+2,23+2,32} 152.56 m2 152.56
{pomieszczenie 2.06} (2.62*4.17)+(2.12*0.76) m2 12.54
{pomieszczenie 2.07} 3.43*4.93 m2 16.91
{pomieszczenie 2.08} (3.14*4.24)+(2.05*0.69) m2 14.73
{pomieszczenie 2.09} 2.44*4.93 m2 12.03
{pomieszczenie 2.10} (3.48*3.20)+(3.14*1.73) m2 16.57
{pomieszczenie 2.11} 3.75*4.93 m2 18.49
{pomieszczenie 2.12} 2.83*4.93 m2 13.95
{pomieszczenie 2.13} (2.85*0.86)+(2.21*1.83)+(2.75*1.10)+(2.38*1.14) m2 12.23
{pomieszczenie 2.16} 21.83 m2 21.83
{pomieszczenie 2.17} 3.45*5.13 m2 17.70
{pomieszczenia od 2.18 do 2.21} 17.39 m2 17.39
{pomieszczenie 2.22} 1.10 m2 1.10
{pomieszczenie 2.23} 53.87 m2 53.87
{pomieszczenie 2.24} 3.51*4.93 m2 17.30
{pomieszczenie 2.25} (2.58*2.78)+(2.33*1.62)+(2.58*0.53) m2 12.31
{pomieszczenie 2.26} 2.69*4.93 m2 13.26
{pomieszczenie 2.27} 3.46*4.93 m2 17.06
{pomieszczenie 2.28} 3.56*4.93 m2 17.55
{pomieszczenie 2.29} 3.0*4.93 m2 14.79
{pomieszczenie 2.30} 2.85*4.93 m2 14.05
{pomieszczenie 2.31} (2.72*3.87)+(2.38*1.06) m2 13.05
{pomieszczenia 2.33+2.34} 12.0 m2 12.00
{pomieszczenia 2.36+2.37+2.38} 13.0 m2 13.00
{pomieszczenie 2.40} 30.45 m2 30.45
{pomieszczenie 2.42} 2.69*3.78 m2 10.17
{pomieszczenia od 2.43 do 2.45} 8.0 m2 8.00
{pomieszczenie 2.46} 3.18 m2 3.18
{pomieszczenie 2.47} 47.75 m2 47.75
{pomieszczenie 2.48} 2.99*4.91 m2 14.68
{pomieszczenie 2.49} 2.80*4.91 m2 13.75
{pomieszczenie 2.50} 3.35*4.91 m2 16.45
{pomieszczenie 2.51} 2.62*4.91 m2 12.86
{pomieszczenie 2.52} 3.05*4.91 m2 14.98
{pomieszczenie 2.53} 3.10*4.91 m2 15.22
{pomieszczenie 2.54} 3.70*4.91 m2 18.17
{pomieszczenie 2.55} 17.99 m2 17.99
{pomieszczenia od 2.56 do 2.59} 16.83 m2 16.83
{pomieszczenie 2.60} 3.15 m2 3.15
{pomieszczenie 2.61} 3.16*5.12 m2 16.18

RAZEM 797.73
52

d.3.1
.2

KNR 19-01
0628-08

Usunięcie polepy m2

(1.0-0.175-0.175)*poz.51 m2 518.52
RAZEM 518.52

53
d.3.1

.2

KNR-W 4-01
0439-01

Rozebranie ślepego pułapu m2

poz.52 m2 518.52
RAZEM 518.52

54
d.3.1

.2

KNR-W 4-01
0440-07

Rozebranie belek stropowych m

 nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 2.03+2.04} (0.20+3.77+0.20)*5 m 20.85
{pomieszczenie 2.42} (0.20+3.78+0.20)*4 m 16.72

RAZEM 37.57

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37906 Użytkownik: MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ



Kosztorys_inwestorski_roboty_budowlane_25_08_2023 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.1.3 WYWÓZ GRUZU Z ROZBIÓREK  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

55
d.3.1

.3

KNR 19-01
0118-13 +
KNR 19-01
0118-14 +
KNR 19-01
0116-04
analiza indy-
widualna

Usunięcie gruzu z rozbiórek z budynku, załadunek na środki transportowe (lub do
kontenerów) oraz wywóz wraz z opłatą składowiskową

m3

{armatura sanitarna} 2.50 m3 2.50
{podsufitki drewniane otynkowane} poz.42*(0.015+0.025) m3 22.38
{płytki ceramiczne} (poz.43+poz.44)*0.01 m3 2.78
{wykładzina} poz.45*0.005 m3 1.88
{skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami} (1.0*2.0*0.04*31)+((2.0+1.0+2.0)*0.12*
0.04*31)+((2.10+1.0+2.10)*0.10*0.03*2*31)

m3 4.19

{ścianki o konstrukcji drewnianej} ((poz.47+poz.48)*0.020*2)+(0.08*0.08*2*
(poz.47+poz.48))

m3 19.82

{gruz ceglany} (poz.49*0.12)+poz.50 m3 23.99
{deski podłogowe} (poz.51-poz.73)*0.03 m3 23.52
{polepa} poz.52*0.05 m3 25.93
{ślepy pułap} poz.53*0.025 m3 12.96
{belki stropowe} poz.54*0.23*0.17 m3 1.47

RAZEM 141.42
3.2 PŁYTY ŻELBETOWE  CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
56

d.3.2
KNR 2-02
1903-07

Deskowanie płyt m2

2.38 {{pomieszczenie 2.02} 3.18*(0.60+0.15)} m2 2.38
1.72 {{pomieszczenie 2.42} 2.30*(0.60+0.15)} m2 1.72

RAZEM 4.10
57

d.3.2
KNR 19-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia kg

14.98 {{pomieszczenie 2.02} (3.10*0.888*5)+(0.50*0.222*11)} kg 14.98
{pomieszczenie 2.42} (2.25*0.888*5)+(0.50*0.222*8) kg 10.88

RAZEM 25.86
58

d.3.2
KNR 19-01
0203-14

Betonowanie płyt, mieszanka betonowa klasy C20/25 m3

{pomieszczenie 2.03} 3.18*0.60*0.15 m3 0.29
{pomieszczenie 2.42} 2.30*0.60*0.15 m3 0.21

RAZEM 0.50
3.3 KONSTRUKCJE STALOWE  CPV 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
59

d.3.3
KNR 19-01
0355-02

Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek stalowych w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

gniazd.

{pomieszczenie 2.41} 4 gniazd. 4
{pomieszczenie 2.68} 4 gniazd. 4

RAZEM 8
60

d.3.3
KNR 19-01
0319-09
analiza indy-
widualna

Zabudowa dwuteowników HEB 140, elementy zabezpieczone farbą pęczniejącą
(dwie warstwy)

m

pomieszczenie 2.41
{poz. P.St. 9} 5.25*4 m 21.0
{poz. P.St. 10} 5.0*2 m 10.0
pomieszczenie 2.68
{poz. P.St. 9} 5.25*4 m 21.0
{poz. P.St. 10} 5.0*2 m 10.0

RAZEM 62.0
3.4 REMONT STROPU DREWNIANEGO NAD I PIĘTREM  CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg
61

d.3.4
KNR 19-01
0634-07
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie belek stropowych oraz desek nadbitkowych środkiem przeciw
ogniowi, grzybom i owadom NRO

m2

{belki stropowe o wymiarach 23x17,5 cm } (0.23+0.175+0.23+0.175)*2*poz.63 m2 1198.65
{deski nadbitkowe ow wymiarach 23x5 cm} (0.23+0.05+0.23+0.05)*4*poz.63 m2 1657.40

RAZEM 2856.05
62

d.3.4
KNR 19-01
0409-06
analiza indy-
widualna

Dwustronne wzmocnienie belek stropowych deskami o wymiarach 23x5 cm m belki

(poz.63-(3.18*0.60)-(2.30*0.59))*2 m belki 1473.29
RAZEM 1473.29

63
d.3.4

KNR-W 4-01
0819-03
analiza indy-
widualna

Płyty OSB4 grubości 25 mm m2

{pomieszczenie 2.02} 24.23 m2 24.23
{pomieszczenie 2.04} 59.98 m2 59.98
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{pomieszczenie 2.05} 12.50 m2 12.50
{pomieszczenie 2.06} 3.96 m2 3.96
{pomieszczenie 2.07} 3.26 m2 3.26
{pomieszczenie 2.08} 10.96 m2 10.96
{pomieszczenie 2.09} 15.79 m2 15.79
{pomieszczenie 2.10} 3.26 m2 3.26
{pomieszczenie 2.11} 4.70 m2 4.70
{pomieszczenie 2.12} 16.10 m2 16.10
{pomieszczenie 2.13} 14.94 m2 14.94
{pomieszczenie 2.14} 3.65 m2 3.65
{pomieszczenie 2.15} 5.97 m2 5.97
{pomieszczenie 2.16} 19.94 m2 19.94
{pomieszczenie 2.18} 17.58 m2 17.58
{pomieszczenie 2.19} 17.70 m2 17.70
{pomieszczenie 2.20} 12.49 m2 12.49
{pomieszczenie 2.21} 6.04 m2 6.04
{pomieszczenie 2.22} 53.90 m2 53.90
{pomieszczenie 2.23} 24.19 m2 24.19
{pomieszczenie 2.24} 5.35 m2 5.35
{pomieszczenie 2.25} 3.64 m2 3.64
{pomieszczenie 2.26} 3.0 m2 3.00
{pomieszczenie 2.27} 9.66 m2 9.66
{pomieszczenie 2.28} 16.27 m2 16.27
{pomieszczenie 2.29} 4.70 m2 4.70
{pomieszczenie 2.30} 3.26 m2 3.26
{pomieszczenie 2.31} 16.22 m2 16.22
{pomieszczenie 2.32} 3.99 m2 3.99
{pomieszczenie 2.33} 3.28 m2 3.28
{pomieszczenie 2.34} 10.56 m2 10.56
{pomieszczenie 2.35} 13.05 m2 13.05
{pomieszczenie 2.36} 21.49 m2 21.49
{pomieszczenie 2.37} 7.47 m2 7.47
{pomieszczenie 2.38} 3.98 m2 3.98
{pomieszczenie 2.40} 12.58 m2 12.58
{pomieszczenie 2.42} 32.24 m2 32.24
{pomieszczenie 2.45} 11.74 m2 11.74
{pomieszczenie 2.46} 47.75 m2 47.75
{pomieszczenie 2.47} 3.95 m2 3.95
{pomieszczenie 2.48} 3.26 m2 3.26
{pomieszczenie 2.49} 10.32 m2 10.32
{pomieszczenie 2.50} 16.12 m2 16.12
{pomieszczenie 2.51} 3.26 m2 3.26
{pomieszczenie 2.52} 4.70 m2 4.70
{pomieszczenie 2.53} 16.16 m2 16.16
{pomieszczenie 2.54} 3.99 m2 3.99
{pomieszczenie 2.55} 3.65 m2 3.65
{pomieszczenie 2.56} 10.97 m2 10.97
{pomieszczenie 2.57} 4.68 m2 4.68
{pomieszczenie 2.58} 22.62 m2 22.62
{pomieszczenie 2.59} 17.55 m2 17.55
{pomieszczenie 2.60} 7.39 m2 7.39
{pomieszczenie 2.61} 6.80 m2 6.80
{pomieszczenie 2.62} 5.66 m2 5.66
{pomieszczenie 2.63} 16.18 m2 16.18
{pomieszczenie 2.69} 21.28 m2 21.28

RAZEM 739.91
3.5 TERMOIZOLACJA DACHU  CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
64

d.3.5
KNR AT-43
0205-03

Zabudowa płyt gipsowo-kartonowych Fire+ typ DF grubości 12,5 mm mocowa-
nych na systemowej konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej, pokrycie trójwarstwo-
we, wypełnienie płytami z wełny mineralnej 2x5 cm, klasa odporności ogniowej
REI60

m2

{pomieszczenia od 2.18 do 2.36} 276.75 m2 276.75
{pomieszczenie 2.40} 12.58 m2 12.58
{pomieszczenia od 2.42 do 2.63} 267.30 m2 267.30
{pomieszczenie 2.69} 21.28 m2 21.28

RAZEM 577.91
3.6 ROBOTY MUROWE  CPV 45262520-2 Roboty murowe
65

d.3.6
KNR 19-01
0310-03

Zamurowanie otworu drzwiowego m3

{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.42 i 2.45} 0.90*2.10*0.34 m3 0.64
RAZEM 0.64

66
d.3.6

KNR 19-01
0339-10

Ściany z betonu komórkowego o grubości 12 cm m2

{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.02 i 2.03} (3.18*3.70)-(1.20*2.05) m2 9.31
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.42 i 2.44} (2.30*3.70)-(1.20*2.05) m2 6.05

RAZEM 15.36
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67

d.3.6
KNR 2-02
0126-02

Wykonanie otworów drzwiowych szt

{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.02 i 2.03} 1 szt 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.42 i 2.44} 1 szt 1

RAZEM 2
68

d.3.6
KNR 19-01
0319-09
analiza indy-
widualna

Nadproża z dwuteowników HEB 160 m

{pomieszczenie 2.02} 3.265*2 m 6.53
{pomieszczenie 2.42} 2.65*2 m 5.30

RAZEM 11.83
69

d.3.6
KNR 2-02
0126-05
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN 180x12x10 cm szt

{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.41 i 2.42} 3 szt 3
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.68 i 2.69} 3 szt 3

RAZEM 6
70

d.3.6
KNR 2-02
0126-05
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN 150x12x10 cm szt

{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.02 i 2.03} 1 szt 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.42 i 2.44} 1 szt 1

RAZEM 2
71

d.3.6
KNR 2-02
0126-05
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN 120x12x10 cm szt

{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.36 i 2.38} 2 szt 2
RAZEM 2

72
d.3.6

KNR 19-01
0704-01 +
KNR 19-01
0705-03

Zaprawa na metalowej siatce tynkarskiej m2

{pomieszczenie 2.02} (3.18*0.25*2)+(2.77*0.43) m2 2.78
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.36 i 2.38} (1.30*0.15*2)+(1.10*0.29) m2 0.71
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.41 i 2.42} (1.90*0.15*2)+(1.60*0.46) m2 1.31
{pomieszczenie 2.42} (2.50*0.25*2)+(2.10*0.34) m2 1.96
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.68 i 2.69} (1.90*0.15*2)+(1.60*0.46) m2 1.31

RAZEM 8.07
3.7 TYNKI  CPV 45410000-4 Tynkowanie
73

d.3.7
KNR 19-01
0707-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej kat. III na
ścianach

m2

{pomieszczenie 2.02} (3.34+3.34)*0.45 m2 3.01
{pomieszczenia 2.37+2.38} 0.12*3.70*4 m2 1.78
{pomieszczenie 2.40} (0.25*3.70*2)+(0.12*3.70) m2 2.29
{pomieszczenie 2.42} (0.90*2.10)+((3.34+3.34)*0.34)+(3.34*0.14) m2 4.63
{pomieszczenie 2.45} 0.90*2.10 m2 1.89

RAZEM 13.60
74

d.3.7
KNR 19-01
0724-01

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III na ścianach m2

{pomieszczenie 2.02} (3.18*3.70)-(1.20*2.05) m2 9.31
{pomieszczenie 2.03} (3.18*3.70)-(1.20*2.05) m2 9.31
{pomieszczenie 2.42} (2.30*3.70)-(1.20*2.05) m2 6.05
{pomieszczenie 2.44} (2.30*3.70)-(1.20*2.05) m2 6.05

RAZEM 30.72
75

d.3.7
KNR 19-01
0726-05

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III na ościeżach i belkach m2

{pomieszczenie 2.02} 2.77*0.43 m2 1.19
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.02 i 2.03} (2.05+1.20+2.05)*(0.015+0.12+
0.015)

m2 0.80

{pomieszczenie 2.42} 2.10*0.34 m2 0.71
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 2.42 i 2.44}  (2.05+1.20+2.05)*(0.015+0.12+
0.015)

m2 0.80

RAZEM 3.50
3.8 ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
76

d.3.8
KNR 19-01
0355-02

Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

gniazd.

{pomieszczenia od 2.05 do 2.16} 13 gniazd. 13
{pomieszczenia 2.20+2.21} 4 gniazd. 4
{pomieszczenia od 2.23 do 2.35} 15 gniazd. 15
{pomieszczenia 2.37+2.38} 5 gniazd. 5
{pomieszczenia od 2.47 do 2.62} 17 gniazd. 17

RAZEM 54
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77

d.3.8
KNR 19-01
0634-07
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie belek stropowych środkiem przeciw ogniowi, grzybom i owadom
NRO

m2

{pomieszczenia od 2.05 do 2.16} ((0.25+0.17+0.25+0.17)*((4.87+0.15+4.21+
0.15+((0.15+7.20+0.15)*3)+3.03+0.15+3.85+3.99+4.31+3.89+2.54+((4.25+0.15)*
4))))+(0.25*0.17*30)

m2 61.12

{pomieszczenia 2.20+2.21} ((0.25+0.17+0.25+0.17)*((0.15+5.13+0.15)*2))+
(0.25*-0.17*4)

m2 8.95

{pomieszczenia od 2.23 do 2.35} ((0.25+0.17+0.25+0.17)*(((0.15+7.20+0.15)*3)+
(0.15+5.95+0.15+0.15+3.41+4.31+3.99+6.55+0.15)+((4.25+0.15)*5)))+(0.25*
0.17*26)

m2 59.33

{pomieszczenia 2.37+2.38} ((0.25+0.17+0.25+0.17)*(0.15+3.87+0.15+0.15+
1.53+(1.49+0.15*2)))+(0.25*0.17*8)

m2 6.76

{pomieszczenia od 2.47 do 2.62} ((0.25+0.17+0.25+0.17)*(((0.15+7.20+0.15)*4)+
0.15+5.20+0.15+0.15+3.68+3.99+4.31+3.89+5.65+0.15+(4.27+0.15*5)))+(0.25*
0.17*30)

m2 53.64

RAZEM 189.80
78

d.3.8
KNR 19-01
0409-02 +
KNR 19-01
0409-01

Belki stropowe drewniane o wymiarach 25x17 cm m3

{pomieszczenia od 2.05 do 2.16} (4.87*0.25*0.17)+((0.15+4.21+0.15)*(0.25*
0.17))+((0.15+7.20+0.15)*(0.25*0.17)*3)+((3.03+0.15)*(0.25*0.17))+((3.85+3.99+
4.31+3.89+2.54)*(0.25*0.17))+((4.25+0.15)*(0.25*0.17)*4)

m3 3.03

{pomieszczenia 2.20+2.21} (0.15+5.13+0.15)*0.25*0.17*2 m3 0.46
{pomieszczenia od 2.23 do 2.35} ((0.15+7.20+0.15)*(0.25*0.17)*3)+((0.15+5.95+
0.15)*(0.25*0.17))+((0.15+3.41+4.31+3.99+6.55+0.15)*(0.25*0.17))+((4.25+0.15)
*(0.25*0.17)*5)

m3 2.95

{pomieszczenia 2.37+2.38} ((0.15+3.87+0.15)*(0.25*0.17))+((0.15+1.53+(1.49+
0.15)*2)*(0.25*0.17))

m3 0.39

{pomieszczenia od 2.47 do 2.62} ((0.15+7.20+0.15)*(0.25*0.17*4))+((0.15+5.12+
0.15)*(0.25*0.17))+((0.15+3.68+3.99+4.31+3.89+5.65+0.15)*(0.25*0.17))+
((4.27+0.15)*(0.25*0.17*5))

m3 3.37

RAZEM 10.20
79

d.3.8
KNR AT-12
0103-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowym. Ścianki z profili CW 100 i
UW 100 z wypełnieniem wełną mineralną o odporności ogniowej REI60, płyty gip-
sowo-kartonowe RIGIPS PRO Duraline grubości 12,5 mm lub równoważne

m2

{pomieszczenia od 2.05 do 2.16} ((4.75+4.24+(4.93*2)+3.03+3.90+1.75+2.47+
1.95+2.70+(2.0*4)+2.30)*3.70)-(1.0*2.05*5)-(1.10*2.05)+((0.62+(0.90*3)+0.41)*
2.05)

m2 161.46

{pomieszczenia 2.20+2.21} ((0.93+1.63)*3.70)-(0.90*2.05)+(0.90*2.05) m2 9.47
{pomieszczenia od 2.23 do 2.34} (((4.93*3)+2.73+3.44+2.47+1.75+3.76+(2.0*5))*
3.70)-(1.0*2.05*7)+(((0.90*6)+0.28)*2.05)

m2 141.37

{pomieszczenia 2.37+2.38} ((3.87+1.56+(1.51*2))*3.70)-(0.90*2.05*3) m2 25.73
{pomieszczenia od 2.47 do 2.62} (((4.91*4)+3.71+1.75+2.47+3.94+2.46+(2.0*5)+
1.74)*3.70)-(1.0*2.05*7)-(0.90*2.05)+(1.0*2.05*9)+((0.52+1.01)*2.05)+(0.70*
2.05*2)

m2 177.39

RAZEM 515.42
80

d.3.8
KNR AT-43
0119-03

Otwory w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi szt.

{pomieszczenia od 2.05 do 2.16} 12 szt. 12
{pomieszczenia 2.20+2.21} 2 szt. 2
{pomieszczenia od 2.23 do 2.35} 13 szt. 13
{pomieszczenia 2.37+2.38} 3 szt. 3
{pomieszczenia od 2.47 do 2.62} 14 szt. 14

RAZEM 44
3.9 OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozos-

tałe
81

d.3.9
KNR 0-14
2011-01
analiza indy-
widualna

Obudowa elementów instalacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi m

320.0 m 320.00
RAZEM 320.00

3.10 ZABEZPIECZENIE SŁUPÓW DREWNIANYCH  CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
82

d.3.1
0

KNR 19-01
0634-07
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie słupów drewnianych środkiem przeciw ogniowi, grzybom i owa-
dom NRO

m2

słupy drewniane o wymiarach 18x18 cm
{pomieszczenie 2.02 } (0.18+0.18+0.18)*3.70 m2 2.00
{pomieszczenie 2.04 } (0.18+0.18+0.18)*3.70*13 m2 25.97
{pomieszczenia 2.05+2.08} ((0.18+0.18)*3.70)+((0.18+0.18+0.18)*3.70) m2 3.33
{pomieszczenie 2.09 } (0.18+0.18+0.18)*3.70 m2 2.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{pomieszczenia 2.12+2.12 } (0.18+0.18+0.18)*3.70*2 m2 4.00
{pomieszczenie 2.16 } ((0.18+0.18+0.18)*3.70)+((0.18+0.18)*3.70) m2 3.33
{pomieszczenie 2.22 } (0.18+0.18+0.18)*3.70*5 m2 9.99

RAZEM 50.62
3.11 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA  CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

83
d.3.1

1

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 100x200 cm z kratką wentylacyjną, ościeżnica drewniana sosnowa
opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D0' wg rysunku 14-A

szt

1 szt 1
RAZEM 1

84
d.3.1

1

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 90x200 cm, ościeżnica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
RAL 1005 - drzwi D1 wg rysunku 14-A

szt

11 szt 11
RAZEM 11

85
d.3.1

1

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 90x200 cm z kratką wentylacyjną, ościeżnica drewniana sosnowa
opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D1' wg rysunku 14-A

szt

11 szt 11
RAZEM 11

86
d.3.1

1

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 80x200 cm z kratką wentylacyjną, ościeżnica drewniana sosnowa
opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D2' wg rysunku 14-A

szt

6 szt 6
RAZEM 6

87
d.3.1

1

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 90x200 cm, ościeżnica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
RAL 1005, klasa odporności ogniowej EI30 - drzwi D9 wg rysunku 14-A

szt

14 szt 14
RAZEM 14

88
d.3.1

1

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 150x205 cm, ościeżnica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
RAL 1005 - drzwi D13 wg rysunku 14-A

szt

2 szt 2
RAZEM 2

89
d.3.1

1

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane historyczne o wymiarach 100x220 cm - drzwi z demontażu szt

{pomieszczenie 2.38} 1 szt 1
RAZEM 1

90
d.3.1

1

 
analiza indy-
widualna

Renowacja drzwi historycznych - naprawa zamków i elementów ozdobnych klamek
z opaleniem, oszlifowaniem, uzupełnieniem, naprawą do pomalowania na kolor
orzechowy (RAL 1005) zgodnie z programem prac konserwatorskich

szt

28 szt 28
RAZEM 28

91
d.3.1

1

 
analiza indy-
widualna

Okna drewniane o wymiarach 60x100 cm - okna O2 wg rysunku 14-A szt

2 szt 2
RAZEM 2

3.12 PODŁOGI I POSADZKI  CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg
92

d.3.1
2

KNR-W 4-01
0819-03
analiza indy-
widualna

Płyty silikatowo-cementowe Promatect Typ H grubości 20 mm m2

{pomieszczenie 2.02} 24.23 m2 24.23
{pomieszczenie 2.04} 59.98 m2 59.98
{pomieszczenie 2.08} 10.96 m2 10.96
{pomieszczenie 2.09} 15.79 m2 15.79
{pomieszczenie 2.12} 16.10 m2 16.10
{pomieszczenie 2.13} 14.94 m2 14.94
{pomieszczenie 2.16} 19.94 m2 19.94
{pomieszczenie 2.18} 17.58 m2 17.58
{pomieszczenie 2.22} 53.90 m2 53.90
{pomieszczenie 2.23} 24.19 m2 24.19
{pomieszczenie 2.27} 9.66 m2 9.66
{pomieszczenie 2.28} 16.27 m2 16.27
{pomieszczenie 2.31} 16.22 m2 16.22
{pomieszczenie 2.34} 10.56 m2 10.56
{pomieszczenie 2.36} 21.49 m2 21.49
{pomieszczenie 2.42} 32.24 m2 32.24
{pomieszczenie 2.46} 47.75 m2 47.75
{pomieszczenie 2.49} 10.32 m2 10.32
{pomieszczenie 2.50} 16.12 m2 16.12
{pomieszczenie 2.53} 16.16 m2 16.16
{pomieszczenie 2.56} 10.97 m2 10.97

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37906 Użytkownik: MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ



Kosztorys_inwestorski_roboty_budowlane_25_08_2023 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{pomieszczenie 2.58} 22.62 m2 22.62
{pomieszczenie 2.59} 17.55 m2 17.55
{pomieszczenie 2.69} 21.28 m2 21.28

RAZEM 526.82
93

d.3.1
2

KNNR 2
1205-09
analiza indy-
widualna

Panele podłogowe drewnopodobne imitujące pierwotną podłogę drewnianą w kla-
sie ścieralności AC5

m2

poz.92 m2 526.82
RAZEM 526.82

94
d.3.1

2

KNR 0-12II
1118-01 +
KNR 0-12II
1118-09

Posadzki z płytek ceramicznych 30x30 cm wraz z przygotowaniem podłoża, czar-
no-biała szachownica układana w karo

m2

{pomieszczenie 2.05} 12.50 m2 12.50
{pomieszczenie 2.06} 3.96 m2 3.96
{pomieszczenie 2.07} 3.26 m2 3.26
{pomieszczenie 2.10} 3.26 m2 3.26
{pomieszczenie 2.11} 4.70 m2 4.70
{pomieszczenie 2.14} 3.65 m2 3.65
{pomieszczenie 2.15} 5.97 m2 5.97
{pomieszczenie 2.19} 17.70 m2 17.70
{pomieszczenie 2.20} 12.49 m2 12.49
{pomieszczenie 2.21} 6.04 m2 6.04
{pomieszczenie 2.24} 5.35 m2 5.35
{pomieszczenie 2.25} 3.64 m2 3.64
{pomieszczenie 2.26} 3.0 m2 3.00
{pomieszczenie 2.29} 4.70 m2 4.70
{pomieszczenie 2.30} 3.26 m2 3.26
{pomieszczenie 2.32} 3.99 m2 3.99
{pomieszczenie 2.33} 3.28 m2 3.28
{pomieszczenie 2.35} 13.05 m2 13.05
{pomieszczenie 2.37} 7.47 m2 7.47
{pomieszczenie 2.38} 3.98 m2 3.98
{pomieszczenie 2.40} 12.58 m2 12.58
{pomieszczenie 2.45} 11.74 m2 11.74
{pomieszczenie 2.47} 3.95 m2 3.95
{pomieszczenie 2.48} 3.26 m2 3.26
{pomieszczenie 2.51} 3.26 m2 3.26
{pomieszczenie 2.52} 4.70 m2 4.70
{pomieszczenie 2.54} 3.99 m2 3.99
{pomieszczenie 2.55} 3.65 m2 3.65
{pomieszczenie 2.57} 4.68 m2 4.68
{pomieszczenie 2.60} 7.39 m2 7.39
{pomieszczenie 2.61} 6.80 m2 6.80
{pomieszczenie 2.62} 5.66 m2 5.66
{pomieszczenie 2.63} 16.18 m2 16.18

RAZEM 213.09
95

d.3.1
2

KNR 0-12II
1119-01 +
KNR 0-12II
1120-03

Cokoliki z płytek ceramicznych wysokości 10 cm wraz z przygotowaniem podłożam

{pomieszczenie 2.05} 2.41+4.75+2.12-1.0+0.76+0.50+3.99 m 13.53
{pomieszczenie 2.06} 2.15-1.0+1.325+0.49+0.69+1.66-1.0+2.0-1.0 m 5.32
{pomieszczenie 2.19} 3.45+5.13+3.45-1.10+5.13 m 16.06
{pomieszczenie 2.20} 2.62-0.90+0.215+1.145+3.17+3.77-1.10+3.39 m 12.31
{pomieszczenie 2.25} 1.82-1.0+2.0+1.82-1.0+2.0-1.0 m 4.64
{pomieszczenie 2.32} 2.0-1.0+2.0-1.0+2.0-1.0+2.0 m 5.00
{pomieszczenie 2.35} 2.72+3.87+0.34+1.06+2.38-1.0+4.93 m 14.30
{pomieszczenie 2.40} 4.83-1.0+2.74+4.83+2.74 m 14.14
{pomieszczenie 2.45} 3.19-0.90+3.78+3.19+0.53+0.11+2.72+0.11+0.53 m 13.26
{pomieszczenie 2.47} 1.97+2.0-1.0+1.97-1.0+2.0 m 5.94
{pomieszczenie 2.54} 2.0-1.0+2.0+2.0-1.0+2.0-1.0 m 5.00
{pomieszczenie 2.60} 2.26-0.90+3.28+2.26-0.90+3.28 m 9.28
{pomieszczenie 2.62} 1.73-0.80+3.28+1.73+3.28 m 9.22
{pomieszczenie 2.63} 3.16-1.0+5.12+3.16+5.12 m 15.56

RAZEM 143.56
3.13 LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI  CPV 45431000-7 Kładzenie płytek

96
d.3.1

3

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi wraz z przygotowaniem podłoża m2

{pomieszczenie 2.07} ((1.63+2.0+1.63+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 13.15
{pomieszczenie 2.10} ((1.63+2.0+1.63+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 13.15
{pomieszczenie 2.11} ((2.35+2.0+2.35+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 16.17
{pomieszczenie 2.14} ((1.83+2.0+1.83+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 13.99
{pomieszczenie 2.15} ((2.60+2.30+2.60+2.30)*2.10)-(1.0*2.10) m2 18.48
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{pomieszczenie 2.21} ((0.90+0.925+0.12+0.925+1.60+1.625+2.62+1.63)*2.10)-
(0.90*2.10*2)+((1.03+1.81+1.03+1.84)*2.10)-(0.90*2.10)

m2 28.05

{pomieszczenie 2.24} ((2.61+1.47+0.25+0.53+2.86+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 18.31
{pomieszczenie 2.26} ((1.50+2.0+1.50+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 12.60
{pomieszczenie 2.29} ((2.35+2.0+2.35+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 16.17
{pomieszczenie 2.30} ((1.63+2.0+1.63+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 13.15
{pomieszczenie 2.33} ((1.64+2.0+1.64+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 13.19
{pomieszczenie 2.37} ((1.56+1.94+1.56+1.94)*2.10)-(0.90*2.10*2)+((1.51+1.0+
1.51+1.0)*2.10)-(0.90*2.10)+((1.56+1.81+1.56+1.81)*2.10)-(0.90*2.10)-(1.0*
2.10)

m2 29.74

{pomieszczenie 2.38} ((1.51+1.0+1.51+1.0)*2.10)-(0.90*2.10)+((1.51+1.64+1.51+
1.64)*2.10)-(0.90*2.10)-(1.10*2.10)

m2 17.68

{pomieszczenie 2.48} ((1.63+2.0+1.63+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 13.15
{pomieszczenie 2.51} ((1.63+2.0+1.63+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 13.15
{pomieszczenie 2.52} ((2.35+2.0+2.35+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 16.17
{pomieszczenie 2.55} ((2.0+2.0+2.0+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 14.70
{pomieszczenie 2.57} ((2.34+2.0+2.34+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 16.13
{pomieszczenie 2.61} ((2.96+1.74+1.04+0.94+0.12+0.94+1.80+1.74)*2.10)-(0.90*
2.10*2)+((1.0+1.74+1.0+1.74)*2.10)-(0.90*2.10)

m2 29.53

 
RAZEM 326.66

3.14 ROBOTY MALARSKIE  CPV 45442100-8 Roboty malarskie
97

d.3.1
4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów m2

SUFITY
{pomieszczenie 2.02} 24.23 m2 24.23
{pomieszczenie 2.04} 59.98 m2 59.98
{pomieszczenie 2.05} 12.50 m2 12.50
{pomieszczenie 2.06} 3.96 m2 3.96
{pomieszczenie 2.07} 3.26 m2 3.26
{pomieszczenie 2.08} 10.96 m2 10.96
{pomieszczenie 2.09} 15.79 m2 15.79
{pomieszczenie 2.10} 3.26 m2 3.26
{pomieszczenie 2.11} 4.70 m2 4.70
{pomieszczenie 2.12} 16.10 m2 16.10
{pomieszczenie 2.13} 14.94 m2 14.94
{pomieszczenie 2.14} 3.65 m2 3.65
{pomieszczenie 2.15} 5.97 m2 5.97
{pomieszczenie 2.16} 19.94 m2 19.94
{pomieszczenie 2.18} 17.58 m2 17.58
{pomieszczenie 2.19} 17.70 m2 17.70
{pomieszczenie 2.20} 12.49 m2 12.49
{pomieszczenie 2.21} 6.04 m2 6.04
{pomieszczenie 2.22} 53.90 m2 53.90
{pomieszczenie 2.23} 24.19 m2 24.19
{pomieszczenie 2.24} 5.35 m2 5.35
{pomieszczenie 2.25} 3.64 m2 3.64
{pomieszczenie 2.26} 3.0 m2 3.00
{pomieszczenie 2.27} 9.66 m2 9.66
{pomieszczenie 2.28} 16.27 m2 16.27
{pomieszczenie 2.29} 4.70 m2 4.70
{pomieszczenie 2.30} 3.26 m2 3.26
{pomieszczenie 2.31} 16.22 m2 16.22
{pomieszczenie 2.32} 3.99 m2 3.99
{pomieszczenie 2.33} 3.28 m2 3.28
{pomieszczenie 2.34} 10.56 m2 10.56
{pomieszczenie 2.35} 13.05 m2 13.05
{pomieszczenie 2.36} 21.49 m2 21.49
{pomieszczenie 2.37} 7.47 m2 7.47
{pomieszczenie 2.38} 3.98 m2 3.98
{pomieszczenie 2.40} 12.58 m2 12.58
{pomieszczenie 2.42} 32.24 m2 32.24
{pomieszczenie 2.45} 11.74 m2 11.74
{pomieszczenie 2.46} 47.75 m2 47.75
{pomieszczenie 2.47} 3.95 m2 3.95
{pomieszczenie 2.48} 3.26 m2 3.26
{pomieszczenie 2.49} 10.32 m2 10.32
{pomieszczenie 2.50} 16.12 m2 16.12
{pomieszczenie 2.51} 3.26 m2 3.26
{pomieszczenie 2.52} 4.70 m2 4.70
{pomieszczenie 2.53} 16.16 m2 16.16
{pomieszczenie 2.54} 3.99 m2 3.99
{pomieszczenie 2.55} 3.65 m2 3.65
{pomieszczenie 2.56} 10.97 m2 10.97
{pomieszczenie 2.57} 4.68 m2 4.68
{pomieszczenie 2.58} 22.62 m2 22.62
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{pomieszczenie 2.59} 17.55 m2 17.55
{pomieszczenie 2.60} 7.39 m2 7.39
{pomieszczenie 2.61} 6.80 m2 6.80
{pomieszczenie 2.62} 5.66 m2 5.66
{pomieszczenie 2.63} 16.18 m2 16.18
{pomieszczenie 2.69} 21.28 m2 21.28
A  (suma częściowa) ---------------

m2 739.91
ŚCIANY
{pomieszczenie 2.02} ((4.18+0.26+0.48+0.48+0.16+0.16+3.0+2.925+3.975+3.0)*
3.0)-(1.50*2.50)-(1.0*2.06*2)

m2 47.99

{pomieszczenie 2.04} ((2.41+3.99+4.50+3.63+4.24+5.50+2.56+2.56+5.50+4.24+
3.63+4.50+3.99+2.59+2.15)*1.20)-(1.0*0.25*6)-(1.0*0.36)-(1.20*0.57)

m2 64.64

{pomieszczenie 2.05} ((2.41+2.12+0.76+0.50+3.99)*3.0)-(1.0*2.05) m2 27.29
{pomieszczenie 2.06} ((0.49+0.69+1.66)*3.0)-(1.24*2.05) m2 5.98
{pomieszczenie 2.07} 1.63*3.0 m2 4.89
{pomieszczenie 2.08} 3.87*3.0 m2 11.61
{pomieszczenie 2.09} ((3.87+1.36+0.69+0.58)*3.0)-(1.0*2.05) m2 17.45
{pomieszczenie 2.10} 0.485*3.0 m2 1.46
{pomieszczenie 2.11} 2.35*3.0 m2 7.05
21.24 {{pomieszczenie 2.12} ((0.52+3.63+0.09+1.725+1.80)*3.0)-(1.0*2.05)} m2 21.24
{pomieszczenie 2.13} ((3.925+1.68+1.725+0.20)*3.0)-(1.0*2.05) m2 20.54
{pomieszczenie 2.14} 1.16*3.0 m2 3.48
{pomieszczenie 2.15} 1.83*3.0 m2 5.49
{pomieszczenie 2.16} ((0.205+5.105+0.685+0.54+1.83+0.54+1.11+0.38+1.14+
1.71+0.455)*3.0)-(1.0*2.05)

m2 39.05

{pomieszczenie 2.18} ((8.83+1.99+8.83+1.99)*1.20)-(1.10*0.25*2)-(0.90*0.25)-
(1.40*0.65)-(1.20*0.57*2)

m2 22.92

49.22 {{pomieszczenie 2.19} ((3.45+5.13+3.45+5.13)*3.0)-(1.10*2.05)} m2 49.22
{pomieszczenie 2.20} (0.065+1.655+0.215+1.145+3.17+3.77+3.39)*1.0 m2 13.41
9.96 {{pomieszczenie 2.21} ((0.90+1.60+1.655+0.065+1.63)*1.0)+((1.03+1.84+
1.03+0.215)*1.0)}

m2 9.96

{pomieszczenie 2.22} ((3.445+5.34+4.22+4.64+3.92+2.64+2.15+25.07+2.15)*
1.20)-(1.0*0.25*6)-(1.40*0.63)-(1.40*0.65)

m2 61.00

{pomieszczenie 2.23} ((6.19+2.78+0.25+0.03+2.42+4.93)*3.0)-(1.0*2.05) m2 47.75
{pomieszczenie 2.24} (1.47+0.25+0.53+1.58+0.38)*3.0 m2 12.63
{pomieszczenie 2.25} (1.34*3.0)*(1.0*2.05) m2 8.24
{pomieszczenie 2.26} (0.47+0.13+2.0)*3.0 m2 7.80
{pomieszczenie 2.27} (3.44+2.81)*3.0 m2 18.75
{pomieszczenie 2.28} ((4.36+1.59)*3.0)-(1.0*2.05) m2 15.80
{pomieszczenie 2.29} 1.82*3.0 m2 5.46
{pomieszczenie 2.30} 1.38*3.0 m2 4.14
{pomieszczenie 2.31} ((4.05+2.30)*3.0)-(1.0*2.05) m2 17.00
{pomieszczenie 2.33} (2.0+1.64)*3.0 m2 10.92
{pomieszczenie 2.34} (3.71+2.81)*3.0 m2 19.56
{pomieszczenie 2.35} ((2.72+3.87+0.34+1.06+2.38+4.93)*3.0)-(1.0*2.05) m2 43.85
{pomieszczenie 2.36} ((3.19+0.045+3.92+3.0+7.12+3.0)*3.0)-(1.1*2.25)-(1.0*
2.05)-(1.40*2.43)

m2 52.90

{pomieszczenie 2.37} (3.19+1.0+1.56+1.81+1.94)*1.0 m2 9.50
{pomieszczenie 2.38} ((1.51+1.64+1.51)*1.0) m2 4.66
{pomieszczenie 2.40} ((4.83+2.74+4.83+2.74)*3.0)-(0.90*2.05) m2 43.58
{pomieszczenie 2.45} ((3.19+3.78+3.19+0.53+0.11+2.72+0.11+0.53)*3.0)-(0.90*
2.05)

m2 40.64

{pomieszczenie 2.47} 1.97*3.0 m2 5.91
{pomieszczenie 2.48} (1.97+2.0)*3.0 m2 11.91
{pomieszczenie 2.49} (2.79+3.71)*3.0 m2 19.50
{pomieszczenie 2.50} 4.05*3.0 m2 12.15
{pomieszczenie 2.51} 1.63*3.0 m2 4.89
{pomieszczenie 2.52} (2.35*3.0)-(0.70*2.05)-(0.90*2.05) m2 3.77
{pomieszczenie 2.53} ((1.89+4.36)*3.0)-(1.0*2.05) m2 16.70
{pomieszczenie 2.54} (1.70*3.0)-(1.0*2.05) m2 3.05
{pomieszczenie 2.55} 1.73*3.0 m2 5.19
{pomieszczenie 2.56} 3.94*3.0 m2 11.82
{pomieszczenie 2.57} (2.34*3.0)-(0.29*2.05)-(0.90*2.05) m2 4.58
{pomieszczenie 2.58} ((2.72+5.68+4.91)*3.0)-(1.0*2.05) m2 37.88
{pomieszczenie 2.59} ((8.78+2.0+7.88+0.49+0.90+2.49)*3.0)-(0.90*2.05*2)-
(0.80*2.05)-(0.90*2.23)

m2 60.28

{pomieszczenie 2.60} ((2.26+3.28+2.26+3.28)*3.0)-(0.90*2.05*4) m2 25.86
{pomieszczenie 2.61} (2.96+1.74+1.04+0.94+0.12+0.94+1.80+1.74)*1.0 m2 11.28
{pomieszczenie 2.62} (1.73+3.28+1.73+3.28)*1.0 m2 10.02
{pomieszczenie 2.63} ((3.16+5.12+3.16+5.12)*3.0)-(1.0*2.23) m2 47.45
B  (suma częściowa) ---------------

m2 1090.09
RAZEM 1830.00
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98

d.3.1
4

KNR 19-01
1310-01
analiza indy-
widualna

Usunięcie starej farby olejnej z lamperii m2

{pomieszczenie 2.04} ((1.285+0.125+1.935+0.82+0.755+0.485+0.735+1.87+
0.76+0.855+1.485+1.445+0.44+1.305+2.56+2.56+5.50+4.24+3.63+4.50+3.99+
2.59+0.59+0.40)*1.80)-(1.20*0.53)

m2 80.11

{pomieszczenie 2.18} ((1.60+2.81+0.35+0.115+0.30+0.38+8.83)*1.80)-(1.20*
0.53*2)

m2 24.62

{pomieszczenie 2.22} (1.05+0.37+0.09+0.12+1.835+0.61+0.14+0.445+1.735+
0.17+1.895+0.675+1.79+0.16+1.48+0.35+0.40+25.07+0.40+0.35)*1.80

m2 70.44

{pomieszczenie 2.46} (5.83+0.38+0.68+0.38+9.80+0.29+1.0+0.29+4.895+0.45+
0.32+1.87+0.69+2.62+0.39+0.075+1.565+2.61+0.39+0.345+1.375+0.325+0.45)*
1.80

m2 66.64

{pomieszczenie 2.59} ((8.78+0.45+0.15+0.855+0.63+1.90+1.795+0.49+1.46+
0.125)*1.80)-(1.20*0.53*2)

m2 28.67

RAZEM 270.48
99

d.3.1
4

KNR K-01
0307-01

Tynki pocienione wykonane jako gładzie filcowane cienkowarstwowe z kruszywemm2

{sufity} poz.97A m2 739.91
2816.01 {{ściany} poz.101+poz.102} m2 2816.01

RAZEM 3555.92
100

d.3.1
4

KNR AT-43
0101-06
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów m2

3555.92 {poz.99} m2 3555.92
RAZEM 3555.92

101
d.3.1

4

KNR 19-01
1305-01

Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów specjalistycznymi farbami wa-
piennymi do wnętrz zabytkowych

m2

{sufity} poz.97A m2 739.91
ŚCIANY
{pomieszczenie 2.02} ((4.18+0.43+0.26+0.48+3.18+0.48+0.16+0.48+0.16+3.0+
2.925+3.975+3.0)*3.0)-(1.50*2.50)-(1.0*2.05)-(1.0*2.06*2)

m2 58.21

{pomieszczenie 2.04} ((2.41+3.99+4.50+3.63+4.24+5.50+2.56+2.56+5.50+4.24+
3.63+4.50+3.99+2.59+2.15)*1.20)-(1.0*0.25*6)-(1.0*0.36)-(1.20*0.57)

m2 64.64

{pomieszczenie 2.05} ((2.41+4.75+2.12+0.76+0.50+3.99)*2.90)-(1.0*1.95) m2 40.19
{pomieszczenie 2.06} ((2.15+1.325+0.49+0.69+1.66+2.0)*2.90)-(1.0*1.95*3) m2 18.26
{pomieszczenie 2.07} (1.63+2.0+1.63+2.0)*0.90 m2 6.53
{pomieszczenie 2.08} ((3.87+2.81+3.90+4.75)*3.0)-(1.0*2.05) m2 43.94
48.68 {{pomieszczenie 2.09} ((3.87+2.81+1.75+2.12+1.715+0.69+0.58+4.06)*
3.0)-(1.0*2.05*2)}

m2 48.68

{pomieszczenie 2.10} (1.63+2.0+1.63+2.0)*0.90 m2 6.53
{pomieszczenie 2.11} (2.35+2.0+2.35+2.0)*0.90 m2 7.83
{pomieszczenie 2.12} ((0.52+3.63+3.025+0.09+1.725+1.80+2.12+2.47+2.81)*
3.0)-(1.0*2.05*2)

m2 50.47

48.56 {{pomieszczenie 2.13} ((3.925+2.81+1.945+2.12+1.805+1.725+0.20+
3.025)*3.0)-(1.0*2.05*2)}

m2 48.56

{pomieszczenie 2.14} (1.83+2.0+1.83+2.0)*0.90 m2 6.89
{pomieszczenie 2.15} (2.60+2.30+2.60+2.30)*0.90 m2 8.82
{pomieszczenie 2.16} ((0.205+5.105+0.685+0.54+1.83+0.54+1.11+0.38+1.14+
2.58+2.42+2.705+2.51)*3.0)-(1.0*2.05*2)

m2 61.15

{pomieszczenie 2.18} ((8.83+1.99+8.83+1.99)*1.20)-(1.10*0.25*2)-(0.90*0.25)-
(1.40*0.65)-(1.20*0.57*2)

m2 22.92

{pomieszczenie 2.19} ((3.45+5.13+3.45+5.13)*2.90)-(1.10*2.05) m2 47.51
{pomieszczenie 2.20} ((2.62+0.215+1.145+3.17+3.77+3.39)*2.90)-(0.90*2.05*2)-
(1.10*2.05)

m2 35.55

{pomieszczenie 2.21} ((0.90+0.925+0.12+0.925+1.60+1.625+2.62+1.63)*0.90)+
((1.03+1.81+1.03+1.84)*0.90)

m2 14.45

{pomieszczenie 2.22} ((3.445+5.34+4.22+4.64+3.92+2.64+2.15+25.07+2.15)*
1.20)-(1.0*0.25*6)-(1.40*0.63)-(1.40*0.65)

m2 61.00

{pomieszczenie 2.23} ((6.19+2.78+0.25+0.03+2.73+2.12+3.21+4.93)*3.0)-(1.0*
2.05*2)

m2 62.62

{pomieszczenie 2.24} (2.61+1.47+0.25+0.53+2.86+2.0)*0.90 m2 8.75
{pomieszczenie 2.25} ((1.82+2.0+1.82+2.0)*2.90)*(1.0*1.95*3) m2 129.61
{pomieszczenie 2.26} (1.50+2.0+1.50+2.0)*0.90 m2 6.30
{pomieszczenie 2.27} ((3.44+2.81+3.44+2.81)*3.0)-(1.0*2.05) m2 35.45
{pomieszczenie 2.28} ((4.36+2.81+2.47+2.12+1.89+4.93)*3.0)-(1.0*2.05*2) m2 51.64
{pomieszczenie 2.29} (2.35+2.0+2.35+2.0)*0.90 m2 7.83
{pomieszczenie 2.30} (1.63+2.0+1.63+2.0)*0.90 m2 6.53
{pomieszczenie 2.31} ((4.05+4.93+2.30+2.12+1.75+2.81)*3.0)-(1.0*2.05*2) m2 49.78
{pomieszczenie 2.32} ((2.0+2.0+2.0+2.0)*2.90)-(1.0*1.95*3) m2 17.35
{pomieszczenie 2.33} (1.64+2.0+1.64+2.0)*0.90 m2 6.55
{pomieszczenie 2.34} ((3.71+2.81+3.71+2.81)*3.0)-(1.0*2.05) m2 37.07
{pomieszczenie 2.35} ((2.72+3.87+0.34+1.06+2.38+4.93)*2.90)-(1.0*1.95) m2 42.42
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{pomieszczenie 2.36} ((3.19+0.045+3.92+3.0+7.12+3.0)*3.0)-(1.10*2.25)-(1.0*
2.05)-(1.40*2.43)

m2 52.90

{pomieszczenie 2.37} ((1.56+1.94+1.56+1.94)*0.90)+((1.51+1.0+1.51+1.0)*0.90)
+((1.56+1.81+1.56+1.81)*0.90)

m2 16.88

{pomieszczenie 2.38} ((1.51+1.0+1.51+1.0)*1.0)+((1.51+1.64+1.51+1.64)*0.90) m2 10.69
{pomieszczenie 2.40} ((4.83+2.74+4.83+2.74)*2.90)-(0.90*1.95) m2 42.15
{pomieszczenie 2.45} ((3.19+3.78+3.19+0.53+0.11+2.72+0.11+0.53)*2.90)-(0.90*
1.95)

m2 39.31

{pomieszczenie 2.46} ((5.83+0.38+0.68+0.38+9.80+0.29+1.0+0.29+4.895+2.18+
22.21+2.18)*1.20)-(1.0*0.25*5)-(1.40*0.62)-(1.40*0.63)

m2 57.14

{pomieszczenie 2.47} ((1.97+2.0+1.97+2.0)*2.90)-(1.0*2.05*2) m2 18.93
{pomieszczenie 2.48} (1.63+2.0+1.63+2.0)*0.90 m2 6.53
{pomieszczenie 2.49} ((3.71+2.79+3.71+2.79)*3.0)-(1.0*2.05) m2 36.95
{pomieszczenie 2.50} ((2.30+4.91+4.05+2.79+1.75+2.12)*3.0)-(1.0*2.05) m2 51.71
{pomieszczenie 2.51} (1.63+2.0+1.63+2.0)*0.90 m2 6.53
{pomieszczenie 2.52} (2.35+2.0+2.35+2.0)*0.90 m2 7.83
{pomieszczenie 2.53} ((1.89+2.12+2.47+2.79+4.36+4.91)*3.0)-(1.0*2.05*2) m2 51.52
{pomieszczenie 2.54} ((2.0+2.0+2.0+2.0)*2.90)-(1.0*1.95*3) m2 17.35
{pomieszczenie 2.55} (1.83+2.0+1.83+2.0)*0.90 m2 6.89
{pomieszczenie 2.56} ((3.94+2.79+3.94+2.79)*3.0)-(1.0*2.05) m2 38.33
{pomieszczenie 2.57} (2.34+2.0+2.34+2.0)*0.90 m2 7.81
{pomieszczenie 2.58} ((3.22+2.12+2.46+2.79+5.68+4.91)*3.0)-(1.0*2.05*2) m2 59.44
{pomieszczenie 2.59} ((8.78+2.0+7.88+0.49+0.90+2.49)*1.20)-(1.20*0.57*2)-
(1.40*0.63)-(0.90*0.25*2)-(0.80*0.25)-(1.0*0.40)

m2 23.75

{pomieszczenie 2.60} ((2.26+3.28+2.26+3.28)*2.90)-(0.90*2.05*2) m2 28.44
{pomieszczenie 2.61} (2.96+1.74+1.04+0.94+0.12+0.94+1.80+1.74)*0.90 m2 10.15
{pomieszczenie 2.62} ((1.73+3.28+1.73+3.28)*2.90)-(0.80*2.05) m2 27.42
{pomieszczenie 2.63} ((3.16+5.12+3.16+5.12)*2.90)-(1.0*2.13) m2 45.89

RAZEM 2518.48
102

d.3.1
4

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lamperii m2

{pomieszczenie 2.04} ((1.285+0.125+2.17+0.82+0.755+2.745+1.87+0.76+0.855+
2.385+3.195+1.305+2.56+2.56+5.50+4.24+3.63+4.50+3.99+2.59+0.59+0.40)*
1.80)-(1.20*0.53)

m2 87.26

{pomieszczenie 2.18} ((1.60+2.81+0.35+0.115+0.30+0.38+8.83)*1.80)-(1.20*
0.53*2)

m2 24.62

{pomieszczenie 2.22} (1.05+1.36+4.34+1.485+1.735+2.965+1.70+2.07+0.16+
1.48+0.35+0.40+25.07+0.35+0.40)*1.80

m2 80.85

{pomieszczenie 2.46} (5.83+0.38+0.68+0.38+9.80+0.29+1.0+0.29+4.895+0.45+
0.32+2.03+1.695+4.88+1.565+5.66+1.375+0.325+0.45)*1.80

m2 76.13

{pomieszczenie 2.59} ((8.78+0.45+0.15+0.855+0.63+1.90+1.795+0.49+1.46+
0.125)*1.80)-(1.20*0.53*2)

m2 28.67

RAZEM 297.53
103

d.3.1
4

KNR 19-01
1301-02

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków wewnętrznych ścian m2

{pomieszczenie 2.40} ((2.85+0.185+1.98+0.20+2.54+4.83+2.74)*3.70)-(1.0*2.05)m2 54.65
{pomieszczenie 2.41} ((1.515+0.105+2.345+0.105+0.955+2.015+0.105+2.60+
0.105+0.205+4.82+0.015+2.79+5.08+1.23+5.20+4.02+4.755+0.24+0.095+0.47+
0.095+3.16+0.095+0.53+0.095+0.42+4.82+1.64+0.095+1.70+0.095+1.475+
4.02+5.20+4.02)*3.70)-(1.60*2.10)

m2 241.69

{pomieszczenie 2.66} ((3.95+5.575+0.12+1.79+1.665+0.65+1.40+0.65+1.68+
5.385+3.95+2.825+0.26+1.68+0.26+0.24+1.86)*3.70)-(1.10*2.11)

m2 123.26

{pomieszczenie 2.67} ((15.07+2.51+0.55+1.68+0.55+3.01+3.35+4.52+3.97+
2.69+7.20)*3.70)-(1.40*2.11)-(1.10*2.11*2)+((1.25+1.65+1.25+1.65)*3.70)

m2 180.73

{pomieszczenie 2.68} ((4.755+4.82+4.82+4.81+4.02+5.20+4.02+4.81+4.82+
4.82+4.755+4.02+5.20+4.02)*3.70)-(1.0*2.06)-(1.40*2.11)-(1.60*2.10)

m2 231.72

RAZEM 832.05
104

d.3.1
4

KNR 19-01
1309-12

Dwukrotne malowanie podłóg drewnianych m2

{pomieszczenie 2.41 wg zestawienia powierzchni} 261.59 m2 261.59
{pomieszczenie 2.66 wg zestawienia powierzchni} 69.69 m2 69.69
{pomieszczenie 2.67 wg zestawienia powierzchni} 105.52 m2 105.52
{pomieszczenie 2.68 wg zestawienia powierzchni} 277.53 m2 277.53

RAZEM 714.33
105

d.3.1
4

KNR 19-01
1309-10
analogia

Dwukrotne malowanie schodów drewnianych m2

{pomieszczenie 2.04} (0.80*0.20*19)+(0.80*0.20*20) m2 6.24
RAZEM 6.24

3.15 POZOSTAŁE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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106

d.3.1
5

TZKNBK XII
0419-06 +
KNR-W 2-02
1036-03 +
KNR-W 2-02
1036-09
analiza indy-
widualna

Renowacja oraz montaż desek podłogowych na ścianach korytarzy, deski z de-
montażu podłóg

m2

poz.51*30% m2 239.32
RAZEM 239.32

4 PIĘTRO I  CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
4.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE I WYBURZENIA  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

4.1.1 DEMONTAŻ ARMATURY SANITARNEJ  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
107

d.4.1
.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.03} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.04} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.19} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.20} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.22} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.24} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.25} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.29} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.30} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.38} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.49} 1 szt. 1

RAZEM 11
108

d.4.1
.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii zmywakowej szt.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.25} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.36} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.42} 1 szt. 1

RAZEM 3
109

d.4.1
.1

KNR 4-02
0132-02

Demontaż baterii wannowej szt.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.04} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.18} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.20} 1 szt. 1

RAZEM 3
110

d.4.1
.1

KNR 4-02
0132-02

Demontaż baterii prysznicowej szt.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.04} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.21} 1 szt. 1

RAZEM 2
111

d.4.1
.1

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu wypływowego DN15 szt.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.04} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.19} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.20} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.29} 2 szt. 2
{pomieszczenie 1.31} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.39} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.51} 2 szt. 2

RAZEM 9
112

d.4.1
.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż umywalki z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych kpl.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.03} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.04} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.19} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.20} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.22} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.24} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.25} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.30} 1 kpl. 1
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{pomieszczenie 1.37} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.38} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.49} 1 kpl. 1

RAZEM 11
113

d.4.1
.1

KNR-W 4-02
0234-05

Demontaż zlewozmywaka z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych kpl.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.25} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.36} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.42} 1 kpl. 1

RAZEM 3
114

d.4.1
.1

KNR-W 4-02
0234-07

Demontaż wanny z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych kpl.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.04} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.18} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.20} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.29} 1 kpl. 1

RAZEM 4
115

d.4.1
.1

KNR-W 4-02
0234-07
analogia

Demontaż brodzika prysznicowego z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych

kpl.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.04} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.21} 1 kpl. 1

RAZEM 2
116

d.4.1
.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż ustępu z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z
miską porcelanową

kpl.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.04} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.19} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.20} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.29} 2 kpl. 2
{pomieszczenie 1.31} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.37} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.39} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.51} 2 kpl. 2

RAZEM 10
4.1.2 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
117

d.4.1
.2

KNR 19-01
0428-01

Rozebranie podsufitek drewnianych otynkowanych m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.02} 34.07 m2 34.07
{pomieszczenie 1.03} 1.29*3.69 m2 4.76
{pomieszczenie 1.04} (1.77*1.08*2)+(1.77*1.37) m2 6.25
{pomieszczenie 1.05} (3.51*4.09)+(3.09*0.72) m2 16.58
{pomieszczenie 1.06} (2.87*4.16)+(2.52*0.65) m2 13.58
{pomieszczenie 1.07} 8.03*1.96 m2 15.74
{pomieszczenie 1.08} (2.47*4.16)+(1.97*0.65) m2 11.56
{pomieszczenie 1.09} 2.49*4.81 m2 11.98
{pomieszczenie 1.10} 2.83*4.81 m2 13.61
{pomieszczenie 1.11} 10.04*1.96 m2 19.68
{pomieszczenie 1.12} (3.11*3.56)+(2.71*1.25) m2 14.46
{pomieszczenie 1.13} 3.64*4.81 m2 17.51
{pomieszczenie 1.14} (3.03*0.79)+(2.48*1.83)+(3.03*1.09)+(2.65*1.10) m2 13.15
{pomieszczenie 1.15} 11.43*1.96 m2 22.40
{pomieszczenie 1.17} 3.61*5.0 m2 18.05
{pomieszczenie 1.18} 2.62*3.18 m2 8.33
{pomieszczenie 1.19} 0.94*1.70 m2 1.60
{pomieszczenie 1.20} (2.56*1.70)+(0.87*0.22) m2 4.54
{pomieszczenie 1.21} 0.87*1.99 m2 1.73
{pomieszczenie 1.22} 0.87*1.17 m2 1.02
{pomieszczenie 1.23} 3.40*7.04 m2 23.94
{pomieszczenie 1.24} (6.51*2.11)+(4.70+1.27) m2 19.71
{pomieszczenie 1.25} 6.51*3.45 m2 22.46
{pomieszczenie 1.26} 14.90*7.04 m2 104.90
{pomieszczenie 1.27} 6.99*2.81 m2 19.64
{pomieszczenie 1.28} 1.14*1.58 m2 1.80
{pomieszczenie 1.29} 1.97+2.45+(1.55*0.94) m2 5.88
{pomieszczenie 1.30} 1.03*1.58 m2 1.63
{pomieszczenie 1.31} 0.79*1.58 m2 1.25
{pomieszczenie 1.33} 43.20 m2 43.20
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{pomieszczenie 1.35} 2.51*3.71 m2 9.31
{pomieszczenie 1.36} (0.98*0.16)+(1.18*1.34) m2 1.74
{pomieszczenie 1.37} 1.18*0.94 m2 1.11
{pomieszczenie 1.38} (1.68*0.68)+(1.88*3.14) m2 7.05
{pomieszczenie 1.39} 0.98*0.94 m2 0.92
{pomieszczenia 1.40+1.41} (2.26*0.27)+(2.93*0.27)+(6.28*4.78)+(1.98*0.43)+
(1.21*0.43)+(15.65*7.04)

m2 142.97

{pomieszczenie 1.42} 53.23 m2 53.23
{pomieszczenie 1.43} 7.21 m2 7.21
{pomieszczenie 1.45} (9.91*2.43)+(9.65*1.69)+(9.93*2.93) m2 69.48
{pomieszczenie 1.46} 8.10*7.04 m2 57.02
{pomieszczenie 1.47} (7.06*2.92)+(6.93*1.96) m2 34.20
{pomieszczenie 1.48} 2.93*4.80 m2 14.06
{pomieszczenie 1.49} 3.53*1.79 m2 6.32
{pomieszczenie 1.50} 1.37*0.97 m2 1.33
{pomieszczenie 1.51} (1.37*0.97)+(1.37*0.86) m2 2.51
{pomieszczenie 1.52} 2.04*2.90 m2 5.92

RAZEM 909.39
118

d.4.1
.2

KNR 19-01
0734-08

Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.03} ((1.29+3.69+1.29+3.69)*2.0)-(1.0*2.0)-(0.90*2.0*3)-(0.39*
1.20)

m2 12.05

{pomieszczenie 1.04} ((1.77+1.08+1.77+1.08)*2.0*2)-(0.90*2*2)-(0.88*1.20) m2 18.14
{pomieszczenie 1.18} ((2.62+3.18+2.62+3.18)*2.0)-(1.10*2.0)-(0.90*2.0*3) m2 15.60
{pomieszczenie 1.19} ((0.94+1.70+0.94+1.70)*2.0)-(0.90*2.0) m2 8.76
{pomieszczenie 1.20} ((2.56+1.92+0.87+0.22+1.69+1.71)*2.0)-(1.27*1.20)-(0.90*
2.0)

m2 14.62

{pomieszczenie 1.21} ((0.87+1.99+0.87+1.99)*2.0)-(0.90*2.0) m2 9.64
{pomieszczenie 1.22} (0.87+1.17+0.87+1.17)*2.0 m2 8.16
{pomieszczenie 1.36} ((0.98+0.16+0.20+1.34+1.18+1.50)*2.0)-(0.90*2.0)-(0.86*
2.0)

m2 7.20

{pomieszczenie 1.37} ((1.18+0.94+1.18+0.94)*2.0)-(0.86*2.0) m2 6.76
{pomieszczenie 1.38} ((1.68+3.71+1.88+3.14+0.20+0.58)*2.0)-(0.90*2.0)-(0.86*
2.0)-(1.34*1.20)

m2 17.25

{pomieszczenie 1.39} ((0.98+0.94+0.98+0.94)*2.0)-(0.86*2.0) m2 5.96
{pomieszczenie 1.49} ((3.53+1.79+3.53+1.79)*2.0)-(1.10*2.0)-(0.90*2.0*2) m2 15.48
{pomieszczenie 1.50} ((1.37+0.97+1.37+0.97)*2.0)-(0.90*2.0) m2 7.56
{pomieszczenie 1.51} ((1.37+0.97+1.37+0.97)*2) -(0.80*2.0)+((1.37+0.86+1.37+
0.86)*2.0)-(0.80*2.0)

m2 15.08

{pomieszczenie 1.52} ((2.04+2.90+2.04+2.90)*2.0)-(0.90*2.0)-(0.80*2.0*2)-(1.34*
1.20)

m2 13.15

RAZEM 175.41
119

d.4.1
.2

KNR 19-01
0927-06

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.03} 1.29*3.69 m2 4.76
{pomieszczenie 1.04} (1.77*1.08*2)+(1.77*1.37) m2 6.25
{pomieszczenie 1.18} 2.62*3.18 m2 8.33
{pomieszczenie 1.19} 0.94*1.70 m2 1.60
{pomieszczenie 1.20} (2.56*1.70)+(0.87*0.22) m2 4.54
{pomieszczenie 1.21} 0.87*1.99 m2 1.73
{pomieszczenie 1.22} 0.87*1.17 m2 1.02
{pomieszczenie 1.28} 1.14*1.58 m2 1.80
{pomieszczenie 1.29} 1.97+2.45+(1.55*0.94) m2 5.88
{pomieszczenie 1.30} 1.03*1.58 m2 1.63
{pomieszczenie 1.31} 0.79*1.58 m2 1.25
{pomieszczenie 1.36} (0.98*0.16)+(1.18*1.34) m2 1.74
{pomieszczenie 1.37} 1.18*0.94 m2 1.11
{pomieszczenie 1.38} (1.68*0.68)+(1.88*3.14) m2 7.05
{pomieszczenie 1.39} 0.98*0.94 m2 0.92
{pomieszczenie 1.49} 3.53*1.79 m2 6.32
{pomieszczenie 1.50} 1.37*0.97 m2 1.33
{pomieszczenie 1.51} (1.37*0.97)+(1.37*0.86) m2 2.51
{pomieszczenie 1.52} 2.04*2.90 m2 5.92

RAZEM 65.69
120

d.4.1
.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie wykładzin podłogowych m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.02} 34.07 m2 34.07
{pomieszczenie 1.05} (3.51*4.09)+(3.09*0.72) m2 16.58
{pomieszczenie 1.06} (2.87*4.16)+(2.52*0.65) m2 13.58
{pomieszczenie 1.07} 8.03*1.96 m2 15.74
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{pomieszczenie 1.08} (2.47*4.16)+(1.97*0.65) m2 11.56
{pomieszczenie 1.09} 2.49*4.81 m2 11.98
{pomieszczenie 1.10} 2.83*4.81 m2 13.61
{pomieszczenie 1.11} 10.04*1.96 m2 19.68
{pomieszczenie 1.12} (3.11*3.56)+(2.71*1.25) m2 14.46
{pomieszczenie 1.13} 3.64*4.81 m2 17.51
{pomieszczenie 1.14} (3.03*0.79)+(2.48*1.83)+(3.03*1.09)+(2.65*1.10) m2 13.15
{pomieszczenie 1.15} 11.43*1.96 m2 22.40
{pomieszczenie 1.17} 3.61*5.0 m2 18.05
{pomieszczenie 1.23} 3.40*7.04 m2 23.94
{pomieszczenie 1.24} (6.51*2.11)+(4.70+1.27) m2 19.71
{pomieszczenie 1.25} 6.51*3.45 m2 22.46
{pomieszczenie 1.26} 14.90*7.04 m2 104.90
{pomieszczenie 1.27} 6.99*2.81 m2 19.64
{pomieszczenie 1.33} 43.20 m2 43.20
{pomieszczenie 1.35} 2.51*3.71 m2 9.31
{pomieszczenia 1.40+1.41} (2.26*0.27)+(2.93*0.27)+(6.28*4.78)+(1.98*0.43)+
(1.21*0.43)+(15.65*7.04)

m2 142.97

{pomieszczenie 1.42} 53.23 m2 53.23
{pomieszczenie 1.43} 7.21 m2 7.21
{pomieszczenie 1.45} (9.91*2.43)+(9.65*1.69)+(9.93*2.93) m2 69.48
{pomieszczenie 1.46} 8.10*7.04 m2 57.02
{pomieszczenie 1.47} (7.06*2.92)+(6.93*1.96) m2 34.20
{pomieszczenie 1.48} 2.93*4.80 m2 14.06

RAZEM 843.70
121

d.4.1
.2

KNR 4-01
0354-04

Demontaż ościeżnic drewnianych szt.

18+8 szt. 26
RAZEM 26

122
d.4.1

.2

KNR 4-01
0427-05 +
KNR 4-01
0426-04

Rozebranie ścianek działowych o konstrukcji drewnianej m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia od 1.12 do 1.14} 4.81*3.77*2 m2 36.27

RAZEM 36.27
123

d.4.1
.2

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścian działowych murowanych m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 1.03+1.04} (3.96*3.77)-(0.90*2.05*3)+(1.77*3.77*2) m2 22.74
{pomieszczenia od 1.18 do 1.22} ((1.70+3.61+3.18+0.87)*3.77)-(0.90*2.05*3) m2 29.75
{pomiędzy pomieszczeniami 1.23 i 1.25} 3.45*3.77 m2 13.01
{pomieszczenia od 1.28 do 1.31} ((1.79+1.65+0.94+3.15+1.58+1.58)*3.77)-(0.90*
2.05*4)

m2 32.92

{pomieszczenia od 1.36 do 1.39} ((3.71+1.18+0.98)*3.77)-(0.86*2.05*2) m2 18.60
{pomieszczenia od 1.49 do 1.52} ((3.53+2.90+1.37+1.37)*3.77)-(0.90*2.05*2)-
(0.80*2.05)

m2 29.24

RAZEM 146.26
124

d.4.1
.2

KNR 19-01
0346-03

Wyburzenia ścian, wykucie nowych oraz poszerzenie istniejących otworów drzwio-
wych w ścianach murowanych

m3

{pomiędzy pomieszczeniami 1.02 i 1.03} (((2.77*3.40)-(1.10*2.27))*0.43)+(3.05*
0.15*0.43)

m3 3.17

{pomiędzy pomieszczeniami 1.06 i 1.07}  (0.45*2.05*0.27)+(0.60*0.11*0.27) m3 0.27
{pomiędzy pomieszczeniami 1.06 i 1.10}  (0.45*2.05*0.27)+(0.60*0.11*0.27) m3 0.27
{pomiędzy pomieszczeniami 1.11 i 1.12}  (0.07*2.05*0.27)+(0.22*0.11*0.27) m3 0.05
{pomiędzy pomieszczeniami 1.11 i 1.15}  (0.44*2.05*0.27)+(0.57*0.11*0.27) m3 0.26
{pomiędzy pomieszczeniami 1.16 i 1.19}  (0.45*2.05*0.5)+(0.60*0.11*0.45) m3 0.49
{pomiędzy pomieszczeniami 1.25 i 1.26}  (0.80*0.80*0.22)+(1.10*0.11*0.22) m3 0.17
{pomiędzy pomieszczeniami 1.32 i 1.34}  (((2.51*3.40)-(1.53*2.45))*0.47)+(2.75*
0.15*0.47)

m3 2.44

{pomieszczenie 1.42}  1.85*3.40*0.24 m3 1.51
{pomiędzy pomieszczeniami 1.49 i 1.52}  (1.0*2.05*0.25)+(1.30*0.11*0.22) m3 0.54

RAZEM 9.17
125

d.4.1
.2

KNR 4-01
0351-02

Rozebranie stropów Kleina m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 1.03+1.04} 3.14*3.69 m2 11.59
{pomieszczenie 1.35} 2.51*3.71 m2 9.31

RAZEM 20.90
4.1.3 WYWÓZ GRUZU Z ROZBIÓREK  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
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126

d.4.1
.3

KNR 19-01
0118-13 +
KNR 19-01
0118-14 +
KNR 19-01
0116-04
analiza indy-
widualna

Usunięcie gruzu z rozbiórek z budynku, załadunek na środki transportowe (lub do
kontenerów) oraz wywóz wraz z opłatą składowiskową

m3

{armatura sanitarna} 2.50 m3 2.50
{podsufitki drewniane otynkowane} poz.117*(0.015+0.025) m3 36.38
{płytki ceramiczne} (poz.118+poz.119)*0.01 m3 2.41
{wykładzina} poz.120*0.005 m3 4.22
{skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami} (1.0*2.0*0.04*24)+((2.0+1.0+2.0)*0.12*
0.04*24)+((2.10+1.0+2.10)*0.10*0.03*2*24)

m3 3.24

{ścianki o konstrukcji drewnianej} (poz.122*0.020*2)+(0.08*0.08*2*poz.122) m3 1.92
{gruz ceglany} (poz.123*0.12)+poz.124 m3 26.72
{strop Kleina} poz.125*0.30 m3 6.27

RAZEM 83.66
4.2 PŁYTY ŻELBETOWE  CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
127

d.4.2
KNR 2-02
1903-07

Deskowanie płyt m2

{pomieszczenie 1.02} 3.14*(0.60+0.15) m2 2.36
{pomieszczenie 1.32} 2.51*(0.60+0.15) m2 1.88

RAZEM 4.24
128

d.4.2
KNR 19-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty zbrojeniowe wprowadzić w istniejące ścia-
ny

kg

14.98 {{pomieszczenie 1.02} (3.10*0.888*5)+(0.50*0.222*11)} kg 14.98
{pomieszczenie 1.32} (2.45*0.888*5)+(0.50*0.222*8) kg 11.77

RAZEM 26.75
129

d.4.2
KNR 19-01
0203-14

Betonowanie płyt, mieszanka betonowa klasy C20/25 m3

{pomieszczenie 1.02} 3.14*0.60*0.15 m3 0.28
{pomieszczenie 1.32} 2.51*0.60*0.15 m3 0.23

RAZEM 0.51
4.3 ROBOTY MUROWE  CPV 45262520-2 Roboty murowe
130

d.4.3
KNR 19-01
0310-03

Zamurowanie otworów drzwiowych m3

{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.06 i 1.08+1.09} (0.55+1.10)*2.05*0.27 m3 0.91
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.06 i 1.10} 0.54*2.05*0.27 m3 0.30
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.11 i 1.12} 0.17*2.05*0.27 m3 0.09
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.11 i 1.14} 1.10*2.05*0.27 m3 0.61
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.11 i 1.15} 0.52*2.05*0.27 m3 0.29
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.16 i 1.20} 0.45*2.05*0.51 m3 0.47

RAZEM 2.67
131

d.4.3
KNR 19-01
0339-10

Ściany z betonu komórkowego o grubości 12 cm m2

{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.02 i 1.03} (3.14*3.77)-(1.20*2.05) m2 9.38
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.32 i 1.34} (2.51*3.77)-(1.20*2.05) m2 7.00

RAZEM 16.38
132

d.4.3
KNR 2-02
0126-02

Wykonanie otworów drzwiowych szt

{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.02 i 1.03} 1 szt 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.32 i 1.34} 1 szt 1

RAZEM 2
133

d.4.3
KNR 2-02
0126-05
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN 300x12x12 cm szt

{pomieszczenie 1.02} 3 szt 3
RAZEM 3

134
d.4.3

KNR 2-02
0126-05
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN 270x12x12 cm szt

{pomieszczenie 1.32} 3 szt 3
RAZEM 3

135
d.4.3

KNR 2-02
0126-05
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN 150x12x10 cm szt

{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.02 i 1.03} 1 szt 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.32 i 1.34} 1 szt 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.16 i 1.19} 4 szt 4

RAZEM 6
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136

d.4.3
KNR 2-02
0126-05
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN 120x12x10 cm szt

{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.06 i 1.07} 2 szt 2
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.06 i 1.10} 2 szt 2
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.11 i 1.12} 2 szt 2
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.11 i 1.15} 2 szt 2
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.25 i 1.26} 1 szt 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.49 i 1.52} 2 szt 2

RAZEM 11
137

d.4.3
KNR 19-01
0704-01 +
KNR 19-01
0705-03

Zaprawa na metalowej siatce tynkarskiej m2

{pomieszczenie 1.02} (3.10*0.20*2)+(2.77*0.43) m2 2.43
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.06 i 1.07} (1.30*0.15*2)+(1.0*0.27) m2 0.66
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.06 i 1.10} (1.30*0.15*2)+(1.0*0.27) m2 0.66
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.11 i 1.12} (1.30*0.15*2)+(1.0*0.27) m2 0.66
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.11 i 1.15} (1.30*0.15*2)+(1.0*0.27) m2 0.66
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.16 i 1.19} (1.60*0.15*2)+(1.10*0.51) m2 1.04
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.25 i 1.26} (1.30*0.15*2)+(1.0*0.22) m2 0.61
{pomieszczenie 1.32} (2.80*0.20)+(2.51*(0.15+0.47)) m2 2.12
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.49 i 1.52} (1.30*0.15*2)+(1.0*0.26) m2 0.65

RAZEM 9.49
4.4 TYNKI  CPV 45410000-4 Tynkowanie
138

d.4.4
KNR 19-01
0707-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej kat. III na
ścianach

m2

{pomieszczenie 1.02} (3.40+3.40)*0.43 m2 2.92
{pomieszczenie 1.06} (0.55+1.10+0.54)*2.05 m2 4.49
{pomieszczenia od 1.07 do 1.10} (0.55+1.10+0.54)*2.05 m2 4.49
{pomieszczenie 1.11} (0.17+1.10+0.52)*2.05 m2 3.67
{pomieszczenie 1.12} 0.17*2.05 m2 0.35
{pomieszczenie 1.14} 1.10*2.05 m2 2.26
{pomieszczenie 1.15} 0.52*2.05 m2 1.07
{pomieszczenie 1.16} 0.45*2.05 m2 0.92
{pomieszczenie 1.20} 0.45*2.05 m2 0.92
{pomieszczenia 1.29+1.30} 0.12*3.77*5 m2 2.26
{pomieszczenie 1.32} (3.40+3.40)*0.47 m2 3.20
{pomieszczenie 1.53} 0.12*3.77*4 m2 1.81
{pomieszczenie 1.54} 0.12*3.77 m2 0.45

RAZEM 28.81
139

d.4.4
KNR 19-01
0724-01

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III na ścianach m2

{pomieszczenie 1.02} (3.14*3.77)-(1.20*2.05) m2 9.38
{pomieszczenie 1.03} (3.14*3.77)-(1.20*2.05) m2 9.38
{pomieszczenie 1.32} (2.51*3.77)-(1.20*2.05) m2 7.00
{pomieszczenie 1.34} (2.51*3.77)-(1.20*2.05) m2 7.00

RAZEM 32.76
140

d.4.4
KNR 19-01
0726-05

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III na ościeżach i belkach m2

{pomieszczenie 1.02} 2.77*0.43 m2 1.19
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.02 i 1.03} (2.05+1.20+2.05)*(0.015+0.12+
0.015)

m2 0.80

{pomieszczenie 1.32} 2.51*0.47 m2 1.18
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.32 i 1.34}  (2.05+1.20+2.05)*(0.015+0.12+
0.015)

m2 0.80

RAZEM 3.97
4.5 ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
141

d.4.5
KNR AT-12
0103-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowym. Ścianki z profili CW 100 i
UW 100 z wypełnieniem wełną mineralną o odporności ogniowej REI60, płyty gip-
sowo-kartonowe RIGIPS PRO Duraline grubości 12,5 mm lub równoważne

m2

{pomieszczenia od 1.07 do 1.10} ((4.81+1.75+2.0+2.46+2.0)*3.77)-(1.0*2.05*2) m2 44.99
{pomieszczenia od 1.12 do 1.15} ((4.81+2.04+2.0+2.71+2.30)*3.77)-(1.0*2.05*2) m2 48.15
{pomieszczenia od 1.19+1.20} ((2.84+1.50+1.50)*3.77)-(0.90*2.05) m2 20.17
{pomieszczenia od 1.21 do 1.26} ((1.93+3.45+6.10+3.04+1.50+1.50)*3.77)-(1.0*
2.05*3)-(0.90*2.05*2)+(0.90*2.05)

m2 58.06

{pomieszczenia 1.29+1.30} ((1.63+2.61+1.52+1.52)*3.77)-(0.90*2.05*2) m2 23.76
{pomieszczenia 1.35+1.36} ((3.71+1.50+1.30+1.60)*3.77)-(0.90*2.05*3) m2 25.04
{pomieszczenia od 1.37 do 1.41} ((2.93+2.26+3.09+2.27+1.84+3.89+2.97+1.98+
1.50)*3.77)-(1.10*2.05)-(1.0*2.05*2)-(0.90*2.05*2)

m2 75.65

{pomieszczenia 1.46+1.47} (9.91*3.77)-(1.10*2.05) m2 35.11
{pomieszczenia 1.48+1.49} (8.10*3.77)-(1.10*2.05) m2 28.28
{pomieszczenia 1.51+1.52} 2.82*3.77 m2 10.63
{pomieszczenia 1.53+1.53} ((4.80+1.91+1.50+1.50)*3.77)-(0.90*2.05*3) m2 31.07
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RAZEM 400.91

142
d.4.5

KNR AT-43
0119-03

Otwory w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi szt.

{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.07 i 1.08} 1 szt. 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.09 i 1.10} 1 szt. 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.12 i 1.13} 1 szt. 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.14 i 1.15} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.20} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.22} 2 szt. 2
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.21 i 1.23} 1 szt. 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.21 i 1.24} 1 szt. 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.21 i 1.26} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.29} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.30} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.35} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.36} 2 szt. 2
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.32 i 1.37} 1 szt. 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.38 i 1.41} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.39} 2 szt. 2
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.40 i 1.41} 1 szt. 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.46 i 1.47} 1 szt. 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.48 i 1.49} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.53} 2 szt. 2
{pomieszczenie 1.54} 1 szt. 1

RAZEM 25
4.6 OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozos-

tałe
143

d.4.6
KNR 0-14
2011-01
analiza indy-
widualna

Obudowa elementów instalacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi m

320.0 m 320.00
RAZEM 320.00

4.7 TERMOIZOLACJA STROPU  CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
144

d.4.7
KNR 19-01
0621-01
analogia

Wełna mineralna rozprężna grubości 23 cm układana pomiędzy belkami stropowy-
mi

m2

(1.0-0.27-0.27)*poz.145 m2 404.31
RAZEM 404.31

145
d.4.7

KNR AT-12
0203-01
analiza indy-
widualna

Okładziny stropów z płyt PROMAXON typ A grubości 15 mm m2

{pomieszczenie 1.02} 34.07 m2 34.07
{pomieszczenie 1.04} 16.58 m2 16.58
{pomieszczenie 1.05} 13.58 m2 13.58
{pomieszczenie 1.06} 15.74 m2 15.74
{pomieszczenie 1.07} 12.56 m2 12.56
{pomieszczenie 1.08} 3.26 m2 3.26
{pomieszczenie 1.09} 4.68 m2 4.68
{pomieszczenie 1.10} 16.24 m2 16.24
{pomieszczenie 1.11} 19.66 m2 19.66
{pomieszczenie 1.12} 16.54 m2 16.54
{pomieszczenie 1.13} 3.85 m2 3.85
{pomieszczenie 1.14} 5.97 m2 5.97
{pomieszczenie 1.15} 18.26 m2 18.26
{pomieszczenie 1.16} 22.33 m2 22.33
{pomieszczenie 1.18} 18.02 m2 18.02
{pomieszczenie 1.19} 13.45 m2 13.45
{pomieszczenie 1.20} 3.90 m2 3.90
{pomieszczenie 1.21} 16.14 m2 16.14
{pomieszczenie 1.22} 4.20 m2 4.20
{pomieszczenie 1.23} 5.24 m2 5.24
{pomieszczenie 1.24} 6.28 m2 6.28
{pomieszczenie 1.25} 19.66 m2 19.66
{pomieszczenie 1.26} 13.40 m2 13.40
{pomieszczenie 1.27} 104.60 m2 104.60
{pomieszczenie 1.28} 20.05 m2 20.05
{pomieszczenie 1.29} 7.10 m2 7.10
{pomieszczenie 1.30} 3.76 m2 3.76
{pomieszczenie 1.32} 43.20 m2 43.20
{pomieszczenie 1.35} 3.67 m2 3.67
{pomieszczenie 1.36} 7.05 m2 7.05
{pomieszczenie 1.37} 5.33 m2 5.33
{pomieszczenie 1.38} 6.36 m2 6.36
{pomieszczenie 1.39} 4.21 m2 4.21
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{pomieszczenie 1.40} 6.69 m2 6.69
{pomieszczenie 1.41} 6.32 m2 6.32
{pomieszczenie 1.42} 109.86 m2 109.86
{pomieszczenie 1.43} 55.67 m2 55.67
{pomieszczenie 1.44} 7.21 m2 7.21
{pomieszczenie 1.46} 19.81 m2 19.81
{pomieszczenie 1.47} 47.64 m2 47.64
{pomieszczenie 1.48} 15.89 m2 15.89
{pomieszczenie 1.49} 38.85 m2 38.85
{pomieszczenie 1.50} 33.81 m2 33.81
{pomieszczenie 1.51} 6.08 m2 6.08
{pomieszczenie 1.52} 6.25 m2 6.25
{pomieszczenie 1.53} 10.72 m2 10.72
{pomieszczenie 1.54} 5.19 m2 5.19

RAZEM 878.93
4.8 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA  CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
146

d.4.8
 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 100x200 cm z kratką wentylacyjną, ościeżnica drewniana sosnowa
opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D0 wg rysunku 14-A

szt

3 szt 3
RAZEM 3

147
d.4.8

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 100x200 cm z kratką wentylacyjną, ościeżnica drewniana sosnowa
opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D0' wg rysunku 14-A

szt

2 szt 2
RAZEM 2

148
d.4.8

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 90x200 cm, ościeżnica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
RAL 1005 - drzwi D1 wg rysunku 14-A

szt

6 szt 6
RAZEM 6

149
d.4.8

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 90x200 cm z kratką wentylacyjną, ościeżnica drewniana sosnowa
opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D1' wg rysunku 14-A

szt

3 szt 3
RAZEM 3

150
d.4.8

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 80x200 cm z kratką wentylacyjną, ościeżnica drewniana sosnowa
opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D2' wg rysunku 14-A

szt

11 szt 11
RAZEM 11

151
d.4.8

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 90x200 cm, ościeżnica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
RAL 1005, klasa odporności ogniowej EI30 - drzwi D9 wg rysunku 14-A

szt

4 szt 4
RAZEM 4

152
d.4.8

 
analiza indy-
widualna

Drzwi systemowe do toalet o wymiarach 80x200 cm szt

{pomieszczenie 1.29} 1 szt 1
{pomieszczenie 1.36} 1 szt 1
{pomieszczenie 1.53} 1 szt 1

RAZEM 3
153

d.4.8
 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane historyczne o wymiarach 100x220 cm - drzwi z demontażu szt

{pomieszczenie 1.54} 1 szt 1
RAZEM 1

154
d.4.8

 
analiza indy-
widualna

Renowacja drzwi historycznych - naprawa zamków i elementów ozdobnych klamek
z opaleniem, oszlifowaniem, uzupełnieniem, naprawą do pomalowania na kolor
orzechowy (RAL 1005) zgodnie z programem prac konserwatorskich

szt

28 szt 28
RAZEM 28

155
d.4.8

 
analiza indy-
widualna

Przeniesienie okien z parteru w miejsce istniejących blend szt

2 szt 2
RAZEM 2

4.9 PODŁOGI I POSADZKI  CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg
156

d.4.9
NNRNKB
202 1133-01
1133-02 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości do
2 cm

m2

{wykładzina dywanowa} poz.157 m2 505.17
{płytki ceramiczne} poz.158 m2 373.76

RAZEM 878.93
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157

d.4.9
KNR 19-01
0907-01

Posadzki z wykładzin dywanowych w jasnych kolorach pastelowych m2

{pomieszczenie 1.02} 34.07 m2 34.07
{pomieszczenie 1.06} 15.74 m2 15.74
{pomieszczenie 1.07} 12.56 m2 12.56
{pomieszczenie 1.10} 16.24 m2 16.24
{pomieszczenie 1.11} 19.66 m2 19.66
{pomieszczenie 1.12} 16.54 m2 16.54
{pomieszczenie 1.15} 18.26 m2 18.26
{pomieszczenie 1.16} 22.33 m2 22.33
{pomieszczenie 1.19} 13.45 m2 13.45
{pomieszczenie 1.28} 20.05 m2 20.05
{pomieszczenie 1.32} 43.20 m2 43.20
{pomieszczenie 1.42} 109.86 m2 109.86
{pomieszczenie 1.44} 7.21 m2 7.21
{pomieszczenie 1.46} 19.81 m2 19.81
{pomieszczenie 1.47} 47.64 m2 47.64
{pomieszczenie 1.48} 15.89 m2 15.89
{pomieszczenie 1.49} 38.85 m2 38.85
{pomieszczenie 1.50} 33.81 m2 33.81

RAZEM 505.17
158

d.4.9
KNR 0-12II
1118-01 +
KNR 0-12II
1118-09

Posadzki z płytek ceramicznych 30x30 cm wraz z przygotowaniem podłoża, czar-
no-biała szachownica układana w karo

m2

{pomieszczenie 1.04} 16.58 m2 16.58
{pomieszczenie 1.05} 13.58 m2 13.58
{pomieszczenie 1.08} 3.26 m2 3.26
{pomieszczenie 1.09} 4.68 m2 4.68
{pomieszczenie 1.13} 3.85 m2 3.85
{pomieszczenie 1.14} 5.97 m2 5.97
{pomieszczenie 1.18} 18.02 m2 18.02
{pomieszczenie 1.20} 3.90 m2 3.90
{pomieszczenie 1.21} 16.14 m2 16.14
{pomieszczenie 1.22} 4.20 m2 4.20
{pomieszczenie 1.23} 5.24 m2 5.24
{pomieszczenie 1.24} 6.28 m2 6.28
{pomieszczenie 1.25} 19.66 m2 19.66
{pomieszczenie 1.26} 13.40 m2 13.40
{pomieszczenie 1.27} 104.60 m2 104.60
{pomieszczenie 1.29} 7.10 m2 7.10
{pomieszczenie 1.30} 3.76 m2 3.76
{pomieszczenie 1.35} 3.67 m2 3.67
{pomieszczenie 1.36} 7.05 m2 7.05
{pomieszczenie 1.37} 5.33 m2 5.33
{pomieszczenie 1.38} 6.36 m2 6.36
{pomieszczenie 1.39} 4.21 m2 4.21
{pomieszczenie 1.40} 6.69 m2 6.69
{pomieszczenie 1.41} 6.32 m2 6.32
{pomieszczenie 1.43} 55.67 m2 55.67
{pomieszczenie 1.51} 6.08 m2 6.08
{pomieszczenie 1.52} 6.25 m2 6.25
{pomieszczenie 1.53} 10.72 m2 10.72
{pomieszczenie 1.54} 5.19 m2 5.19

RAZEM 373.76
159

d.4.9
KNR 0-12II
1119-01 +
KNR 0-12II
1120-03

Cokoliki z płytek ceramicznych wysokości 10 cm wraz z przygotowaniem podłożam

{pomieszczenie 1.04} 3.51+4.81+3.09-1.10+0.72+0.42+4.09 m 15.54
{pomieszczenie 1.05} 2.87+4.16+0.35+0.65+2.52-1.10+4.81 m 14.26
{pomieszczenie 1.18} 3.61+5.0+3.61-1.10+5.0 m 16.12
{pomieszczenie 1.21} 4.48-1.0-1.0+1.40-1.0+2.62+3.60-1.10+3.48+1.96-1.10+
1.62-0.90+3.04

m 16.10

{pomieszczenie 1.23} 2.72+1.93+2.72-1.0+1.93 m 8.30
{pomieszczenie 1.24} 3.26+1.93+3.26-1.0+1.93 m 9.38
{pomieszczenie 1.27} 14.90+3.73+0.20+1.20+0.20+2.11-1.40+14.90+7.04-0.90+
((0.36+0.36+0.36+0.36)*3)

m 46.30

{pomieszczenie 1.38} 2.27+2.44+2.72+1.84-1.0+0.45+0.60 m 9.32
{pomieszczenie 1.40} 0.34+0.15+1.93+2.97+2.27-1.0+2.82 m 9.48
{pomieszczenie 1.41} 3.44-1.0-0.90+1.84-1.0+3.44+0.34+0.43+0.43+0.29 m 7.31
{pomieszczenie 1.43} 7.48+1.97-1.40+0.24+0.49+0.24+5.0+3.59+1.97+0.25+
1.28+2.04+0.24+1.38+3.0+3.49+7.46-1.10

m 37.62

{pomieszczenie 1.52} 2.82+2.22-1.0+2.82+2.22 m 9.08
RAZEM 198.81

4.10 LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI  CPV 45431000-7 Kładzenie płytek
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160

d.4.1
0

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami szkliwionymi w kolorze białym o wymiarach 30x30 cm
wraz z przygotowaniem podłoża

m2

{pomieszczenie 1.08} ((1.63+2.0+1.63+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 13.15
{pomieszczenie 1.09} ((2.34+2.0+2.34+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 16.13
{pomieszczenie 1.13} ((1.93+2.0+1.93+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 14.41
{pomieszczenie 1.14} ((2.60+2.30+2.60+2.30)*2.10)-(1.0*2.10) m2 18.48
{pomieszczenie 1.20} ((1.50+1.11+1.50+1.11)*2.10)-(0.90*2.10)+((1.50+1.50+
1.50+1.50)*2.10)-(0.90*2.10*2)

m2 17.89

{pomieszczenie 1.22} ((1.50+1.10+1.50+1.10)*2.10)-(0.90*2.10)+((1.50+1.70+
1.50+1.70)*2.10)-(0.90*2.10*2)

m2 18.69

{pomieszczenie 1.25} ((6.51+2.11+1.82+1.26+4.70+3.37)*2.10)-(0.80*0.80)-
(0.90*2.10)-(1.34*1.30)-(1.10*2.10)

m2 34.94

{pomieszczenie 1.26} ((3.89+3.45+3.89+3.45)*2.10)-(1.34*1.30)-(0.80*0.80*2)-
(1.0*2.10)

m2 25.71

{pomieszczenie 1.29} ((3.15+1.0+1.63+0.94+1.52+1.94)*2.10)-(1.34*1.30)-(0.90*
2.10)+((1.52+1.66+1.52+1.66)*2.10)-(0.90*2.10*2)

m2 27.32

{pomieszczenie 1.30} ((1.52+1.0+1.52+1.0)*2.10)-(0.90*2.10)+((1.52+1.49+1.52+
1.49)*2.10)-(0.90*2.10*2)

m2 17.56

{pomieszczenie 1.35} ((1.50+1.47+1.50+1.47)*2.10)-(0.90*2.10*2)+((1.50+1.0+
1.50+1.0)*2.10)-(0.90*2.10)

m2 17.30

{pomieszczenie 1.36} ((1.40+1.66+1.60+1.09+0.20+0.57)*2.10)-(0.90*2.10*2)+
((1.60+0.93+1.42+1.0+3.02+1.93)*2.10)-(0.90*2.10)-(1.34*1.30)

m2 27.07

{pomieszczenie 1.37} ((1.97+0.13+0.30+2.24+2.27+2.38)*2.10)-(1.10*2.10) m2 17.20
{pomieszczenie 1.39} ((0.21+0.15+0.45+0.15+0.84+1.15+1.50+1.15)*2.10)-(0.90*
2.10)+((1.50+1.70+1.50+1.70)*2.10)-(0.90*2.10*2)

m2 19.53

{pomieszczenie 1.51} ((2.24+1.45+0.58+1.10+2.82+2.46)*2.10)-(1.10*2.10) m2 20.06
{pomieszczenie 1.53} ((1.91+2.46+1.91+2.46)*2.10)-(1.10*2.10)-(0.90*2.10)+
((1.91+2.22+3.53+1.10+1.62+1.12)*2.10)-(0.90*2.10)-(1.34*1.30)

m2 34.67

{pomieszczenie 1.54} ((1.50+2.46+1.50+2.46)*2.10)-(1.10*2.10)-(0.90*2.10)+
((1.50+1.0+1.50+1.0)*2.10)-(0.90*2.10)

m2 21.04

RAZEM 361.15
4.11 ROBOTY MALARSKIE  CPV 45442100-8 Roboty malarskie
161

d.4.1
1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów m2

36.84 {{pomieszczenie 1.02} ((4.17+0.25+0.60+0.60+0.12+0.52+0.12+0.87+
6.88+1.96+13.94+2.92)*1.20)-(1.50*0.65)-(1.10*0.40*2)-(1.40*0.60)}

m2 36.84

{pomieszczenie 1.04} ((3.51+4.81+3.09+0.72+0.42+4.09)*3.67)-(1.10*2.15) m2 58.70
{pomieszczenie 1.05} ((2.87+4.16+0.35+0.65+2.52+4.81)*3.67)-(1.10*2.15) m2 54.01
{pomieszczenie 1.06} ((8.03+1.96+8.03+1.96)*1.20)-(1.0*0.20*2)-(1.40*0.60*2) m2 21.90
{pomieszczenie 1.07} ((3.45+1.10+0.65+0.50+4.16)*3.77)-(1.0*2.05) m2 35.12
{pomieszczenie 1.08} 0.92*1.67 m2 1.54
{pomieszczenie 1.09} 0.92*1.67 m2 1.54
{pomieszczenie 1.09} 1.74*1.67 m2 2.91
{pomieszczenie 1.10} ((4.46+4.81+2.0)*3.77)-(1.54*2.05) m2 39.33
{pomieszczenie 1.11} ((10.04+1.96+10.04+1.96)*1.20)-(1.0*0.25*2)-(1.40*0.65*2)m2 26.48
{pomieszczenie 1.12} ((4.45+2.69+2.05+2.12+2.0+1.25+0.40+3.56)*3.77)-(1.17*
2.05)

m2 67.42

{pomieszczenie 1.13} (1.93+2.0+1.93+2.0)*1.67 m2 13.13
{pomieszczenie 1.14} (2.60+2.30+2.60+2.30)*1.67 m2 16.37
{pomieszczenie 1.15} ((5.45+0.78+0.55+1.84+0.55+1.09+0.39+1.10+2.36)*3.77)-
(1.52*2.05)

m2 50.08

{pomieszczenie 1.16} ((11.43+1.96+11.43+1.96)*1.20)-(1.10*0.25*3)-(1.62*0.25)-
(1.40*0.65)

m2 30.00

{pomieszczenie 1.18} ((3.61+5.0+3.61+5.0)*3.67)-(1.10*1.95) m2 61.05
{pomieszczenie 1.19} ((3.61+2.16+1.99+5.0)*3.77)-(1.10*2.05) m2 45.85
{pomieszczenie 1.20} (1.11*1.67)+((1.50+1.50)*1.67) m2 6.86
{pomieszczenie 1.21} ((2.62+3.60+3.48+1.96)*1.20)-(1.0*0.25*2) m2 13.49
{pomieszczenie 1.22} (1.10*1.67)+(1.70*1.67) m2 4.68
{pomieszczenie 1.23} ((2.72+1.93)*3.67)-(1.0*1.95) m2 15.12
{pomieszczenie 1.24} 3.26*3.67 m2 11.96
{pomieszczenie 1.25} (6.51+2.11+1.82+1.26+4.70+3.37)*1.67 m2 33.02
{pomieszczenie 1.26} (3.89+3.45+3.89+3.45)*1.67 m2 24.52
{pomieszczenie 1.27} ((14.90+3.73+0.20+1.20+0.20+2.11+14.90+7.04)*3.67)-
(1.40*2.43)-(0.90*2.05)+((0.36+0.36+0.36+0.36)*3.67*3)

m2 173.12

{pomieszczenie 1.28} ((3.15+0.11+3.84+2.92+6.99+2.81)*1.20)-(0.90*0.25*2)-
(1.50*0.70)-(1.40*0.63)

m2 21.40

{pomieszczenie 1.29} ((3.15+1.0+1.94)*1.67)+((1.52+1.66)*1.67) m2 15.48
{pomieszczenie 1.30} (1.0*1.67)+((1.49+1.52)*1.67) m2 6.70
{pomieszczenie 1.32} ((0.87+0.30+1.02+0.30+14.41+2.92+3.82+0.89+0.95+
3.40+0.90+0.60+0.34+1.99)*1.20)-(1.50*0.70)-(0.90*0.25*3)-(1.10*0.25)-(1.40*
0.63)

m2 36.37

{pomieszczenie 1.35} ((1.50+1.47)*1.67)+((1.0+0.20)*1.67) m2 6.96
{pomieszczenie 1.36} ((1.40+1.09+0.20+0.57)*1.67)+((1.0+3.02+1.93)*1.67) m2 15.38
{pomieszczenie 1.37} (0.13+0.30+2.24)*1.67 m2 4.46
{pomieszczenie 1.38} (2.44+2.72)*3.67 m2 18.94
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{pomieszczenie 1.39} (0.15+0.45+0.15)*1.67 m2 1.25
{pomieszczenie 1.40} (0.34+0.15+0.40+0.44)*3.67 m2 4.88
{pomieszczenie 1.41} (3.44+0.34+0.43+0.43+0.29)*3.67 m2 18.09
{pomieszczenie 1.42} ((5.53+0.39+0.82+0.39+9.30+7.20-1.40+0.31+0.31+0.81+
0.34+15.65+7.04)*3.77)-(1.40*2.43)

m2 172.62

{pomieszczenie 1.44} ((3.56+2.06+3.15+0.30+0.41+1.76)*1.20)-(1.10*0.40)-
(1.40*0.65)

m2 12.14

{pomieszczenie 1.46} ((9.91+2.0+2.0)*1.20)-(1.40*0.65*2) m2 14.87
{pomieszczenie 1.47} (1.57+0.53+1.23+0.53+2.12+9.91+2.93+0.26+1.68+0.26+
0.31)*3.77

m2 80.41

{pomieszczenie 1.48} ((8.10+2.0+8.10+2.0)*1.20)-(1.40*0.65) m2 23.33
{pomieszczenie 1.49} ((0.31+0.20+1.61+0.20+2.93+8.09+3.35+0.40+1.45+0.40+
0.12)*3.77)-(1.10*2.05)-(1.0*2.05)

m2 67.55

{pomieszczenie 1.50} ((6.27+0.49+0.75+0.49+6.97+1.96+6.93+0.96+7.06+2.92)*
1.20)-(1.40*0.65)-(1.10*0.45*3)-(1.54*0.25*2)

m2 38.60

{pomieszczenie 1.51} (2.24+1.45+0.58+1.10+2.46)*1.67 m2 13.08
{pomieszczenie 1.52} ((2.22+2.82+2.22)*2.67)-(1.0*2.05) m2 17.33
{pomieszczenie 1.53} ((1.91+2.46)*1.67)+((2.22+3.53+1.10)*1.67) m2 18.74
{pomieszczenie 1.54} ((2.46+1.50)*1.67)+(1.0*1.67) m2 8.28

RAZEM 1461.90
162

d.4.1
1

KNR 19-01
1310-01
analiza indy-
widualna

Usunięcie starej farby olejnej z lamperii m2

{pomieszczenie 1.02} (0.58+2.05+0.87+2.14+1.69+0.85+0.32+0.22+13.94+2.92)*
1.80

m2 46.04

{pomieszczenie 1.06} (0.60+0.92+2.07+0.26+0.32+0.22+8.03+0.22+0.32)*1.80 m2 23.33
{pomieszczenie 1.11} (1.04+3.51+1.13+0.57+0.26+0.30+10.04+0.22+0.32)*1.80 m2 31.30
{pomieszczenie 1.16} (1.66+2.62+2.24+0.27+0.45+0.41+11.43+0.31+0.25)*1.80 m2 35.35
{pomieszczenie 1.21} (0.40+2.62+2.09+0.41+3.48+0.41+0.45)*1.70 m2 16.76
{pomieszczenie 1.28} (0.03+1.19+0.13+0.11+1.80+0.50+2.92+6.99+0.35+1.07)*
1.80

m2 27.16

{pomieszczenie 1.32} (0.87+0.30+1.02+0.30+14.41+2.92+0.48+1.80+0.89+0.95+
0.42+0.95+0.23+0.90+0.60+0.34+0.24+0.36)*1.80

m2 50.36

{pomieszczenie 1.44} (3.56+0.35+0.61+1.62+0.53+0.30+0.41+0.36)*1.80 m2 13.93
{pomieszczenie 1.46} (9.91+0.36+0.24+6.68+2.13+0.24+0.36)*1.80 m2 35.86
{pomieszczenie 1.48} (8.10+0.36+0.24+0.24+0.36)*1.80 m2 16.74
{pomieszczenie 1.50} (6.27+0.49+0.75+0.49+6.97+0.36+0.20+0.91+1.69+0.22+
0.82+0.96+0.68+2.72+0.58+2.92)*1.80

m2 48.65

RAZEM 345.48
163

d.4.1
1

KNR K-01
0307-01

Tynki pocienione wykonane jako gładzie filcowane cienkowarstwowe z kruszywemm2

{sufity i ściany} poz.165+poz.166 m2 3355.79
RAZEM 3355.79

164
d.4.1

1

KNR AT-43
0101-06
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów m2

poz.163 m2 3355.79
RAZEM 3355.79

165
d.4.1

1

KNR 19-01
1305-01

Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów specjalistycznymi farbami wa-
piennymi do wnętrz zabytkowych

m2

{sufity} 878.93 m2 878.93
ŚCIANY
{pomieszczenie 1.02} ((4.17+0.43+0.25+0.60+3.14+0.60+0.12+0.52+0.12+0.87+
6.88+1.96+13.94+2.92)*1.20)-(1.50*0.65)-(1.10*0.45*2)-(1.40*0.65)

m2 40.95

{pomieszczenie 1.04} ((3.51+4.81+3.09+0.72+0.42+4.09)*3.67)-(1.10*2.15) m2 58.70
{pomieszczenie 1.05} ((2.87+4.16+0.35+0.65+2.52+4.81)*3.67)-(1.10*2.15) m2 54.01
{pomieszczenie 1.06} ((8.03+1.96+8.03+1.96)*1.20)-(1.0*0.25*2)-(1.40*0.65*2) m2 21.66
{pomieszczenie 1.07} ((3.45+2.69+1.75+2.12+1.20+0.65+0.50+4.16)*3.77)-(1.0*
2.05)

m2 60.23

{pomieszczenie 1.08} (1.63+2.0+1.63+2.0)*1.67 m2 12.12
{pomieszczenie 1.09} (2.34+2.0+2.34+2.0)*1.67 m2 14.50
{pomieszczenie 1.10} ((4.46+4.81+2.0+2.12+2.46+2.69)*3.77)-(1.0*2.05*2) m2 65.80
{pomieszczenie 1.11} ((10.04+1.96+10.04+1.96)*1.20)-(1.0*0.25*2)-(1.40*0.65*2)m2 26.48
{pomieszczenie 1.12} ((4.45+2.69+2.05+2.12+2.0+1.25+0.40+3.56)*3.77)-(1.0*
2.05)

m2 67.77

{pomieszczenie 1.13} (1.93+2.0+1.93+2.0)*1.67 m2 13.13
{pomieszczenie 1.14} (2.60+2.30+2.60+2.30)*1.67 m2 16.37
{pomieszczenie 1.15} ((5.45+0.78+0.55+1.84+0.55+1.09+0.39+1.10+2.36+2.42+
2.71+2.39)*3.77)-(0.90*2.05)-(1.10*2.05)

m2 77.45

{pomieszczenie 1.16} ((11.43+1.96+11.43+1.96)*1.20)-(1.10*0.25*3)-(0.90*0.25)-
(1.40*0.65)

m2 30.18

{pomieszczenie 1.18} ((3.61+5.0+3.61+5.0)*3.67)-(1.10*1.95) m2 61.05
{pomieszczenie 1.19} ((3.61+2.16+1.62+2.84+1.99+5.0)*3.77)-(1.10*2.05) m2 62.66
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{pomieszczenie 1.20} ((1.50+1.11+1.50+1.11)*1.67)+((1.50+1.50+1.50+1.50)*
1.67)

m2 18.74

{pomieszczenie 1.21} ((4.48+1.40+2.62+3.60+3.48+1.96+1.62+3.04)*1.20)-(1.0*
0.25*3)-(1.10*0.25)-(0.90*0.25)

m2 25.39

{pomieszczenie 1.22} ((1.50+1.10+1.50+1.10)*1.67)+((1.50+1.70+1.50+1.70)*
1.67)

m2 19.37

{pomieszczenie 1.23} ((2.72+1.93+2.72+1.93)*3.67)-(1.0*1.95) m2 32.18
{pomieszczenie 1.24} ((3.26+1.93+3.26+1.93)*3.67)-(1.0*1.95) m2 36.14
{pomieszczenie 1.25} (6.51+2.11+1.82+1.26+4.70+3.37)*1.67 m2 33.02
{pomieszczenie 1.26} (3.89+3.45+3.89+3.45)*1.67 m2 24.52
{pomieszczenie 1.27} ((14.90+3.73+0.20+1.20+0.20+2.11+14.90+7.04)*3.67)-
(1.40*2.43)-(0.90*2.05)+((0.36+0.36+0.36+0.36)*3.67*3)

m2 173.12

{pomieszczenie 1.28} ((3.15+0.11+3.84+2.92+6.99+2.81)*1.20)-(0.90*0.25*2)-
(1.50*0.70)-(1.40*0.63)

m2 21.40

{pomieszczenie 1.29} ((3.15+1.0+1.63+0.94+1.52+1.94)*1.67)+((1.52+1.66+
1.52+1.66)*1.67)

m2 27.62

{pomieszczenie 1.30} ((1.52+1.0+1.52+1.0)*1.67)+((1.52+1.49+1.52+1.49)*1.67) m2 18.47
{pomieszczenie 1.32} ((0.87+0.30+1.02+0.30+14.41+2.92+3.82+0.89+2.51+
0.95+3.40+0.90+6.58+1.99)*1.20)-(1.50*0.70)-(0.90*0.25*3)-(1.10*0.25)-(1.40*
0.63)

m2 46.15

{pomieszczenie 1.35} ((1.50+1.47+1.50+1.47)*1.67)+((1.50+1.0+1.50+1.0)*1.67) m2 18.27
{pomieszczenie 1.36} ((1.40+1.66+1.60+1.09+0.20+0.57)*1.67)+((1.60+0.93+
1.42+1.0+3.02+1.93)*1.67)

m2 27.42

{pomieszczenie 1.37} (1.97+0.13+0.30+2.24+2.27+2.38)*1.67 m2 15.51
{pomieszczenie 1.38} ((2.27+2.44+2.72+1.84+0.45+0.60)*3.67)-(1.0*1.95) m2 35.92
{pomieszczenie 1.39} ((0.21+0.15+0.45+0.15+0.84+1.15+1.50+1.15)*1.67)+
((1.50+1.70+1.50+1.70)*1.67)

m2 20.04

{pomieszczenie 1.40} ((0.34+0.15+1.93+2.97+2.27+2.82)*3.67)-(1.0*1.95) m2 36.51
{pomieszczenie 1.41} ((3.44+1.84+3.44+0.34+0.43+0.43+0.29)*3.67)-(1.0*1.95*
2)-(0.90*1.95)

m2 31.82

{pomieszczenie 1.42} ((5.53+0.39+0.82+0.39+9.30+7.20-1.40+0.31+1.98+0.31+
0.81+0.34+15.65+7.04)*3.77)-(1.40*2.43)

m2 180.08

{pomieszczenie 1.43} ((7.48+1.97+0.24+0.49+0.24+5.0+3.59+1.97+0.25+1.28+
2.04+0.24+1.38+3.0+3.49+7.46)*3.67)-(1.40*2.33)-(1.10*2.20)

m2 141.56

{pomieszczenie 1.44} ((3.56+2.06+3.15+0.30+0.41+1.76)*1.20)-(1.10*0.40)-
(1.40*0.65)

m2 12.14

{pomieszczenie 1.46} ((9.91+2.0+9.91+2.0)*1.20)-(1.40*0.65*2)-(1.10*0.25) m2 26.49
{pomieszczenie 1.47} ((9.91+1.57+0.53+1.23+0.53+2.12+9.91+2.93+0.26+1.68+
0.26+0.31)*3.77)-(1.10*2.05)

m2 115.52

{pomieszczenie 1.48} ((8.10+2.0+8.10+2.0)*1.20)-(1.40*0.65) m2 23.33
{pomieszczenie 1.49} ((8.10+0.31+0.20+1.61+0.20+2.93+8.09+3.35+0.40+1.45+
0.40+0.12)*3.77)-(1.10*2.05)-(1.0*2.05)

m2 98.09

{pomieszczenie 1.50} ((6.27+0.49+0.75+0.49+6.97+1.96+6.93+0.96+7.06+2.92)*
1.20)-(1.40*0.65)-(1.10*0.45*3)-(1.54*0.25*2)

m2 38.60

{pomieszczenie 1.51} (2.24+1.45+0.58+1.10+2.82+2.46)*1.67 m2 17.79
{pomieszczenie 1.52} ((2.82+2.22+2.82+2.22)*2.67)-(1.0*2.05) m2 24.86
{pomieszczenie 1.53} ((1.91+2.46+1.91+2.46)*1.67)+((1.91+2.22+3.53+1.10+
1.62+1.12)*1.67)

m2 33.80

{pomieszczenie 1.54} ((1.50+2.46+1.50+2.46)*1.67)+((1.50+1.0+1.50+1.0)*1.67) m2 21.58
RAZEM 2957.44

166
d.4.1

1

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lamperii, kolor żółty chłodny m2

{pomieszczenie 1.02} (0.58+2.05+0.43+0.25+0.60+0.92+0.12+0.12+1.02+0.60+
0.12+0.52+0.12+0.87+2.14+1.69+0.85+0.32+0.22+13.94+2.92)*1.80

m2 54.72

{pomieszczenie 1.06} (0.60+4.63+0.80+0.32+0.22+8.03+0.22+0.32)*1.80 m2 27.25
{pomieszczenie 1.11} (1.20+5.74+1.08+0.26+0.30+10.04+0.22+0.32)*1.80 m2 34.49
{pomieszczenie 1.16} (1.66+2.62+2.24+0.74+0.45+0.41+11.43+0.31+0.25)*1.80 m2 36.20
{pomieszczenie 1.21} (0.05+1.17+1.26+0.40+2.62+2.09+0.41+3.48+0.41+0.45+
0.55+0.17+3.04)*1.70

m2 27.37

{pomieszczenie 1.28} (0.03+1.19+0.13+0.11+1.80+0.50+2.92+6.99+0.35+1.07)*
1.80

m2 27.16

{pomieszczenie 1.32} (0.87+0.30+1.02+0.30+14.41+2.92+0.48+1.80+0.89+1.07+
0.52+0.95+0.42+0.95+0.23+0.90+1.37+4.11+0.24+0.36)*1.80

m2 61.40

{pomieszczenie 1.44} (3.56+0.35+0.61+1.62+0.53+0.30+0.41+0.36)*1.80 m2 13.93
{pomieszczenie 1.46} (9.91+0.36+0.24+6.68+2.13+0.24+0.36)*1.80 m2 35.86
{pomieszczenie 1.48} (8.10+0.36+0.24+8.10+0.24+0.36)*1.80 m2 31.32
{pomieszczenie 1.50} (6.27+0.49+0.75+0.49+6.97+0.36+0.20+0.91+1.69+0.22+
0.82+0.96+0.68+2.72+0.58+2.92)*1.80

m2 48.65

RAZEM 398.35
5 PARTER  CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

5.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE I WYBURZENIA  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
5.1.1 DEMONTAŻ ARMATURY SANITARNEJ  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
167

d.5.1
.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 0.05} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.21} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.22} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.28} 2 szt. 2
{pomieszczenie 0.30} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.35} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.38} 2 szt. 2
{pomieszczenie 0.51} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.66} 1 szt. 1

RAZEM 11
168

d.5.1
.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii zmywakowej szt.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 0.14} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.16} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.28} 2 szt. 2
{pomieszczenie 0.35} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.43} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.46} 1 szt. 1

RAZEM 7
169

d.5.1
.1

KNR 4-02
0132-02

Demontaż baterii prysznicowej szt.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 0.04} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.66} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.67} 1 szt. 1

RAZEM 3
170

d.5.1
.1

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu wypływowego DN15 szt.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 0.04} 2 szt. 2
{pomieszczenie 0.21} 2 szt. 2
{pomieszczenie 0.22} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.31} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.51} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.67} 1 szt. 1

RAZEM 8
171

d.5.1
.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż umywalki z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych kpl.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 0.05} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.21} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.22} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.28} 2 kpl. 2
{pomieszczenie 0.30} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.35} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.38} 2 kpl. 2
{pomieszczenie 0.51} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.66} 1 kpl. 1

RAZEM 11
172

d.5.1
.1

KNR-W 4-02
0234-05

Demontaż zlewozmywaka z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych kpl.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 0.14} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.16} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.28} 2 kpl. 2
{pomieszczenie 0.35} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.43} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.46} 1 kpl. 1

RAZEM 7
173

d.5.1
.1

KNR-W 4-02
0234-07
analogia

Demontaż brodzika prysznicowego z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych

kpl.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 0.04} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.66} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.67} 1 kpl. 1

RAZEM 3
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174

d.5.1
.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż ustępu z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z
miską porcelanową

kpl.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 0.04} 2 kpl. 2
{pomieszczenie 0.21} 2 kpl. 2
{pomieszczenie 0.22} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.31} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.51} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.67} 1 kpl. 1

RAZEM 8
5.1.2 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
175

d.5.1
.2

KNR 19-01
0734-08

Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 0.04} ((3.06+1.18+3.06+1.18)*2.0)-(0.90*2.0)-(1.10*2.0) m2 12.96
{pomieszczenie 0.05} ((1.46+2.34+1.46+2.34)*2.0)-(0.90*2.0)-(0.85*2.0*2)+
((1.44+1.12+1.44+1.12)*2.0)*(0.85*2.0)-(0.61*1.20)+((1.44+1.10+1.44+1.10)*2.0)
-(0.85*2)

m2 35.14

{pomieszczenie 0.21} (7.50*2.0)-(0.90*2.0)-(1.34*1.20)+(5.91*2.0)-(0.80*2.0)+
((1.50+0.94+1.50+0.94)*2.0)-(0.80*2.0)

m2 29.97

{pomieszczenie 0.22} ((0.79+1.58+0.79+1.58)*2.0)-(0.90*2.0)+((0.98+1.58+0.98+
1.58)*2.0)-(0.90*2.0*2)

m2 14.32

{pomieszczenie 0.28} (90.30*2.0)-(1.37*2.0)-(1.30*2.0)-(1.72*2.0)-(1.50*0.90*2)-
(1.71*2.0)-(1.40*2.0)-(1.10*2.0)

m2 160.70

{pomieszczenie 0.30} ((0.88+1.26+0.88+1.26)*2.0)-(0.90*2.0*2) m2 4.96
{pomieszczenie 0.31} ((0.82+1.26+0.82+1.26)*2.0)-(0.90*2.0) m2 6.52
{pomieszczenie 0.66} ((2.34+1.78+1.25+1.22+1.25+0.82+2.34+3.25)*2.0)-(1.0*
2.0*3)

m2 22.50

{pomieszczenie 0.67} ((1.13+0.98+1.13+0.98)*2.0)-(1.0*2.0) m2 6.44
RAZEM 293.51

176
d.5.1

.2

KNR 19-01
0927-06

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

1650.0 m2 1650.00
RAZEM 1650.00

177
d.5.1

.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie wykładzin podłogowych m2

50.0 m2 50.00
RAZEM 50.00

178
d.5.1

.2

KNR 4-01
0354-04

Demontaż ościeżnic drewnianych szt.

{drzwi do utylizacji} 18 szt. 18
{drzwi do ponownej zabudowy} 4 szt. 4

RAZEM 22
179

d.5.1
.2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych m

1.40*3 m 4.20
RAZEM 4.20

180
d.5.1

.2

KNR 4-01
0354-05
analiza indy-
widualna

Wykucie z muru ram okiennych szt

3 szt 3
RAZEM 3

181
d.5.1

.2

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścian działowych murowanych m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 0.04+0.05} ((2.34+1.44+3.06)*3.74)-(0.80*2.05*2)-(0.90*2.05) m2 20.46
{pomieszczenia od 0.16 do 0.18} ((4.83+4.83+4.73+3.65)*3.74)-(1.0*2.05) m2 65.42
{pomieszczenia od 0.20 do 0.22} ((1.79+1.60+0.94+3.10+1.58+1.58)*3.74)-(0.90*
2.05*3)

m2 34.07

{pomieszczenia 0.30+0.31} ((1.90+1.26+1.26)*3.74)-(0.90*2.05*2) m2 12.84
{pomieszczenia 0.39+0.43} ((6.94+3.48+2.83+3.81+2.83+3.48+1.95+3.81+2.40+
2.40+6.94)*3.74)-(1.10*2.05*7)

m2 137.07

{pomieszczenie 0.51} ((2.12+1.96)*3.74)-(0.90*2.05) m2 13.41
{pomieszczenia 0.63+0.64+0.69} ((3.05+3.05)*2.80)-(1.03*2.20)-(1.0*2.05) m2 12.76
{pomieszczenie 0.67} ((1.22+1.13+1.13)*3.74)-(0.90*2.05) m2 11.17

RAZEM 307.20
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182

d.5.1
.2

KNR 19-01
0346-03

Wyburzenia ścian m3

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{ściany zewnętrzne pomieszczenia 0.05+0.33+0.60 } ((((1.30*3.35)-(1.20*1.60))*
0.35)+(((1.34*3.35)-(1.20*1.60))*0.35))*3

m3 5.25

{pomiędzy pomieszczeniami 0.03 i 0.04} (((2.10*3.40)-(1.10*2.25))*0.52)+(2.50*
0.11*0.52)

m3 2.57

{pomieszczenie 0.28}  (3.20+3.10+3.10+1.73+1.73)*2.0*0.24 m3 6.17
{pomiędzy pomieszczeniami 0.29 i 0.33} (((1.73*3.40)-(1.10*2.25))*0.47)+(2.20*
0.11*0.47)

m3 1.72

{pomieszczenia 0.46+0.47} ((3.98*3.74)-(0.98*2.15))*0.30 m3 3.83
{pomieszczenia 0.59+0.63} (1.0*2.05*0.60)+(1.25*0.11*0.60) m3 1.31
{pomieszczenie 0.60} (1.30*2.30*0.42)+(1.85*0.11*0.42) m3 1.34

RAZEM 22.19
183

d.5.1
.2

KNR 4-01
0351-02

Rozebranie stropów Kleina m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 0.04+0.05} 3.06*3.67 m2 11.23
{pomieszczenia od 0.14 do 0.18} 133.25+11.25 m2 144.50
{pomieszczenie 0.28} 280.50 m2 280.50
{pomieszczenia od 0.29 do 0.51} 203.0 m2 203.00
{pomieszczenia od 0.45 do 0.47} 52.70 m2 52.70
{pomieszczenie 0.33} 2.46*3.65 m2 8.98
{pomieszczenie 0.69} 1.40*1.50 m2 2.10

RAZEM 703.01
5.1.3 WYWÓZ GRUZU Z ROZBIÓREK  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
184

d.5.1
.3

KNR 19-01
0118-13 +
KNR 19-01
0118-14 +
KNR 19-01
0116-04
analiza indy-
widualna

Usunięcie gruzu z rozbiórek z budynku, załadunek na środki transportowe (lub do
kontenerów) oraz wywóz wraz z opłatą składowiskową

m3

{armatura sanitarna} 2.50 m3 2.50
{płytki ceramiczne} (poz.175+poz.176)*0.01 m3 19.44
{wykładzina} poz.177*0.005 m3 0.25
{skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami plus okna} 2.50 m3 2.50
{gruz ceglany} (poz.181*0.12)+poz.182 m3 59.05
{podokienniki betonowe} poz.179*0.25*0.14 m3 0.15
351.5 {{strop Kleina} poz.183*0.50} m3 351.50

RAZEM 435.39
5.2 STROPY  CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

5.2.1 PŁYTY ŻELBETOWE  CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
185

d.5.2
.1

KNR 2-02
1903-07

Deskowanie stropów m2

{pomieszczenie 0.04} 3.06*(0.62+0.15) m2 2.36
{pomieszczenie 0.78} 2.47*(0.58+0.15) m2 1.80

RAZEM 4.16
186

d.5.2
.1

KNR 19-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia kg

{pomieszczenie 0.04} (3.0*0.888*5)+(0.50*0.222*11) kg 14.54
{pomieszczenie 0.78} (2.40*0.888*5)+(0.50*0.222*8) kg 11.54

RAZEM 26.08
187

d.5.2
.1

KNR 19-01
0203-14

Betonowanie płyt, mieszanka betonowa klasy C20/25 m3

{pomieszczenie 0.04} 3.06*0.62*0.15 m3 0.28
{pomieszczenie 0.78} 2.47*0.58*0.15 m3 0.21

RAZEM 0.49
5.2.2 STROPY SPRĘŻONE RECTOBETON  CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
188

d.5.2
.2

KNR 19-01
0347-06

Wykucie wnęk w ścianach z cegły o głębokości do 1 cegły pod osadzenie belek m2

2.2 {{podciągi} 0.35*0.35*18} m2 2.20
{belki stropowe} 0.35*0.20*444 m2 31.08

RAZEM 33.28
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189

d.5.2
.2

KNR 19-01
0118-13 +
KNR 19-01
0118-14 +
KNR 19-01
0116-04
analiza indy-
widualna

Usunięcie gruzu z budynku, załadunek na środki transportowe (lub do kontene-
rów) oraz wywóz wraz z opłatą składowiskową

m3

{gruz ceglany} poz.188*0.25 m3 8.32
RAZEM 8.32

190
d.5.2

.2

KNNR 7
0919-02 +
KNNR 7
0103-03
analiza indy-
widualna

Podciągi z dwuteowników HEB 300 oraz INP 340 zabezpieczonych farbą pęcznie-
jącą (dwie warstwy)

t

{podciągi P.St.2} 1.05 t 1.05
{podciągi P.St.3.1} 0.80*2 t 1.60
{podciągi P.St.3.2} 0.90*2 t 1.80
{podciągi P.St.3.3} 0.80*2 t 1.60
{podciągi P.St.4} 0.60 t 0.60
{podciągi P.St.5} 0.50 t 0.50

RAZEM 7.15
191

d.5.2
.2

KNR AT-34
0104-02
analiza indy-
widualna

Stropy sprężone RECTOBETON (szczególy wg prokjektu konstrukcji) m2

133.25+11.25+280.50+203.0+52.70 m2 680.70
RAZEM 680.70

5.3 MAGAZYN O KONSTRUKCJI STALOWEJ (pomieszczenia 0.18+0.34)  CPV 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji
ze stali konstrukcyjnej

192
d.5.3

KNNR 7
0103-03
analiza indy-
widualna

Konstrukcja stalowa magazynu wg rysunku 1-W, elementy konstrukcyjne zabez-
pieczone farbą pęczniejącą (dwie warstwy)

t

(602.22+161.73)/1000 t 0.76
RAZEM 0.76

193
d.5.3

KNR AT-12
0103-03
analiza indy-
widualna

Pokrycie ścian konstrukcji stalowej płytami ognioodpornymi grubości 15 mm - po-
krycie dwustronne jednowarstwowe z wypełnieniem wełną mineralną grubości 10
cm

m2

14.0*3.50 m2 49.0
RAZEM 49.0

194
d.5.3

KNR 13-13
0902-09

Blacha trapezowa T84/273 grubości 1,0 mm m2

14.0*4.85 m2 67.90
RAZEM 67.90

195
d.5.3

KNR AT-43
0201-06
analiza indy-
widualna

Płyty ognioodporne grubości 15 mm np. płyty PROMAXON typ A lub o podobnych
parametrach

m2

poz.194 m2 67.90
RAZEM 67.90

196
d.5.3

KNR 2-02
0410-01
analiza indy-
widualna

Płyty OSB4 grubości 22 mm m2

{wg dokumentacji projektowej} poz.195 m2 67.90
RAZEM 67.90

5.4 ROBOTY MUROWE  CPV 45262520-2 Roboty murowe
197

d.5.4
KNR 19-01
0323-01

Nadproża łukowe z cegły gotyckiej m3

{ściany zewnętrzne} 1.25*0.30*0.70*3 m3 0.79
RAZEM 0.79

198
d.5.4

KNR 19-01
0310-03
analiza indy-
widualna

Zamurowanie otworów okiennych cegłą, lico zewnętrzne ścian z cegły gotyckiej m3

1.0*0.70*3 m3 2.10
RAZEM 2.10

199
d.5.4

KNR 19-01
0307-01

Ściany z betonu komórkowego o grubości 24 cm m2

{pomieszczenie 0.76} (3.20+3.10+3.10+1.73+1.73)*2.10 m2 27.01
RAZEM 27.01

200
d.5.4

KNR 19-01
0339-10

Ściany z betonu komórkowego o grubości 12 cm m2
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{ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.03 i 0.04} (3.06*3.74)-(1.20*2.05) m2 8.98
{pomieszczenie 0.52} 0.90*3.74 m2 3.37
2.38 {{ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.55 i 0.63} 0.90*2.65} m2 2.38
{pomieszczenia od 0.69 do 0.71} ((0.93+4.33+4.35+4.83+4.83)*3.74)-(1.0*2.05) m2 70.02
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.81 i 0.83} (2.47*3.74)-(1.20*2.05) m2 6.78
{ściana pomiędzy pomieszczeniami od 0.87 do 0.94} ((4.71+3.48+2.83+3.81+
2.83+3.48+1.95+3.81+2.40+2.40+6.94)*3.74)-(1.10*2.05-6)

m2 148.26

RAZEM 239.79
201

d.5.4
KNR 2-02
0126-02

Wykonanie otworów drzwiowych szt

{ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.03 i 0.04} 1 szt 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.68 i 0.71} 1 szt 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.81 i 0.83} 1 szt 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami od 0.87 do 0.94} 6 szt 6

RAZEM 9
202

d.5.4
KNR 2-02
0126-05
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN 240x12x10 cm szt

{pomieszczenie 0.03} 4 szt 4
RAZEM 4

203
d.5.4

KNR 2-02
0126-05
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN 210x12x10 cm szt

{pomieszczenie 0.81} 3 szt 3
RAZEM 3

204
d.5.4

KNR 2-02
0126-05
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN 180x12x10 cm szt

{pomieszczenie 0.52} 4 szt 4
RAZEM 4

205
d.5.4

KNR 2-02
0126-05
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN 150x12x10 cm szt

{ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.03 i 0.04} 1 szt 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.81 i 0.83} 1 szt 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami od 0.87 do 0.94} 6 szt 6

RAZEM 8
206

d.5.4
KNR 2-02
0126-05
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN 120x12x10 cm szt

{ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.68 i 0.71} 1 szt 1
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.50 i 0.54} 5 szt 5

RAZEM 6
207

d.5.4
KNR 19-01
0704-01 +
KNR 19-01
0705-03

Zaprawa na metalowej siatce tynkarskiej m2

{pomieszczenie 0.03} (2.50*0.15*2)+(2.10*0.52) m2 1.84
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.50 i 0.54} (1.30*0.15*2)+(1.0*0.60) m2 0.99
{pomieszczenie 0.52} (1.90*0.15*2)+(1.30*0.42) m2 1.12
{pomieszczenie 0.81} (2.20*0.15*2)+(1.73*0.47) m2 1.47

RAZEM 5.42
5.5 TYNKI  CPV 45410000-4 Tynkowanie
208

d.5.5
KNR 19-01
0707-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej kat. III na
ścianach

m2

{ściany zewnętrzne - zamurowane otwory okienne} 1.0*3 m2 3.00
{pomieszczenie 0.02} (3.40+3.40)*0.52 m2 3.54
{pomieszczenie 0.52} (2.20+1.30+2.20)*0.42 m2 2.39
{pomieszczenie 0.81} (3.40+3.40)*0.47 m2 3.20

RAZEM 12.13
209

d.5.5
KNR 19-01
0724-01

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III na ścianach m2

{pomieszczenie 0.02} (3.06*3.74)-(1.20*2.05) m2 8.98
{pomieszczenie 0.04} (3.06*3.74)-(1.20*2.05) m2 8.98
{pomieszczenie 0.52} 0.90*3.74*4 m2 13.46
2.38 {{pomieszczenie 0.55} 0.90*2.65} m2 2.38
2.38 {{pomieszczenie 0.63} 0.90*2.65} m2 2.38
{pomieszczenie 0.68} ((0.93+4.33+4.35)*3.74)-(1.0*2.05) m2 33.89
{pomieszczenie 0.69} (0.93+1.03)*3.74 m2 7.33
{pomieszczenie 0.70} (3.15+0.70)*3.74 m2 14.40
{pomieszczenie 0.71} (3.55*3.74)-(1.0*2.05) m2 11.23
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{pomieszczenie 0.76} ((3.20+0.24+3.20)*2.10)+(3.20*0.24)+((3.10+0.24+3.10)*
2.10*2)+(3.10*0.24*2)+((1.73+0.24+1.73)*2.10*2)+(1.73*0.24*2)

m2 59.62

{pomieszczeniei 0.81} (2.47*3.74)-(1.20*2.05) m2 6.78
{pomieszczeniei 0.83} (2.47*3.74)-(1.20*2.05) m2 6.78
{pomieszczenie 0.87} (4.71*3.74)-(1.10*2.05) m2 15.36
{pomieszczenie 0.88} (3.52+2.83+3.32+0.60+12)*3.74 m2 83.29
{pomieszczenie 0.89} ((3.32+2.40+3.32+2.40)*3.74)-(1.10*2.05) m2 40.53
{pomieszczenie 0.90} ((1.96+1.95+1.96)*3.74)-(1.10*2.05) m2 19.70
{pomieszczenie 0.91} ((3.48+2.99+2.99+3.81+1.39+3.81+0.45+1.95+0.45+3.48+
1.39)*3.74)-(1.10*2.05*6)

m2 84.42

{pomieszczenie 0.92} ((2.83+3.65+2.83)*3.74)-(1.10*2.05) m2 32.56
{pomieszczenie 0.93} ((2.45+3.65+2.40)*3.74)-(1.10*2.05) m2 29.54
{pomieszczenie 0.94} (6.94*3.74)-(1.10*2.05) m2 23.70

RAZEM 505.31
210

d.5.5
KNR 19-01
0726-05

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III na ościeżach i belkach m2

{pomieszczenie 0.02} 2.10*0.52 m2 1.09
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.02 i 0.04}  (2.05+1.20+2.05)*(0.015+0.12+
0.015)

m2 0.80

{ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.68 i 0.69}  (3.74+3.74)*(0.015+0.12+0.015)m2 1.12
{ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.68 i 0.70}  (3.74+3.74)*(0.015+0.12+0.015)m2 1.12
{pomieszczenie 0.81} 1.73*0.47 m2 0.81

RAZEM 4.94
5.6 ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
211

d.5.6
KNR AT-12
0103-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowym. Ścianki z profili CW 100 i
UW 100 z wypełnieniem wełną mineralną o odporności ogniowej REI60, płyty gip-
sowo-kartonowe RIGIPS PRO Duraline grubości 12,5 mm lub równoważne

m2

{pomieszczenia od 0.05 do 0.09} (1.47*2.45)+ ((6.47+4.72+3.20+1.84)*3.74)-
(1.0*2.05*2)-(0.90*2.05*3)

m2 54.67

{pomieszczenia od 0.10 do 0.13} ((7.90+4.72+2.82+2.50)*3.74)-(1.0*2.05*3) m2 60.95
{pomieszczenia 0.14+0.15} ((4.84+2.75)*3.74)-(1.0*2.05) m2 26.34
257.32 {{pomieszczenia od 0.18 do 0.36} ((10.89+(3.74*3)+3.53+1.78+1.78)*
3.50)-(1.0*2.05*5)+((13.87+6.71+4.04+4.21+2.0+3.45+1.80+3.82+3.62+5.56+
4.21)*3.50)-(1.0*2.05*10)-(0.80*0.80)}

m2 257.32

{pomieszczenia 0.35+0.38} (2.27*3.74)-(1.0*2.05) m2 6.44
{pomieszczenia 0.32+0.39} (7.45*3.74)-(1.0*2.05) m2 25.81
{pomieszczenia od 0.40 do 0.42} ((6.94+4.84)*3.74)-(1.40*2.45)-(1.30*2.45) m2 37.44
{pomieszczenia od 0.43 do 0.46} ((6.94+3.42+3.55+1.60+1.60+1.70)*3.74)-(1.40*
2.45)-(0.90*2.05*4)

m2 59.54

{pomieszczenia od 0.51 do 0.56} ((3.05+3.05+1.41+1.50)*3.74)-(1.0*2.05*4) m2 25.50
{pomieszczenia od 0.61 do 0.64C} ((3.59+1.27+3.41+0.45+1.68+1.39+3.41+1.28)
*3.74)-(1.0*2.05*2)

m2 57.54

{pomieszczenia 0.70+0.71} ((1.62+2.59+1.48+1.50)*3.74)-(0.90*2.05*2) m2 23.20
{pomieszczenia 0.93+0.94} ((2.74+1.50+1.50)*3.74)-(0.90*2.05*2) m2 17.78

RAZEM 652.53
212

d.5.6
KNR AT-43
0119-03

Otwory w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi szt.

{ściany pomiędzy pomieszczaniami od 0.05 do 0.09} 5 szt. 5
{ściany pomiędzy pomieszczaniami od 0.10 do 0.13} 3 szt. 3
{ściana pomiędzy pomieszczaniami 0.14+0.15} 1 szt. 1
{ściany pomiędzy pomieszczaniami od 0.18 do 0.36} 5+10+1 szt. 16
{ściana pomiędzy pomieszczaniami 0.35+0.38} 1 szt. 1
{ściana pomiędzy pomieszczaniami 0.33+0.39} 1 szt. 1
{ściany pomiędzy pomieszczaniami od 0.40 do 0.42} 2 szt. 2
{ściany pomiędzy pomieszczaniami od 0.43 do 0.46} 5 szt. 5
{ściany pomiędzy pomieszczaniami od 0.51 do 0.56} 4 szt. 4
{ściany pomiędzy pomieszczaniami od 0.64 do 0.66} 2 szt. 2
{pomieszczenie 0.70} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.71} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.94} 2 szt. 2

RAZEM 44
5.7 SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwie-

szanych
213

d.5.7
KNR AT-12
0201-01
analiza indy-
widualna

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5 mm na metalowej
konstrukcji systemowej, pokrycie jednowarstwowe

m2

{pomieszczenie 0.20} 6.92 m2 6.92
{pomieszczenie 0.21} 18.62 m2 18.62
{pomieszczenie 0.25} 7.46 m2 7.46
{pomieszczenie 0.26} 2.99 m2 2.99
{pomieszczenie 0.27} 3.0 m2 3.00
{pomieszczenie 0.28} 13.16 m2 13.16
{pomieszczenie 0.29} 18.02 m2 18.02
{pomieszczenie 0.30} 3.29 m2 3.29
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{pomieszczenie 0.31} 13.62 m2 13.62

RAZEM 87.08
5.8 OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozos-

tałe
214

d.5.8
KNR 0-14
2011-01
analiza indy-
widualna

Obudowa elementów instalacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi m

300.0 m 300.00
RAZEM 300.00

5.9 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA  CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
215

d.5.9
 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 90x200 cm, ościeżnica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
RAL 1005 - drzwi D1 wg rysunku 14-A

szt

28 szt 28
RAZEM 28

216
d.5.9

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 90x200 cm z kratką wentylacyjną, ościeżnica drewniana sosnowa
opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D1' wg rysunku 14-A

szt

3 szt 3
RAZEM 3

217
d.5.9

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 80x200 cm z kratką wentylacyjną, ościeżnica drewniana sosnowa
opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D2' wg rysunku 14-A

szt

13 szt 13
RAZEM 13

218
d.5.9

 
analiza indy-
widualna

Drzwi zewnętrzne drewniane sosnowe o wymiarach 120x230(330) cm, ościeżnica
drewniana sosnowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D3 wg rysunku 14-A

szt

3 szt 3
RAZEM 3

219
d.5.9

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 120x240 cm, ościeżnica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
RAL 1005 - drzwi D4 wg rysunku 14-A

szt

2 szt 2
RAZEM 2

220
d.5.9

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 130x240 cm, ościeżnica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
RAL 1005 - drzwi D5 wg rysunku 14-A

szt

4 szt 4
RAZEM 4

221
d.5.9

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 140x200 cm, ościeżnica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
RAL 1005 - drzwi D6 wg rysunku 14-A

szt

1 szt 1
RAZEM 1

222
d.5.9

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 160x240 cm, ościeżnica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
RAL 1005 - drzwi D7 wg rysunku 14-A

szt

2 szt 2
RAZEM 2

223
d.5.9

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 127x235 cm, ościeżnica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
RAL 1005 - drzwi D8 wg rysunku 14-A

szt

1 szt 1
RAZEM 1

224
d.5.9

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 90x200 cm dymoszczelne, ościeżnica drewniana sosnowa opaskowa,
kolor orzech RAL 1005 - drzwi DS wg rysunku 14-A

szt

1 szt 1
RAZEM 1

225
d.5.9

 
analiza indy-
widualna

Drzwi systemowe do toalet o wymiarach 80x200 cm szt

{pomieszczenie 0.45} 1 szt 1
{pomieszczenie 0.69} 1 szt 1

RAZEM 2
226

d.5.9
 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane historyczne o wymiarach 100x220 cm - drzwi z demontażu szt

4 szt 4
RAZEM 4

227
d.5.9

 
analiza indy-
widualna

Renowacja drzwi historycznych - naprawa zamków i elementów ozdobnych klamek
z opaleniem, oszlifowaniem, uzupełnieniem, naprawą do pomalowania na kolor
orzechowy (RAL 1005) zgodnie z programem prac konserwatorskich

szt

37 szt 37
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RAZEM 37

228
d.5.9

 
analiza indy-
widualna

Okno wydawcze o wymiarach 80x150 cm szt

3 szt 3
RAZEM 3

5.10 PODŁOGI I POSADZKI  CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg
229

d.5.1
0

KNR 0-40
0213-03

Wykonanie hydroizolacji posadzki m2

{pomieszczenie 0.64} 14.98 m2 14.98
{pomieszczenie 0.65} 11.51 m2 11.51
{pomieszczenie 0.66} 5.82 m2 5.82
{pomieszczenie 0.67A} 18.99 m2 18.99
{pomieszczenie 0.67B} 32.71 m2 32.71
{pomieszczenie 0.67C} 29.0 m2 29.00
{pomieszczenie 0.68} 22.93 m2 22.93
{pomieszczenie 0.69} 14.56 m2 14.56
{pomieszczenie 0.70} 23.36 m2 23.36
{pomieszczenie 0.71} 17.13 m2 17.13
{pomieszczenie 0.72} 19.12 m2 19.12
{pomieszczenie 0.73} 6.93 m2 6.93
{pomieszczenie 0.74} 3.70 m2 3.70
{pomieszczenie 0.76} 278.04 m2 278.04
{pomieszczenie 0.77} 7.24 m2 7.24
{pomieszczenie 0.78} 12.72 m2 12.72
{pomieszczenie 0.79} 12.83 m2 12.83
{pomieszczenie 0.80} 6.75 m2 6.75
{pomieszczenie 0.81} 25.55 m2 25.55
{pomieszczenie 0.84} 10.80 m2 10.80
{pomieszczenie 0.85} 2.26 m2 2.26
{pomieszczenie 0.86} 24.08 m2 24.08
{pomieszczenie 0.87} 20.33 m2 20.33
{pomieszczenie 0.88} 9.40 m2 9.40
{pomieszczenie 0.89} 7.97 m2 7.97
{pomieszczenie 0.90} 3.81 m2 3.81
{pomieszczenie 0.91} 19.54 m2 19.54
{pomieszczenie 0.92} 9.07 m2 9.07
{pomieszczenie 0.93} 8.76 m2 8.76
{pomieszczenie 0.94} 41.88 m2 41.88
{pomieszczenie 0.95} 6.48 m2 6.48
{pomieszczenie 0.96} 14.28 m2 14.28
{pomieszczenie 0.97} 3.75 m2 3.75
{pomieszczenie 0.98} 7.84 m2 7.84
{pomieszczenie 0.99} 7.43 m2 7.43
{pomieszczenie 0.100} 23.56 m2 23.56
{pomieszczenie 0.101} 22.53 m2 22.53

RAZEM 807.64
230

d.5.1
0

KNR 19-01
0616-02

Styropian posadzkowy XPS grubości 2 cm m2

poz.229 m2 807.64
RAZEM 807.64

231
d.5.1

0

KNR 19-01
0610-01

Folia polietylenowa izolacyjna m2

poz.230 m2 807.64
RAZEM 807.64

232
d.5.1

0

KNR 19-01
0904-02 +
KNR 19-01
0904-07

Wylewka betonowa grubości 5 cm zbrojona siatką zatarta na gładko m2

poz.231 m2 807.64
RAZEM 807.64

233
d.5.1

0

NNRNKB
202 1133-01
1133-02 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości do
2 cm

m2

{pomieszczenie 0.01} 11.99 m2 11.99
{pomieszczenie 0.03} 6.10 m2 6.10
{pomieszczenie 0.05} 13.59 m2 13.59
{pomieszczenie 0.06} 14.71 m2 14.71
{pomieszczenie 0.07} 8.83 m2 8.83
{pomieszczenie 0.08} 3.31 m2 3.31
{pomieszczenie 0.09} 2.21 m2 2.21
{pomieszczenie 0.10} 16.52 m2 16.52
{pomieszczenie 0.11} 18.19 m2 18.19
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{pomieszczenie 0.12} 5.0 m2 5.00
{pomieszczenie 0.13} 12.18 m2 12.18
{pomieszczenie 0.14} 12.98 m2 12.98
{pomieszczenie 0.15} 55.06 m2 55.06
{pomieszczenie 0.16} 5.77 m2 5.77
{pomieszczenie 0.18} 19.96 m2 19.96
{pomieszczenie 0.19} 8.97 m2 8.97
{pomieszczenie 0.20} 6.92 m2 6.92
{pomieszczenie 0.21} 18.62 m2 18.62
{pomieszczenie 0.22} 16.33 m2 16.33
{pomieszczenie 0.23} 5.43 m2 5.43
{pomieszczenie 0.24} 5.71 m2 5.71
{pomieszczenie 0.25} 7.46 m2 7.46
{pomieszczenie 0.26} 2.99 m2 2.99
{pomieszczenie 0.27} 3.0 m2 3.00
{pomieszczenie 0.28} 13.16 m2 13.16
{pomieszczenie 0.29} 18.02 m2 18.02
{pomieszczenie 0.30} 3.29 m2 3.29
{pomieszczenie 0.31} 13.62 m2 13.62
{pomieszczenie 0.32} 11.08 m2 11.08
{pomieszczenie 0.33} 26.15 m2 26.15
{pomieszczenie 0.34} 45.29 m2 45.29
{pomieszczenie 0.35} 4.56 m2 4.56
{pomieszczenie 0.36} 5.32 m2 5.32
{pomieszczenie 0.37} 4.94 m2 4.94
{pomieszczenie 0.38} 7.20 m2 7.20
{pomieszczenie 0.40} 10.54 m2 10.54
{pomieszczenie 0.41} 16.71 m2 16.71
{pomieszczenie 0.42} 17.31 m2 17.31
{pomieszczenie 0.43} 17.39 m2 17.39
{pomieszczenie 0.44} 22.49 m2 22.49
{pomieszczenie 0.45} 20.91 m2 20.91
{pomieszczenie 0.46} 20.23 m2 20.23
{pomieszczenie 0.47} 7.43 m2 7.43
{pomieszczenie 0.48} 9.58 m2 9.58
{pomieszczenie 0.49} 5.29 m2 5.29
{pomieszczenie 0.50} 19.49 m2 19.49
{pomieszczenie 0.51} 209.58 m2 209.58
{pomieszczenie 0.54} 10.99 m2 10.99
{pomieszczenie 0.55} 3.04 m2 3.04
{pomieszczenie 0.56} 2.25 m2 2.25
{pomieszczenie 0.57} 2.14 m2 2.14
{pomieszczenie 0.58} 6.11 m2 6.11
{pomieszczenie 0.59} 8.27 m2 8.27
{pomieszczenie 0.60} 2.10 m2 2.10
{pomieszczenie 0.61} 8.06 m2 8.06
{pomieszczenie 0.62} 3.49 m2 3.49
{pomieszczenie 0.63} 8.86 m2 8.86

RAZEM 866.72
234

d.5.1
0

KNNR 2
1205-09
analiza indy-
widualna

Panele podłogowe drewnopodobne imitujące pierwotną podłogę drewnianą w kla-
sie ścieralności AC5

m2

{pomieszczenie 0.12} 5.0 m2 5.00
{pomieszczenie 0.13} 12.18 m2 12.18
{pomieszczenie 0.14} 12.98 m2 12.98
{pomieszczenie 0.54} 10.99 m2 10.99
{pomieszczenie 0.61} 8.06 m2 8.06
{pomieszczenie 0.84} 10.80 m2 10.80
{pomieszczenie 0.96} 14.28 m2 14.28

RAZEM 74.29
235

d.5.1
0

KNR 0-12II
1118-01 +
KNR 0-12II
1118-07

Posadzki z płytek antypoślizgoweych ryflowanych o wymiarach 20x20 cm w kolo-
rze piaskowym wraz z przygotowaniem podłoża

m2

{pomieszczenie 0.76} 278.04 m2 278.04
{pomieszczenie 0.86} 24.08 m2 24.08

RAZEM 302.12
236

d.5.1
0

KNR 0-12II
1118-01 +
KNR 0-12II
1118-09

Posadzki z płytek ceramicznych 30x30 cm wraz z przygotowaniem podłoża, czar-
no-biała szachownica układana w karo

m2

{pomieszczenie 0.01} 11.99 m2 11.99
{pomieszczenie 0.03} 6.10 m2 6.10
{pomieszczenie 0.05} 13.59 m2 13.59
{pomieszczenie 0.06} 14.71 m2 14.71
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{pomieszczenie 0.07} 8.83 m2 8.83
{pomieszczenie 0.08} 3.31 m2 3.31
{pomieszczenie 0.09} 2.21 m2 2.21
{pomieszczenie 0.10} 16.52 m2 16.52
{pomieszczenie 0.11} 18.19 m2 18.19
{pomieszczenie 0.15} 55.06 m2 55.06
{pomieszczenie 0.16} 5.77 m2 5.77
{pomieszczenie 0.18} 19.96 m2 19.96
{pomieszczenie 0.19} 8.97 m2 8.97
{pomieszczenie 0.20} 6.92 m2 6.92
{pomieszczenie 0.21} 18.62 m2 18.62
{pomieszczenie 0.22} 16.33 m2 16.33
{pomieszczenie 0.23} 5.43 m2 5.43
{pomieszczenie 0.24} 5.71 m2 5.71
{pomieszczenie 0.25} 7.46 m2 7.46
{pomieszczenie 0.26} 2.99 m2 2.99
{pomieszczenie 0.27} 3.0 m2 3.00
{pomieszczenie 0.28} 13.16 m2 13.16
{pomieszczenie 0.29} 18.02 m2 18.02
{pomieszczenie 0.30} 3.29 m2 3.29
{pomieszczenie 0.31} 13.62 m2 13.62
{pomieszczenie 0.32} 11.08 m2 11.08
{pomieszczenie 0.33} 26.15 m2 26.15
{pomieszczenie 0.34} 45.29 m2 45.29
{pomieszczenie 0.35} 4.56 m2 4.56
{pomieszczenie 0.36} 5.34 m2 5.34
{pomieszczenie 0.37} 4.94 m2 4.94
{pomieszczenie 0.38} 7.20 m2 7.20
{pomieszczenie 0.40} 10.54 m2 10.54
{pomieszczenie 0.41} 16.71 m2 16.71
{pomieszczenie 0.42} 17.31 m2 17.31
{pomieszczenie 0.43} 17.39 m2 17.39
{pomieszczenie 0.44} 22.49 m2 22.49
{pomieszczenie 0.45} 20.91 m2 20.91
{pomieszczenie 0.46} 20.23 m2 20.23
{pomieszczenie 0.47} 7.43 m2 7.43
{pomieszczenie 0.48} 9.58 m2 9.58
{pomieszczenie 0.49} 5.29 m2 5.29
{pomieszczenie 0.50} 19.47 m2 19.47
{pomieszczenie 0.51} 209.58 m2 209.58
{pomieszczenie 0.55} 3.04 m2 3.04
{pomieszczenie 0.56} 2.25 m2 2.25
{pomieszczenie 0.57} 2.14 m2 2.14
{pomieszczenie 0.58} 6.11 m2 6.11
{pomieszczenie 0.59} 8.27 m2 8.27
{pomieszczenie 0.60} 2.10 m2 2.10
{pomieszczenie 0.62} 3.49 m2 3.49
{pomieszczenie 0.63} 8.86 m2 8.86
{pomieszczenie 0.64} 14.98 m2 14.98
{pomieszczenie 0.65} 11.51 m2 11.51
{pomieszczenie 0.66} 5.82 m2 5.82
{pomieszczenie 0.67A} 18.99 m2 18.99
{pomieszczenie 0.67B} 32.71 m2 32.71
{pomieszczenie 0.67C} 29.0 m2 29.00
{pomieszczenie 0.68} 22.93 m2 22.93
{pomieszczenie 0.69} 14.56 m2 14.56
{pomieszczenie 0.70} 23.36 m2 23.36
{pomieszczenie 0.71} 17.13 m2 17.13
{pomieszczenie 0.72} 19.12 m2 19.12
{pomieszczenie 0.73} 6.93 m2 6.93
{pomieszczenie 0.74} 3.70 m2 3.70
{pomieszczenie 0.77} 7.24 m2 7.24
{pomieszczenie 0.78} 12.72 m2 12.72
{pomieszczenie 0.79} 12.83 m2 12.83
{pomieszczenie 0.80} 6.75 m2 6.75
{pomieszczenie 0.81} 26.55 m2 26.55
{pomieszczenie 0.85} 2.26 m2 2.26
{pomieszczenie 0.87} 20.33 m2 20.33
{pomieszczenie 0.88} 9.40 m2 9.40
{pomieszczenie 0.89} 7.97 m2 7.97
{pomieszczenie 0.90} 3.81 m2 3.81
{pomieszczenie 0.91} 19.54 m2 19.54
{pomieszczenie 0.92} 9.07 m2 9.07
{pomieszczenie 0.93} 8.76 m2 8.76
{pomieszczenie 0.94} 41.88 m2 41.88
{pomieszczenie 0.95} 6.48 m2 6.48
{pomieszczenie 0.97} 3.75 m2 3.75
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{pomieszczenie 0.98} 7.84 m2 7.84
{pomieszczenie 0.99} 7.43 m2 7.43
{pomieszczenie 0.100} 23.56 m2 23.56
{pomieszczenie 0.101} 22.53 m2 22.53

RAZEM 1298.95
237

d.5.1
0

KNR 0-12II
1119-01 +
KNR 0-12II
1120-03

Cokoliki z płytek ceramicznych wysokości 10 cm wraz z przygotowaniem podłożam

375.0 m 375.00
RAZEM 375.00

5.11 LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI  CPV 45431000-7 Kładzenie płytek
238

d.5.1
1

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami szkliwionymi w kolorze białym o wymiarach 30x30 cm
wraz z przygotowaniem podłoża

m2

{pomieszczenie 0.07} ((3.20+2.76+3.20+2.76)*2.10)-(1.34*1.30)-(0.90*2.10)-(1.0*
2.10)

m2 19.30

{pomieszczenie 0.08} ((1.80+1.84+1.80+1.84)*2.10)-(0.90*2.10*3) m2 9.62
{pomieszczenie 0.09} ((1.28+1.28+0.30+0.56+0.95+1.84)*2.10)-(0.90*2.10) m2 11.15
{pomieszczenie 0.35} ((1.78+1.07+1.78+1.07)*2.10)-(1.0*2.10)+((1.78+1.07+
1.50+1.50)*2.10)-(1.0*2.10*2)

m2 17.96

{pomieszczenie 0.48} ((1.70+2.21+1.70+2.21)*2.10)-(0.90*2.10*2)+((1.70+2.21+
1.70+2.21)*2.10)-(0.90*2.10)-(1.34*1.30)

m2 25.43

{pomieszczenie 0.49} ((1.70+2.32+3.42+1.10+1.72+1.12)*2.10)-(0.90*2.10) m2 22.01
{pomieszczenie 0.73} ((3.11+1.0+1.62+0.95+1.48+1.95)*2.10)-(1.34*1.30)-(0.90*
2.10)+((1.48+1.46+1.48+1.46)*2.10)-(0.90*2.10*2)

m2 26.17

{pomieszczenie 0.74} ((1.50+1.0+1.50+1.0)*2.10)-(0.90*2.10)+((1.50+1.47+1.50+
1.47)*2.10)-(0.90*2.10*2)

m2 17.30

{pomieszczenie 0.76} (94.70*2.10)-(1.38*2.10)-(1.37*2.10)-(1.40*2.10)-(1.70*
2.10*2)-(1.50*0.90*2)-(1.23*2.10)-(1.10*2.10)

m2 175.42

{pomieszczenie 0.85} ((1.80+1.26+1.80+1.26)*2.10)-(0.90*2.10) m2 10.96
{pomieszczenie 0.86} ((6.94+3.68+4.67+0.10+0.40+0.10+1.87+2.25)*2.10)-(1.34*
1.30)

m2 40.28

{pomieszczenie 0.97} ((1.50+1.0+1.50+1.0)*2.10)-(0.90*2.10)+((1.50+1.50+1.50+
1.50)*2.10)-(0.90*2.10*2)

m2 17.43

RAZEM 393.03
5.12 ROBOTY MALARSKIE  CPV 45442100-8 Roboty malarskie
239

d.5.1
2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów m2

2000.0 m2 2000.00
RAZEM 2000.00

240
d.5.1

2

KNR 19-01
1310-01
analiza indy-
widualna

Usunięcie starej farby olejnej z lamperii m2

poz.244 m2 350.00
RAZEM 350.00

241
d.5.1

2

KNR K-01
0307-01

Tynki pocienione wykonane jako gładzie filcowane cienkowarstwowe z kruszywemm2

{sufity} 1675.36 m2 1675.36
{ściany} poz.243+poz.244 m2 4525.36

RAZEM 6200.72
242

d.5.1
2

KNR AT-43
0101-06
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów m2

poz.241 m2 6200.72
RAZEM 6200.72

243
d.5.1

2

KNR 19-01
1305-01

Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów specjalistycznymi farbami wa-
piennymi do wnętrz zabytkowych

m2

{sufity} 1675.36 m2 1675.36
{ściany} 2500.0 m2 2500.00

RAZEM 4175.36
244

d.5.1
2

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lamperii, kolor żółty chłodny m2

350.0 m2 350.00
RAZEM 350.00

5.13 POZOSTAŁE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
245

d.5.1
3

KNR 19-01
0922-07
analiza indy-
widualna

Renowacja okładziny ściennej lastrykowej zakończonej ozdobnym gzymsem po-
przez oczyszczenie oraz wykonanie drobnych napraw uzupełniających

m2

{pomieszczenie 0.51} ((15.18+14.0+15.18)*2.0)-(1.37*2.0)-(1.31*2.0)-(1.64*2.0) m2 80.08
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RAZEM 80.08

246
d.5.1

3

 
analiza indy-
widualna

Daszek o wymiarach 225x150 cm nad wejściem do budynku daszek

3 daszek 3
RAZEM 3

6 PIWNICA  CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
6.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE I WYBURZENIA  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

6.1.1 DEMONTAŻ ARMATURY SANITARNEJ  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
247

d.6.1
.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.15} 3 szt. 3
{pomieszczenie -1.19} 1 szt. 1
{pomieszczenie -1.37} 5 szt. 5

RAZEM 9
248

d.6.1
.1

KNR 4-02
0132-02

Demontaż baterii prysznicowej szt.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.15} 3 szt. 3
{pomieszczenie -1.19} 1 szt. 1

RAZEM 4
249

d.6.1
.1

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu wypływowego DN15 szt.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.15} 2 szt. 2
{pomieszczenie -1.19} 1 szt. 1
{pomieszczenie -1.37} 2 szt. 2

RAZEM 5
250

d.6.1
.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż umywalki z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych kpl.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.15} 3 kpl. 3
{pomieszczenie -1.19} 1 kpl. 1
{pomieszczenie -1.37} 5 kpl. 5

RAZEM 9
251

d.6.1
.1

KNR-W 4-02
0234-07
analogia

Demontaż brodzika prysznicowego z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych

kpl.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.15} 3 kpl. 3
{pomieszczenie -1.19} 1 kpl. 1

RAZEM 4
252

d.6.1
.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż ustępu z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych kpl.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.15} 1 kpl. 1
{pomieszczenie -1.19} 1 kpl. 1
{pomieszczenie -1.37} 2 kpl. 2

RAZEM 4
253

d.6.1
.1

KNR-W 4-02
0234-01

Demontaż pisuaru z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych kpl.

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.15} 1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
6.1.2 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
254

d.6.1
.2

KNR 19-01
0734-08

Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.15} ((1.93+2.68+0.45+4.25+0.97+4.35+0.50+2.55)*2.0)-(0.70*
2.0*7)-(0.90*2.0)+((0.78+0.83+0.78+0.83)*2.0)-(0.70*2.0)+((0.78+0.77+0.78+
0.77)*2.0)-(0.70*2.0)+((0.78+0.84+0.78+0.84)*2.0)-(0.70*2.0)+((1.24+0.90+1.24+
0.90)*2.0*3)-(0.70*2.0*3)

m2 60.16

{pomieszczenie -1.19} ((1.40+0.77+1.40+0.77)*2.0)-(0.70*2.0)+((1.40+0.87+
1.40+0.87)*2.0)-(0.70*2.0*3)+((1.40+0.87+1.40+0.87)*2.0)-(0.70*2.0)

m2 19.84

{pomieszczenie -1.37} (28.15*2.0)-(1.10*2.0*2)-(0.90*2.0*2) m2 48.30
RAZEM 128.30
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255

d.6.1
.2

KNR 19-01
0927-06

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.15} 17.50 m2 17.50
{pomieszczenie -1.19} 3.70 m2 3.70
{pomieszczenie -1.37} 19.90 m2 19.90

RAZEM 41.10
256

d.6.1
.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych szt.

19 szt. 19
RAZEM 19

257
d.6.1

.2

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścian działowych murowanych m2

nuneracja pomieszczeń wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.14} (0.55+0.53)*2.45 m2 2.65
{pomieszczenie -1.15} ((2.68+4.31+(1.12*2)+(1.58*4))*2.70)-(0.70*2.05*7)-(0.90*
2.05)

m2 30.10

{pomieszczenie -1.37} 1.02*2.70*0.16 m2 0.44
RAZEM 33.19

258
d.6.1

.2

KNR 19-01
0346-03

Wyburzenia ścian, wykucie nowych oraz poszerzenie istniejących otworów drzwio-
wych w ścianach murowanych

m3

{pomieszczenie -1.19} ((3.01+(1.37*3))-(0.70*2.05*3))*2.70*0.20 m3 1.52
{pomieszczenie -1.17} 1.70*2.70*0.70 m3 3.21
{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.17 i -1.20} (1.40*2.05*0.30)+(1.85*0.11*
0.30)

m3 0.92

{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.18 i -1.20} (0.30*2.05*0.30)+(1.55*0.11*
0.30)

m3 0.24

{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.36 i -1.38} (1.0*2.05*0.38)+(1.55*0.11*
0.38)

m3 0.84

{pomieszczenie -1.37} 1.02*2.70*0.16 m3 0.44
{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.40 i -1.43} (1.19*2.05*0.55)+(1.85*0.11*
0.55)

m3 1.45

{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.43 i -1.44} (1.10*2.05*0.70)+(1.55*0.11*
0.70)

m3 1.70

RAZEM 10.32
259

d.6.1
.2

KNR 19-01
0701-07

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2

{ściany wewnętrzne istniejące} 3100.0 m2 3100.00
RAZEM 3100.00

260
d.6.1

.2

KNR 19-01
0205-06

Rozebranie posadzek o grubości do 20 cm m3

{pomieszczenie -1.13} 29.14*0.20 m3 5.83
{pomieszczenie -1.16} 9.72*0.20 m3 1.94
{pomieszczenie -1.17} 8.34*0.20 m3 1.67
{pomieszczenie -1.18} 3.03*0.20 m3 0.61
{pomieszczenie -1.19} 13.03*0.20 m3 2.61
{pomieszczenie -1.20} 5.70*0.20 m3 1.14
{pomieszczenie -1.21} 6.38*0.20 m3 1.28
{pomieszczenie -1.23} 10.44*0.20 m3 2.09
{pomieszczenie -1.24} 12.50*0.20 m3 2.50
{pomieszczenie -1.25} 2.81*0.20 m3 0.56
{pomieszczenie -1.33} 6.55*0.20 m3 1.31
{pomieszczenie -1.48} 8.24*0.20 m3 1.65
{pomieszczenie -1.49} 19.92*0.20 m3 3.98
{pomieszczenie -1.50} 1.99*0.20 m3 0.40
{pomieszczenie -1.51} 14.91*0.20 m3 2.98
{pomieszczenie -1.52} 12.38*0.20 m3 2.48
{pomieszczenie -1.53} 13.07*0.20 m3 2.61
{pomieszczenie -1.54} 12.06*0.20 m3 2.41
{pomieszczenie -1.55} 31.21*0.20 m3 6.24
{pomieszczenie -1.56} 15.66*0.20 m3 3.13
{pomieszczenie -1.59} 16.89*0.20 m3 3.38
{pomieszczenie -1.60} 6.88*0.20 m3 1.38
{pomieszczenie -1.62} 20.55*0.20 m3 4.11
{pomieszczenie -1.63} 22.15*0.20 m3 4.43
{pomieszczenie -1.64} 22.53*0.20 m3 4.51
{pomieszczenie -1.65} 17.89*0.20 m3 3.58
{pomieszczenie -1.66} 13.73*0.20 m3 2.75
{pomieszczenie -1.67} 8.19*0.20 m3 1.64
{pomieszczenie -1.68} 8.16*0.20 m3 1.63
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{pomieszczenie -1.69} 1.80*0.20 m3 0.36
{pomieszczenie -1.70} 4.14*0.20 m3 0.83
{fundamenty podparć} 0.60*0.60*0.20*(3+7) m3 0.72

RAZEM 76.74
6.1.3 WYWÓZ GRUZU Z ROZBIÓREK  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
261

d.6.1
.3

KNR 19-01
0118-13 +
KNR 19-01
0118-14 +
KNR 19-01
0116-04
analiza indy-
widualna

Usunięcie gruzu z rozbiórek z budynku, załadunek na środki transportowe (lub do
kontenerów) oraz wywóz wraz z opłatą składowiskową

m3

{armatura sanitarna} 2.0 m3 2.00
{płytki ceramiczne} (poz.254+poz.255)*0.01 m3 1.69
{skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami} 2.0 m3 2.00
{gruz ceglany} (poz.257*0.12)+poz.258 m3 14.30
{skuty tynk} poz.259*0.015 m3 46.50
{gruz betonowy/ceglany} poz.260 m3 76.74
{grut z wykopów} poz.262 m3 0.72

RAZEM 143.95
6.2 WZMOCNIENIE STROPÓW  CPV 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
262

d.6.2
KNR 19-01
0116-01

Wykopy pod fundamenty podparć m3

0.60*0.60*0.20*(3+7) m3 0.72
RAZEM 0.72

263
d.6.2

KNR 2-31
0103-02
analogia

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod stopy fundamentowe m2

0.60*0.60*(3+7) m2 3.60
RAZEM 3.60

264
d.6.2

KNR 19-01
0203-16
analiza indy-
widualna

Betonowanie fundamentów, mieszanka betonowa klasy C20/25, zbrojone kons-
trukcyjnie siatką górą i dołem #10, wymiar oczka 10x10 cm, stal AIIIN

m3

0.60*0.60*0.40*(3+7) m3 1.44
RAZEM 1.44

265
d.6.2

KNNR 7
0103-03
analiza indy-
widualna

Wzmocnienie stropów konstrukcjami stalowymi wg rysunków 2-W , 3-W i 4-W,
elementy konstrukcyjne zabezpieczone farbą pęczniejącą (dwie warstwy)

t

(568.43+781.58+298.263)/1000 t 1.65
RAZEM 1.65

266
d.6.2

KNR 0-40
0213-02
analiza indy-
widualna

Wzmocnienie powierzchniowe stropów środkami chemicznymi m2

1850.0 m2 1850.00
RAZEM 1850.00

6.3 ROBOTY MUROWE  CPV 45262520-2 Roboty murowe
267

d.6.3
KNR 19-01
0310-03

Uzupełnienie ścian cegłą klinkierową m3

{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.03  i -1.05} 2.79*2.70*0.52 m3 3.92
{pomieszczenie -1.52} 0.80*2.05*0.24 m3 0.39
{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.51  i -1.54} 0.07*2.05*0.38 m3 0.05
{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.54  i -1.57} 0.08*2.05*0.38 m3 0.06

RAZEM 4.42
268

d.6.3
KNR 19-01
0339-02

Ściany z cegły klinkierowej o grubości 1/2 cegły m2

{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.01  i -1.02} (2.70*2.70)-(1.0*2.05) m2 5.24
{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.02  i -1.03} (0.80+0.90)*2.70 m2 4.59
{ściany pomiędzy pomieszczeniami -1.04  do -1.06} ((3.25+2.38+4.41)*2.70)-(1.0*
2.05*2)

m2 23.01

{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.08  i -1.09} 4.84*2.70 m2 13.07
{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.13  i -1.14} (2.81*2.70)-(1.0*2.05) m2 5.54
{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.17  i -1.18} 0.95*2.45 m2 2.33
{ściany pomiędzy pomieszczeniami od -1.20 do -1.26} ((1.45+3.47+3.53+0.90+
1.94+0.60+1.61+2.48)*2.70)-(1.0*2.05*3)

m2 37.00

{ściany pomiędzy pomieszczeniami -1.27  i -1.28} ((2.30+1.0+1.0+1.02)*2.70)-
(0.90*2.05)

m2 12.52

{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.29  i -1.30} (1.46*2.70)-(1.0*2.05) m2 1.89
{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.29  i -1.40} (1.46*2.70)-(1.0*2.05) m2 1.89
{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.30  i -1.41} (1.84*2.70)-(1.0*2.05) m2 2.92
{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.40  i -1.41} (1.80*2.70)-(1.0*2.05) m2 2.81
{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.55  i -1.56} 4.68*2.70 m2 12.64
{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.59  i -1.60} (0.19+0.19)*2.70 m2 1.03
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{ściana pomiędzy pomieszczeniami -1.62  i -1.63} 2.89*2.70 m2 7.80
{ściany pomiędzy pomieszczeniami od -1.66 do -1.74} ((3.65+4.08+3.66+3.65+
4.26+3.70+4.08+4.08+1.50+4.26+3.70+4.84+3.66)*2.70)-(1.30*2.05*4)-(1.10*
2.05)-(1.0*2.05)-(0.90*2.05*3)

m2 112.12

RAZEM 246.40
269

d.6.3
KNR 2-02
0126-02

Wykonanie otworów drzwiowych szt

21 szt 21
RAZEM 21

270
d.6.3

KNR 2-02
0126-05
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN 180x12x10 cm szt

 4 szt 4
RAZEM 4

271
d.6.3

KNR 2-02
0126-05
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN 150x12x10 cm szt

10 szt 10
RAZEM 10

272
d.6.3

KNR 2-02
0126-05
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN 120x12x10 cm szt

7 szt 7
RAZEM 7

6.4 TYNKI  CPV 45410000-4 Tynkowanie
273

d.6.4
KNR 19-01
0641-03

Oczyszczenie murów po odbitych tynkach m2

poz.259 m2 3100.00
RAZEM 3100.00

274
d.6.4

KNR 0-26
0637-09
analiza indy-
widualna

Tynki typu kompres (tynk "ofiarny" magazynujący wilgoć i sole zgodny z WTA) m2

{mury istniejące} poz.273 m2 3100.00
{nowe ściany} poz.268*2 m2 492.80
{zamurowane otwory} (2.79*2.70*2)+(0.80*2.05*2)+(0.07*2.05*2)+(0.08*2.05*2) m2 18.96

RAZEM 3611.76
6.5 STOLARKA DRZWIOWA  CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi
275

d.6.5
 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 100x200 cm z kratką wentylacyjną, ościeżnica drewniana sosnowa
opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D0 wg rysunku 14-A

szt

2 szt 2
RAZEM 2

276
d.6.5

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 90x200 cm, ościeżnica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
RAL 1005 - drzwi D1 wg rysunku 14-A

szt

15 szt 15
RAZEM 15

277
d.6.5

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 90x200 cm z kratką wentylacyjną, ościeżnica drewniana sosnowa
opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D1' wg rysunku 14-A

szt

4 szt 4
RAZEM 4

278
d.6.5

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 80x200 cm z kratką wentylacyjną, ościeżnica drewniana sosnowa
opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D2' wg rysunku 14-A

szt

4 szt 4
RAZEM 4

279
d.6.5

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 120x240 cm, ościeżnica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
RAL 1005 - drzwi D4 wg rysunku 14-A

szt

4 szt 4
RAZEM 4

280
d.6.5

 
analiza indy-
widualna

Drzwi stalowe o wymiarach 90x200 cm, klasa odporności ogniowej EI30 - drzwi
D10 wg rysunku 14-A

szt

7 szt 7
RAZEM 7

281
d.6.5

 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 120x240 cm, ościeżnica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
RAL 1005 - drzwi D11 wg rysunku 14-A

szt

1 szt 1
RAZEM 1
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282

d.6.5
 
analiza indy-
widualna

Drzwi drewniane sosnowe płycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o
wymiarach 100x200 cm, ościeżnica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
RAL 1005 - drzwi D12 wg rysunku 14-A

szt

2 szt 2
RAZEM 2

283
d.6.5

 
analiza indy-
widualna

Drzwi prysznicowe rozsuwane ze szkła bezpiecznego szt

{pomieszczenie -1.27} 2 szt 2
{pomieszczenie -1.52} 3 szt 3

RAZEM 5
284

d.6.5
 
analiza indy-
widualna

Kabiny toaletowe systemowe z płyt HPL szt

{pomieszczenie -1.24} 2 szt 2
RAZEM 2

285
d.6.5

 
analiza indy-
widualna

Renowacja drzwi historycznych - naprawa zamków i elementów ozdobnych klamek
z opaleniem, oszlifowaniem, uzupełnieniem, naprawą do pomalowania na kolor
orzechowy (RAL 1005) zgodnie z programem prac konserwatorskich

szt

11 szt 11
RAZEM 11

6.6 OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozos-
tałe

286
d.6.6

KNR 0-14
2011-01
analiza indy-
widualna

Obudowa elementów instalacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi m

320.0 m 320.00
RAZEM 320.00

6.7 POSADZKI  CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg
287

d.6.7
KNR 19-01
0913-01

Warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej klasy C12/15 grubości 10 cm m3

380.0*0.10 m3 38.00
RAZEM 38.00

288
d.6.7

KNR 19-01
0610-01

Folia polietylenowa izolacyjna m2

380.0 m2 380.00
RAZEM 380.00

289
d.6.7

KNR 19-01
0616-03

Styropian posadzkowy grubości 5 cm m2

poz.288 m2 380.00
RAZEM 380.00

290
d.6.7

KNR 19-01
0904-02 +
KNR 19-01
0904-07

Wylewka betonowa grubości 5 cm zbrojona siatką zatarta na gładko m2

poz.289 m2 380.00
RAZEM 380.00

291
d.6.7

KNR 0-12II
1118-01 +
KNR 0-12II
1118-09

Posadzki z płytek ceramicznych 30x30 cm wraz z przygotowaniem podłoża, czar-
no-biała szachownica układana w karo

m2

poz.290 m2 380.00
RAZEM 380.00

292
d.6.7

KNR 0-12II
1119-01 +
KNR 0-12II
1120-03

Cokoliki z płytek ceramicznych wysokości 10 cm wraz z przygotowaniem podłożam

193.0 m 193.00
RAZEM 193.00

6.8 LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI  CPV 45431000-7 Kładzenie płytek
293

d.6.8
KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami szkliwionymi w kolorze białym o wymiarach 30x30 cm
wraz z przygotowaniem podłoża

m2

{pomieszczenie -1.23} ((1.96+1.85+0.90+0.12+0.90+1.35+0.40+0.23+2.18+1.58+
0.60+1.94)*2.10)-(1.0*2.10)

m2 27.32

{pomieszczenie -1.24} ((2.41+3.55+2.41+3.55)*2.10)-(1.0*2.10) m2 22.93
{pomieszczenie -1.27} (23.52*2.10)-(1.0*2.10)-(0.90*2.10) m2 45.40
{pomieszczenie -1.28} ((1.30+2.30+1.06+0.75+0.24+1.55)*2.10)-(0.90*2.10) m2 13.23
{pomieszczenie -1.52} (27.63*2.10)-(1.10*2.10)-(0.90*2.10)-(1.34*1.0*2) m2 51.14
{pomieszczenie -1.53} ((1.89+1.02+1.89+1.02)*2.10)-(0.90*2.10) m2 10.33

RAZEM 170.35
6.9 ROBOTY MALARSKIE  CPV 45442100-8 Roboty malarskie
294

d.6.9
KNR AT-43
0101-06
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów m2

poz.274-(poz.292*0.10)-poz.293 m2 3422.11
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RAZEM 3422.11

295
d.6.9

KNR 19-01
1305-01

Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów specjalistycznymi farbami wa-
piennymi do wnętrz zabytkowych

m2

poz.274-(poz.292*0.10)-poz.293-poz.296 m2 3252.11
RAZEM 3252.11

296
d.6.9

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lamperii, kolor żółty chłodny m2

170.0 m2 170.00
RAZEM 170.00

7 WINDY I PLATFORMY TOWAROWE  CPV 45313100-5 Instalowanie wind
7.1 SZYBY WINDOWE "B" i "D"  CPV 45313100-5 Instalowanie wind
297

d.7.1
KNR 19-01
0116-01

Wykopy pod płyty fundamentowe wind m3

{winda "B"} 3.39*2.41*0.50 m3 4.08
{winda "D"} 3.39*2.41*0.50 m3 4.08

RAZEM 8.16
298

d.7.1
KNR 19-01
0118-13 +
KNR 19-01
0118-14 +
KNR 19-01
0116-04
analiza indy-
widualna

Usunięcie gruntu z budynku, załadunek na środki transportowe (lub do kontene-
rów) oraz wywóz wraz z opłatą składowiskową

m3

poz.297 m3 8.16
RAZEM 8.16

299
d.7.1

KNR 2-31
0103-02
analogia

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod płyty fundamentowe m2

{winda "B"} 3.29*2.31 m2 7.60
{winda "D"} 3.29*2.31 m2 7.60

RAZEM 15.20
300

d.7.1
KNR 19-01
0201-05

Deskowanie fundamentów m2

winda "B"
{płyta fundamentowa} (3.29+2.31+3.29+2.31)*0.40 m2 4.48
{ściany fundamentowe obrys wewnętrzny} (2.45+1.47+2.45+1.47)*1.40 m2 10.98
{ściany fundamentowe obrys zewnętrzny} (3.13+2.15+3.13+2.15)*1.40 m2 14.78
winda "D"
{płyta fundamentowa} (3.29+2.31+3.29+2.31)*0.40 m2 4.48
{ściany fundamentowe obrys wewnętrzny} (2.45+1.47+2.45+1.47)*1.40 m2 10.98
{ściany fundamentowe obrys zewnętrzny} (3.13+2.15+3.13+2.15)*1.40 m2 14.78

RAZEM 60.48
301

d.7.1
KNR 19-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia kg

{winda "B"} 726.0 kg 726.00
{winda "D"} 726.0 kg 726.00

RAZEM 1452.00
302

d.7.1
KNR 19-01
0203-16

Betonowanie findamentów, mieszanka betonowa klasy C20/25 m3

winda "B"
{płyta fundamentowa} 3.29*2.31*0.40 m3 3.04
{ściany fundamentowe} (3.13+1.47+3.13+1.47)*1.40*0.34 m3 4.38
winda "D"
{płyta} 3.29*2.31*0.40 m3 3.04
{ściany fundamentowe} (3.13+1.47+3.13+1.47)*1.40*0.34 m3 4.38

RAZEM 14.84
303

d.7.1
KNR-W 2-18
0511-04
analogia

Warstwa zagęszczonego piasku grubości 110 cm m3

{winda "B"} 2.45*1.47*1.10 m3 3.96
{winda "D"} 2.45*1.47*1.10 m3 3.96

RAZEM 7.92
304

d.7.1
KNR 19-01
0203-16

Betonowanie płyt podszybia, mieszanka betonowa klasy C16/20 grubości 30 cm m3

{winda "B"} 2.45*1.47*0.30 m3 1.08
{winda "D"} 2.45*1.47*0.30 m3 1.08

RAZEM 2.16
305

d.7.1
KNNR 7
0103-03
analiza indy-
widualna

Konstrukcja stalowa szybów windowych wg rysunku 6-W, elementy konstrukcyjne
zabezpieczone farbą pęczniejącą (dwie warstwy)

t

{winda "B"} 4.34 t 4.34
{winda "D"} 4.34 t 4.34

RAZEM 8.68

- 49 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37906 Użytkownik: MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ



Kosztorys_inwestorski_roboty_budowlane_25_08_2023 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
306

d.7.1
 
analiza indy-
widualna

Winda osobowa przelotowa obsługująca trzy poziomy (parter-piętro1-piętro 2) winda

{winda "B"} 1 winda 1
{winda "D"} 1 winda 1

RAZEM 2
7.2 ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO SZYBU WINDOWEGO W REJONIE KLATKI SCHODOWEJ "C"  CPV 45313100-5

Instalowanie wind
307

d.7.2
 
analiza indy-
widualna

Winda przelotowa osobowo-towarowa obsługująca cztery poziomy winda

1 winda 1
RAZEM 1

7.3 SZYB WINDOWY W PRALNI  CPV 45313100-5 Instalowanie wind
308

d.7.3
KNR 19-01
0307-01

Ściany z betonu komórkowego o grubości 24 cm m2

{piwnica} ((1.98+1.40+1.40)*2.40)-(1.0*2.05) m2 9.42
{parter} ((1.98+1.40+1.40)*2.80)-(1.0*2.05) m2 11.33

RAZEM 20.75
309

d.7.3
KNR 2-02
0126-02

Wykonanie otworów drzwiowych szt

{piwnica} 1 szt 1
{parter} 1 szt 1

RAZEM 2
310

d.7.3
KNR 2-02
0126-05
analiza indy-
widualna

Nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN 120x12x10 cm szt

{piwnica} 2 szt 2
{parter} 2 szt 2

RAZEM 4
311

d.7.3
KNR 19-01
0724-01

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III na ścianach m2

{obrys wewnętrzny} ((1.40+1.50+1.40)*5.70)-(1.0*2.05*2) m2 20.41
{obrys zewnętrzny piwnica} ((1.64+1.98+1.64)*2.40)-(1.0*2.05) m2 10.57
{obrys zewnętrzny parter} ((1.64+1.98+1.64)*2.80)-(1.0*2.05) m2 12.68

RAZEM 43.66
312

d.7.3
KNR 19-01
0726-05

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III na ościeżach m2

{piwnica}  (2.05+1.0+2.05)*(0.015+0.24+0.015) m2 1.38
{parter}  (2.05+1.0+2.05)*(0.015+0.24+0.015) m2 1.38

RAZEM 2.76
313

d.7.3
KNR 4-01
1204-08

Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich ze ścian z poszpachlowaniem
nierówności

m2

{sufit} 1.40*1.50 m2 2.10
{ściana piwnica} 1.50*2.40 m2 3.60
{ściana parter} 1.50*2.80 m2 4.20

RAZEM 9.90
314

d.7.3
KNR 19-01
1305-01

Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów specjalistycznymi farbami wa-
piennymi do wnętrz zabytkowych

m2

{sufit} 1.40*1.50 m2 2.10
{obrys wewnętrzny} ((1.40+1.50+1.40+1.50)*5.70)-(1.0*2.05*2) m2 28.96

RAZEM 31.06
315

d.7.3
 
analiza indy-
widualna

Platforma techniczna o wymiarach kabiny 140x120 cm obsługująca dwa poziomy
(piwnica-parter), maksymalny ciężar ładunku 600 kg

winda

1 winda 1
RAZEM 1

7.4 PLATFORMA GASTRONOMICZNA  CPV 45313100-5 Instalowanie wind
316

d.7.4
 
analiza indy-
widualna

Wymiana windy gastronomicznej łączącej kuchnię ze stołówką na 1 piętrze winda

1 winda 1
RAZEM 1

8 KLATKI SCHODOWE  CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
8.1 KLATKI SCHODOWE NAROŻNE  CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
317

d.8.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich ze ścian m2

poz.321 m2 560.00
RAZEM 560.00

318
d.8.1

KNR 19-01
1310-01
analiza indy-
widualna

Usunięcie starej farby olejnej z lamperii m2

poz.322 m2 400.00
RAZEM 400.00
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319

d.8.1
KNR K-01
0307-01

Tynki pocienione wykonane jako gładzie filcowane cienkowarstwowe z kruszywemm2

poz.321+poz.322 m2 960.00
RAZEM 960.00

320
d.8.1

KNR AT-43
0101-06
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów m2

poz.319 m2 960.00
RAZEM 960.00

321
d.8.1

KNR 19-01
1305-01

Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów specjalistycznymi farbami wa-
piennymi do wnętrz zabytkowych

m2

140.0*4 m2 560.00
RAZEM 560.00

322
d.8.1

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lamperii, kolor żółty chłodny m2

100.0*4 m2 400.00
RAZEM 400.00

323
d.8.1

KNR-W 7-12
0403-04
analiza indy-
widualna

Malowanie schodów i podestów betonowych m2

75.0*4 m2 300.00
RAZEM 300.00

324
d.8.1

 
analiza indy-
widualna

Renowacja poręczy drewnianych (oszlifowanie wraz malowaniem) m

15.0*4 m 60.00
RAZEM 60.00

325
d.8.1

KNR 19-01
1311-08

Malowanie balustrad z prętów stalowych ozdobnych, z prętów usunąć stare powło-
ki malarskie i wyszlifować

m2

15.0*0.80*4 m2 48.00
RAZEM 48.00

8.2 KLATKI SCHODOWE ŚRODKOWE  CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
326

d.8.2
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich ze ścian m2

poz.330 m2 260.00
RAZEM 260.00

327
d.8.2

KNR 19-01
1310-01
analiza indy-
widualna

Usunięcie starej farby olejnej z lamperii m2

poz.331 m2 170.00
RAZEM 170.00

328
d.8.2

KNR K-01
0307-01

Tynki pocienione wykonane jako gładzie filcowane cienkowarstwowe z kruszywemm2

poz.330+poz.331 m2 430.00
RAZEM 430.00

329
d.8.2

KNR AT-43
0101-06
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów m2

poz.328 m2 430.00
RAZEM 430.00

330
d.8.2

KNR 19-01
1305-01

Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów specjalistycznymi farbami wa-
piennymi do wnętrz zabytkowych

m2

130.0*2 m2 260.00
RAZEM 260.00

331
d.8.2

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lamperii, kolor żółty chłodny m2

85.0*2 m2 170.00
RAZEM 170.00

332
d.8.2

 
analiza indy-
widualna

Renowacja poręczy drewnianych (oszlifowanie wraz malowaniem) m

20.0*2 m 40.00
RAZEM 40.00

333
d.8.2

KNR 19-01
1311-08

Malowanie balustrad z prętów stalowych ozdobnych, z prętów usunąć stare powło-
ki malarskie i wyszlifować

m2

20.0*0.80*2 m2 32.00
RAZEM 32.00

334
d.8.2

KNR 19-01
0922-05

Fragmentaryczna reprofilacja stopni schodowych lastrykowych m2

5.0*2 m2 10.00
RAZEM 10.00

9 DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY  CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
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335
d.9

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm m2

210.0 m2 210.00
RAZEM 210.00

336
d.9

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie rumoszu asfaltowego wraz z kosztami utylizacji m3

poz.335*0.05 m3 10.50
RAZEM 10.50

337
d.9

KNR 2-31
1004-01
analogia

Oczyszczenie stropu żelbetowego m2

210.0 m2 210.00
RAZEM 210.00

338
d.9

KNR 0-40
0213-02
analiza indy-
widualna

Wzmocnienie powierzchniowe stropu środkami chemicznymi m2

poz.337 m2 210.00
RAZEM 210.00

339
d.9

ZKNR C-2
0808-10
analiza indy-
widualna

Reprofilacja stropu żelbetowego za pomocą zapraw wzmacniających wraz z wyko-
naniem warstwy szczepnej

m2

poz.338 m2 210.00
RAZEM 210.00

340
d.9

KNR 0-40
0213-03

Wykonanie hydroizolacji m2

poz.339 m2 210.00
RAZEM 210.00

341
d.9

KNR 2-31
0504-03
0504-04
analogia

Nawierzchnia z asfaltu lanego, grubość warstwy 4 cm m2

poz.340 m2 210.00
RAZEM 210.00

10 POZOSTAŁE KOSZTY  CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
342
d.10

 
analiza indy-
widualna

Nadzór konserwatorski koszt

1 koszt 1
RAZEM 1
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 DACH  CPV 45261210-9 Wykony-

wanie pokryć dachowych
2 KLAPY DYMOWE  CPV

45343000-3 Roboty instalacyjne
przeciwpożarowe

3 PIĘTRO II  CPV 45453000-7 Ro-
boty remontowe i renowacyjne

4 PIĘTRO I  CPV 45453000-7 Robo-
ty remontowe i renowacyjne

5 PARTER  CPV 45453000-7 Robo-
ty remontowe i renowacyjne

6 PIWNICA  CPV 45453000-7 Ro-
boty remontowe i renowacyjne

7 WINDY I PLATFORMY TOWA-
ROWE  CPV 45313100-5 Instalo-
wanie wind

8 KLATKI SCHODOWE  CPV
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

9 DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY
CPV 45233200-1 Roboty w zakre-
sie różnych nawierzchni

10 POZOSTAŁE KOSZTY  CPV
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 18 DACH  CPV 45261210-9 Wykonywanie

pokryć dachowych
2 19 - 31 KLAPY DYMOWE  CPV 45343000-3 Ro-

boty instalacyjne przeciwpożarowe
3 32 - 106 PIĘTRO II  CPV 45453000-7 Roboty re-

montowe i renowacyjne
4 107 - 166 PIĘTRO I  CPV 45453000-7 Roboty re-

montowe i renowacyjne
5 167 - 246 PARTER  CPV 45453000-7 Roboty re-

montowe i renowacyjne
6 247 - 296 PIWNICA  CPV 45453000-7 Roboty re-

montowe i renowacyjne
7 297 - 316 WINDY I PLATFORMY TOWAROWE

CPV 45313100-5 Instalowanie wind
8 317 - 334 KLATKI SCHODOWE  CPV 45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne
9 335 - 341 DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY  CPV

45233200-1 Roboty w zakresie różnych na-
wierzchni

10 342 - 342 POZOSTAŁE KOSZTY  CPV 45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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