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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

2.1.1. PRZEDMIOT ST
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbudowg Skateparku w Pucku przy ul. Nowy Swiat.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoOwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w opracowaniu:

PROJEKT TECHNICZNY ,,ROZBUDOWA SKATEPARKU W PUCKU PRZY UL. NOWY SWIAT”
Inwestor:

Gmina Miasta Puck

ul. 1-go Maja 13

84-100 Puck

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspblnego Stownika Zaméwien (CPV)

Wymagania og6lne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu
z nizej wymienionymi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi SST.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
(PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i
sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i ewentualnymi
wskazdédwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzgdkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich,
materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caly czas, do momentu
odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.



Zgodnos$é¢ robét z PB, PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow w PB lub PW lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne z PB, PW i ST.

Dane okres$lone w PB, PW i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od kitérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiang
parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Projekt skateparku obejmuje:

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Projekt wykonawczy,

- Przedmiary robét,

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

2.2. TEREN BUDOWY

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujgce dokumenty:

- oSwiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robo6t),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatbw witasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediéw w spos6b uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych rob6t nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagarn prawnych dotyczgcych wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciggty powinien informowaé inspektora
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.



Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatarh ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych witascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegdblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowaé zniszczenn w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposé6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowaé materiatobw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materialy uzyte do rob6t muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatébw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscia przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatbw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych b h p. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - AKCEPTOWANIE UZYTYCH MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Z2r6dfa nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoniczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementéw

Wytwdrnie materiatow i elementow, zarédwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspOtprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie proces produkciji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie
odbywaC na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem oso6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalert w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany



sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do rob6t. Wykonawca
jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktorych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4.2. DECYZJA | POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatbw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robét,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.3.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI | ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czegstotliwo$ci sg
okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB i PW.

4.3.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukgciji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora
nadzoru.

4.3.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos$¢é materiatbw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badarnn wykazg, ze raporty wykonawcy nie sa
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wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$é z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

4.3.5. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkdéw 0s6b funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych

odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia

- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego
tresci.



Ksiega obmiaru robé6t

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym stopniu
skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat
protokotu odbioru poszczeg6lnych elementow potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych rob6t prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST. Ksiega obmiaru robét zawiera karty
obmiaru robét z:

- numerem Kkolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robot,

- iloscig przedmiarowa robot,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,

- iloScig robo6t wykonanych od poczgtku budowy.

Ksiega obmiaru robo6t (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robo6t, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowié¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokét przekazania placu budowy,

- protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatdbw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu
podlegajgce utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PB, PW i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do
Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalenn Inspektora dostarczonych
Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoScig wymagang do umownych ptatnosci.
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4.4.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
Obmiary bedag przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. WYKONYWANIE OBMIARU ROBOT

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i jedno-

znaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie

okres$lajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x szeroko$¢ x gtebokos¢ x wysokosé
x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. RODZAJE ODBIOROW
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi rob6t zanikajgcych,
— odbiorowi czesciowemu, elementoéw robot,
— odbiorowi koricowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Osiaggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skiadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo oséb i mienia, komisja dokona potrgcer, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
— Dziennik budowy — oryginat i kopie.
— Obmiar robét (jesli wymagany)
— Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).
— Atesty jakosSciowe wbudowanych materiatéw.
— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.
— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.
— Protokoty préb i badan.
— Protokoty odbioru robét zanikajacych.
— Rozliczenie z demontazu.
— Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.
— Wykaz przekazywanych kluczy.
— Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w
STiPB, PW.

Cena obejmuje:

- robocizne,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
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- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokét czesciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robét w
danej branzy dla poszczegoblnych elementéw robét. Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulujg zapisy umowy.

ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych dotyczgcych
rozbudowy skateparku w Pucku przy ul. Nowy Swiat.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

Pds - maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U= de0/d10

gdzie:

de0 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okreSlenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. ZAKRES OBJETY SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- wykonaniem i zasypaniem wykopow,

- wykonywaniem nasypoéw.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuija.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do
zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
np. ubijadta mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowaé¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczernstwa,
zarbwno w obrebie pasa rob6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu
ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczern Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzent na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajacg wystepowanie na terenie
budowy urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwiocznie
powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na
pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny
zapewniac nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich
wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH - DOKUMENTY
KONTROLNE

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywa¢ do:

- protokotéw odbiordéw rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

- dziennika budowy.

6.3. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego
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korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wiasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robo6t zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metr szeScienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robo6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena | metra szesciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badar laboratoryjnych,

- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wiasciwych
wskaznikbéw zageszczenia,

- wykonanie drég dojazdowych (je$li okaza sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-8931-12:1977 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA BETONOWEGO SKATEPARKU W TECHNOLOGII MONOLITYCZNEJ

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa betonowego skateparku realizowang w technologii monolityczne;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t polegajgcych na budowie skateparku.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg:

- wykonania podbudowy pod nawierzchnie i elementy jezdne
- wykonania elementow jezdnych (przeszkéd) skateparku

- wykonania betonowej posadzki skateparku
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ST ,Wymagania Og6lne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania Ogoélne”. Wykonawca przedstawi
Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram rob6t, wykaz materiatbw, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowg. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolinej Specyfikacji Technicznej.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. Podbudowa pod ptyte i elementy jezdne skateparku
Elementy ("przeszkody") betonowe projektowane dla planowanego obiektu wymagajg szczegodlnego
sposobu posadowienia. Ze wzgledu na dwa rézne rodzaje nawierzchni, projektuje sie dwa typy podbudowy.

Typ 1 - wykorytowac istniejgcy teren, nastgpnie wykona¢ 30 cm warstwy kruszywa 31,5 - 63,0 mm
stabilizowanego mechanicznie, na niej 10 cm warstwy kruszywa 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
na niej dwoch warstw folii PE 0,02 cm na ktérych bedzie wytozona zbrojona ptyta betonowa grubosci 15 cm.

Typ 2 - wykorytowac istniejgcy teren, nastgpnie wykona¢ 20 cm warstwy kruszywa 31,5 - 63,0 mm
stabilizowanego mechanicznie, na niej 10 cm warstwy kruszywa 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
na niej 10 cm warstwy betonu C8/10 niezbrojonego, na ktérym bedg réwno utozone i ze sobg zlicowane
bezfazowe ptyty betonowe 50 x 50 cm o grubosci 8 cm.

Teren wokot ptyty skateparku nalezy obnizy¢ w taki sposéb, aby na szerokosci 100 cm od krawedzi ptyty
znajdowat sie 10 cm ponizej krawedzi ptyty skateparku.

2.2.2. Elementy jezdne skateparku

Skatepark nalezy wykona¢ w technologii monolitycznej. Przeszkody projektuje sie¢ w formie elementow
zelbetowych, ptyt lub Scian, zbrojonych siatkg stalowg dla usztywnienia i podwyzszenia ich wytrzymatosci
(symetrycznie po obu stronach, @ 8 mm (AIlIN) o oczkach 15x15 cm, osadzone na wysokosci gornej
krawedzi z przykryciem min. 30 mm, podtuzne taczenie zbrojenia z zaktadem min. 50 cm lub spawane),
beton C35/45, W-8, F150, wg. technologii firm wykonujgcych takie elementy. Elementy betonowe skateparku
muszg by¢ trwale powigzane zbrojeniem z posadzkag betonowg skateparku wokot nich.

2.2.3. Krawedzie elementéw skateparku

W miejscu zaznaczonym na rysunku elementu nr 1 nalezy zakotwi¢ i wtopi¢ coping, ktéry musi byc¢
wykonany z rury stalowej ocynkowanej ogniowo o $rednicy 60 mm, grubosci 3 mm (wg. rysunku detalu).
Konicowki rur nalezy zaslepi¢ stalowymi zaslepkami.

W miejscach zaznaczonych na rysunkach elementéw nr: 3 i 5 nalezy zakotwi¢ i wtopi¢ profil ze stali
ocynkowanej ogniowo 40 mm x 40 mm x 3 mm. Profil nalezy zlicowaé z przylegajgcg powierzchnig elementu
betonowego, nie dopuszcza sie zadnych nieréwnosci: profil nie moze by¢ zapadniety ani wystawa¢ w
stosunku do przylegajgcej powierzchni betonowej. Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na
ktérych projekt nie przewiduje zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinne by¢ fazowane.
Poprawia to trwato$¢ krawedzi elementdw skateparku oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego
uzytkownikow.

W miejscu zaznaczonym na rysunku elementu nr 3 i 4 nalezy zakotwic i wtopi¢ rure stalowg ocynkowang
ogniowo 60 mm x 3 mm.



16

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, rury czy porecze do slizgania si¢ muszg byé wtopione i
zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone. Kazdy profil zamkniety musi by¢ zlicowany z przylegajgca
powierzchnig betonowa - nie toleruje sie zadnych nieréwnosci.

2.2.4. Ptyta skateparku

Nawierzchnia betonowa, wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15 cm z betonu
C35/45, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150, zbrojona dotem siatkg & 8 mm (AllIN) o oczkach
15x15cm, podtuzne fgczenie zbrojenia z zaktadem min. 50 cm lub spawane. Beton powinien zostac
mechanicznie zatarty na gtadko i pokryty impregnatem do uszczelniania i utwardzania posadzek
betonowych. Krawedz ptyty nalezy uksztattowaé stosujgc deskowanie dostosowane do ksztattu i poziomu

plyty.

W miejscach styku ptyty istniejagcego skateparku z ptytg nowo projektowanego skateparku nalezy wykona¢ w
ptycie betonowej istniejacego skateparku co 50 cm odwierty na gteboko$¢ min. 50 cm, a nastepnie zakotwi¢
prety fi 10 mm, ktére nalezy potgczyé ze zbrojeniem ptyty zelbetowej nowo projektowanego skateparku z
zaktadem min. 50 cm.

3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogoblne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

3.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Roboty mozna wykonywac recznie przy wykorzystaniu drobnego sprzetu. Wykonawca powinien dysponowac
nastepujgcych sprzetem:

— $rodkami transportu do przewozu materiatow,

zageszczarka ptytowa,

urzgdzeniem do zacierania posadzek na gtadko,

zacieraczkami dwuosiowymi,

drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,Wymagania Ogoéine”.

4.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

5.2. NAWIERZCHNIA SKATEPARKU
Zaleca sie wykonanie nawierzchni skateparku w nastepujgcy sposoéb:

5.2.1. Podbudowa pod ptyte i elementy jezdne skateparku
Elementy ("przeszkody") betonowe projektowane dla planowanego obiektu wymagajg szczegdllnego
sposobu posadowienia. Ze wzgledu na dwa rézne rodzaje nawierzchni, projektuje sie dwa typy podbudowy.



17

Typ 1 - wykorytowac istniejgcy teren, nastgpnie wykona¢ 30 cm warstwy kruszywa 31,5 - 63,0 mm
stabilizowanego mechanicznie, na niej 10 cm warstwy kruszywa 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
na niej dwoch warstw folii PE 0,02 cm na ktérych bedzie wytozona zbrojona ptyta betonowa grubosci 15 cm.

Typ 2 - wykorytowa¢ istniejgcy teren, nastgpnie wykona¢ 20 cm warstwy kruszywa 31,5 - 63,0 mm
stabilizowanego mechanicznie, na niej 10 cm warstwy kruszywa 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
na niej 10 cm warstwy betonu C8/10 niezbrojonego, na ktérym bedg réwno utozone i ze sobg zlicowane
bezfazowe ptyty betonowe 50 x 50 cm o grubosci 8 cm.

Teren wokot ptyty skateparku nalezy obnizy¢ w taki sposéb, aby na szerokosci 100 cm od krawedzi ptyty
znajdowat sie 10 cm ponizej krawedzi ptyty skateparku.

5.2.2. Plyta skateparku

Nawierzchnia betonowa, wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15 cm z betonu
C35/45, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornosé F150, zbrojona dotem siatkg & 8 mm (AllIN) o oczkach
15x15cm, podituzne taczenie zbrojenia z zaktadem min. 50 cm lub spawane. Beton powinien zosta¢
mechanicznie zatarty na gtadko i pokryty impregnatem do uszczelniania i utwardzania posadzek
betonowych. Krawedz ptyty nalezy uksztattowaé stosujgc deskowanie dostosowane do ksztattu i poziomu
piyty.

W miejscach styku ptyty istniejgcego skateparku z ptyta nowo projektowanego skateparku nalezy wykona¢ w
ptycie betonowej istniejacego skateparku co 50 cm odwierty na gteboko$¢ min. 50 cm, a nastepnie zakotwic
prety fi 10 mm, kitére nalezy potaczy¢ ze zbrojeniem plyty zelbetowej nowo projektowanego skateparku z
zaktadem min. 50 cm.

W przypadku temperatury nizszej niz 5° C, nie mozna ukfada¢ mieszanki betonowej. Aby rozpoczaé
uktadanie mieszanki betonowej temperatura powinna wynosi¢ minimum 5° C przez okres co najmniej 3 dni i
powinna byé wyzsza niz 5° C przez kazdg dobe prac w betonie.

Powierzchnia betonowej ptyty skateparku powinna by¢ réwna, bez fald. Wazne jest, aby powierzchnia
jezdna byta gtadka, ale nie moze by¢ $liska. Dla osoby poruszajgcej sie na deskorolce z kotkami o srednicy
45 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nierébwnosci w nawierzchni jezdne;j.

Nie dopuszcza sie malowania powierzchni ptyty skateparku - stanowi to zagrozenie dla uzytkownikéw -
poniewaz powierzchnia pokryta farbg staje sie bardzo $liska i zwigksza ryzyko upadku i kontuzji.

Po wykonaniu posadzki sg ciete dylatacje maks. 5 x 5 m na gtebokos¢ 1/3 ptyty, a nastepnie naciecia
powinne zosta¢ zagruntowane przed zatozeniem sznuréw dylatacyjnych. Po min. 28 dniach nastepuje
wypetnienie dylatacji, fazowanie krawedzi dylatacji, zatozenie sznuréw dylatacyjnych oraz wypetnienie
dylatacji masa poliuretanowa.

Roznice wysokosci pomiedzy elementem nr 1, a otaczajacym terenem nalezy zabezpieczy¢ poprzez
uformowanie skarpy, ktérg nalezy obsiaC trawg. Caly teren zielony przylegajacy do skateparku powinien
znajdowac sie o 10 cm ponizej poziomu krawedzi skateparku, do ktérego przylega.

Spadek ptyty powinien mie¢ 1-1,5%, nie moze przekracza¢ 1,5%. Dopuszczalna jest zmiana wymiarow
elementéw do 10% w czasie realizacji prac, jednakze kazda taka zmiana musi zosta¢ uzgodniona z
projektantem i zaakceptowana przez zamawiajgcego. Nie toleruje sie zadnego odstepstwa od projektu,
nieuzgodnionego z projektantem.

5.2.3. Krawedzie ptyty

Krawedz piyty nalezy uksztattowa¢ stosujac deskowanie dostosowane do ksztattu i poziomu ptyty. W
miejscach styku ptyty istniejacego skateparku z ptyta nowo projektowanego skateparku nalezy wykonaé w
ptycie betonowej istniejacego skateparku co 50 cm odwierty na gteboko$¢ min. 50 cm, a nastepnie zakotwic
prety fi 10 mm, kitére nalezy potaczy¢ ze zbrojeniem ptyty zelbetowej nowo projektowanego skateparku z
zaktadem min. 50 cm. wg. rysunku detalu krawedzi skateparku na rysunku nr 1 w Projekcie Technicznym.

5.3. ELEMENTY SKATEPARKU

Skatepark zaprojektowano w technologii monolitycznej. Przeszkody projektuje sie w formie elementow
zelbetowych, ptyt lub $cian, zbrojonych siatkg stalowg dla usztywnienia i podwyzszenia ich wytrzymatosci
(symetrycznie po obu stronach, @ 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15 cm, osadzone na wysokosci gornej
krawedzi z przykryciem min. 30 mm, podtuzne taczenie zbrojenia z zaktadem min. 50 cm lub spawane),
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beton C35/45, W-8, F150, wg. technologii firm wykonujgcych takie elementy. Elementy betonowe skateparku
muszg by¢ trwale powigzane zbrojeniem z posadzkg betonowg skateparku wokot nich.

W przypadku temperatury nizszej niz 5 C, nie dopuszcza sie wyktadania mieszanki betonowej. Aby
rozpoczgC wyktadanie mieszanki betonowej temperatura powinna wynosi¢ minimum 5 C przez okres co
najmniej 3 dni i powinna by¢ wyzsza niz 5 C przez kazdg dobe prac w betonie.

Torkretowanie

Wszystkie elementy fukowe i pochylnie muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro —

beton nakfadany metodg natryskowg przy uzyciu mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku betonu,

musi obstugiwaé osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymujgca sie odpowiednim
uprawnieniami. Nie dopuszcza sie uktadania betonu na ukoé$ne elementy jezdne bezposrednio z pompo-
gruszki. Nie dopuszcza sie naktadania betonu na elementy jezdne fopatami.

Powierzchnia betonu przygotowana do utozenia torkretu nie moze zawiera¢ lokalnych wgtebier ani

wystajgcych fragmentéw (aby nie wystepowaty nagte zmiany grubosci narzucanej warstwy betonu).

Gtadkie powierzchnie i skorodowane powinny by¢é oczyszczone i uszorstnione przez przedrapanie

szczotkami stalowymi oraz piaskowanie lub zastosowanie metody hydrodynamicznej. Nalezy zwroci¢

uwage na skucie w catosci warstw skorodowanych i zagrozonych korozja.

Inspektor moze nakaza¢ zbadanie zasadowos$ci betonu przy pomocy fenoloftaleiny, oraz gtebokosci

karbonatyzacji oraz zbadanie w skuwanych warstwach zawarto$¢ chlorku siarczanéw. Skué nalezy warstwy

0 pH<8 oraz z chlorkami.

W przypadku, gdy skucie powierzchniowej warstwy betonu spowodowato odstonigcie zbrojenia, nalezy

skuwac tak gteboko, aby umozliwi¢ oczyszczenie zbrojenia (np. przez piaskowanie) na catym jego obwodzie.

W przypadku odkrywania preta na catym obwodzie beton poza pretem nalezy odkué na gteboko$¢ minimum

1cm.

Podtoze przeznaczone do torkretowania powinno byé nasycone woda, aby nie nastepowato odcigganie

wody ze Swiezego torkretu oraz w celu wywotania pecznienia podfoza betonowego dla zrekompensowania

roznicy skurczéw Swiezego torkretu i starego podioza. Takie nasycenie powinno by¢ prowadzone przez
minimum 2 - 3 dni.

Powierzchnia zostanie oczyszczona przez piaskowanie oraz bezposrednio przed torkretowanie przez

przedmuchanie sprezonym powietrzem lub strumieniem wody.

Powierzchnia betonu zostanie oczyszczona poprzez skucie warstwy uszkodzonego betonu oraz

przepiaskowanie, a bezposrednio przed torkretowanie przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub

strumieniem wody

W przypadku, gdy grubo$¢ natrysku przekracza 4 cm beton nalezy stosowac¢ na wczesniej osiatkowang lub

zazbrojong powierzchnig.

W czasie naktadania betonu natryskowego nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- grubos¢ narzucanej warstwy — 2 cm,

- duze wneki wypeti¢ wczesniej przed wiasciwym torkretowaniem,

- nie wypetnia¢ torkretem waskich rys, szczelin i peknie¢,

- torkret wykonywac¢ od dotu w gore warstwami o grubosci 1+2 cm,

- przerwy w natryskiwaniu (betonowaniu) poszczegéinych warstw - od 1 do 2 dni,

- przy torkretowaniu powierzchni zbrojonych grubosci pierwszej warstwy powinna byé tak dobrana, aby
catkowicie wypetnita przestrzen pod pretami i pomiedzy pretami,

- warstwa torkretu powinna by¢ jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych,

- torkretowanie powinno odbywaé si¢ w nastepujgcych warunkach atmosferycznych:

- temperatura powietrza co najmniej + 5 C,

- temperatura podtoza powyzej 0 C,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80% - dla suchej mieszanki,

- bez intensywnego nastonecznienia, wysuszajgcego wiatru i wysokiej temperatury (powyzej 35 C), a takze
przy zapewnieniu w ciggu pierwszych dni po betonowaniu temperatury powietrza powyzej 0 C,

- wbudowanie mieszanki powinno nastgpi¢ bezposrednio po wymieszaniu, a najpozniej po 2 godzinach,
gdy wilgotnos¢ sktadnikow jest mniejsza od 2%, 1 godziny, gdy wilgotnosé wynosi 2 - 4%, 0.5 godziny przy
wilgotnosci sktadnikow powyzej 4%.

- Zgoda na wykonanie kolejnej warstwy na utozonym torkrecie powinna by¢ wyrazona przez Inspektor
wpisem do Dziennika budowy.
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- Przewiduje sie wykonanie warstw torkretu o tacznej grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.
Powierzchnia torkretowania i grubos¢ torkretu moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistego stanu
podpbr.

- Narzucony torkret powinien by¢ zbity, wilgotny i matowy i nie powinien ugina¢ sie pod naciskiem palca.
Potysk na powierzchni $wiadczy o nadmiarze wody.

Pielegnacja torkretu

Natychmiast po zatorkretowaniu i wyrGwnaniu nalezy rozpoczg¢ zabiegi pielegnacyjne trwajgce przez 7 dni,
polegajgce przede wszystkim na zabezpieczeniu swiezego betonu przed odparowaniem wody. Pielegnacja
polega na zraszaniu (tworzenie mgty), a nie polewaniu strumieniem wody. W przypadku, gdy wilgotnos¢
powietrza przekracza 85% mozna zrezygnowac z tych zabiegdw.

Powierzchnie torkretowane nalezy chroni¢ przed deszczem, wiatrem i intensywnym nastonecznieniem. Do
chwili uzyskania przez torkret wytrzymatosci 5 MPa nalezy torkret chroni¢ przed mrozem.

Wykonczenie elementéw skateparku

Wykorniczenie betonowych powierzchni elementdw — reczne zacieranie stalowg pacg. Wszystkie
powierzchnie elementow jezdnych muszg by¢ zatarte na gtadko, nie dopuszcza sie na powierzchni jezdne;j
elementéw zadnych nieréwnosci.

Wykoriczenie powierzchni ptaskich posadzki betonowej oraz poziomych czesci elementéw, dopuszcza sig
poprzez zacieranie mechaniczne zacieraczkami. Poszczegblne elementy powinny zosta¢ ,wtopione” w
posadzke, w sposéb umozliwiajgcy ptynny najazd na poszczegoblne elementy skateparku.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementow betonowych skateparku powinna by¢ réwna i bez szczelin.
Wazne jest, aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie moze byc¢ sliska. Dla osoby poruszajgcej sie na
deskorolce z kétkami o Srednicy 45 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nierbwnosci w nawierzchni
jezdnej. Nie dopuszcza sie malowania powierzchni jezdnej elementow skateparku - stanowi to zagrozenie
dla uzytkownikéw - poniewaz powierzchnia pokryta farbg staje sie bardzo $liska i zwieksza ryzyko upadku i
kontuzji. Farba moze znajdowac¢ sie tylko na pionowych czesciach elementow, po ktérych sie nie jezdzi.
Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktdérych projekt nie przewiduje zabezpieczenia ich
zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwato$¢ krawedzi elementow skateparku
oraz zwieksza poziom bezpieczerstwa jego uzytkownikow.

Krawedzie dolne przeszk6d muszg rowno dotykaé nawierzchni - nie moze by¢ zadnych nierbwnosci lub
wystajgcych materiatow w dolnej czesci elementu przy nawierzchni.

Roznice wysokosci pomiedzy wyzej potozong czescig elementow skateparku, a otaczajgcym zielonym
terenem nalezy zabezpieczyé poprzez uformowanie skarp, ktére nalezy obsiaé¢ trawg. Caly teren zielony
przylegajgcy do skateparku powinien znajdowac si¢ o 10 cm ponizej poziomu krawedzi skateparku, do
ktérego przylega. Przy wykonywaniu szalunkéw do elementéw skateparku, nalezy uwzgledni¢ ww. zapis o
obnizeniu terenu 0 10 cm.

Figury sa traktowane jako elementy ,mebli miejskich", inaczej matej architektury w miescie, a wymiary i
ksztalt elementobw przyjeto wedtug zasad ergonomii i zasad obowigzujgcych przy uprawianiu
skateboardingu.

Elementy metalowe

W miejscu zaznaczonym na rysunku elementu nr 1 nalezy zakotwi¢ i wtopi¢ coping, ktéry musi byc¢
wykonany z rury stalowej ocynkowanej ogniowo o $rednicy 60 mm, grubosci 3 mm (wg. rysunku detalu).
Konicowki rur nalezy zaslepi¢ stalowymi zaslepkami.

W miejscach zaznaczonych na rysunkach elementéw nr: 3 i 5 nalezy zakotwi¢ i wtopi¢ profil ze stali
ocynkowanej ogniowo 40 mm x 40 mm x 3 mm. Profil nalezy zlicowaé z przylegajgcg powierzchnig elementu
betonowego, nie dopuszcza sie zadnych nieréwnosci: profil nie moze by¢ zapadniety ani wystawa¢ w
stosunku do przylegajgcej powierzchni betonowej. Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na
ktérych projekt nie przewiduje zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinne by¢ fazowane.
Poprawia to trwato$¢ krawedzi elementéw skateparku oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego
uzytkownikow.

W miejscu zaznaczonym na rysunku elementu nr 3 i 4 nalezy zakotwic i wtopi¢ rure stalowg ocynkowang
ogniowo 60 mm x 3 mm.
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Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie przewiduje zabezpieczenia ich
zadnym profilem stalowym powinne by¢ fazowane. Poprawia to trwato$¢ krawedzi elementow skateparku
oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikéw. Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw
metalowych musi by¢ réwna, nie moze mie¢ najmniejszych przerw ani szczelin. Dotyczy to wszystkich profili,
blach i rur.

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, rury czy porecze do slizgania si¢ muszg byé wtopione i
zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone. Kazdy profil zamkniety musi by¢ zlicowany z przylegajgca
powierzchnig betonowa - nie toleruje sie zadnych nieréwnosci.

Dopuszczalna jest zmiana wymiaréw elementéw do 5%, w czasie realizacji prac, jednakze kazda taka
zmiana musi zosta¢ uzgodniona z projektantem i zaakceptowana przez zamawiajacego. Nie toleruje sie
zadnego odstepstwa od projektu, nieuzgodnionego z projektantem.

UWAGA: Urzadzenia badz materiaty wymienione w specyfikacji poprzez wskazanie ich znakéw towarowych
badz producenta moga byc zastgpione urzgdzeniami badz materiatami rOwnowaznymi za zgodg projektanta
i Inwestora. Za urzgdzenia badz materiaty rownowazne uwaza sie te, ktore posiadajg parametry techniczne i
jakosciowe nie gorsze niz wskazane w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

6.2. KONTROLE | BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegajg na biezgcym sprawdzaniu jakosci uzywanych
materiatow oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczna. Kontroli w szczegélnosci powinny podlegac:
badanie dostaw materiatow,

jakosci zastosowanych materiatow,

kontrole prawidtowos$ci wykonanych rob6t (geometria i technologia),

ocene estetyki wykonanych prac,

sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego,

dokfadnos¢ i staranno$¢ wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania Ogoine”.
llos¢ wykonanych robo6t okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostkami obmiarowymi sa:

- metr szescienny [m3] podbudowy, betonu

- metr kwadratowy [m2] posadzka betonowa, utwardzenie betonu
- sztuki [szt.] wyposazenie skateparku, elementy jezdne

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioroéw robo6t i dokonywania ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogolne”. Odbiér robot
polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikobw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki
betonowe;.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji

- Przygotowanie i montaz zbrojenia

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowarn i deskowar
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- Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami
dodatkowymi

- Prace wykoriczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wiasnoscig
wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE i STANDARDY

PN-EN 14974 Urzadzenia dla uzytkownikoéw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczeristwa i metody
badan.

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$c.

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



