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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstepnymi uzgodnieniami z Inwestorem.

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany :

Projekt Przebudowy odcinka drogi lesnej dt. 75.0m w L. Stawutdwko na Terenie Nadlesnictwa
Wejherowo zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr.inz. Bartfomiej Zidtkowski
nr. upr. bud. POM/0291/PBD/21
spec. drogowa

Luzino, marzec 2023r.
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOW =~
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypaspalite] 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
-4- Gdansk, dnia 25 czerwca 2021 r.

sygn. akt. 195/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spenione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Bartlomiej Ziétkowski
magister inzynier budownictwa
dnia 19.12.1991 r. w Rypinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0291/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku 7 uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Bartlomiej Ziolkowski upowainiony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.J. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie 7 trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sqdu administracyjnego.

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.
.

mgr inz. Marcin Burzynski
Otrzymujg:
1.Pan Bartlomiej Ziétkowski
84-230 Rumia, ul.Zwirki i Wigury 41/15
2.0krggowa Rada [zby
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

str. 6
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3. AKTUALNE ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

AN

WV

2
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-29N-UXI-LCN *

Pan Barttomiej Zidtkowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0243/21

adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 41/15, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego/Inwestora — Nadlesnictwo Wejherowo

e |nwentaryzacja stanu istniejgcego

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu
i formy projektu budowlanego ( DZ.U. nr 120, poz. 1133)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dok. projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

e (Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego

e Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Panstwowe

e Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami

e Mapa z zasobdw geodezyjnych oraz pomiar geodety/mapa do celow proj.

e Uzgodnienia z Zarzadcg Drogi tj. Zleceniodawca

4.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi lesnej df. 75.0m
w L. Stawutéwko na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo w celu poprawienia jego parametrow
uzytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogdw Inwestora jak i aspektu zwigzanego
z prowadzong gospodarka lesng jak i ochrong P-POZ (dogodniejszy dojazd do lasu dla stuzb
ratowniczych i administracyjnych).

4.3. Zakres opracowania

Planowana inwestycja potozona jest w zakresie:

dz. nr.53/1_obr.221107_2.0018 obr. Stawutowo

Gmina Puck, Powiat Pucki

Nadlesnictwo Wejherowo/ Lesnictwo Stawutowko

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcego fragmentu drogi lesnej
o dtugosci zasadniczej 75.0m

Opracowanie sporzgdzone zostato w oparciu o zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego
oraz podstawe wskazang w pkt. 4.1.

4.4. Opis stanu istniejgcego

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi lesnej d.75.0m w lednictwie Stawutdwko
na terenie Laséw Panstwowych w zarzadzie Nadlesnictwa Wejherowo. Przedmiotowy odcinek
drogi lesnej przebiegajacy catkowicie w zakresie terendw lesnych charakteryzuje sie
zmiennym przebiegiem wzgledu planu z widocznym zatamaniem wzgledem niego. Teren jest
nieznacznie zrdoznicowany wysokosciowo. Poczatek drogi znajduje sie na styku z drogg
powiatowgq relacji Wejherowo-Stawutowo (droga Pucka) a koniec zlokalizowany jest w gtagb
obszaru lesnego — dalszy przebieg drogi lesnej nie objety niniejszym opracowaniem.
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Nawierzchnia drogi jest zasadniczo gruntowa z widocznymi miejscowymi utwardzeniami
mieszankg réznych piaskow i kruszyw. Wzdtuz danego odcinka drogowego wystepuja zjazdy
tj. faczniki na drogi lesne przyboczne i szlaki zrywkowe, w zakresie opracowania w ilosci 1 szt.
(planowane miejsce zawrotki dla pojazdéw odbierajgcych drewno). W zakresie opracowania
znajduja sie kolizyjne drzewa i zakrzaczenia ktére bedzie nalezato usungé/wycigé przed
przystgpieniem do realizacji robdt (kolizja z zakresem przebudowy do usuniecia przez
Zamawiajgcego w zakresie prowadzonej przez niego gospodarki lesnej).

4.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych ogledzin
geotechnicznych stwierdzono, ze podtoze w zakresie drogi jest zréznicowane z zaleganiem
zasadniczo piaskoéw, piaskéw gliniastych i gliny piaszczystych a wod gruntowych nie
stwierdzono na poziomie stwarzajgcego bezposredniego wptywu na projektowana
nawierzchnie drogowg. Jednakze nie mozna wykluczy¢ wystepowania punktowych ciekéw
i sgczen wod gruntowych na poziomie odkrytego podtoza podczas prowadzenia prac
ziemnych przygotowawczych co jest charakterystyczne dla tego typu obszarow lesnych
i lokalnie moze wystepowac.

4.6. Rozwigzania projektowe

4.6.1. Zakres przygotowawczy

Zakres przygotowawczy obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod
realizacje robot drogowych. W celu realizacji w/w robdt nalezy sporzadzi¢ i uzgodnic
z zarzgdcg drogi tj. Zamawiajgcym zakres oraz forme wykonania robét drogowych.

Do zakresu robdét przygotowawczych nalezy réwniez zakres zwigzany z usunieciem
istniejgcych drzew i zakrzaczen znajdujgcych sie kolizyjnie w koronie projektowanej drogi
(roboty w zakresie usuniecia drzew po stronie Zamawiajgcego, roboty zwigzane z usunieciem
karpin i zakrzaczen w zakresie Wykonawcy — za zg.z ust. z Inwestorem/Zamawiajgcym).

4.6.2. Plan Sytuacyjny

Z uwagi na zatozenia Zmawiajgcego w odniesieniu do prowadzonej przez niego
gospodarki lesnej zwigzanej z pozyskiwaniem i sprzedazg drewna w danym kompleksie leSnym
jak i ochrong P-POZ, wymaganym i niezbednym jest przeprowadzenie prac budowlanych
polegajgcych na przebudowie danego odcinka drogi lesSnej w celu przystosowania jego do
normatywnego uzytkowania jak i podniesienia jego parametréow uzytkowo-technicznych.
Dtugos¢ przebudowy odcinka zasadniczego drogi lesnej wynosi 75.0m. Przyjeto szerokos¢
podstawowa jezdni w zakresie 3,5m z obustronnymi poboczami umocnionymi/ utwardzonymi
o szer. 0,75m i terenem przybocznym gruntowym o szerokosci zasadniczej 1,00m (min. 0,5m
w miejscach trudnodostepnych) w miejscach przebiegu drogi w zanizeniu wzgledem terenu
gdzie nie wystepujg rowy przydrozne. Przebudowa drogi ze wzgledu na zréznicowany stan
istniejgcy wymaga niewielkiej/ kosmetycznej korekty uktadu sytuacyjnego i wysokosciowego,
polegajgcego gtdwnie na niwelacji istniejgcych zanizen i zadolen z odtworzeniem sytuacyjnym
krawedzi drogi. Dla catego zakresu drogowego, ktére obejmuje opracowanie projektowe,
przewidziano prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu do stanu
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istniejgcego jak i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres wycinki). Plan sytuacyjny
uwidacznia réwniez koniecznos¢ wykonania stosownych wytukowan poziomych na
podtaczeniu do drdg przybocznych, tgcznikéw i innych szlakdw lesnych.

4.6.3. Roboty ziemne

W sktad robdét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z niwelacjg terenu i poszerzeniem
korpusu drogowego (gtownie w zakresie wykopdw i wawozdw), roboty zwigzane
z korytowaniem powierzchniowym uktadu drogowego jak i odcinkéw prostowanych oraz
zwigzane roboty ze skarpowaniem. Zakres/Bilans robdt ziemnych wchodzacych w sktad
przedmiotowej inwestycji jest dodatni. Powstaty naddatek urobkowy zaktada sie do
wykorzystania na miejscu w zakresie wykonywanych robdét ziemnych w celu zniwelowania
przylegtych zanizen i zadolen — do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego/Inwestora.

4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne

Nawierzchnie drogi zaprojektowano w odniesieniu do zatozeh wskazanych
przez Zamawiajgcego/Inwestora w odniesieniu do stanu obecnego dla danego odcinka drogi.

Zatozenia projektowanej drogi:

e Zafozenia materiatowe:
Objasnienia :
- PBSM — Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie fr. 0/63mm
Kruszywo Betonowe frakcji 0/63mm powstate z przekruszenia betondw twardych
- PK — Piasek Kopany

Nawierzchnia drogowa dla catego uktadu drogowego
- Nawierzchnia: PBSM 0/63mm gr.20cm wraz z zasypka z w-wy piasku kopanego gr. do 1cm
- Pobocza Utwardzone : konstrukcja jak dla uktadu jezdnego / niezmienna

Materiat na nawierzchnie drogowa (jezdnia i pobocza)

Kruszywo Betonowe / Przekrusz Betonowy klasy czystosci | powstaty z przekruszenia czystego
surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 ( C12/15) bez domieszek gliniastych,
ceramicznych, bitumicznych, odpaddw i $mieci itp. Stopien przekruszenia min.C50/10.

e Parametry proj. nawierzchni drogowej:
- kategoria : DLW (Droga Le$sna Wewnetrzna)
- szerokos¢ korony drogi zasadniczej : 5,00 (jezdnia + pobocze utwardzone)
- szerokos$¢ nawierzchni jezdni drogowej : 3,5m
- szeroko$¢ poboczy z mieszanki/utwardzonych : 2*0,75m
- szerokos$¢ poszerzen grunt. : 2 x 1,00 (min.0,5m; w obrebie zanizen, wykopdw bez rowdw)
- spadki poprzeczne nawierzchni drogowej : daszkowy/obustronny 3-4% , jednostronny 2%
- spadki poprzeczne poboczy : zewnetrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzen grunt. do 1,00m)
- spadki podtuzne drogi : w nawigzaniu do rzednych istniejgcych i projektowanych
- uksztattowanie wysokosciowe : w nawigzaniu do terenu istniejgcego i profilu podtuznego
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e Zafozenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:
- w-wa nawierzchniowa (po zag. E2>130MPa)
- pobocza utwardzone (po zag. E2>130MPa)
Doktadne dane zatozeniowe zostaty przedstawione na rysunkach graficznych/ przekrojach
normalnych, konstrukcyjnych zatgczonych do niniejszej dokumentacji projektowej (PNK)

(w przypadku lokalnych zanizert parametrowych, podtoze nalezy doprowadzi¢ do wartosci G1)

e Zatozenia dla zakresu Robdét Ziemnych:
- zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne: 1s>1.00
- zageszczenie terenu przylegtego do drogi : 1s>0,95
- Parametr pochylenia skarp : min.1:1,5 / zalecana 1:2 (jezeli wystepuje)
- min. szeroko$¢ dna rowu i miarodajna jego wysokos$¢ : min. 0,50 / 0,60m (jezeli wystepuje)

4.6.5. Odwodnienie

Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane bedg powierzchniowo
za pomocg pochylen podtuznych i poprzecznych na tereny przylegte do drogi oraz do
istniejgcych zbiornikéw / dotéw odstojnikowo - odparowujgcych po ich wczesniejszym
odmuleniu i cze$ciowym odtworzeniu.

4.6.6. Urzgdzenia sieci podziemnych i napowietrznych

Projekt nie zaktada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym.
Jednakze z uwagi na mozliwos$é wystepowania sieci, szczegdlnie w poczgtkowym km drogi
nalezy prace budowlane prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig a roboty ziemne w danym
obrebie nalezy wykonywaé recznie i pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych sieci i je zabezpieczy¢ na
czas prowadzenia robdt drogowych (w przypadku koniecznosci zabezp. sieci na state, nalezy
postepowac zgodnie z warunkami wskazanymi przez gestora danej sieci w uzgodnieniu jakie
wydat lub jak zostato ustalone to na etapie trwania prac budowla. z przedst. Zamawiajgcego).

4.6.7. Zestawienie powierzchni projektowych

Zestawienie zasadniczych powierzchni projektowych:

- jezdnia/nawierzchnia : 380,5 m2
- pobocza utwardzone : 162,0 m2
- tgczniki/nawierzchnia : 184,5 m2

4.7. Ochrona srodowiska

e Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne.

e QOdpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu
budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

e Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robot
powinien spetnia¢ dopuszczalne normy.
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e W aspekcie ochrony srodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa
ruchu kotowego poprzez podniesienie parametréw technicznych przedmiotowej drogi.
— Ochrona wodd. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Odwodnienie powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocag zaprojektowanych spadkéw
poprzecznych i podtuznych oraz za pomocg istn. rowdéw i zbiornikéw odstojnikowo-
odparowujgcych.

— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres
robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie
urzadzen zabezpieczajacych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ze wzgledu na klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy.

— Poprawa par. techn. istniejgcej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu kotowego.

4.8. Bezpieczeristwo uzytkowania

Dla zapewnienia bezpieczeristwa uzytkowania przewidziano:

e Zwiekszenie ogdlnego usprawnienia ruchu kotowego poprzez wyeliminowanie
istniejgcych deformacji i przeszkdd takich jak : zanizenia, dziury w drodze,
koleiny, niebezpieczne tuki, zwezenia.

e Zwiekszenie mozliwosci jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie waéd
opadowych poza korone drogi.

e Zwiekszenie ogdlnego bezpieczeristwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia
w okresie suchym.

4.9. Ochrona uzasadnionych interesow osob trzecich

Projekt nie narusza interesdow uzasadnionych oséb i podmiotéw trzecich.

5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBOT ORAZ OKRESLENIE
MINIMALNYCH WYMAGAN SPRZETOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wynies¢ geodezyjnie zakres roboczy/projektowy
w teren a wszelkie zauwazone ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio
z powotanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Roboty przygotowawcze odnoszg sie gtdwnie do robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
terenu przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robot.

Wykonawca opracuje i uzgodni plan i forme dziatania z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robdt przed
dostepem 0sdb trzecich. Jednakze nalezy umozliwi¢ dojazd do terendw lesnych stuzbom
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Administracji Laséw Panstwowych oraz wszelkim stosownym stuzbom ( policja, straz,
pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robot.

Do zakresu robdét przygotowawczych zalicza sie rowniez Roboty zwigzane z usunieciem
kolizyjnych drzew (po stronie Zamawiajgcego) i karpin (po stronie Wykonawcy) znajdujgcych
sie przy przebudowywanej drodze ( kolizja ) wraz z zatadunkiem, odwozem i hatdowaniem
W miejscu wyznaczonym i wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2. Roboty ziemne

W sktad robdét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z :

e Niwelacjg istniejgcego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu
korony drogowej (w tym poszerzenia wykopdw, wawozdw, niwelacja przewyzszen,
odtwarzanie i odmulanie zbiornikéw/dotéw odstojnikowych na wode opadowa
i rowéw przydroznych/ jezeli wystepuja )

e Korytowaniem powierzchownym w celu usuniecia zalegajgcej darniny

e Profilowanie i dogeszczenie podtoza pod konstrukcje drogi

e Profilowaniem skarp, podfoza na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartosci
zatozonych w projekcie. Projekt zaktada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach
oraz w rowach w stosunku co najmniej 1:1,5 / zalecane 1:2 a zageszczenie podtoza
pod w-wy konstrukcyjne do wartosci 1s>1.00.

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdt przygotowawczych i ziemnych:

e Koparki ggsienicowe, tadowarki

e Koparki kotowe lub ggsienicowe z tyzkg skarpowg

e Spycharki gasienicowe

e Rowniarki samojezdne

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatow

e Walce drogowe gtadkie i ogumione, zageszczarki ptytowe typ 400-600
e Beczkowdz do transportu wody

5.3. Roboty konstrukcyjne

Zatozenia projektowe dla wykonania robdt konstrukcyjnych odnoszg sie do zatozen
zawartych w uzgodnieniach i zatozeniach z Zamawiajgcym/Inwestorem oraz w odniesieniu do
zapisu 4.1. Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy uzyskaé zgode na rozpoczecie dalszych
robét przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia
Inwestora, ktéra bedzie poprzedzona stosownym odbiorem robét zanikajgcych.

Roboty konstrukcyjne zaktadajg stopniowanie konstrukcji z kazdorazowym odbiorem
przy udziale wyzej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuacje.

Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 4.6.4 niniejszego opracowania oraz na
przekrojach normalnych zatagczonych do projektu.

Materiat przewidziany do wbudowania musi odpowiada¢ wymaganiom STWiOR/SST
i musi zostac¢ zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub
0sobe wyznaczong z ramienia Zamawiajgcego.
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Kolejnos¢ wykonywania zasadniczych robot konstrukcyjnych:

Wykonanie wymaganej Nawierzchni na drodze, tgcznikach, poboczach o docelowych
parametrach wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne
Wykonanie innych robot konstr. przybocznych wskazanych w przedmiarach inwest.

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdt konstrukcyjnych:

Réwniarka samojezdna (wyréwnanie podtoza, nawierzchni)

Walec drogowy stalowy, zageszczarki do robdt zasypkowych i poboczy

Koparki ggsienicowe, kotowe, koparko-tadowarki

Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw

Boczniak samojezdny lub kombinowany do uktadania poboczy lub zamiennie koparka
Beczkowdz do transportu materiatéw ptynnych ( woda)

Pity, chwytaki, nozyce, mtotki, kilofy itp. (ewentualne osprzetowanie drobne)

5.4. Roboty wykonczeniowe

Zakres robdt wykonczeniowych odnosi sie gtéwnie do robot porzadkowych po

wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujacy sie w obszarze dziatarn budowlanych
nalezy doprowadzi¢ do stanu porzadkowego i uzytecznego. Z terenu inwestycyjnego nalezy
uprzatngc wszelkie pozostawione rzeczy zwigzane z procesem realizacyjnym.

Przed przystgpieniem do procesu odbiorowego, w/w zakres robdt nalezy odebrac przy

udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiajgcego/Inwestora.

5.5. Uwagi konicowe

Z uwagi na lokalizacje przedm. inwestycji, spec. charakterystyke terenowg oraz zakres
i forme zaplanowanych robodt, zalecanym jest aby roboty budowlane zaplanowacd
i zrealizowac¢ w okresie pozno wiosennym i/lub letnim (okres suchy) kiedy to warunki
realizacyjne sg najdogodniejsze a uzyskanie zatozonego celu przy zachowaniu jak
najlepszych parametréw zatozonych dla docelowego uktadu drogowego beda
najbardziej mozliwe do uzyskania.

Przed rozpoczeciem robdt, nalezy wynies¢ geodezyjnie projekt w teren.

Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ do wyznaczonego
Inspektora Nadzoru lub Zarzadcy Drogi.

Roboty zanikajace nalezy kazdorazowo odbiera¢ przy udziale wyznaczonego
Inspektora Nadzoru lub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badan
wytrzymatosciowych ( nosnos¢ i zageszczenie ). Dopuszcza sie stosowanie lekkiej ptyty
dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji.

Wszelkie materiaty, przeznaczone do wbudowania nalezy wczedniej zgtosic
do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do
zastosowania na danej Inwestycji.

Odbioru elementdw robdt nalezy dokonaé zgodnie z opracowang specyfikacja.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobligowany jest sporzadzi¢c i przedstawic
Inwestorowi petng dokumentacje powykonawcza.
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Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami BN | PN oraz
w nawigzaniu do przepiséw BHP.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod statym nadzorem osoby
wykwalifikowanej ze strony Wykonawcy (kierownik budowy, robot w danej dziedzinie
i specjalizacji), wykwalifikowanych pracownikéw jak i odpowiedniego i sprawnego
sprzetu budowlanego.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

6.1. Zakres robdt oraz kolejnosé realizacji

W ramach Projektu Przebudowy odcinka drogi lesnej dt. 75.0m w L. Stawutdéwko

na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo, przewiduje sie:

Wykonanie robdt przygotowawczych w tym zabezpieczenia terenu budowy
Wykonanie robot ziemnych

Wykonanie robot konstrukcyjno-nawierzchniowych

Wykonanie robdt wykonczeniowych i porzgdkowych

Obiekty budowlane wchodzgce w zakres inwestycji drogowej bedg realizowane

zgodnie z zatozong ponizej kolejnoscig wykonywania robot:

Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowe

ustawienie oznakowania zabezpieczajgcego i roboty przygotowawcze
roboty drogowe ziemne

roboty drogowe konstrukcyjne

prace wykonczeniowe i porzgdkowe

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow

Drogi
Przylegta roslinnos$¢ / drzewa, rowy
Ewentualne niezinwentaryzowane sieci podziemne

6.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi:

Przylegta roslinnos¢ — drzewa, krzaki ; nieréwnosci terenowe, rowy
Ewentualne niezinwentaryzowane sieci podziemne

6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Ruch samochodowy , Ruch pojazdéw budowlanych

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10st.C i powyzej 30st.C
Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem roboét na terenach le$nych
Roboty drogowe w obrebie przepustow, zbiornikdw, rowow i ciekdw
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6.5. Sposdb przeprowadzenia instruktarzu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych

nalezy poinstruowacé pracownikdow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz
powinien sie odbywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

wyznaczenie oséb do robot niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwa i zagrozeniom

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac tak aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow budowy
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczeistwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dok.proj.oraz uzg.i
opiniach;

W czasie robdt nalezy zapewnic tgcznosé telefoniczng placu budowy umozliwiajacg
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osdb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom
Nalezy zapewnié¢ mozliwos$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego lub innych stuzb
na teren prowadzonych robdt;

Przed przystgpieniem do robdt (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy plan bioz sporzqdza kierownik budowy
(jezeli jest wymagany - zgodnie z wymogami kontraktowymi)

Opracowat
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7. CZESC RYSUNKOWA
7.1. Plan Orientacyjny rys.1 POD-1
7.2. Plan Sytuacyjny rys.2 PLS-1
7.3. Przekréj Normalny rys.3 PNK-1
7.4. Profil Podtuzny rys.4 PPD-1
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