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Wszyscy wykonawcy

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia na wykonanie dokumentacji projektowej na

zadanie pn.: ,,Przebudowa mostu drogowego przez rzeke Dabrzyca w ciggu drogi wewnetrznej

Gminy

Nowogard od drogi wojewodzkiej nr 106 do m. Wierzchecino w m. Zaklodzie na

przepust drogowy” do Zamawiajgcego wptynety zapytania o nastepujgcej tresci:

1.

Jaka jest przyczyna przebudowy obiektu? Czy Zamawiajgcy posiada ekspertyze obiektu
oraz coroczny lub piecioletni przeglad obiektu? Czy Zamawiajacy posiada aktualne
zdjecia poglagdowe obiektu? Czy Zamawiajgcy udostepni na etapie przetargu ww.

“dokumenty?

Odpowiedz:

Przw,/':E‘:z:‘y'nai"'iila'lﬁ'bwanej przebudowy mostu jest jego zty stan techniczny. Zamawiajgcy
posiada protokot z okresowej kontroli rocznej obiektu wraz z aktualnymi zdjeciami,
ktéry zatgcza do niniejszych odpowiedzi.

Czy Zamawiajacy posiada dokumentacje archiwalng drewnianego obiektu mostowego?
Odpowiedz:

Tak, posiada.

Czy Zamawiajacy posiada aktualne badania gruntu w obrebie planowanej inwestycji?
Odpowiedz:

Nie, nie posiada.

Czy Zamawiajacy posiada wiedze o kolizjach w aspekcie przebudowy obiektu
mostowego na przepust?

Odpowiedz:

Nie, nie posiada.

Czy Zamawiajacy udostepni informacje o dostawcach infrastruktury sieci zewnetrznych
w obrebie inwestyc;ji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada wiedzy w tym zakresie.
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Czy na czas budowy ma by¢ zapewniony ruch komunikacyjny? Czy projekt ma zaktadaé
jakies etapowanie robét budowlanych lub wykonywanie obiektu potéwkami?
Odpowiedi:

Na czas przebudowy przewiduje sie ruch drogg alternatywng. Zamawiajacy nie
przewiduje etapowania robét.

Czy Zamawiajacy wymaga statej lub czasowej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy obiektu
uzgodnionej i zatwierdzonej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Czy Zamawiajacy przewiduje wydfuzenie terminu realizacji ze wzgledu na opdZnieniach
uzyskania pozwolen lub decyzji ze strony wtascicieli infrastruktury zewnetrznej oraz
innych urzedow?

Odpowiedz:

Nie przewiduje, ale dopuszcza taka mozliwosé.

Czy znane sg Zamawiajgcemu na etapie postepowania przetargowego sprawy lub
okolicznosci mogace utrudni¢, wydtuzyc lub uniemozliwic realizacje zlecenia?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zna takich okolicznosci.
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