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CZESC OGOLNA
PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych dla zamierzenia budowlanego ,,B0- L6/14/1X — Nasza Strefa
Aktywnosci — modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Szkole
Podstawowej nr 67 z Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy
ul. Zielonej 5 w Katowicach”.

Zakres rob6t znajdujacych sig w specyfikaciji obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje wszelkich robdt objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1
zadania.

Wykonawca powinien zapewni¢ catosc robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja
projektowa oraz ST. Przed ostatecznym odbiorem robdot Wykonawca uporzgdkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
Zamawiajgcym za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

ZAKRES STOSOWANIA OST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH 0ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoline dla robét objetych
ogdlnymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku braku ogdlnych specyfikaciji technicznych,
ustalenia dotyczg rowniez dla SST sporzadzonych indywidualnie.

INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Teren budowy zlokalizowany jest przy ul. Zielonej 5, w Katowicach na dziatkach nr: 45/4, 46/4,
50/7,94/12 .

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz
specyfikacjami technicznymi. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle
wedtug otrzymanej dokumentacji projektowe;j. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnienn Wykonawca
przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptaciji
Zamawiajgcego oraz Projektanta.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
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Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy, -
Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej i powykonawczej, ktérg wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich wiasnosci
wymieniana w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0géinych warunkach umowy”). Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub z SST i wplynie to na niezadowalajaca
jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWYCHE

Oprdcz robot podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenie obiektow oraz pomiary
kontrolne w trakcie realizacji inwestycji. W obszarze wykonywania robét moze by¢ konieczne
wykonanie dodatkowych prac nie ujetych w Dokumentaciji Techniczne;.

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji robot, ktory
musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on
zapewnic zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnig realizacjg robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Inspektora, realizacjg umowy oraz harmonogramem robot. Projekt ten
powinien zawierac i opisywac co najmniej:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow
robét.

Zaleca si¢ wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej oraz :

- Przed przystgpieniem do prac zaleca si¢ zapoznanie si¢ z miejscami, w ktdrych bedg wykonywane
prace i zbadanie ich dostepnosci;

- Zapoznac sie z ogoinymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z potozeniem i wymiarami
pomieszczen, boiska, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powotywac sig na niedostateczng znajomos$c



1.3.1.

1.4

1.5

1.6

miejsca realizacji robot lub zty dostgp do pomieszczen w celu zgdania dodatkowych opfat.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robot wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdwnych trasy i reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacii projektowej i dwa komplety SST.

Wykonawca robot moze skorzystac ze Zrodet zasilania placu budowy w wodg i energie elektryczng
znajdujgcych sie na terenie stadionu pod warunkiem zainstalowania na wtasny koszt podlicznikow,
Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt zaplecze socjalne dla personelu rob6t na terenie inwestycji.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca
odtworzy na wiasny koszt.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW 0SOB TRZECICH

Wykonawca musi zadbac, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0s0b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sig do przepisow i
normatywdw z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas
wykonywania robot budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unikac szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikéw.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi sie bezwzglednie stosowac do postanowien Instrukcji Bezpieczeristwa zwigzanych
z bezpieczenstwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlane;
oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia

oraz aktéw prawnych obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Polskich
Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
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budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktdry mogthy powstaé w
okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie
materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wiasnych potrzeb oraz
zapewnia na wiasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.

WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi musza
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetniac wymagania wynikajgce z
obowiazujacych w Polsce przepisdw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami
transportu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy.

OGRODZENIE

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonania robdtw okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu wykonania robét nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu kotowego i pieszego, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren robot, w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym. Wjazdy i wyjazdy z terenu
rob6t przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu rob6t chodnikow i jezdni w stanie
czystym i nienaruszonym poprzez wiasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich
zabezpieczen. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ bez mozliwosci ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu wykonania robot oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
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robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewnic bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Projektanta.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

OCHRONA WEASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu wykonywania robot, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w
trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Projektanta o
zamiarze rozpoczecia takich robot. Wykonawca natychmiast poinformuje Projektanta/Zamawiajgcego
0 kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze byc potrzebna dla jej przeprowadzenia.

DEFINICJE POJEC | 0ZNACZENIA SKROTOW

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

0ST - OgodIna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Inwestor, Zamawiajacy —ZESPOk SZKOt | PLACOWEK NR 1

UL. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice.

Wykonawca —oferent, ktéry wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie —,B0—L6/14/IX —Nasza Strefa Aktywno$ci —modernizacja przyszkolnej infrastruktury
sportowej w Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukaciji Narodowej
przy ul. Zielonej 5 w Katowicach”

Kontrakt —umowa o wykonanie ,,0—L6/14/IX —Nasza Strefa Aktywnosci —modernizacja
przyszkolnej infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziatami Integracyjnymi im.
Komisji Edukaciji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach” zawarta pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

Projekt techniczno-wykonawczy —dokumentacja budowy —zatgcznik do zgtoszenia robot
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Dokumenty odniesienia —dokumenty bedgce podstawa wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Autor Projektu, Projektant —osoba bedgca autorem dokumentaciji projektowej, sprawujgca nadzor
autorski.

Ustalenia techniczne —ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.



Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) —epracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci
obstugi, przeglagdow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania —wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Laboratorium —aboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 ) pod pojeciem:

Droga tymczasowa (montazowa) —eroga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po
ich zakofczeniu.

Roboty budowlane —nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont —nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane —nalezy rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Dokumentacja budowy —nalezy rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koricowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza —nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamknigty —nalezy rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

Wiasciwy organ —nalezy rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy Prawo Budowlane.

Zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z pdzniejszymi zmianami (Dz.
U. Nr 92, poz. 881) pod pojeciem:

Wyrob budowlany —nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzong do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majgca wptyw na spetnienie
wymagan podstawowych.

Aprobata techniczna - nalezy rozumiec¢ pozytywng oceng techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane, w ktdrych wyrdb jest stosowany.

Certyfikat - oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujgce, ze zapewniono



zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepisow i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych
tej certyfikacji.

Europejska aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywna ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktdrych wyrdb jest stosowany, zgodnie z wymaganiami
Unii Europejskie;.

Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego —nalezy rozumie¢ norme krajowg przenoszgcg
europejskg norme zharmonizowang z dyrektywa Wyroby Budowlane ustanowiong przez Europejska
Organizacje Normalizacyjna (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-
LEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogoinymi
zasadami dziatania tych organizacji, na podstawie mandatu udzielonego przez Komisje Europejska,
ktdrej numer zostat opublikowany w Dzienniku Rzeczpospolitej ,Monitor Polski”.

Odpowiednia zgodno$é —zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Krajowa deklaracja zgodnos$ci —nalezy rozumiec oSwiadczenie producenta stwierdzajace, na jego
wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg
techniczna.

Znak budowlany —nalezy rozumie¢ zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego
stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu lub
aprobata techniczng.

Producent —nalezy rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng zajmujgca sie wytwarzaniem wyrobow
budowlanych lub jej upowaznionego przedstawiciela.

Sprzedawca —nalezy rozumie¢ podmiot przekazujacy innemu podmiotowi wyrdb budowlany
wprowadzony do obrotu, w celu jego dalszego przekazania bgdz zastosowania w obiekcie
budowlanym

Oprdcz przytoczonych powyzej pojec zdefiniowanych w ustawa Prawo Budowlane i zwigzanych z nig,
pod pojeciem:

Materialy —wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rdzne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i szczegdotowa specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przedmiar robot —nalezy rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania ilosci robdt
podstawowych budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych, w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

Obmiar robat —nalezy rozumieé zestawienie wykonanych ilosci rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

Ksigzka obmiardow —jest to akceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robé6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

$lepy kosztorys —wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar robét)

Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem Klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
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3.2

3.3

3.4

2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. Petny wykaz koddw CPV jest
dostepny pod adresem internetowym
http://www.przetargi.pl/zamowienia_publiczne_przetargi/kody_cpv/

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

ATESTY MATERIALOW | URZADZEN

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczeg6towych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosc¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych
badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzgdzenia —wazng legalizacjg, moga by¢ badane przez Inspektora w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow
i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wkasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu wykonywania robot w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci.



3.5

3.6

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inwestora. Sktadowanie materiatow i wyrobdw
budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w miejscach wyznaczonych,
utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sig sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodow,
mniejszej niz:

* 3m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

»  5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15KV,

* 10m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30KV,
* 15m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110KV,
»  30m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyroboéw budowlanych powinien odbywac sie
w sposdb wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania
tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic kabing. Sktadowanie materiatow nalezy wykonaé
w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub spadniecia. Jesli w
wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna ukfadac w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;

- materiaty workowe powinny byé uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcych 10 warstw.

Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowarn;

- 5 m- od statego stanowiska pracy Zabronione jest opieranie skladowanych materiatow lub
wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elekiroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolinych elementdw robét Wykonawca powiadomi Projektanta o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sig zamieszczenie w ofercie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

- spefnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienie w ofercie zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptaciji projektanta).

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na liczbg i
wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wptyw ma jakosé i stan techniczny samochodéw
oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobdw. Materiat powinien by¢
zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczgcych zabezpieczen podczas transportu,
sposobie rozmieszczenia oraz Srodkow transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadac
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym fadunek

12



3.7

5.1

sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge.

WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajgcych z jako$ci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggng¢ parametry techniczne
podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow
technologicznych wyrobdw (towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub
uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktdre mogg powstac w okresie gwarancji. W przypadku nie
osiagniecia ustalonych parametrow technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatéw lub ztej jakoSci wykonania wyrobow (towaréw, urzadzenr) wykonawca na
wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie,
lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak
wykonana, aby nie zakidcic ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatow, bgdz nie uzyska akceptacji Projektanta, to Wykonawca bedzie zobowigzany
do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatow,
urzadzen i innych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystgpity z
tytutu dostawy wadliwych materiatow.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Projektantowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Projektanta o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Projektanta/Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.



5.2 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 WYKONANIE ROBOT

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA OPRACUJE:

- projekt zagospodarowania placu wykonania rob6t, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i
graficznej,

- projekt organizacji wykonania robot,

- projekt wykonawczy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

6.2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2.1.  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na terenie wykonywania rob6t wraz z oznakowaniem robot,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Projektant ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowag. Projektant bedzie miec nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Projektanta o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Projektantowi.

POBIERANIE PROBEK

Prdbki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Na zlecenie Projektanta Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Projektantowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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BADANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Projektanta uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Projektant/Zamawiajacy moze pobierac probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Projektant/Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST, znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa
w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

DOKUMENT BUDOWY

2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach 1.-3., nastepujace
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robét,
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d) protokoty z narad i ustalen,

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Projektanta i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
OGOLNE ZASADY PZREDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiarow i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST) lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?, jako diugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

CZAS PROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacy zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu przed ich zakryciem.
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OPIS SPOSOBU ODBIORU WYKONANYCH ROBOT
RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robat. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Projektant/Zamawiajacy.

ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)
ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny rob6t nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Projektanta/Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé
wykonywanych rob6t w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbiordw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych wraz z uwagami i zaleceniami
Inspektora oraz udokumentowanym wykonaniem jego zalecen,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru,

9. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

11. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

13. sprawozdanie techniczne,

14. o$wiadczenie o zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,

15. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonanych robot,

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
inwestora,

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

e date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

0DBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.1. ,ZASADY ODBIORU
OSTATECZNEGO ROBOT".
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OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca okresli ceny na wszystkie elementy zamowienia wymienione w przedmiarze robot
opracowujac kosztorys ofertowy wg nastepujgcych zasad:

* kosztorys ofertowy nalezy opracowaé w formie uproszczonej z cenami jednostkowymi, tzn. kazda
pozycja powinna zawierac ilos¢ robot, cene jednostkowg i wartos¢ danej pozycii netto,

* ceny jednostkowe, wartos¢ pozycji i ceng oferty nalezy podawac z doktadnoscia do dwoch miejsc
po przecinku,

+ wszystkie pozycje kosztorysu muszg zawiera¢ ceny jednostkowe z narzutami,

» wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszystkie pozycje rob6t opisane w przedmiarze robot.
Pozycje przy ktdrych nie zostang podane ceny za ich wykonanie (nie wypetnione pozycje przedmiaru
rob6t przez Wykonawceg), nie bedg dodatkowo optacone po wykonaniu prac, gdyz Zamawiajgcy
przyjmuje, ze koszt ich zostat pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robot.

» cena jednostkowa kazdej pozyciji kosztorysowej musi obejmowac koszty bezposrednie,
robocizny, materiatdw, zakupu, pracy sprzetu i transportu technologicznego oraz koszty po$rednie i
zysk,

*  ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot muszg obejmowac koszty
wszystkich nastepujgcych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych rob6t z rysunkami i wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i opisie w
przedmiarze robot a takze z wiedzg techniczng i sztuka, budowlang.

» podane w przedmiarze robdt podstawy naktadow rzeczowych (w postaci numerdw tablic KNNR-
Ow, KNR-0w itp. s3 dla oferentow nieobowigzkowe (mogg byé zmienione przez wykonawce lub
pominigte) — podane s3 one jedynie w celu okreslenia zakresu czynnosci (szczegGtowy opis danej
roboty) i utatwienia oferentom wyliczenia wysokosci wtasnej ceny jednostkowej, przy uwzglednieniu
zastosowania niezbednego sprzetu wedtug wiasnego uznania oferenta.

Ceny jednostkowe okreslone przez oferentow w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego
powinny obejmowac:

- koszty bezposrednie, w tym:

a) koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujgce
pface bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

b) koszty materiatow podstawowych i pomocniczych potrzebne do wykonania danej pozycii
przedmiaru rob6t, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatow z miejsca ich zakupu
bezposrednio na stanowiska robocze lub do miejsca sktadowania na placu wykonania robot,

¢) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiaru robot, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac wykonania robét, jego
montazu i demontazu po zakonczeniu robot;
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9.2

10.

10.1

10.2

- koszty ogdlne budowy, w tym:

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw,

b) ogoine koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce.

c) ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany zysk;

d) wszelkie inne koszty, opfaty i nalezno$ci, zwigzane z wykonywaniem robot, odpowiedzialno$cig
materialng i zobowigzaniami wykonawcy wynikajgcymi z tresci rysunkow, specyfikaciji technicznych,
warunkow umowy oraz przepisow dotyczgcych wykonywania robot budowlanych,

ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH

W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych w trakcie realizacji zamdwienia, to jest takich robot,
ktérych w trakcie opracowywania dokumentacji mimo nalezytej staranno$ci nie mozna byto
przewidziec, rozliczenie tych robot nastgpi wg nastgpujgcych zasad:

- Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot konieczno$ci uzasadniajgcy
konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych,

- Wykonawca ztozy oferte Zamawiajgcemu na wykonanie robot dodatkowych w postaci kosztorysu
ofertowego przed wykonaniem tych robot. Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot
dodatkowych dopiero po akceptacji kosztorysu ofertowego przez Zamawiajgcego.

- Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegdtowej Wykonawca opracuje opierajgc sie:

a) podstawa wyceny - ogdine dostepne Katalogi Naktaddw Rzeczowych lub kalkulacje zaktadowe,
b) wysokos¢ stawki roboczogodziny, kosztéw posrednich oraz zysk zostanie przyjeta z Informatora
wydawnictwa Sekocenbud jako wielkosci Srednie z okresu opracowania kosztorysu ofertowego,

c) ceny materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia zostang przyjete jako Srednie z Informatoréw
wydawnictwa Sekocenbud z okresu opracowania kosztorysu ofertowego. W przypadku braku
informacji o danym materiale w wydawnictwie Sekocenbudu, ceng materiatu nalezy przyjgc jako
wyliczong $rednig z hurtowni zlokalizowanych na terenie wojewodztwa podlaskiego powiekszong o
Srednie koszty zaopatrzenia przyjete z Informatora Sekocenbudu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W skiad dokumentacji projektowej wchodza:

- Projekt,

- Przedmiar robot.

USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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SST_ARCH_2 - NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU

NAZWA INWESTYCJ!:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AUTORZY
OPRACOWANIA:

KODY WG CPV:

DATA OPRACOWANIA:

SPECYFIKAJCA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

BO- L6/14/1X — Nasza Strefa Aktywnosci — modernizacja
przyszkolnej infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr
67 z Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej
przy ul. Zielonej 5 w Katowicach

Szkota Podstawowa nr 67 z Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji
Narodowej

UL. Zielona 5, 40-756 Katowice

ul. Zielona 5, 40-756 Katowice

dziatki nr: 45/4, 46/4, 50/7, 94/12

obreb: 0003 Dz. Ligota; k.m. 24; jedn. ewid. 246901_1 Gmina Katowice

HORNIK CHMURA ARCHITEKTURA

UL. STAROMIEJSKA 6/6, 40-013 KATOWICE
hornikchmuraarchitektura.com

e: poczta@hcarchitektura.com

t: 32 3078060

projektant: mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr: 42/SLOKK/2014/1l

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drdg

KWIECIEN 2023r.
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1.1

1.2

1.3

3.1

3.2

CZESC 0GOLNA
PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej remontowanej biezni oraz wykonania
retopingu na boiskach do siatkowki, koszykéwki oraz tenisa.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t. Wymagania szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy rozumiec i stosowac w
powigzaniu z 0going specyfikacjg techniczng oraz specyfikacjami technicznymi.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni bezpiecznych.

DEFINICJE POJEC | 0ZNACZENIA SKROTOW

Zewnetrzna nawierzchnia z poliuretanu - zewnetrzna nawierzchnia sportowa jest zestawem
materiatow na bazie zywic poliuretanowych, stuzgcym do wykonania elastycznych,
wielowarstwowych nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do stosowania na obiektach
otwartych, takich jak boiska sportowe, bieznie lekkoatletyczne, place zabaw itp. Moze by¢ wykonana
na odpowiednio utwardzonym podtozu posiadajgcym system odprowadzania wody deszczowej. Jest
ona wykonana na bazie zywic poliuretanowych o wysokiej odpornosci na zmienne warunki
atmosferyczne, w tym niskie temperatury i promieniowanie UV.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

0GOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST.
MATERIALY

Materiaty z nawierzchni syntetycznej zgodnie z projektem techniczno-wykonawczym.

Komponenty niezbedne do wykonania nawierzchni:
- Srodek impregnujaco-gruntujgcy

- jednosktadnikowe lepiszcze

- jednoskfadnikowe lepiszcze

- granulat EPDM 1-4 mm

- granulat SBR 1-4 mm

- opcjonalnie* lakier

23



* opcjonalnie, w celu zabezpieczenia przed scieraniem i promieniowaniem UV, nawierzchnia
moze zostac polakierowania za pomocg natrysku hydrodynamicznego poprzez naniesienie 2
warstw.

WYMAGANE DOKUMENTY SYSTEMU NAWIERZCHNI :

«  kompletny raport z badan na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 wykonanych
przez niezalezne laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe ,potwierdzajace wymagane
parametry techniczne nawierzchni;

»  Kkarta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych;

» autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w
oryginale);

» aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowaznej instytuciji z panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza sig przedktadania dokumentow
pochodzacych z innych instytucji lub zaktadéw naukowych;

»  kompletny raport z badan potwierdzajacy bezpieczeristwo ekologiczne oraz zawarto$¢
pierwiastkow chemicznych, spetniajgca wymagania stosownych norm, wydany przez
niezalezne laboratorium posiadajgce akredytacje (uprawnienia do prowadzenia takich
badan).

PARAMETRY TECHNICZNE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ:

WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/-mm2 (MPa) 0,65—,1
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 70-140
Amortyzacja wstrzgsow, redukcja sity, % (23°C) 36-40
Odksztaicenie pionowe, mm (23°C) 1,547
Odporno$¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g 0,3—0,6

Opdr poslizgu, préba wahadta, $lizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha 85-99
- nawierzchnia mokra 59 - 80

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
0gdlne wymagania podano w OST.

Wykonawca powinien byé wyposazony w systemowy sprzet do mechanicznego uktadania
nawierzchni zalecany przez producenta.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania podano w OST. Transport komponentéw nawierzchni sportowej poliuretanowej

stuzacych do jej utozenia moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani nie pogorszy ich
jakosci i parametrow.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH | SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOW-
LANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE\

NAWIERZCHNIA NATRYSKOWA POLIURETANOWA - BIEZNIA:

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min.13 mm —wersja
podstawowa, wymagajgca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z
mieszaniny Kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem
poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdw konkurencji technicznych zawodow
lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreaciji ruchowe.

Nawierzchnia skfada sig z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ tg
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubosc¢ warstwy
uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi
metodg natrysku.

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna
dla wody, odporna na kolce, instalowana maszynowo ,,in situ” (bezpo$rednio na placu budowy).
kgczna grubo$¢ nawierzchni min.13 mm.

RETOPING —BOISKA DO SIATKOWKI, KOSZYKOWI ORAZ TENISA:

Prace zwigzane z odtworzeniem warstwy uzytkowej nawierzchni poliuretanowe;
rozpoczynamy od doktadnego oczyszczenia podioza oraz usunigcia z jego powierzchni
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. W miejscach gtebszych uszkodzen i ubytkow
wymagane jest uzupetnienie podktadu zgodnie z technologig producenta. Uzupetnione
podtoze poddawane jest procesowi gruntowania, przygotowujacego do wykonania warstwy
uzytkowej. Jest ona naktadana natryskowo, do grubosci warstwy zalecanej przez
producenta. Po zakonczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem warstwy uzytkowej
nawierzchni poliuretanowej, nanoszona jest na nig farba poliuretanowa, stuzaca do
zaznaczenia linii boiska lub obiektu wielofunkcyjnego.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Sposdb prowadzenia odbioru nawierzchni poliuretanowej natryskowej biezni:
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢ minimum 13 mm.
- Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
- Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczng.
- Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.
- Nie nalezy zwigkszac grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest
naturalna cecha nawierzchni .
- Powstate fgczenia (wynikajace z technologii instalaciji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokdw
utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie.
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Sposdb prowadzenia odbioru nawierzchni po retopingu boisk do siatkdwki:

- Nowa nawierzchnia uzytkowa powinna mie¢ jednakowg grubo$¢é minimum 3 mm.

- Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

- Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczng.

- Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

- Nie nalezy zwiekszac grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest
naturalna cecha nawierzchni .

- Powstate fgczenia (wynikajace z technologii instalaciji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokdw
utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.

Uwagi na temat tolerancji nierdwnosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma, ktora opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sa opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wigkszo$¢ producentéw
systemow opiera si¢ na tej normie .

3. Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB,
ktora jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi si¢ do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobdw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierdwnos$ci nawierzchni sztucznej s opisane w tabeli nr.4,
wiersz 17. Wedtug tej pozyciji wielkosci te odpowiadac¢ powinny wartosciom zawartym w normie DIN
18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7.

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomigdzy
dwoma mierzonymi punktami. Zalezno$¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

Lp. | Odlegtos¢ pomiedzy Wartos¢ dopuszczalnych
mierzonymi punktami w mb | odchytek w mm

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 2

Wartosci te powinny korespondowaé z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowe;j,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubos$¢ (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierownosci. Wykonawca powinien
przedtozyé komplet dokumentdw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni sportowej poliuretanowej
wraz z podbudowg.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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10.

11.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne wymagania podano w OST. Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi
w OST i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego
sposobu wykonania i obejmuije:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robdt z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogoIne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Norma DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z pdzniejszymi
Zmianami

Norma PN-EN 14877:2014 - Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych
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