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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw

budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45111213-4 |Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112000-5 |Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 [Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231110-9 |Ktadzenie rurociggéw

45231111-6 |Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw

45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania sciekéw

45232410-9 |Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232440-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do
odprowadzania sciekéw

45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drég

45233142-6 |Roboty w zakresie naprawy drdg (odtworzenia nawierzchni)

45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych

45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych




1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sg wymagania ogéine
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére wykonane zostang w ramach
umowy:

»,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wierzchowice w ul. Pszczelej”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robdt w ramach inwestycji. Specyfikacje Techniczng (ST-00) nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wszelkich rob6t wchodzacych w skfad
niniejszej umowy.
Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
czesciami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

» ST-00. Wymagania ogélne

« ST-01. Sie¢ kanalizacji sanitarnej, roboty montazowe

» ST-02. Roboty nawierzchniowe (drogowe)

Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z ustawg Prawo
Budowlane obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do Robét oraz aktualne Prawo Budowlane.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Zakres rob6t jest zgodny z dokumentacjg projektowg umozliwiajgcg realizacje
inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujgco:

Chodnik: wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Jezdnia: wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw.

Nawierzchnia: warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa): droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy: opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Nadzorem inwestycyjnym, Wykonawcg i
Projektantem; forme dziennika budowy okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
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z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

Dokumentacja Projektowa: projekt budowlany i wykonawczy w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robo6t budowlanych, przedmiar robét, specyfikacje
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, projekt zastepczej organizaciji
ruchu oraz informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakres i forma
dokumentacji projektowej oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, winny by¢ przygotowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

Inzynier / Inspektor Nadzoru: osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych /
umowy, wyznaczone przez Zamawiajacego, odpowiedzialne za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem / umowa.

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Zamoéwienia.

Zamawiajacy: oznacza osobe wymieniong w Zatgczniku do Oferty jako zamawiajgcy
oraz jego prawnych nastepcéw. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego
wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

Ksiega Obmiaru: akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w
formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegajg potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium: laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzace
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci Materiatéw i
Robot.

Materiaty: wszelkie surowce, tworzywa i produkty niezbedne do wykonania Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Niweleta: wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Wyréb budowlany: nalezy przez to zrozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Odpowiednia (bliska) Zgodnos¢: zgodnosé wykonywanych Robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony, to zgodnos$é¢ z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.



Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji i odbioru robot
oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant: uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca Robot: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, kiéra ubiega sie o udzielenie zaméwienia
publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego.

Rysunki: czes¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuije lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

Przedmiar Robét: wykaz Robét podstawowych z podaniem ich ilosci /przedmiar/ w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Armatura: r6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe zwrotne i napowietrzajgco —
odpowietrzajgce, czyszczaki rewizyjne, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem
$ciekéw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkéw rurociggu.

Kanalizacja (system kanalizacyjny): sie¢ rurociagdw i urzadzen lub obiektéw
pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania sciekdw i/lub wéd powierzchniowych od
przytgczy kanalizacyjnych do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja sanitarna: kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje),
albo jego czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny stuzgcy
do odprowadzania sciekéw sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanat: przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzenia Sciekow i/lub wdd powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrédta.

Rurociag grawitacyjny: system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki
sile ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w
przypadku czesciowego napetnienia.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna): obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka potaczeniowa: studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa: obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Urzadzenia kanalizacyjne: sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych
stuzgcych do wprowadzania $ciekow do wédd lub do ziemi oraz urzgdzenia
podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki oraz przepompownie sciekdw.

Teren budowy: teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
Robdt.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: forme i tres¢ Planu okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
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1.5.

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych: wytyczne okreslajace
sposoby zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych
oraz sposoby postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Grupy, klasy, kategorie robot: nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzgdzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz.U.UE.L. 2002.
340.1 z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspélny Stownik Zamowien (CPV).

Wspodlny stownik zamowien: jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych
Panstwa Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004 r. Ostatnia zmiana
CPV nastgpita w wyniku rozporzgdzenia Komisji WE nr 213/2008 z 28.11.2007r.
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.U.UE z 15.3.2008r., L 74/1).

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy kanalizacji, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru Robot oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet
STWIORB. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Umowy bedzie zawierac opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty wg zatgczonego do
dokumentacji wykazu kompletnosci.

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt
tymczasowych drdég technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem
powyzszych drog, a ponadto w niezbednym zakresie projekty powykonawcze oraz
geodezyjng dokumentacje powykonawczg w ilosci egzemplarzy uzgodniong z
Inspektorem nadzoru.




Wykonawca opracuje i uzgodni z gestorami drég projekt odtworzenia nawierzchni.
Wykonawca opracuje projekt ruchu zamiennego jesli bedzie wymagany.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentaciji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce
rysunki i STWIORB na wtasny koszt w 3 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig czes¢ Zaméwienia, a wymagania
wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji i nalezy je wycenic i ujg¢ w cenie Umowy.
W przypadku rozbieznosci w_ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

» Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

» Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw, uproszczen lub opuszczen w
Dokumentach zawartych w Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze STWIORB i Dokumentacjg
Projektowa. Dane okreslone w STWIORB i Dokumentacji Projektowej bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z STWIORB lub
Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy z
uwzglednieniem sgsiednich posesiji.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposbéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i ilosciach okreslonych przepisami. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Przed
przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu zamiennego, projekt zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robdét powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
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tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze itp., zapewniajgce w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzien i w noc tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa.

Wszelkie znaki, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i urzgdzenia zabezpieczajgce
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z
Inspektorowi nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze
jest wigczony w Cene Umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

» utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, nadmiernego hatasu, wibraciji
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

» stosowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzecie. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.



Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w
nastepstwie prowadzonych robo6t budowlanych ponosi Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposbb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.



Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié¢ z nig
pracownikOw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi
Kierownik budowy obowigzany jest sporzagdzi¢ Plan Bezpieczehstwa i Ochrony
Zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
Zakonhczenia robot przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Rdwnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

1.5.14. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla
celéw wykonania robét poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i
optatami za zajmowanie terenu, dokonanie niezbednych uzgodnien z wiascicielami
terenu oraz przywrdcenie go do stanu pierwotnego.

1.5.15. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje, oznakowanie i utrzymanie objazdéw w
trakcie prowadzenia robét zgodnie z wykonanym przez Wykonawce i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu dla poszczegdlnych etapdw robdt, oraz do ich rozbidrki i
likwidacji po zakonczeniu robét. Uwaza sie, ze zajecie paséw drogowych i wykonanie



objazdéw z odpowiednim oznakowaniem nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowy.

1.5.16. Odbior techniczny i rozruch

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia na pismie oraz wpisem do dziennika
budowy o dacie rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia robét, oraz planowanych
rozruchach urzagdzen technologicznych. Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy
podpisuje Inspektor nadzoru z zaznaczeniem przyjecie lub zajeciem stanowiska.

2. MATERIALY

2.1,

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wedtug ktérej materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejskg w wykazie wyrobdw majagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jezeli
producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialno$¢, krajowg deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego z Polskg Normg albo z krajowg oceng
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych. Na materiaty stosowane do przesytu wody i
majgce kontakt z wodg pitng nalezy przedstawi¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Przed przystgpieniem do robot (wbudowaniem materiatdéw) wykonawca ma obowigzek
wystgpi¢ do zamawiajgcego 0 akceptacje przez inspektora nadzoru materiatow
budowlanych.

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatébw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci, krzywe uziarnienia piasku oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektorowi nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektorowi nadzoru pewnych materiatbw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrdédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialdow w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatldbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest obowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
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2.3.

2.4.

2.5.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu Robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Zaméwieniu bedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione
na odkfad odpowiednio do wymagan Zaméwienia lub wskazan Inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoblnione w Zaméwieniu.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:
« Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatbw w czasie przeprowadzania inspekcji;
* Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizaciji
Umowy.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i Dokumentagciji
Projektowej zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy — w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli STWIORB lub Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow
i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub Projekcie
Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIORB, Dokumentac;ji
Projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet, bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli STWIORB lub Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pbzniej zmieniony
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Zamowienia, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
beda dopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robé6t i na wiasciwosci
przewozonych Materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora nadzoru oraz w terminie przewidzianym Zaméwieniem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszelkie wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom Zamowienia, beda na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami Umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami STWiIORB, Projektu Organizacji Robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robot zgodnie z Dokumentacja projektowa lub przekazanymi na
pismie poleceniami Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢ i poprawno$c.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Rob6ét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
STWIORB i Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robat.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w STWiIORB i Dokumentacji Projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
STWIORB, normach i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych,
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sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Ocena jakosci wyrobow i urzadzen

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét winny odpowiada¢ wymaganiom
projektu budowlanego i wykonawczego (jesli wymagany), niniejszej ST, winny
posiada¢ deklaracje witasciwosci uzytkowych i by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem. W tym celu przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie materiatdw do stosowania.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i 0znakowane,
w sposbdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki
do jego akceptacii.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami
STWIORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
b) Krajowg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Norma,
. lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie (a) i ktére
spetniajg wymogow ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIORB,
kazda partia tych materiatéw dostarczona do Robo6t bedzie posiadac te dokumenty
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych
wynikdéw beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty lub produkty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do czasu zakonczenia budowy (konca okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i beda dotyczyé
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

»  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Harmonogramoéow Robét, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

. przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robdt,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robbt,

 dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Zaméwienia i nie ma uprawnien
do wydania polecen Wykonawcy Robét.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Rob6t. Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w
sposab ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Kosztorysie Slepym i wpisuje
sie do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow
(materiatéw), orzeczenia o jakosci wyrobéw budowlanych (materiatéw), recepty
robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru i
przedstawiciela zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
. protokoty przekazania Terenu Budowy,
. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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»  protokoty odbioru Robét,

*  protokoty z narad i ustalen oraz polecenia Inspektora nadzoru,
. korespondencja prowadzona w czasie budowy,

. plan BIOZ,

»  projekt powykonawczy,

» dokumentacja odbiorowa.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
STWIORB i Dokumentacjg Projektowa, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robét (lub wycenionym Kosztorysie).

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robo6t (Kosztorysie) lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonhczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslenia ilosci Roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w metrach szesciennych jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni
przekroj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
(lub Podwykonawcy) Robét.
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Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujagcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesSciowemus;
c) odbiorowi koncowemus;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robo6t. Odbioru Rob6ét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé
danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢
Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z ST, Dokumentacjg Projektowg i uprzednimi ustaleniami.
Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie Roboét Inspektor
nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym
Robdt.

Odbiér koncowy Robot

Odbiér koncowy Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.: ,Dokumenty do odbioru
koncowego Robét”.

Odbioru koncowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
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oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z STWIORB i
Dokumentacjg Projektowg. W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robo6t
uzupetniajgcych lub w Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Rob6t w
poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej STWIORB i
Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdét jest protokot
odbioru koncowego Robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

» oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

+ STWIORB,

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze Roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

» recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
STWIORB, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow,

» protokoty wszystkich przeprowadzonych prob cisnienia przewodow,

» operat geodezyjny powykonawczy,

» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z
STWIORB,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zwigzane z zadaniem i
okreslone w postepowaniu przetargowym i umowie,

» karta gwarancyjna.

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego Robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancje na wykonany przez siebie przedmiot umowy.
Podany w Dokumentach Przetargowych okres gwarancji dotyczy zardéwno
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wbudowanych materiatéw, urzgdzen jak i wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez
Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielanych przez poszczegdinych
producentéw materiatdbw i urzadzeh. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy
zapewnienia serwisu powykonawczego o czasie reakcji okreslonym w Dokumentach
Przetargowych. Wszystkie postanowienia dotyczgce gwarancji opisane bedg przez
Wykonawce w ,karcie gwarancyjnej’, ktérg dostarczy Zamawiajgcemu przed
podpisaniem protokétu odbioru kohcowego.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w "Odbiér kohcowy Robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ elementu rozliczeniowego, skalkulowana przez
Wykonawce na podstawie Dokumentacji Projektowej i STWIORB. Materiatem
pomochniczym do w/wym. kalkulacji sg Przedmiary Robét udostepnione Wykonawcy
na zasadach okreslonych w Dokumentach Przetargowych.

Ceny poszczegdblnych pozycji zamieszczonych w ,Wycenionym wykazie elementow
rozliczeniowych” bedg uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIORB i w
Dokumentacji Projektowe.

Cena poszczegdlnych elementow rozliczeniowych bedzie obejmowac:

*  robocizne bezposrednia,

* wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy)

»  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki
dotyczgce bhp, Ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

*  koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

» ustawienie tablic informacyjnych,

»  zyskkalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkbw moggcych wystgpic w czasie realizacji Robdét w okresie
gwarancyjnym,

*  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

. inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

Wartos¢ zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w ,Wycenionym
wykazie elementdw rozliczeniowych” jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

Wartosci podane w ,Wycenionym wykazie elementéw rozliczeniowych” powinny

zatem zawiera¢ wszystkie koszty robot przypisane okreslonym pozycjom, tgcznie z
wszystkimi kosztami, ktére moga by¢ potrzebne na pokrycie wydatkéw zwigzanych z
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wykonaniem robét budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami
wyznaczonymi przez dokumenty umowne na podstawie, ktérych sformutowano
oferte. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia robot, zysku i
wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone proporcjonalnie na
poszczegblne elementy rozliczeniowe.

Ptatno$¢ przy cenie umownej ryczattowej

Rozliczanie robdt bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za elementy robot
ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
oraz fakturg kohcows.

Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora
nadzoru danego etapu robét, a regulowane bedg w terminie od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru wykonanego elementu roboét.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowg
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie
ptatna w terminie od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy /PN/,
aprobaty techniczne, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tagcznie z Rysunkami i Specyfikacjami
Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz
30 dni przed datg sktadowania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z ustawg Prawo
Budowlane, Polskimi Normami /PN/ i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich
postanowien na roéwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami
ponizszych ustaw i przepisow:

Akty prawne — ustawy
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
*  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyborach budowlanych
*  Ustawa z dnia 15 lutego 1962r. o0 ochronie dobr kultury
*  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o0 ochronie przeciwpozarowe;j
»  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym
*  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o0 systemie oceny zgodnosci
e  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. 0 og6inym bezpieczenstwie produktow
» Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

21



przestrzennym

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

Akty prawne — rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno —
kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapic
po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
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2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie
prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-01

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ,
ROBOTY MONTAZOWE

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw

budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45111213-4 |Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112000-5 |Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 [Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231110-9 |Ktadzenie rurociggéw

45231111-6 |Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw

45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania sciekéw

45232410-9 |Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232440-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do
odprowadzania sciekéw

45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drég

45233142-6 |Roboty w zakresie naprawy drdg (odtworzenia nawierzchni)

45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych

45231000-2 |Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (ST-01) sg wymagania
dotyczgce wykonania, odbioru i zabezpieczenia rob6t budowlanych, ktére wykonane
zostang w ramach umowy:

»,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wierzchowice w ul. Pszczelej”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robdt w ramach inwestycji. Specyfikacje Techniczng (ST-01) nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wszelkich rob6t wchodzacych w skfad
niniejszej umowy.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla
robét polegajgcych na montazu:

 kanalizacji sanitarnej z PVC-U oraz rurociggu ttocznego z PE
oraz obiektdéw i urzgdzeh na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace ujetych w punkcie 1.3.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wymienionych wyzej
sg: wykopy, umocnienia scian wykopdéw, odwodnienie wykopow na czas montazu
rurociggdw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podioza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem
podsypki, obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie trasy
kanalizacji sanitarnej oraz jej inwentaryzacje powykonawczg.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres rob6t jest zgodny z dokumentacjg projektowg umozliwiajgcg realizacje
inwestycji i obejmuje.

* wytyczenie geodezyjne tras projektowanych rurociggdw i lokalizacji obiektow,

* ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,

* zdjecie warstwy humusu wraz z hatdowaniem,

* demontaz nawierzchni jezdni,

* opracowanie i uzgodnienie projektu odtworzenia z gestorami drdg,

* wykonanie wykopdw pod projektowane sieci,

* umocnienie $cian wykopdw i komér startowych oraz odbiorczych,

* odwodnienie wykopéw w przypadku obfitych opaddéw atmosferycznych,

* odwodnienie wykopow w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych,

* zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw,
* zakup, transport i sktadowanie materiatéw,

* wyrownanie dna wykopu, wykonanie i zageszczenie podsypki, zniwelowanie do rzednych
projektowanych,

* wymiana gruntu w przypadku gdy istniejgcego gruntu nie da sie zagesci¢ do wskaznikdéw
podanych w dokumentaciji projektowej,

® zageszczenie obsypki i zasypki do wskaznikéw zgodnych z projektem wykonawczym i
specyfikacja, zgtoszenie zageszczenia do badan,
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* montaz kanatéw grawitacyjnych,

* montaz kanatéw ttocznych,

* wykonanie podtoza pod studzienki rewizyjne i pompownie,

* budowa studni i pompowni,

* wywo0z i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykopu,

* odtworzenie nawierzchni jezdni,

* rozplantowanie humusu,

* wykonanie kamerowania wybudowanej kanalizacji,

* przeprowadzenie badan i pomiaréw oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujgco:

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa (sanitarna) — przewody kanalizacyjne wraz z
uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktdérym przeptyw Sciekdéw
nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Oczyszczalnia sciekdw — obiekt budowlany inzynierski wraz z wyposazeniem,
instalacjami i urzgdzeniami pomocniczymi, przeznaczony do oczyszczania sciekow w
stopniu wymaganym obowigzujgcymi przepisami.

Studzienka kanalizacyjna — obiekt inzynierski na sieci kanalizacyjnej lub na
przytaczu, przeznaczony do kontroli stanu przewodéw kanalizacyjnych i wykonania
prac eksploatacyjnych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanych
przewoddw (rurociggdw) kanalizacyjnych.

Rura ostonowa — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach
pod przeszkodg terenowa.

Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig wykopu gruntowego mierzone
w Kierunku pionowym.

Podtoze naturalne — podfoze z drobnoziarnistego gruntu istniejgce naturalnie w
wykopie.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.
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Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypkg wstepna,
otaczajgcy przewdd.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatlu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

Zasypka gtédwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Podtoze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza
polega na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo na wykonaniu fawy betonowej lub
specjalnej konstrukgciji.

Cisnienie robocze instalacji prob — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy
instalacji, ktére dla zachowania zakfadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie prébne pprsbne — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, instrukcjami montazu producentéw rur, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow:

Materiaty uzyte do budowy i zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wedtug zasad
niniejszej ST sa:

2.1.1. Rury przewodowe

* rury i ksztattki dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U SN12 lite. Rury i
ksztattki muszg posiadac¢ wydtuzony kielich. Uszczelka wykonana jest z materiatu
TPE-V klasy 60 z pierscieniem stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z wiéknem
szklanym. Ponadto uszczelki powinny by¢ olejoodporne zgodne z normg PN-EN
681-2 WH. Scieralno$é rur kanalizacyjnych PC-U litych po 100 tys. cykli powinna
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wynosi¢ min: 0,07 mm, a po 200 tys. cykli 0,150 mm, powyzsze dane muszg by¢
potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut.
Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreslajgce jej
podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu
podczas inspekcji CCTV. Dodatkowo rury PVC-U powinny byé cechowane
znakiem ,UD” potwierdzajgcym mozliwo$¢ uktadania w obszarze zastosowania
poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1. W przypadku
uktadania rur zimg powinny one posiada¢ cechowane znakiem krysztatu lodu
CO oznacza, ze mogg by¢ uktadane w temperaturach ponizej - 10°C wg PN-EN
1411. Rury muszg by¢ odporne na ptukanie wodg w tescie stacjonarnym na
cisnienie 22 MPa (220 bar), natomiast ksztattki wtryskowe na cisnienie 18 MPa
(180 bar) zgodnie z wytycznymi WIS 4-35-01:2008

* rury i ksztattki dla rurociggu ttocznego PEHD PE100 SDR17 PN10 tgczone za
pomocg zgrzewania doczotowego lub za pomocg ksztattek elektrooporowych.

Dla rurociggédw PE nalezy wykonac¢ potgczenia rur za pomocag zgrzewania
doczotowego lub za pomoca muf elektrooporowych. tuki, potgczenia i zawory powinny
by¢ odpowiednio utwierdzone.

Podczas robdét budowlanych nalezy przestrzega¢ instrukcji montazowych
producenta/dostawcy rur.

Przebieg projektowanych kanatéw sanitarnych grawitacyjnych i rurociggu ttocznego
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, natomiast uktad wysokosciowy,
rzedne, zagtebienia i spadki na profilach podtuznych.

W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkéw gruntowych dla w/w odcinkéw
kanatéw, moze zajs¢ potrzeba posadowienia rurociggéw na tawach betonowych, lub
koniecznos¢ wykonania odcinkdéw kanatéw w technologii bezwykopowej.
Zestawienie dtugosci rurociggdéw wg Dokumentacji Projektowe;.

Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym:

» Nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzgdzen i metod przetadunku.

* Rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do
2 metrow. Nie przekraczac¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

* Rury w kregach sktadowaé¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach
drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

* Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny
znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach
transportowych.

» SzczegOblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je
ochronami (korki, wktadki itp.).

» Nie dopuszczaé¢ do skladowania materiatdw w sposéb, przy ktérym mogtyby
wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci
przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

» Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.
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» Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po
podtozu.

» Zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

» Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr; rury
w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

» Ksztattki, ztgczki i inne materialty powinny by¢ sktadowane, w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

» Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosé na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

- dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
- nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

Sktadowanie transport i roztadunek rur nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementow.

2.1.2. Studnie rewizyjne z elementéw prefabrykowanych

Projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych DN1000 z prefabrykowanych elementéw
betonowych kl. C35/45 (wodoszczelnos¢ W8, nasigkliwos¢é ponizej 4%,
mrozoodpornos¢ D-50, klasa ekspozycji XA3) z fabrycznie wykonanymi przejsciami
szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu
ciezkiego pokrytymi tworzywem sztucznym, zakonczone ptytg pokrywowa.
Prefabrykowane elementy uszczelnia sie uszczelkami gumowymi SBR lub EPDM
spetniajace wymagania PN-EN681-1.

Dno studzienne powinno posiada¢ fabrycznie wykonang kinete, ktorej niweleta dna
powinna by¢ dostosowana do spadkéw kanatéw. Studnie powinny posiadaé kinete
zbiorczg z doptywem prawym i lewym.

Studnie zaopatrzy¢ we wtazy kanatowe zeliwne @625mm z zawiasami z wktadkg
wygtuszajgca klasy D400 wg PN-EN 124:2000.

Regulacje wysokosci osadzenia wtazu nalezy wykona¢ przy pomocy pierscieni
wyréwnujgcych (dystansowych) o tgcznej wysokosci mniejszej niz 0,45 m, tgczonych
za pomocg zaprawy betonowe;.

Rzedne poziomu witazéw studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w terenie
zielonym, nalezy wynies¢ ponad teren zgodnie z norma.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr.
0,1m.

Asortyment prefabrykowanych elementow, ktére uzyte bedg do budowy studzienek
kanalizacyjnych sktada sie z nastepujgcych rodzajéw elementow:

» Czes$¢ dolna studzienki — podstawa studzienki, dno. Podstawa o $rednicy
DN1000mm wykonywana z reguty jako element betonowy. Element denny
wykonywany jest w monolicie razem z pityta denng i z wbetonowanymi
przejsciami szczelnymi w trakcie procesu betonowania. W prefabrykowanym
elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta) w celu
ukierunkowania przeptywu S$ciekow. Kineta wyprofilowana jest zwykle na
wysokosci 3/4 srednicy kanatu oraz wg zamoéwienia.

» Elementy pionowe — kregi, przeznaczone do budowy komory roboczej i komina
wlazowego studzienki. Kregi tgczone sg z elementami podstawy studzienki oraz
pomiedzy sobg za pomocg uszczelek (wg DIN 4034 cz. I). Wymaga sie aby kregi
posiadaty fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe wg zamoéwienia, a ponadto
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aby zgodnie z zamdwieniem, w kregach wykonane byty otwory z przejsciami
szczelnymi (pod kaskady).

Zwezki studzienki kanalizacyjnej stuzgce do przykrycia studzienek, na ktorych
spoczywa wtaz kanatowy. W zwezkach muszg by¢ zamontowane fabrycznie
stopnie ztazowe.

Ptyty pokrywowe z otworem przystosowanym do wtazéw kanatowych o srednicy
@d625mm. Otwory wtazowe muszg by¢é umieszczone osiowo nad stopniami
ztazowymi. Ptyty pokrywowe muszg by¢ przystosowane do obcigzenia ruchem
kotowym klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 "Obiekty mostowe. Obcigzenia".
Ptyty redukujgce przeznaczone do redukcji Srednicy komory roboczej studzienki
do $rednicy komina wtazowego. Wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe.
Pierscienie wyréwnujgce stuzace do regulacji wysokosci osadzenia wtazu
kanatowego na poziomie jezdni lub gruntu. Wymagane sg pierscienie o srednicy
@625mm i wysokosciach: 60mm,80mm,100mm oraz 150 mm, tgczone za
pomocg zaprawy betonowe;j.

Sktadowanie elementow prefabrykowanych

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzagdzenia dzwigowo-transportowe.
Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami skitadowanych prefabrykatéw nalezy
zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.
Prefabrykaty nalezy skltadowaé w sposd6b zapewniajacy tatwy dostep do
uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow r6znigcy sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢é ustawione lub umieszczone na podkitadach
zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny
one by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio
dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci
1,80 m. Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone
przed przewrdceniem.

Skladowanie wlazow

Wtazy mogqg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami dla odprowadzenia wdéd opadowych. Elementy zeliwne
powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.

2.2. Rura przewiertowa

Do wykonania przewiertu nalezy zastosowac rury stalowe DN300 (Dz323,9x8mm) w
izolacji 3LPE. Konce rur zamkng¢ za pomocg manszet elastomerowych.

2.3. Materiat do podsypki, obsypki i zasypki

Jako materiat do podsypki i obsypki nalezy stosowac piasek zgodnie z PN-B-03020.
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Grunt w wykopie nalezy wymieni¢ w 100%. Materiatem zasypu powinien by¢ grunt
piaszczysty zgodnie z normg PN-B-02480:1986. Przed dostawg piasku nalezy
przekazac Inspektorowi nadzoru dokumenty skad piasek pochodzi (odpowiednie kwity
WZ, badz faktury) wraz z krzywg uziarnienia w celu weryfikacji zageszczalnosci piasku
(wskaznik zageszczenia).

Do zasypki dopusci sie zastosowanie gruntu rodzimego pod warunkiem, ze zostanie
zageszczony do parametréw podanych w projekcie i spetnia parametry podane w
specyfikacji drogowej. Nalezy dopuszczenie zastosowania gruntu rodzimego uzgodnié
z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym.

2.4. Pospodtka — wymagania jak w PN-EN 13242.
2.5. Inne materiaty:

» Piasek, zwir, ttuczen na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01 100.
» Materiaty do umocnienia scian wykopow stalowe i drewniane.

» Ksztattki PE (tuleje kotnierzowe, trojniki, mufy elektrooporowe).

» Smar do kielichow i fgcznikow odpowiedni dla kazdego rodzaju rur.

* Smar do uszczelek w elementach prefabrykowanych studzienek.

* Smar do uszczelek studzienek tworzywowych.

* Drewno na podktady.

* Woda.

» Beton klasy C25/C30, C20/25, C12/15, C8/10.

Beton - wymagania

Beton uzywany przy robotach montazowych musi spetnia¢é nastepujgce wymagania
(wedtug PN-88/B-06250):

podtoze pod studzienki betonowe - beton o wytrzymatosci C8/10;
nasigkliwos¢, ponizej 4%;

stopien wodoprzepuszczalnosci co najmniej W-8;

stopieh mrozoodpornosci co najmniej F-50.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej
niz ,32,5” wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-
88/6731-08.

Kruszywo powinno odpowiada¢é wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdw, gatunkow i marek.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

2.6. Przepompownia

Pompownia wyposazona jest w jedng pompe. Sterowanie pracg pompy automatyczne

lub reczne z funkcjg czasowego zatgczania pompy. Pomiar poziomu $ciekéw za

pomocg sondy hydrostatycznej oraz dwéch ptywakéw. Pompownia wyposazona w

sygnalizacje pracy pomp oraz sygnalizacje optyczno-akustyczng stanéw awaryjnych.
Uktad sterujgcy realizuje nastepujgce funkcije:

e Zatgcza i wytgcza pompe,

* Praca w trybie automatycznym lub recznym,
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Zatgcza alarm w przypadku zaistnienia stanu alarmowego,

Sygnalizuje nieprawidtowosci w uktadach zasilajgcych silnik pompy.

Wydajnos$¢ pompy wynosi 1,0 I/s, wysokos¢ podnoszenia 7,0 mH20.

Przepompownia jako cato$¢ musi posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz

oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnosé z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi

posiada¢ krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem
budowlanym potwierdzajgce zgodnosc¢ z Krajowg Oceng Techniczng na urzgdzenia z
uktadami pompowymi.

Parametry pracy pomp:

- Qp=1,01Il/s Hp=7,00m

Wyposazenie przepompowni ma zawierac:

Pompa zatapialna, wyposazona w wirnik typu Vortex z wolnym przelotem

Zbiornik wykonany z polimerobetonu o srednicy DN1500 mm.

Wyposazenie zbiornika ma zawierac:

podest obstugowy — stal kwasoodporna

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal kwasoodporna
porecz wysuwana z pochwytem  montowana wewnagtrz zbiornika — stal
kwasoodporna

wiaz stalowy 700x800 D400 z filtrem antyodorowym, otwierany na zawiasach,
kwasoodporny

skosy technologiczne — 1 kpl.

kominek wentylacyjny DN160 z biofiltrem — stal kwasoodporna — szt. 2 z filtrem
antyodorowym, ponizej poziomu terenu z rury PVC DN 160

belka wsporcza — stal kwasoodporna

prowadnice - stal kwasoodporna

tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna A4

zasuwa DNS5O0 - zeliwo

zawér zwrotny DN5O - zeliwo

przewody ttoczne DNS5O - stal nierdzewna 1.4401

potgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna A4

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS

a) Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej:
wykonana z poliestru wzmocnionego wtbknem szklanym o stopniu ochrony min. IP
66, wspodtczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
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o kontrolki:

» poprawnosci zasilania,

» awarii ogolnej,

= awarii pompy,

" pracy pompy,

wytgcznik gtdwny zasilania z ostong stykow,

przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu)

* wymiarach minimum: 800(wysokosc¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc),

* wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

* wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

» posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikdw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokét odporny na
promieniowanie UV

O O O

b) Urzadzenia elektryczne:

 modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajgcy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie d), wspotpracujacy z istniejgcym systemem monitoringu

» czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

» ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

» przekiadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp

* wylgcznik r6znicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

* gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B16

* wylgcznik silnikowy dla pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgce;j

» stycznik dla pompy

» jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgce;

» zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréw

» syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

* wylgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej

» sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-
4m H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

» antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

» wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

» kable o dtugosci 15m

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dodatkowo zapewnia, zgodnie z
wytycznymi eksploatatora sieci, za pomocg zamontowanego w niej uktadu telemetrii
przesytanie sygnatu na istniejgcg stacje bazowg — serwer, monitorujgcg obiekty
rozproszone.
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Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni sciekéw posiada Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c)

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego
wchodzg nastepujgce sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne
powinny by¢é wyprowadzone z przekaznikbw pomocniczych):

*  Wejscia (24VDC):

o

O O O

0O O 0O 0O 0O O

0O O 0O O ©

d)

tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)

potwierdzenie pracy pompy

awaria pompy — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA

sygnat z przektadnikéw prgdowych (4...20mA)

Wyijscia (zatgczanie przekaznikdéw napieciem 24VDC):

zatgczanie pompy

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie wyjScia wtamania — do podfgczenia niezaleznej centralki
alarmowej

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS:

*  Wyposazenie:

o

O O O O

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane
danych z istniejgca stacjg bazowa

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim os$wietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

16 wyjs¢ binarnych

4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

wejscia licznikowe

kontrolki:

zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

nie zalogowany

zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
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0O O 0O 0O 0O 0O O

@)

logowanie do sieci GPRS

poprawnie zalogowany do sieci GPRS
brak lub zablokowana karta SIM
aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony 1P40

temperatura pracy: -200 C...500 C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE

napiecie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Wymagania dla modutu telemetrycznego:

(e}

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejS¢ i wyjs¢ (binarnych i
analogowych) modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach
ustugi GPRS w wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania stanéw alarmowych na obiekcie

sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow

i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy réwnolegtej)

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego

ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

brak karty SIM

poprawnos¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom sciekdw w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pompy

nastawiony poziom wytgczenia pompy

liczba zatgczen pompy

liczba godzin pracy pompy

prad pobierany przez pompe

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

poziomu zatgczenia pompy

poziomu wytgczenia pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
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= zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego

= prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:

" pompy

» zasilania

= wystgpieniu poziomu suchobiegu

= wystgpieniu poziomu przelewu

= btednym podtgczeniu ptywakow

= sondy hydrostatycznej

= wiamaniu

o blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy
— redukuje czestotliwos¢ zatgczen pompy, funkcja z mozliwo$cig wytaczenia
(opcja)

o zliczanie czasu pracy pompy

o zliczanie liczby zatgczeh pompy

o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

* pobieranej mocy

= zuzytej energii

* napiecia na poszczegolnych fazach

* mozliwo$¢ podtgczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej
centralki alarmowej

Szafy zasilajgco-sterownicze spetniajg zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Szafy zasilajgco-sterownicze spetniajg zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 —1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE - LVD.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ uruchomienia przepompowni przy zasilaniu pomocniczym
z agregatu pradotwérczego.

Parametry pomp i zbiornika:

Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne
z istniejgcym systemem monitoringu nalezagcym do eksploatatora gminnych sieci
kanalizacyjnych tj. ZUK w Kros$nicach.

Zasilanie przepompowni

Ze ztgcza 1P-G nalezy wyprowadzi¢ obwdd zasilajgcy, 3-fazowy, kablem typu
YKXS 4x10mm?2 w kierunku szafy sterowniczej pompowni.

Kable obwodéw uktadaé zgodnie z przepisami budowy N SEP-E-004. Kable nalezy
ukfada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable
nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg
piasku lub rodzimego gruntu. Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na
catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig perforowang o trwatym kolorze niebieskim
Na catej dtugosci linii kablowej nalezy umieszczac oznaczniki kablowe w odlegtosci co
6m oraz na zakretach i przy wejsciu do przepustu. Na skrzyzowaniach z sieciami
innych uzytkownikéw kable chroni¢ rurami cisnieniowymi RHDPE &110.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania rob6t
ziemnych i wykonczeniowych:

. pite do ciecia asfaltu i betonu,

. frezarke drogowa,

. pite motorowa tancuchowg 4,2 KM,

. zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

. koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

. spycharke kotowg lub ggsiennicowg do 100 KM,

. sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna,

ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
. specijalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
. i innych niezbednych do wykonania zadania.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy
sprzet montazowy:

. samochéd skrzyniowy do 5 t,

. samochéd skrzyniowy od 5 do 10 t,

. samochéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

. zurawie samochodowe do 4t,0d 5do 61, 0d 7 do 101,
. wciggarke reczng od 3 do 51,

. zgrzewarka do rur PE zgrzewanych doczotowo,

. frezarka do ciecia nawierzchni asfaltowej,

. wibrator powierzchniowy, ubijak,

. mtot pneumatyczny,

. spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,

. zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

. kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,
. pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

. gietarke do pretéw mechaniczna,

. nozyce do pretow mechaniczne elektryczne.

3.3. Sprzet do robot zabezpieczajacych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét zabezpieczajgcych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania min. z nastepujgcego sprzetu:
. szalunkéw, obudbéw zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiadajgcych
wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN
10248- 2:1999, PN-EN 10249- 1:2000, PN-EN 10249-2:2000;
. ptotkdw, barierek, ktadek.
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Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdét oraz wymogdw wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport materiatéw
powinien odbywacé sie zgodnie z wytycznymi producentdw.

4.2. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdélng
ostroznos¢ nalezy zachowacC przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

* rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m,

* jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

» podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

» podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze
otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

4.5. Transport kregéw betonowych

Transport kregdw betonowych powinien odbywaé sie samochodami w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze scianami
$rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepdéw na
$rodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wiazéw kanatowych

Witazy kanatowe mogag byc¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast typu
lekkiego nalezy uktadaé¢ na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasmg stalowa.

Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore
nie spowodujg: segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki, obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe
wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilo$ci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw
materiatdw, w miare postepu robaét.

Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé¢ wytyczenia w terenie miejsca
projektowanych prac, objetych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionego
geodete.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia
przewoddw, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na
tawach celowniczych nalezy przecigagng¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest
ciezarek pionu pomiedzy dwoma tatami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw pomocniczych. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy
starannie oczysci¢, zwracajgc szczego6lng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone
nalezy usung¢ i zmagazynowaé poza strefg montazowg. Niedopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang
osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci.
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5.2. Roboty ziemne

Znaczny odcinek sieci kanalizacyjnej wykonany zostanie za pomocg wykopu
otwartego. Rury beda uktadane pod ziemig na gtebokosci minimum 1,1 m (przykrycie
rury) w wykopach otwartych o szerokosci okoto 1,5m. Szerokos¢ wykopéw nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru celem weryfikacji z kosztorysem i wprowadzenia
ewentualnych zmian obmiarowych. Rury nalezy uktada¢ w wykopie, a nastepnie
zasypywac¢ zgodnie z normami PN-B-10725:1997, PN-B-10728:1991, PN-B-
10736:1999 oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta przy jednoczesnym
starannym zabezpieczeniu istniejgcych sieci.
Projektuje sie cztery odcinki wykonane przewiertem sterowanym: dz. nr 508/48 pod
istniejacymi schodami, odcinki przytgczy do istniejgcych budynkéw mieszkalnych na
dz. nr 506/47 oraz 506/52 oraz odcinek przytgcza do dz. nr 506/84.
Przed rozpoczeciem wykopow w miejscach kolizji i zblizen projektowanych przewoddw
z istniejgcymi drzewami nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty:

» wycigc¢ i wykarczowac;

* wywiez pnie, karpiny i gatezie;

e zasypac doty;

» zabezpieczy¢ pnie i korzenie drzew przed uszkodzeniem na placu budowy.

Wykopy dla przewodéw nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych i rozpartych.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 i
PN-B-10736:1999. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie min. 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na sktadowisko odpadéw. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy
0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

5.3. Przygotowanie podtoza

Rurociggi nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m
utozonej na gruncie rodzimym. Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona do
wskaznika min. 0,95 wedtug Proctora

5.4. Roboty montazowe

Gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy zasuwy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Po
utozeniu przewodu przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i
branzowa.

5.4.1. Rury

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania (pekniecia, uszkodzenia
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wyktadziny zewnetrznej, wgtebienia oraz inne wady fabryczne) uniemozliwiajgcych
spetnienie wymagan odpowiednich norm. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢. Rury
uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowsg. Rury opuszczac
do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg kragzkéw, wielokrgzkow lub
dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane
mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i
dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewoddéw do
wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrdwnane do spadku podtoze.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu
oraz scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, o co najmniej 1/4 obwodu
symetrycznie do swej osi. Dla wykonania ztgczy przewodoéw nalezy wykonaé¢ w
wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiar gniazd nalezy dostosowac¢ do
Srednicy i rodzaju ztgczy. Rury PEHD powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
12201:2004.

Ponadto:

Przewody PEHD montowac i uktadac przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz
+5°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu przed zamuleniem.

Potaczenie rur wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. W procesie zgrzewania
czotowego nalezy zwracaé uwage na utrzymanie wspotosiowosci zgrzewanych
elementéw. Powierzchnia czotowa ksztattek produkowanych fabrycznie wymaga
oczyszczenia mechanicznego — usuniecia produktow utleniania (biaty nalot). Dotykanie
i sprawdzanie powierzchni czotowej palcami jest niedopuszczalne. Usuniecie pytu
materiatowego z powierzchni czotowej nalezy wykonywac przy pomocy pedzla. Ciecie
poprzeczne rur powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopaditej do osi rury.
Ptaszczyzna przeciecia wymaga wyrdéwnania i oczyszczenia czotowej powierzchni rury.
Obciete fabrycznie konce rur wymagajg przygotowania jak dla ksztattek ze
szczegblnym uwzglednieniem odttuszczenia. Jakosé wykonania zgrzewow nalezy
udokumentowac protokétem wykonania zgrzewow.

Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz £5°C.
Odnosi sie to w szczegolnosci do taczenia elementéw z PVC z elementami z innych
materiatow.

Jezeli rury montowane bedg w nizszy temperaturach powinny posiada¢ cechowane
znakiem krysztatu lodu # co oznacza, ze mogg by¢ uktadane w temperaturach ponizej
-10°C wg PN-EN 1411.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki nalezy wykona¢ w catosci z trwatych elementéw prefabrykowanych,
taczonych na uszczelki - wg Dokumentacji Projektowej, zgodnie z normami: PN-92/B-
10729 i PN-EN124:2000. Montaz studzienek wykonaé wg instrukcji producenta
prefabrykatéw.

Wszystkie studzienki kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na warstwie z betonu C8/10 gr.
10 cm.

Studzienki montowac¢ w suchym wykopie.

Do montazu elementow prefabrykowanych nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych.
Smarem poslizgowym nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej
na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gérnego elementu
naktadanego na uszczelke.
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Wiaczenie kanatdéw do studzienek wykona¢ w miejscach fabrycznie osadzonych
systemowych kré6¢écow dostudziennych.

Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego wykona z rury wznoszacej
karbowanej PP oraz kinety studni z PP.

Wtaz kanatowy nalezy montowaé na zwezce redukcyjnej betonowej lub ptycie
pokrywowej, nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni i osiowo nad stopniami
wiazowymi. Regulacje wlazéw do terenu wykonaé za pomoca pierscieni dystansowych.
Wiazy kanalizacyjne w terenach nieutwardzonych nalezy zabezpieczy¢ przez
obetonowanie lub obrukowanie wokét na powierzchni o srednicy 2 m.

5.4.3. Przygotowanie weztéw — montaz uzbrojenia

W celu usprawnienia montazu rurociggu w wykopie nalezy na powierzchni terenu
przygotowaé petny zestaw ksztattek sktadajgcych sie na montaz poszczegélnych
weztdw. Wykonany uprzednio zestaw elementéw wezta moze by¢é wmontowany do
rurociggu montowanego na poboczu wykopu, jak tez do rurociggu utozonego juz na
dnie wykopu.

5.4.4. Proba szczelnosci
5.4.4.1. Kanalizacja sanitarna

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej.
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie prébne nie powinno
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

» 0,15 1/m? dla przewoddw;

* 0,20 I/m? dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

5.4.4.2. Rurociagi kanalizacji ciSnhieniowej

Dla kanalizaciji ci$nieniowej proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN 1671:2001
Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;j.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujace warunki
przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:
» odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka;
» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete;
» profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych
punktach badanego odcinka;
* nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé
nastepujgcych warunkow:
» przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C;
* napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu;
» temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna
przekracza¢ 20°C;
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* po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢
go na 12 godzin w celu ustabilizowania;

* po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres
30 minut sprawdzac jego poziom;

» caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikow prob szczelnosci poszczegodlnych jego odcinkow oraz po
jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkéw;

* cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa;

» szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z
obowigzujgcg norma. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢
cisnienie powoli w sposéb kontrolowany, a przewod powinien by¢ oprdzniony z
wody;

» wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
Inspektora nadzoru.

5.4.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonac¢
zasypke wykopu. Grunt wykopany nalezy wywiez¢ w miejsce sktadowania np. na
sktadowisko odpaddw. Uzyty materiat do wykonania zasypki nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu. Materiatem zasypu powinien by¢ grunt piaszczysty
zgodnie z normg PN-B-02480:1986.

Przed dostawa materiatéw nalezy przekaza¢ Inspektorowi hadzoru dokumenty
skad pochodza (odpowiednie kwity WZ, badz faktury) wraz z krzywg uziarnienia
w celu weryfikacji zageszczalnosci (wskaznik zageszczenia).

Przewiduje sie wykonanie 80% wymiany gruntu na catej trasie budowanej sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej.

Do zasypki dopusci sie zastosowanie gruntu rodzimego pod warunkiem, ze zostanie
zageszczony do parametréw podanych w projekcie i spetnia parametry podane w
specyfikacji drogowej. Nalezy dopuszczenie zastosowania gruntu rodzimego uzgodni¢
z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym.

Zasypka wykopu winna by¢ zageszczona do wskaznika podanego w projekcie.
Badania zageszczenia nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-S-02205.

Zasypka przewodu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
» warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm (wg wskazan w projekcie) ponad wierzch
przewodu;
» warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

W przypadku gruntéw plastycznych (np. ity) rury posadowione na dnie wykopu nalezy
zasypywac warstwowo zwirem sortowanym o frakcji 8-16 mm. Obsypke zageszczaé
reczni warstwami o grubosci 20cm.

Podsypke oraz obsypke nalezy umiesci¢ w geowtdkninie z zaktadem 30 cm w miejscu
taczenh.

Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich i
ciezkich urzgdzeh mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem
zageszczajgc go do wsk. 0,97 wg Proctora.

Zasyp rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:
» etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw
potaczen rur i armatury;
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» etap Il - po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan -
wykonanie warstwy ochronnej rurociggu w miejscach potgczen rurociggu;
* etap Il - zasyp wykopu do powierzchni terenu.

5.5. Roboty odwodnieniowe
5.5.1. Odwodnienie wykopow

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w wykopach odwodnionych. Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z pompowania wykopow i
przestrzegania wytycznych zawartych w otrzymanej zgodzie. Koszty robédt
wynikajgcych z uzyskanego pozwolenia nalezy ujgé w cenie jednostkowej wykonania
wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw
wéd z wykopu. Zrddta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w
rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzac¢ poza teren pasa robét
ziemnych.

W zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci obnizenia zwierciadta
wody mogg by¢ stosowane trzy metody odwodnienia: metoda powierzchniowa, drenaz
poziomy, odwodnienie igtofiltrami.

Wykonawca przedstawi metode odwodnienia w projekcie organizacji rob6t. W
przypadku zastosowania innej niz opisana technologii odwadniania wykopdéw nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru zasady jej wykonania. Szczeg6lng uwage nalezy
zwraca¢ przy pracach odwodnieniowych wykopdéw, wykonywanych w terenie
zabudowanym. Na odcinkach odwadnianych z wykorzystaniem bariery igtofiltrow,
nalezy spodziewac sie duzego leja depresji, co oznacza mozliwos¢é wystgpienia
pewnych reakcji podtoza gruntowego z chwilg rozpoczecia procesu odwadniania jak i z
chwilg jego zakonczenia. Reakcje podtoza budowlanego z gruntéw sypkich takich jak
piaski Srednie, zwiry, pospétki, czy piaski drobne bedg praktycznie nie zauwazalne,
bardziej zdecydowane wystgpig natomiast na tych odcinkach, ktére sg zbudowane z
gruntéw drobnoziarnistych i bardzo drobnoziarnistych. Mozna i powinno sie ograniczy¢
te reakcje do absolutnego minimum. W tym celu roboty ziemne nalezy prowadzi¢
krétkimi odcinkami, a proces obnizania zwierciadta wody gruntowej na terenie
zbudowanym przez ten rodzaj podatnych gruntéw, nalezy prowadzi¢ bardzo powoli,
podobnie jak proces powrotu zwierciadta wody gruntowej do pierwotnego potozenia.
Wzdtuz bariery igtofiltréw niezaleznie po obu stronach wykopu nalezy wykonaé otwory
obserwacyjne w przewidywanym zasiegu leja depresji w poblizu zabudowan. Zaleca
sie takze dokonanie wizji lokalnej obiektdéw budowlanych, potozonych wzdtuz
odwadnianego odcinka wykopu budowlanego, celem okreslenia ich aktualnego stanu
technicznego, a zauwazone uszkodzenia itp. udokumentowac fotograficznie. Pozwoli
to na wyeliminowanie nieuzasadnionych roszczen odszkodowawczych po zakonczeniu
robét.

Nalezy na biezgco kontrolowac¢ istniejgcy poziom wéd gruntowych oraz zgodnos¢
budowy podfoza pod posadowienie obiekidéw z dokumentacjg geotechniczng np.
poprzez wykonanie probnych wykopow lub recznych odwiertéw kontrolnych.
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5.6.

5.7.

Prace ziemne przy wykopach gtebokich zaleca sie wykonywac¢ w porze suchej, przy
niskim poziomie wdd gruntowych. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed wodami
opadowymi.

Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy
catodobowe ze wzgledu na szkodliwe oddziatywanie wahah zwierciadta wody
gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Na czas budowy wystepujgce na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;
uzbrojenie pokazane na planach sytuacyjnych oraz profilach podtuznych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownikow. Kable energetyczne i teletechniczne
w miejscu skrzyzowan z projektowanymi przewodami nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi.

Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania prac
przebiegu istniejgcego uzbrojenia: kabli, sieci kanalizacyjnych, sieci gazowej i innych
oraz sprawdzenia gtebokos$ci ich posadowienia.

Po wykonaniu odkrywek i geodezyjnym zamierzeniu, w przypadku koniecznosci, uktad
projektowanych kanalizacji sanitarnej nalezy dostosowa¢ do stanu faktycznego.
Korekte tras i posadowienia nalezy wykona¢ w porozumieniu z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego i gestorem sieci.

Rury przewiertowe

Rury przewiertowe nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacii
Projektowe;j.

Wprowadzenie rury kanalizacyjnej grawitacyjnej PVC-U do rury przewiertowej nalezy
wykona¢ za pomocg ptdéz pierscieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustalié
konieczng ilos¢ i typ elementdow ptdz. Otwarte pierscienie luzno potgczy¢ na rurociggu,
konce pierscieni wsung¢ jeden w drugi i lekko zazebié. Miejsce styku pierscieni z rurg
przewodowg owingé¢ tasmg EVO lub inng rownowazna. Pierscienie ptozy zacisng¢
symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie
przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementow pt6z nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie ptdz na rurociggu nalezy
ustali¢ wczesniej, poniewaz pozniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe.

Przy kohcach rury ochronnej nalezy zamontowac pierscienie podwdjne.

Dla zamkniecia otworéw wlotowych do rur ochronnych zastosowa¢ manszety
elastomerowe.

Odcinek rury przewodowej przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej nalezy poddaé
probie szczelnosci na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronne;.

5.8. Metoda bezwykopowa zabudowy rur ochronnych

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej w zasadniczej czesci wykonane zostang
metodg rozkopowg za wyjatkiem przejscia obok stacji transformatorowej, ktére
wykonane zostanie metodg przecisku hydraulicznego sterowanego.

Dla metody przecisku hydraulicznego sterowanego wykonane zostang komory:
startowa i odbiorcza. W pierwszym etapie robdt przewidziano wiercenie pilotowe
wierttem Slimakowym przy jednoczesnym przecisku hydraulicznym stalowg rurg
ostonowa: DN300 stal (8323,9x8,0mm) w izolacji 3LPE. Kierunek przecisku bedzie
regulowany za pomocg wiertta slimakowego. W kolejnym etapie zostanie wykonany
przecisk rur przewodowych. Na przewodach w rurze przeciskowej nalezy zamontowac
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ptozy dystansowe (co 1,5m), a kohce rury ochronnej zamkngé za pomocg manszet
elastomerowych.

Po wykonaniu budowy sieci i przytgczy, rozebrana w miejscach wykopow nawierzchnia
zostanie odtworzona do stanu pierwotnego.

5.9. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu prac, teren rob6t nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. W przypadku, gdy roboty zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej
realizowane sg w pasie drogowym odbudowe nawierzchni prowadzi¢ zgodnie z
rozwigzaniami i wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST
dotyczgcych wykonania robét drogowych. Powyzsze prace muszg zosta¢ wczesniej
poprzedzone wykonaniem zasypki wykopdéw oraz dokonaniem odbioru technicznego.
Zasypke wykopu wykona¢ do spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W
przypadku, gdy roboty budowlane zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej
wykraczajg poza zakres objety opracowaniem drogowym, nawierzchnie odtworzy¢
zgodnie ze stanem pierwotnym uzytkowania powierzchni terenu. Potwierdzeniem
rodzaju nawierzchni do odbudowy jest protokdt podpisany przez Wiasciciela drogi oraz
Wykonawce robo6t. Rozebrang nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego
uzytkowania, po wczesniejszym zasypaniu wykopdw zageszczonymi piaskami do
poziomu warstw konstrukcyjnych drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na
celu:

» sprawdzenie warunkow gruntowych z dokumentacjg geologiczng i projektem, aw

przypadku rozbieznosci zgtoszenie tego faktu Inspektorowi nadzoru,

» zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

 okreslenie stanu terenu,

« ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

« ustalenie metod wykonywania wykopdw,

« ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,

* inwentaryzacje geodezyjng istniejacej kanalizacji,

» wykonanie kamerowania istniejgcych kanatow,

+ zlokalizowanie wszystkich niezinwentaryzowanych przytgczy.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
» sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
» badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
» badanie odchylenia osi rurociggu,
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sprawdzenie jakosci wykonania zgrzewow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw z dokumentacija projektowa,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdblnych warstw zasypu,
sprawdzenie zasypania przewodu wraz z oznakowaniem trasy tasma
lokalizacyjna,

szczelnosci przewodu,

sprawdzenie atestow i aprobat technicznych na wbudowang armature, rurociggi i
ksztattki.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Wymagania i badania przy odbiorach technicznych przewoddéw kanalizacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie PN-B—10725:1997 oraz PN-EN
1610:2015-10, a w szczegdblnosci:

odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekracza¢ 0,1 m,

odchylenia spadku od przewidzianego w projekcie nie powinny przekracza¢ w
zadnym jego punkcie £0,01 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +0,03 m,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +£0,05 m,
odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac
+0,05m.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdélne dotyczace obmiaru

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

Jednostkg obmiaru jest:

1m3 (1 metr szescienny) - wykonanie wykopoéw

1m3 (1 metr szescienny) - wykonanie podsypki, obsypki i zasypki, transport,
1m3 (1 metr szescienny) - zasypka wykopu wraz z wymiang gruntu, wywéz
gruntu,

szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposazenia, urzadzen, armatury,
studzienek,

kpl.: dla kompletnej instalacji,

mb: utozonych rur, wykonanych przewiertow,

préba: préba szczelnosci instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST-00 i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg, pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

47



8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbior czesciowy)

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

» Wytyczenie trasy i szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete.

* Wykonanie podsypki.

» Utozenie przewodu z udokumentowaniem zgrzewdw, ocena jakosci zgrzewow.

» Sprawdzeniu prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegodlnosci
zachowania kierunku i spadku, potgczen zmian kierunku.

» Pomiar powykonawczy geodezyjny wraz ze szkicami wykonanych weztow.

» Odbiér wykonanych blokéw oporowych.

» Préba cisnienia odcinkéw sieci i catosci zadania.

* Ocena wykonania weztow montazowych.

» Badania laboratoryjne wody.

» Uzyskanie zgody panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego na
zastosowane materiaty do budowy sieci.

» Protokot wigczenia realizowanej sieci do sieci istniejgce;j.

» Odbidr zasypki ochronnej oraz odbidr utozenia tasmy lokalizacyjnej.

* Odbiér zasypania wykopdéw z badaniem zageszczenia gruntu.

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementéw.

» Przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania og6inego postepu robét.

8.3. Odbior koncowy, wymagane dokumenty

Gotowos¢ do odbioru koncowego nalezy zgtosi¢ pisemnie, co najmniej 10 dni przed
przewidywanym terminem odbioru. Podstawowym dokumentem do wykonania
odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Fakt zakonczenia robét winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru, celem umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych zgodnie z
umowa.

Uwagi:

1. W przypadku wytgczenia z eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokonaé
pomiaru miejsc rozpiecia sieci i ujawni¢ na mapie zasadniczej, a odcinki sieci
zdemontowane usung¢ z mapy zasadniczej. Informacje o wytgczeniu sieci z
eksploatacji nalezy przekaza¢ do osrodka geodezyjnego.

2. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w lokalizacji infrastruktury podziemnej w
obszarze robdt (wykop) z informacjg wynikajgca z mapy nalezy pomierzy¢ stan
faktyczny i zgtosi¢ do osrodka geodezyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Cena wykonania sieci obejmuje:

* wytyczenie geodezyjne tras projektowanych rurociggow i lokalizacji obiektéw,

* inwentaryzacja geodezyjna istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej,
* ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,
¢ zdjecie warstwy humusu wraz z hatdowaniem,
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demontaz nawierzchni jezdni,

opracowanie i uzgodnienie projektu odtworzenia z gestorami drég,

wykonanie wykopdéw pod projektowane sieci,

umocnienie scian wykopow i komor startowych oraz odbiorczych,

odwodnienie wykopdw w przypadku obfitych opadéw atmosferycznych,
odwodnienie wykopdw w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw,
wykonanie rob6t demontazowych wraz z utylizacja,

zakup, transport i skladowanie materiatéw,

wyréwnanie dna wykopu, wykonanie i zageszczenie podsypki, zniwelowanie do
rzednych projektowanych,

wymiana gruntu w przypadku gdy istniejgcego gruntu nie da sie zagesci¢ do
wskaznikow podanych w dokumentacji projektowe;,

zageszczenie obsypki i zasypki do wskaznikdbw zgodnych z projektem
wykonawczym i specyfikacjg, zgtoszenie zageszczenia do badan,

montaz kanatow grawitacyjnych,

montaz kanatéw ttocznych,

wykonanie podtoza pod studzienki rewizyjne i pompownie,
budowa studni i pompowni,

wywoOz i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykopu,
odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikéw,

rozplantowanie humusu,

wykonanie kamerowania wybudowanej kanalizacji,

przeprowadzenie badan i pomiaréw oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne

e Ustawa z dnia 17.05.1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

. Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
19883.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK
1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

»  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze.

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych.

49



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.

Ustaw z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie.

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Zastgpiona czesciowo przez PN-B-02481:1998 w zakresie
zat. 1. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
PN-81/B-03020 Zmiany 1 Bl 2/88 poz. 14 Grunty budowlane. Posadowienie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 13244 System przewoddw z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).

PN-EN 12201 System przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE).

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

PN-EN 13789:2005 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe zeliwne.
PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie
uniwersalne. Terminologia, podziat i gtbwne elementy sktadowe
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okres$lenia

PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
obrobke skrawania i odchytki masy

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
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przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe. /34/ PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D (wlazy
typu ciezkiego).

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-02

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
(DROGOWE)

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45111213-4 |Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45112000-5 |Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231110-9 |Kfadzenie rurociggdéw
45231111-6 |Podnoszenie i poziomowanie rurociggdw
45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociggéw do odprowadzania sciekow
45232410-9 |Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
45232440-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzania sciekéw
45233200-1 |Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drog
45233142-6 |Roboty w zakresie naprawy drog (odtworzenia nawierzchni)
45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych
45231000-2 |Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
45232423-3 |Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (ST-02) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét drogowych, ktére wykonane zostang w ramach
umowy:

»,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wierzchowice w ul. Pszczelej”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu budowe, przebudowe i odtworzenie (naprawe) drdg, placéw, chodnikéw
i wjazddw do posesji w ramach realizacji przedsiewziecia wymienionego w punkcie
1.3.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

* Roboty rozbiérkowe

- rozbiérka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych;

- rozbidrka nawierzchni gruntowej;

- rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej;

- rozbidrka podbudowy z kruszywa kamiennego;

- wywo6z odpaddéw/kruszywa pochodzacego z rozbiérki na sktadowisko we
wiasnym zakresie Wykonawcy (przekazanie Inspektorowi nadzoru Kart
Przekazania odpadow).

» Odtworzenie drég:

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod drogi;

- podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego;

- nawierzchnia zgodnie z uzgodnieniem wiasciciela drogi.

Charakterystyka przekrojéw konstrukcyjnych:

/1/ Odtworzenie nawierzchni ulic:

/a/ Drogi z kostki kamienne;

- kostka kamienna

- podsypka z piasku stabilizowanego cementem 1:3, grub. 3cm

- kruszywo tamane frakgji 0-31,5¢m Cgos3, grub. 20cm

- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa, grub. 20cm

/b/ Nawierzchnie drég

drogi (wtasciciel gmina i prywatni) o nawierzchni gruntowej/ziemnej, thuczniowej i masy
mineralno-bitumicznej. Odcinki jezdni, w ktérych zostanie umieszczona kanalizacja
sanitarna nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcji, stosownie
do rodzaju nawierzchni w stanie przed realizacjg inwestycji: warstwy Scieralnej z masy
bitumicznej grubosci 4 cm lub masy betonowej o ustalonej grubosci lub mieszanki
ttuczniowej o ustalonej grubosci z inspektorem nadzoru oraz wtascicielami drogi.

/c/ Nawierzchnie asfaltowe drogi — zgodnie z wytycznymi wtasciciela drogi.

/d/ Krawezniki i obrzeza

- krawezniki betonowe na tawie betonowej

- obrzeza betonowe 6x25 cm na podsypce cementowo — piaskowej, grub. 5 cm

53



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacija
Projektowg oraz ST-00.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

Podbudowa z ttucznia kamiennego - czesc¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z
jednej lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i klihca kamiennego.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z
kostek kamiennych lub betonowych.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana 2z betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch
warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do
budowy chodnikow dla pieszych.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm? wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdéw uzytych do wykonania
betonu przed i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa:
piasek srednio lub gruboziarnisty, pospotka, cement portlandzki zwykty bez dodatkow
klasy ,35" - beton B10, B25, kruszywo naturalne z kruszywa tamanego, miat kamienny,
grysowa.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzic tylko ze zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Materiaty te bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru, jezeli wyniki badan wykazg zgodnos¢ cech materiatow z
wymaganiami zawartymi powyzej.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérka elementow drég z ich odtworzeniem bedg wykonywane
mechanicznie i recznie.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

* mioty pneumatyczne,

* pita do ciecia asfaltu,

» koparka, spycharka,

» zageszczarki, wzglednie wibratory powierzchniowe i wgtebne,

» walec statyczny samojezdny, tadowarka, samochod ciezarowy 5 - 10 t,

* rozktadarka mas bitumicznych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
Materiaty uzyskane z rozbiérki oraz do wbudowania mogg by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu, zaakceptowanymi przy Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne warunki wykonania robét podano w ST-00.

Rozbidrke warstw nawierzchni i podbuddw nalezy wykonac przy pomocy pity do ciecia
asfaltu i mtotow pneumatycznych. Materiat uzyskany z rozbiérki warstwy bitumicznej
nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych roboét, transportu i sktadowania z
innymi materiatami rozbiérkowymi.

Geometrie nawierzchni nalezy dowigza¢ do istniejgcych drog pod wzgledem
sytuacyjnym i wysokos$ciowym. Wykonujgc nawierzchnie uwzgledni¢ wymagania
zarzadcow drég gminnych, powiatowych i krajowych.

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym:

Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych rob6t odpowiedzialny jest
Wykonawca robét. Odcinki wykonywanych robdt nalezy oznakowaé zgodnie z
~Projektem organizacji ruchu", ktory przygotuje Wykonawca.
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Zakres wykonywanych robét:
Wyznaczenie elementow drdg, ulic, chodnikow i wjazdow przeznaczonych do rozbiorki
i odtworzenia nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogblne warunki wykonania robét podano w ST-00.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00.

Jednostkami obmiaru robét rozbiérkowych dla poszczegdinych rodzajéw robédt sa:
m?3 — dla gruzu z rozbiérki

m? — dla poszczegoinych warstw nawierzchni i podoudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* koryta,
» podbudowy,
* podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg poszczegdlnych rodzajéw rob6t wedtug pkt. 7 nalezy
przyjmowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem rob6t i oceng, jakosci
wykonania robot.
Cena wykonania robét obejmuje:

* wyznaczenie miejsc rozbiorek,

» oznakowanie robét,

* rozebranie poszczegdblnych asortymentow,

 zatadunek i odtransportowanie materiatdw z rozbiérek na sktadowisko,

» wykonanie podbuddw,

» wykonanie nawierzchni bitumicznych,

» wykonanie nawierzchni z kostki, ptyt, trylinki.

W sktad ceny wliczy¢ zakup i transport materiatéw oraz niezbedne prace geodezyjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-87/B-0100 Kruszywo skalne, podziat, nazwy, okres$lenia.

* BN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i
pospotka.

. PN-84/S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

. PN-S-02205 Drogi samochodowe -roboty ziemne.

. PN-88/B-06250 Beton zwykty

. PN-64/S-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego

. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat,
nazwy, Okreslenia
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PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospotka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do
nawierzchni Drogowych.

Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétszlachetnych Nawierzchni Ulic
—IBDIM Warszawa 1997r.
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