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Zatgcznik nr 1a do SWZ
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Zamdwienie wspdtfinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OPRAW LED

1) Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukladem zasilajacym, a ukladem
optycznym);

2) Materiat korpusu oraz pokrywy: wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogdlnodostgpnej palety RAL;

3) Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza, nie dopuszcza si¢ surowego materiatu;

4) Material klosza: Plaskie hartowane szklo chronigce uktad optyczny przed kurzem i uszkodzeniami
mechanicznymi;

5) Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K08.

6) Wymagany jest raport odpornosci z badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium;

7) Szczelnos$¢ komory optycznej IP66;

8) Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66;

9) Wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium;

10) Oprawa musi posiadaé system regulacji mocy i strumienia §wietlnego zwigzany z zewnetrznym systemem
sterowania o$wietleniem przy spetnianiu normy PN-EN 13201;

11) Wspotezynnik oddawania barw Ra (CRI)>70;

12) Wydajnosé¢ $wietlna oprawy >135 Im/W, po uwzglednieniu strat w uktadzie optycznym i zasilaczu;

13) Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt, wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo na
kolor oprawy, stanowiacy integralng cz¢$¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz zarowno na wysiggniku jak
i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od 0° do 30° (montaz bezposredni)
oraz od -45° do 15° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez konieczno$ci
zdejmowania oprawy;

14) Dostep do komory osprzetu elektrycznego odbywa si¢ bez uzycia narzedzi. Nie dopuszcza si¢ stosowania
$rub typu ,,motylek” i podobnych ze wzgledu na brak mozliwosci jednoznacznego zdefiniowania
prawidtowosci ich zamknigcia (moment dokrgcania);

15) Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej;

16) Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomocg plaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $wiatlosci, a
catkowity strumien oprawy jest suma strumieni poszczegodlnych soczewek;

17) Dopuszcza si¢ oprawy LED w wykonaniu: optyka diod LED wykonana z modutow odbty$nikow rastrowych.
Charakterystyka ukladu optycznego dobierana poprzez obliczenia fotometryczne dla typu optyk:
asymetryczny, drogowy w kilku opcjach dedykowanego rozsytu;

18) W przypadku opraw nietypowych (parkowe, specjalistyczne, ozdobne) dopuszczalne jest stosowanie zamiast
kloszy szklanych innych materiatlow chroniacych uktad optyczny;

19) W przypadku opraw montowanych na elewacjach lub w gestej zabudowie uktad optyczny winien by¢
wyposazony w tzw. ‘non back light” (ograniczenie §wiecenia w tylng przestrzen);
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20) Temperatura barwowa zrodet $wiatta: 4000K +10%, dla opraw nietypowych dopuszcza si¢ temperature
barwowa zrodet §wiatta 3000K £10%;

21) Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczefistwo fotobiologiczne lamp i systemow

lampowych”;

23) Wartoéci wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku goérze (ULOR) nie wigksza niz okreSlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009;

24) Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV przed zasilaczem, Zasilacz musi by¢
wyposazony w zabezpieczenia przecigzeniowe, przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapigciowe;

25) Oprawa gotowa do wspOlpracy z zewngtrznym systemem sterowania o$wietleniem , wyposazony w zasilacz
z interfejsem 1-10 V lub Dali wyposazona w niskonapigciowe gniazdo Zhaga, zgodne ze standaryzacja D41,
powinna posiada¢ zaslepke , ktora po demontazu umozliwi montaz odpowiednich sterownikow;

26) Oprawa musi posiada¢ certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium;

27) Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 220-240 V / 50-60
Hz,

28) Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +50°C;

29) Opcjonalnie oprawy moga by¢ wyposazone w tzw. ,,soft start” ( uktad minimalizujacy wystepowanie tzw.
piku elektrycznego podczas rozruchu);

30) Oprawa LED nie moga generowa¢ mocy biernej indukcyjnej i pojemnosciowej poza dopuszczalnym
poziomem <0,4 tge

31) Oprawa i system sterowania o$wietleniem musi by¢ oznakowany znakiem CE oraz posiada¢ deklaracjg
zgodnosci w_jezyku polskim, wystawiong przez producenta na podstawie dotgczonego certyfikatu ze

stosownych badan wykonanych przez akredytowany osrodek badawczy na terenie Unii Europejskiej;

33) Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat ENEC i ENEC + wydany przez laboratorium zlokalizowane na
terenie Unii Europejskiej oraz posiada¢ stosowne deklaracje. System sterowania oswietleniem musi posiadaé
aktualny certyfikat ENEC wydany przez laboratorium zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej oraz
posiadaé stosowne deklaracje.

34) Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowe;j
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogblnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux);

35) Poza wymienionymi wyzej deklaracjami, Wykonawca winien dostarczy¢ karty katalogowe potwierdzajace
zgodno$¢ minimalnych wymagan co do oprawy, jak i opisanych nizej parametrow systemu sterowania
o$wietleniem.

2. PARAMETRY DLA SYSTEMU STEROWANIA OSWIETLENIEM

1) Zdalny nadzér przez siec¢ internetowa z poziomu przegladarki internetowej — bez koniecznos$ci instalowania
dodatkowego oprogramowania.

2) Dostep do interfejsu uzytkownika jest mozliwy z dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu
i przegladarke internetowa;

3) Dostep jest zabezpieczony hastem;

4) Mozliwos¢ zatgczania i wylgczania pojedynczej oprawy lub grupy opraw;

5) Mozliwo$¢ recznego ustawienia poziomu $wiecenia lub zdalnego wytaczenia oprawy (lub grupy opraw) na
okreslony czas;

6) Graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapag, na ktorej za pomocg ikon reprezentowane sg
wszystkie punkty nalezace do systemu;

7) Mozliwos¢ przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi §wietlnemu lub grupie opraw wskazanej na mapie
przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki redukcji mocy i ich zmiany w dowolnym momencie;

8) Pomiar/odczyt pradu, napigcia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu pracy zrodta swiatta dla pojedynczego
punktu $wietlnego;

9) Sygnalizowanie w postaci alarmu skierowanego do wskazanej osoby Zamawiajacego (sms, e-mail)
uszkodzen pojedynczych opraw;

10) Generowanie raportow zuzycia energii dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw dla zdefiniowanego przez
uzytkownika obszaru na mapie oraz raportow bledows;

11) Dodawanie nowych punktéw S$wietlnych bez konieczno$ci przebudowy istniejgcej instalacji (np.
prowadzenia dodatkowych przewodow, taczenia obwodow itp.);

12) Tworzenie kont uzytkownikdéw z roznymi poziomami dostepu;
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13) Mozliwo$¢ wspolpracy z systemami nadrzednymi za posrednictwem interface’u programisty API z
protokotem TALQ Iub réwnowazny pod warunkiem wskazania programu i procedury certyfikacji;

14) Komunikacja zgodnie z modelem danych uCIFI lub rownowaznym pod warunkiem wskazania programu i
procedury certyfikacji;

15) Automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer wraz z automatycznym
okresleniem potozenia oprawy na mapie;

16) Bezposrednia komunikacja sterownikow z serwerem, bez urzadzen;

17) Bezposrednia i bezprzewodowa komunikacja pomiedzy sterownikami niezaleznie od sposobu ich zasilania;

18) Mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji czujnikow i aktywowania wybranych opraw z poziomu systemu;

19) Sterowniki w przypadku utraty tacznosci z systemem dziataja zgodnie z ostatnim zapami¢tanym programem;

20) Montaz sterownikow za pomocg ustandaryzowanego gniazda Zhaga Book18 zgodnie ze standardem ZD4i,
bez koniecznosci ingerencji w oprawe;

21) Systemy zarzadzania bezpieczenistwem informacji zgodny z norma ISO/IEC 27001

22) Inwestor (Zamawiajacy) liczy na to, ze nie bedzie ponosit zadnych kosztow zwigzanych z konfiguracja,
wdrozeniem i eksploatacja systemu (w tym takze kosztow zwigzanych z uzytkowaniem interfejsu, licencji,
optat serwerowych itp.) w okresie gwarancji lub min 10 lat.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)

2)

Zamawiajacy wymaga zastosowania opraw o podwyzszonej trwatosci (100 tys. godzin) z autonomicznym
pieciostopniowym ograniczeniem mocy w ramach godzin nocnych (23:00 — 5:00).

Powyzej wymienione typy opraw oswietleniowych oznaczaja:

Typ ,,1” - oprawy ze zrédtem $wiatta LED o strumieniu $wietlnym 5000 Im +/- 10 %, tg ¢<0,4.

Typ ,,2” - oprawy ze zrédtem $wiatta LED o strumieniu $wietlnym 7600 Im +/- 10 %, tg ¢<0,4.

W ramach zadania przewiduje si¢ nastepujgce czynnosci:

a. Sporzadzenie projektu modernizacji uwzgledniajacej wymiane opraw wedlug inwentaryzacji i lokalizacji

wskazanych w Zalaczniku

Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen i uzgodnien, w tym uzgodnien z TAURON Dystrybucja S.A. i

TAURON Nowe Technologie sp. z 0.0..

Sporzadzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét.

Sporzadzenie przedmiar6w robodt oraz kosztoryséw inwestorskich

Demontaz i utylizacj¢ 663 sztuk istniejacych opraw, wysiegnikow i zabezpieczen.

Dostawe i montaz 576 kompletow opraw o§wietleniowych LED typ 1.

Dostawe i montaz 87 kompletow opraw oswietleniowych LED typ 2.

Dostawe i montaz 11 wysiggnikdw rurowych (wraz z osprzgtem mocujacym).

Dostawe i montaz 663 bezpiecznikow napowietrznych.

Dostawe i montaz 663 przewodow kabelkowych do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, w rurach

ostonowych (wysokos¢ latarn do 10 m).

Dostawe i montaz 663 ztaczy kablowych IZK z wktadkami 6A.

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia.

Pomiar nat¢zenia o$wietlenia.

Ujednolicenie oznaczenia i nazewnictwa szaf sterowniczych.

Synchronizacj¢ zegar6w astronomicznych sterujacych automatyka.

Przedstawienie wynikoéw analizy fotometrycznej wybranych opraw potwierdzajacych zgodnos$¢ z normg PN-

EN 13201 w wybranych lokalizacjach.

Sporzadzenie map elektronicznych z usytuowaniem punktéw $swietlnych z wraz z ich opisem i dotgczong

dokumentacja fotograficzng infrastruktury i otoczenia.

Przeszkolenie pracownikéw i wdrozenie systemu sterowania o§wietleniem i zarzadzania energig.

S. Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej z przyporzadkowaniem do szaf sterowniczych i numerow
punktow poboru energii zgodnych z ich identyfikacja przez TAURON Dystrybucja SA.

=

— - TDQ D Q0

T o337

«

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ wymagang dokumentacj¢ wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbgdnych uzgodnien zgodnie z warunkami dostgpu do modernizowanej infrastruktury, uzyskanymi z
TAURON Dystrybucja SA.

Wszystkie prace wymagaja uprawnien w zakresie prac pod napieciem (PPN) na liniach napowietrznych, liniach
kablowych i urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV.

Zamawiajacy zada bezwzglednej gwarancji na zastosowane materialy w tym oprawy o$wietleniowe (kryteria
SWZ). Oznacza to, ze kazdy uszkodzony element podlegajagcy wymianie w ramach wykonania zadania musi w
przypadku uszkodzenia by¢ zdemontowany, wymieniony i ponownie zamontowany przez gwaranta na wolny od wad

str. 3



Zatgcznik nr 1a do SWZ

w ciggu trwania gwarancji. W okresie gwarancji Wykonawca wykona, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeden
przeglad zamontowanych urzadzen wraz z doktadnym myciem zewnetrznym opraw (z uzyciem detergentow) oraz
usunie z opraw wszystkie stale zanieczyszczenia (m.in. ptasie gniazda, odchody, owady itp.) doprowadzajac czystos$¢
opraw do stanu poczatkowego. Przeglad powinien by¢ dokonany w okresie pomiedzy 36 a 44 miesigcem liczac od
daty podpisania protokotu koncowego.

1) Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu, na ktorym beda odbywaty si¢ prace, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa zardwno pracownikom jak i osobom trzecim znajdujacym si¢ na terenie budowy, gdyz realizacja
zadania bedzie odbywac si¢ przy ograniczonym ruchu drogowym. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji
rob6t powinien wystapi¢ do wlasciwego zarzadcy drogi o decyzj¢ na zajecie pasa drogowego. W razie
koniecznos$ci nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ z wymaganymi organami. Wykonawca jest
zobowiazany do ulokowania miejsca czasowego przetrzymywania materialow, na terenie obiektu, tak aby nie
powodowac trudnosci komunikacyjnych.

2) Wymagania dotyczace instalacji

Projekt, wykonanie robot i zakonczone roboty musza by¢ zgodne z Polskim Prawem, przepisami wydanymi przez
wiadze lokalne, normami technicznymi, regulacjami dotyczacymi budowy i ochrony $rodowiska majacymi
zastosowanie do niniejszych robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Sposdéb montazu opraw powinien odby¢ si¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. W przypadku rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zamdwienia a normami
narodowymi (Polskimi Normami), wazne sg te szczegotowe ustalenia, ktore zapewnig najbardziej poprawne
wykonanie petnego zakresu dostaw i robdt odno$nie bezpieczenstwa, wydajnosci i pltynnosci prac. W kazdym
przypadku Wykonawca winien na pismie zgtosi¢ takie rozbieznosci Zamawiajacemu i §cisle przestrzegac jego
zalecen.

Bezwzglednie podczas realizacji zadania obowigzujg przepisy w zakresie bezpiecznej pracy na sieciach TAURON
Dystrybucja S.A. oraz instrukcja sieciowa ruchu TAURON Dystrybucja S.A.

3) Wymagania dotyczace projektu zagospodarowania terenu
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ obcych instalacji nadziemnych i podziemnych takich jak rurociagi, kable, itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania
robot. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swoj koszt naprawi
uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystapienie do
usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpic¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystapienia.

WYMAGANIA CECH OBIEKTU DOTYCZACYCH ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Projekt zostanie zrealizowany z uwzglgdnieniem najkorzystniejszego rozwigzania - pod wzgledem ekonomicznym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

1) wszelkie sprawy zwiazane z pracami projektowymi, budowa oraz poprawne dziatanie poszczegdlnych urzadzen

2) sp6jnos¢ pomiedzy podwykonawcami zapewniajacag catkowita kompatybilnos¢ sprzetu i robot, zaréwno na
poziomie poszczegdlnych czesci jak i calych systemow;

3) kompletnos¢ i poprawne funkcjonowanie wszystkich systemow.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego projektu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za projekt. Wartos¢ oferty
winna obejmowaé wszystkie roboty niezbedne do wykonania o$wietlenia oraz materiaty 1 sprzet. W tym celu
wykonawca sktadajacy oferte, obowigzany jest do szczegdtowego zapoznania si¢ z przedmiotem zamdwienia wraz z
wizja lokalng w terenie.

Z uwagi na to, ze funkcjonalno$¢ ulic musi zosta¢ zapewniona, na czas prowadzenia robdt, ograniczenia w korzystaniu
z ulicy i dostgpnosci do niej winny by¢ uzgadniane przez Wykonawce na biezaco z Zamawiajacym. Wykonawca
winien, projektujac, zastosowa¢ si¢ do obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa, wymogow dla dojazdow i
prowadzenia prac na obiekcie. Koszty ubezpieczenia robot beda ponoszone przez Wykonawce. Wykonawca powinien
podjac¢ wszelkie konieczne $rodki ostroznosci, majace na celu zabezpieczenie wszystkich urzadzen, konstrukcji, drog
dojazdowych itp. przed uszkodzeniami zwigzanymi z wykonywaniem przez niego robot. W razie spowodowania przez
Wykonawce jakichkolwiek uszkodzef, powinien on bezzwlocznie te uszkodzenia naprawi¢. Niedopehienie tego
warunku spowoduje wykonanie napraw przez Zamawiajacego i obcigzenie Wykonawcy zwigzanymi z tym kosztami.

» Pozyskiwanie i proby materialéw przed przystapieniem do wykonawstwa robot Wykonawca winien
przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegélowy wykaz materialow, ktorych zamierza uzy¢,
wraz z wszelkimi $wiadectwami badan. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan
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materialow, przedstawiania Swiadectw, atestow i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spelniaja wymagania umowy w czasie
postepu robot.

Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ wymogi norm polskich i norm branzowych i posiadaé¢
odpowiednie certyfikaty. Dokumentem potwierdzajacym mozliwos$¢ zastosowania danego wyrobu jest
aprobata techniczna dopuszczajaca do stosowania.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskaé powinien dostawca
wyrobéw, na ktéorym ciazy taki obowiazek. Na podstawie certyfikatu zgodnosci dostawca moze uzyskaé
znak zgodnosci. Od dostawcy wyrobu wymagana jest rowniez deklaracja zgodno$ci, wystawiona
wylacznie na jego odpowiedzialno$¢, potwierdzajaca zgodno$¢ danego wyrobu z normami lub innymi
dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Dodatkowe zas§wiadczenia, dokumenty i informacje powinny by¢ dostarczone na zyczenie Zamawiajacego
(np. informacje o systemie jakosci, wyniki badan). Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaly swoja jakos¢ i byty dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsce czasowego skladowania
i pozniejszej utylizacji opraw i wysiegnikow naleze¢ bedzie do zadan Wykonawcy (w zakresie
Wykonawcy).

5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

= Dokumentacja projektowa.

1. Po wykonaniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza uzupetniong o wszystkie konieczne
protokoty sprawdzen i pomiarow.

2. 0Odbiodr koncowy nastgpuje po ztozeniu o$wiadczenia przez wykonawcg o zakonczeniu prac potwierdzonego przez
inspektora nadzoru. Wraz z o$wiadczeniem wykonawca sktada operat powykonawczy w 3 egz. w sktad ktorego
wchodzi:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7

dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika budowy i
osobe wyznaczong przez Zamawiajacego, w wersji papierowej i elektronicznej mozliwej do edycji (w
formacie .dwg),

uaktualniona dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej w systemie GIS wraz z kompletng dokumentacja
fotograficzng i tabelaryczng zainstalowanych urzadzen

karty katalogowe, atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt, gwarancje,

protokoty z préb uzyskanych parametrow oswietleniowych wymaganych dokumentacja dla zainstalowanego
oswietlenia dla wytypowanych przez Zamawiajacego odcinkow drog, potwierdzajace zgodno$¢ pomiarow z
obliczeniami z dokumentacji wykonawczej

protokoét z rejestracji stanu licznikow energii elektrycznej wszystkich PPE dla potrzeb rozliczania efektu
modernizacji o§wietlenia

uzgodnienia dokumentacji z zakladem energetycznym (pisma z decyzja o uzgodnieniu)

protokoty z utylizacji

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nast¢pujace elementy:

opis techniczny

czg$¢ rysunkowa

cze$¢ obliczeniowa
zestawienie materialow

=  Opis techniczny

Opis techniczny powinien obejmowac:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

charakterystyke funkcjonalng i energetyczng obiektu

bilans mocy elektrycznej

charakterystyke odbiornikéw energii elektrycznej,

uktad zasilania obiektu — podanie uktadu zasilania obiektu ze stacji transformatorowej z uwzglednieniem
wymogow dotyczacych zasilania oraz opis urzadzen prefabrykowanych.

specyfikacje typow opraw zastosowanych do oswietlenia ulicy

w zakresie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy opisa¢ zastosowany system ochrony,
sposob wykonania instalacji oraz zalecenia i kryteria dotyczace koniecznosci wykonania pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej po wykonaniu instalacji
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= Czes$¢ rysunkowa

W czesci rysunkowej nalezy umiescic :
1) plan sytuacyjny
2) schematy ideowe zasilania instalacji, punktow rozdziatu energii i sterowania instalacja
3) zbiorczy szkic o$wietlenia z zaznaczeniem ulic lub drog

= (Cze$¢ obliczeniowa
Czes¢ obliczeniowa powinna zawierac:
1) bilans mocy
2) wyniki doboru typu oraz przekrojow zyt przewodow i kabli zasilajacych oprawy o$wietleniowe i ztacze
pomiarowe
3) dobrane typy zabezpieczen
4) wyniki obliczen symulacyjnych o$wietlenia ulicznego
5) niezbedne obliczenia stuzgce do oceny skutecznos$ci zastosowanych srodkéw ochrony

=  Zestawienie materialow
W zestawieniu nalezy poda¢ w formie tabelarycznej wszystkie zastosowane przewody, kable i urzadzenia w zakresie
ilosciowym oraz w zakresie dotyczacym parametréw technicznych.

=  Bezpieczenstwo
Podczas wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania wszystkich przepisow

zwigzanych z ochrong $rodowiska. Podczas realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegacd
obowiazujacych przepisow BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych,
ktéry winien zawiera¢ w szczeg6lnosci wymagania dotyczace:
1) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drog,
stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
2) warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot budowlanych,
3) utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
4) przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci
5) organizacji pracy na budowie,
6) sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Wykonawca na wlasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie koniecznym do wykonania
catosci robdt przewidzianych Umowa. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt winien spetnia¢ wszystkie przepisy i
wymagania dotyczace ochrony $rodowiska i sposobu jego uzywania. Postugiwaé si¢ sprzetem mogg jedynie
uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami. Sprzgt i narzedzia
muszg posiadaé¢ wazne konieczne atesty i §wiadectwa, Przedtuzenie robdt nie ogranicza w zaden sposob obowigzku
posiadania waznych $wiadectw i atestow rowniez w prolongowanym czasie. Wykonawca ma obowigzek na kazde
zadanie Inspektora okaza¢ $wiadectwa i atesty. Nie okazanie $wiadectwa, jego brak lub nieaktualnos¢ jest
wystarczajacym powodem do wydania polecenia przez Inspektora do natychmiastowego wstrzymania uzytkowania
przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Placu Budowy. Sprzet lub narzedzia moga zosta¢ zwolnione do ponownego
uzytkowania po przedstawienia waznych §wiadectw czy atestow. Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich
prac w ramach Umowy beda wlasnoscig lub w wylacznej i niczym nie obcigzonej dyspozycji Wykonawcy.
Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materialdéw w
taki sposdb, aby zapewnione bylo prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie. Nie mogg one
wplywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Prace zwiazane z przystosowaniem istniejacych obiektow stupowych beda mialy niewielki wplyw na stan
zanieczyszczenia powietrza. W trakcie prowadzenia tych prac wystgpi nieznaczna emisja zanieczyszczen pylowych
spowodowana tymi pracami. Wsérod elementow modernizowanych, ktére maja ulec rozbidrce, nie stwierdzono
wystgpowania elementéw azbestowych. Jednakze, w wypadku stwierdzenia w czasie prac modernizacyjnych
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wystgpowania jakichkolwiek elementow azbestowych, badz azbestocementowych nalezy bezwzglednie zachowac
odpowiedni rezim starannosci prowadzenia prac:
1) wszelkie prace przy rozbiorce elementow azbestowych i azbestocementowych nalezy wykonywa¢ w maskach
przeciwpytowych i okularach ochronnych;
2) w czasie rozbiorki nalezy obficie zwilza¢ demontowane elementy woda w celu ograniczenia pylenia;
3) nalezy starannie gromadzi¢ wszystkie fragmenty demontowanych elementéw azbestowych i nast¢pnie
przekaza¢ destrukt w catosci podmiotowi uprawnionemu do utylizacji odpadéw niebezpiecznych.
Poza mozliwoscia wystgpienia elementdw azbestowych, biorgc pod uwage zakres i czas trwania prac budowlanych
nalezy stwierdzi¢, ze zanieczyszczenie powietrza zwigzane z tymi pracami jak i z eksploatacja urzadzen budowlanych
bedzie pomijalnie mate. Podczas demontazu opraw ze zrddtami $wiatta typu HQL tzw. rteciowych nalezy zachowaé
ostroznos¢, aby nie dopusci¢ do uwolnienia szkodliwych zwiazkéw do srodowiska. Nastepnie zrodta i oprawy poddac
utylizacji w specjalizowanym zaktadzie.

= QOdbiory
Obowigzki wykonawcy robot elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji elektrycznych do odbioru
Wykonawca (kierownik) robot elektrycznych zobowiazany jest:
1) Zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu w dalszych czesciach prac.
2) Wpykonania instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
3) Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych wraz ze wszystkim zmianami w
stosunku do projektu. Zmiany te musza by¢ zaakceptowane przez projektanta i inwestora.
4) Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji z projektem oraz obowigzujacymi
przepisami.

=  QOdbiory czesciowe
Do odbiorow czesciowych zalicza si¢ odbiory tych prac, ktore ulegaja zakryciu. Z odbioru czesciowego nalezy
sporzadzi¢ protokot, w ktorym nalezy zapisa¢ ewentualne stwierdzone usterki i terminy ich usuniecia.

= QOdbior koncowy
Odbiér koncowy przeprowadza przedstawiciel inwestora. Powotywana jest do tego celu odpowiednia komisja
sktadajaca si¢ ze specjalistow, przedstawicieli inwestora i odpowiednich instytucji. Odbior koncowy potaczony jest
z odbiorem majacym na celu przekazanie instalacji do uzytkowania. Do przeprowadzenia odbioru koncowego
konieczne jest przygotowanie przez wykonawce dokumentacji powykonawczej wykonanych robét oraz inne
niezbedne dokumenty.

Podczas odbioru koncowego sprawdza si¢ m.in.:

Przedstawiona dokumentacje powykonawcza
1) zgodno$¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa
2) skutecznos¢ zadziatania zabezpieczen i srodkow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
3) protokoty prob i pomiaréw wykonanej instalacji

Komisje odbiorowa powotuje inwestor.

W sktad komisji musza wchodzi¢ przynajmniej trzy osoby:
1) przedstawiciel inwestora
2) inspektor nadzoru
3) kierownik budowy
4) uzytkownik obiektu
Komisja moze przerwa¢ prace jesli stwierdzi sig, ze prace elektryczne nie zostaty ukonczone, wykonana instalacja
ma powazne wady, wykonana zostata niezgodnie z umowa, dokumentacja powykonawcza jest niekompletna.

Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ odpowiedni protokot zawierajacy:
1) tytul, date nazwe i adres obiektu
2) imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz ich funkcje
3) date wykonania badan odbiorczych
4) potwierdzenie uzycia wyrobow oraz urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie
5) oswiadczenie komisji o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umowa, projektem i przepisami
6) decyzje o przekazaniu (nie przekazaniu) instalacji do eksploatacji
7) uwagi i zalecenia komisji
8) podpisy cztonkéw komisji
9) dokumenty zwiazane z protokotem takie, jak protokoty badan i pomiarow instalacji elektrycznych.

Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :
1) dokona¢ wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i prob kontrolnych.
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2) do podstawowego zakresu pomiardéw i prob nalezy pomiar rezystancji izolacji kabli i obwodow,

3) pomiar rezystancji uziemienia, pomiar ochrony przeciwporazeniowej - wyniki z tych czynnosci powinny by¢
zapisane w odpowiednich protokotach

4) sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji

5) sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajgce i prawidtowo$¢ zadzialania $rodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej

6) sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzaja zagrozenia pozarowego sprawdzi¢ prawidlowos¢ umieszczenia
oznakowania, schematow w rozdzielnicach, znakéw ostrzegawczych, itp.

W sklad dokumentacji powykonawczej wchodzi:
1) dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami powstatymi w trakcie prowadzonych prac potwierdzona
akceptacja inspektora nadzoru
2) uaktualniona dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej w systemie GIS i tabelarycznej wraz z
kompletna dokumentacja fotograficzna
3) protokoty z wynikami pomiarow elektrycznych:
a. skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli
poboru mocy czynnej i biernej w zakresie kazdego obwodu
b. karty katalogowe atesty, aprobaty gwarancje itp.
4) protokot z rejestracji stanu licznikow energii elektrycznej wszystkich PPE dla potrzeb rozliczania efektu
modernizacji o$wietlenia
5) protokét z pomiaréw natezenia i luminancji zainstalowanego o$wietlenia dla pieciu wytypowanych przez
Zamawiajacego odcinkéw drog, potwierdzajace zgodnos¢ pomiarow z obliczeniami z dokumentacji
wykonawczej
6) wykaz szaf sterowniczych z uaktualnionymi nazwami
7) wykaz punktow swietlnych zwigzanych z numerem ppe
8) mapy elektroniczne z usytuowaniem punktéw $wietlnych z wraz z ich opisem i dotaczong dokumentacja
fotograficzng infrastruktury i otoczenia

=  Oprawy
Sprawdzenie spetienia wymagan przez oprawy zaproponowane przez Wykonawce bedzie odbywalo sie na

podstawie ztozonych dokumentow w postaci kart katalogowych, certyfikatow i deklaracji.
Oprawy muszg spethia¢ wymagania opisane we wnioskach (punkt 1L.MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE
OPRAW LED niniejszego opracowania). [lo$¢ opraw do zamontowania- 663 szt.

*  Woysiegniki
Zamawiajacy wymaga w ramach wykonania zadania montazu 11 (jedenastu) wysiegnikow (zatacznik PKTOS), ktorych
dtugos$é nalezy dobra¢ zgodnie z projektem fotometrycznym zaproponowanym przez Wykonawce.
Kat nachylenia wysiegnika powinien by¢ w zasadzie niezmienny dla calego obwodu lub/i ciaggéw ulic, co nie wyklucza
jego zmiany w ramach uzasadnionej indywidualnej oceny.
Materiat wysiegnika jednoramiennego winien by¢ z rur ocynkowanych 48 lub 60mm o wysiegu 1,0 — 2,0m i wysokosci
1,0 — 2,0m, ktére nalezy tak dobrac¢ aby oprawy na nich zamocowane utworzyty lini¢ o$wietleniowa ponad przewodami
zasilajagcymi w miar¢ prosta wzgledem osi jezdni. W przypadku doboru wysiggnikow o dlugosci powyzej 1,5m, nalezy dla
kazdego stupa wykona¢ szczegdtowe sprawdzenie jego wytrzymato$ci mechanicznej — obliczenia z wynikami nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji projektowe;.
Dobér wysiggnikow musi spetnia¢ uwarunkowania Tauron Nowe Technologie S.A.

= Shlupy oSwietleniowe i przewody
Na terenie Gminy Skarbimierz o$wietlenie drogowe i uliczne realizowane jest w oparciu o konstrukcje wsporcze: -
oswietlenie drogowe, wykorzystujace napowietrzne linie abonenckie. Stupy linii napowietrznych pozostaja bez zmian. Sa
to shupy typu ZN i EPV. Oprawy o$wietleniowe na liniach napowietrznych powinny by¢ zabezpieczone bezpiecznikami w
skrzynkach napowietrznych typu SV 19.25. 4.7.

*  Osprzet liniowy
Do potaczen przewodow nalezy zastosowac zaciski izolowane jednostronnie i/lub dwustronnie przebijajace izolacje.

Przewody fazowe zasilajace oprawy nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy izolowanych bezpiecznikow skrzynkowych z
wktadkami topikowymi DO1 lub BiWts dobranymi do mocy opraw. Osprzgt stuzacy do mocowania przewodow liniowych
— izolowany — kompatybilny z typem przewodow. Osprzet stalowy nalezy zastosowaé w wersji ocynkowanej, montowany
przez przeszkolonych pracownikow.

= System sterowania moca w oprawie.
Dla uniknigcia nieprzewidywalno$ci zwigzanej z natgzeniem $wiatta w ciggu dnia dla sterowania o$wietleniem przestrzeni
publicznej powszechnie stosowany jest cyfrowy programator astronomiczny. Godziny wigczania i wytgczania ustalane sg
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na podstawie danych z tablicy wschodéw i zachoddéw stonca oraz poprawek wprowadzonych przez uzytkownika.
Zamontowany w szafie oSwietleniowej 1 odpowiednio zaprogramowany sterownik nie wymaga od uzytkownika dalszej
ingerencji. Steruje o$wietleniem w cyklu rocznym, bez koniecznosci okresowego przestawiania..
W _celu poprawy ekonomiki systemu oswietleniowego dla pojedynczych opraw zaleca si¢ zastosowanie opraw
wyposazonych w autonomiczne uktady redukcji mocy. Dzigki takiemu rozwigzaniu uzyskujemy znaczace ograniczenie
zuzycia energii a zatem roOwniez zmniejszenie kosztow eksploatacji systemu, bez pogorszenia bezpieczenstwa i komfortu
dla mieszkancow. Zmienny profil obcigzenia to rozwigzanie polegajace na zmniejszeniu mocy lampy (przygaszeniu)
zgodnie z ustalonym wcze$niej harmonogramem.
Harmonogram winien zosta¢ zapisywany w oprawie i powinien zawiera¢ dwa parametry regulujace jego prace:

1) Czas astronomiczny okreslajacy pory przygaszenia/rozjasnienia oprawy.

2) Okreslenie procentowe przygaszenia oprawy.
W_przypadku obu parametréw Zamawiajacy winien mieé dostep do ich modyfikacji z poziomu oprogramowania
komputerowego zainstalowanego w sieci i aplikacji dla urzadzen mobilnych. Opis parametrow w jakie winien by¢
wyposazony system sterowania o§wietleniem znajduje si¢ w punkcie 2 niniejszego opracowania.
Wszystkie koszty eksploatacji i prawidtowego funkcjonowania systemu w okresie 10 lat ponosi wykonawca.

* Redukcja pradu rozruchowego
Wykonawca zobowigzany jest zastosowac system tzw. ,,soft startu” lub innego rozwigzania rownowaznego, redukujacego
prad rozruchowy.

=  Qgraniczniki przepiec¢
Na zakonczeniach obwodow os§wietleniowych zastosowaé izolowane ograniczniki przepi¢é o parametrach 0,5kV/10kA. W
szafkach SOU zainstalowaé ochronniki przepigciowe typu 1 + 2 (klasy B + C).

=  Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca przygotuje swoje Dokumenty wystarczajaco doktadnie, aby pozwolily uzyskaé wszystkie wymagane
przepisami zatwierdzenia, aby zapewnily dostawcom i personelowi wykonawczemu wystarczajace wskazowki do realizacji
robot oraz aby opisaly eksploatacje ukonczonych robot. Zamawiajacy bedzie mial prawo dokonywad przegladéw
Dokumentow Wykonawcy i dokonywac inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sa one sporzadzane.
Kazdy Dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy si¢ do uzytku, przedtozony Zamawiajacemu do
weryfikacji i zatwierdzenia

Na Dokumenty Wykonawcy sktadaja si¢ migdzy innymi:
1) Projekt wykonawczy
2) Szczegotowy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Placu Budowy,
3) Szczegotowe Harmonogramy realizacji robot,
4) Dokumentacja powykonawcza;
5) Instrukcje obstugi i konserwacji;
Wszystkie dokumenty Wykonawcy powinny by¢ zaprojektowane i sprawdzone przez osoby do tego upowaznione zgodnie
z polskim prawem.
Ilo$ci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego:
1) projekt wykonawczy — 2 egz.+ wersja elektroniczna
2) pozostate opracowania — 2 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna

Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych, jaka jest potrzebna do
uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.

Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wlasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli
mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonanyzgodnie z umowsg, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzy¢.

Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

7. CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne, normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymagania ustawy Prawo budowlane i innych
ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wg ich publikacji waznych w dniu
ztozenia oferty. Zamawiajacy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Inne informacje i dokumenty niezb¢dne do wykonania zamoéwienia
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Zamawiajacy przewiduje termin wykonania w zakresie modernizacji: do 2 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Dokumentacja techniczna przedmiotu zaméwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,
wykonanej zgodnie z przepisami prawa wraz z uzyskaniem niezb¢dnych uzgodnien i pozwoleh wymaganych
przepisami prawa w tym m.in. sporzadzenie mapy Sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych poswiadczonej
przez wlasciwy organ, w skali 1:500. (jesli wymagane), uzyskanie pozwolenia na budowe lub za§wiadczenia o braku
sprzeciwu do zgloszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe (jesli wymagane).

W przypadku przeprowadzenia inwestycji na terenie objetym nadzorem konserwatora zabytkow, Wykonawca musi
uzyskac¢ zgode konserwatora zabytkow na modernizacj¢ oswietlenia.

W przypadkach zastonigcia opraw przez konary i gatgzie Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt i zgodnie
z obowiazujacymi przepisami dokona ich podcinki w sposob zapewniajacy wilasciwy rozsyt strumienia §wiatla.
Wszystkie prace nalezy uzgodni¢ z zarzadca zieleni.

Ponadto do zadan Wykonawcy nalezy:

1) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST.

2) Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot.

3) Zapewnienie kierownika branzowego posiadajgcego stosowne uprawnienia.

4) Zatrudnieni pracownicy muszg mie¢ uprawnienia do pracy pod napieciem.

Konstrukcje wsporcze opraw i sieci nalezace do przedsigbiorstwa energetycznego oraz do Gminy winny posiadaé
unikatowy numer, ktéry uwzglednia wlasciciela majatku o$wietleniowego lub jego czesci.

Wszelkie koszty niezbgdne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan, pomiardéw, pozyskania
map, pozwolen, zwolnien, warunkoéw, opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych, odstgpstw) i odbioru robot
budowlanych ponosi Wykonawca.

DODATKOWE INFORMACJE:

1) Podane warto$ci sg warto$ciami minimalnymi jakie musi spelni¢ Wykonawca.

2) Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych kosztow zwigzanych z konfiguracja, wdrozeniem eksploatacja
systemu (w tym takze kosztow zwigzanych z uzytkowaniem interfejsu, licencji, optat serwerowych itp.) w
okresie min 10 lat.

3) Gwarancja producenta na oprawy jest wymagana niezaleznie od dlugosci gwarancji jaka wykonawca udziela
przy wykonaniu zamdéwienia.

4) Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej
oceniona do dostarczenia wybranych dokumentéw w celu potwierdzenia Spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu.

5) Na czas prowadzenia robot Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia w formie decyzji
administracyjnych umozliwiajacych prowadzenie prac w pasie drogowym;

Tab. Nr 1/

Zestawienie miejsc montazu, ilosci opraw i wysiggnikow do zamontowania na terenie Gminy
SKARBIMIERZ:

l.p. Miejscowo$é Tlo§¢ opraw | Tlos¢ wysiegnikow

1. Brzezina 73 11

2. Zielecice 75 0

3. Lipki 67 0

4. Matujowice 44 0

5. Skarbimierz 17 0

6. | Lukowice Brzeskie 46 0

7. Bierzow 18 0

8. Pepice 30 0

9. Ztobizna 98 0

10. Pawlow 54 0

11. Kruszyna 42 0

12. Predocin 31 0

13. Zwanowice 47 0

14. Kopanie 21 0

Razem 663 11
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