
Spis działów przedmiaru robót:

1    45310000-3 - Instalacje elektryczne

2    45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

3    45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

4    45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

5    45110000-1 - Montaże i demontaże
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozycji Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Razem

1 CPV 45310000-3 Tablice elektryczne

1 d.1 1 STE-01

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących 

M10 w ścianie szt. 8

2 d.1 2 ST-E01 Modernizacja TB-1 szt. 1

3 d.1 3 ST-E01 Montaż T112+SZR n/t wyposażona wg schematu szt. 1

4 d.1 4 ST-E01 Montaż lokalnej szyny wyrównania potencjałów szt. 1

2 CPV 45310000-3 Trasy kablowe

5 d.2 5 ST-E01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów 

wtynkowych w cegle m 80

6 d.2 6 ST-E01 Przygotowanie podłoża pod rurki RL fi18 - szt 58

7 d.2 7 ST-E01 Układanie rurek RL-18 na gotowych uchwytach m 60

8 d.2 8 ST-E01 Montaż listwy dzielonej 190x50 m 17

9 d.2 9 ST-E01 Montaż uchytów UDF pod przewód (N)HXH szt 60

10 d.2 10 ST-E01 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 80

11 d.2 11 ST-E01 Przebijanie otworów śr. 60 mm otw. 2

3 CPV 45310000-3 Układanie przewodów

12 d.3 12 ST-E01 Układanie przewodu YKY 5x6mm2 w listwie m 8

13 d.3 13 ST-E01 Układanie przewodu YDY 5x4mm2 w listwie m 10

14 d.3 14 ST-E01 Układanie przewodu YDY 3x4mm2 w listwie m 12

15 d.3 15 ST-E01 Układanie przewodu YDY 3x4mm2 w rurce m 6

16 d.3 16 ST-E01 Układanie przewodu YDY 3x2,5mm2 w listwie m 90

17 d.3 17 ST-E01 Układanie przewodu YDY 3x2,5mm2 p/t m 10

18 d.3 18 ST-E01 Układanie przewodu YDY 4x1,5mm2 w listwie m 18

19 d.3 19 ST-E01 Układanie przewodu YDY 4x1,5mm2 p/t m 12

20 d.3 20 ST-E01

Układanie przewodu (N)HXH 2x1,5mm2 na 

przygotowanych uchwytach m 20

4 CPV 45310000-3 Montaż osprzętu i urządzeń elektrycznych

21 d.4 21 ST-E01 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu szt. 6

22 d.4 22 ST-E01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o 

śr.do 60mm szt. 6

23 d.4 23 ST-E01

Montaż na gotowym podłożu przycisku wyłącznika 

p.poż szt. 1

24 d.4 24 ST-E01 Montaż na gotowym podłożu wyłącznika REPO 4 styki szt. 1

25 d.4 25 ST-E01 Montaż gniazda wtyczkowego z uziemieniem p/t szt. 1

26 d.4 26 ST-E01 Montaż gniazda wtyczkowego z uziemieniem w listwie szt. 7

27 d.4 27 ST-E01

Montaż PEL :3xRJ45 + 2x230V DATA + 3x230V w 

listwie kpl. 3

28 d.4 28 ST-E01 Montaż łącznika dwubiegunowego p/t szt. 1

5 CPV 45310000-3 Montaż opraw oświetleniowych

29 d.5 29 ST-E01 Montaż oprawy oświetlenia ogólnego typ.1 kpl. 4

30 d.5 30 ST-E01 Montaż oprawy oświetlenia ogólnego typ.2 kpl. 2

31 d.5 31 ST-E01

Montaż oprawy EW jednostronna naściena z 

piktogramem kpl. 1

6 CPV 45314320-0 Prace tymczasowe okablowanie strukturalne

32 d.6 32 ST-E01 Montaż tablicy budowlanej zasilającej szt. 1

33 d.6 33 ST-E01 Demontaż i montaż paneli krosowych szt. 30

34 d.6 34 ST-E01 Przedłużenie kabli patchcordami szt. 80

35 d.6 35

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w 

kasetach światłowodowych szt. 10

36 d.6 36 ST-E01 Przesunięcie istniejących 2 szaf do strefy czystej kpl. 2

37 d.6 37 ST-E01 Przesunięcie istniejących 2 szaf do strefy docelowej kpl. 2

7 CPV 45314320-0 Okablowanie strukturalne

38 d.7 38 ST-E01

Wciąganie przewodu U/UTP kat.6 LSOH do rurek typu 

Peszel m 165
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39 d.7 39 ST-E01 Układanie przewodu U/UTP kat.6 LSOH w listwie m 20

40 d.7 40 ST-E01

Montaż szaf sieciowych SUWr i SUWr Rezerwa z 

wyposażeniem : 4 półki, 3 organizery kabli, UPS 

2000+Bateria litowo-jonowa, 2 listwy zarządzalne kpl. 2

41 d.7 41 ST-E01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z 

wykonaniem ślepych otworów mechanicznie szt. 1

42 d.7 42 ST-E01

Montaż na gotowym podłożu gniazda WiFi 2xRJ45 kat 

6 komplet kpl. 1

43 d.7 43 ST-E01 Rozszycie gniazd RJ45 kat 6A na skrętce 4-parowej szt. 22

8 CPV 45312000-7 System antywłamaniowy SSWiN + KD

44 d.8 44 ST-E01 Wciąganie przewodu YTDY6x0,5 do rurek typu Peszel m 140

45 d.8 45 ST-E01

Montaż centrali systemu SSWiN+KD - centrala 

SSWiN+KD w obudowie z trafo 40W i z akumulatorem 

18Ah/12V + 10 kart zbliżeniowych szt. 1

46 d.8 46 ST-E01 Montaż modułu GSM szt. 1

47 d.8 47 ST-E01

Montaż modułu przekaźnikowego z zasilaczem 

buforowym komplet z akumulatorem szt. 1

48 d.8 48 ST-E01

Montaż modułu kontroli dostępu komplet z 

akumulatorem szt. 2

49 d.8 49 ST-E01

Montaż klawiatury z czytnikiem kart w zamykanej 

obudowie szt. 1

50 d.8 50 ST-E01 Montaż czytnika kontroli dostępu szt. 2

51 d.8 51 ST-E01 Montaż czujki ruchu szt. 2

52 d.8 52 ST-E01 Montaż czujki ruchu dualnej szt. 1

53 d.8 53 ST-E01 Montaż zwory elektromagnetycznej zprzekaźnikiem szt. 6

54 d.8 54 ST-E01 Montaż przycisku wyjścia szt. 3

55 d.8 55 ST-E01 Montaż przycisku awaryjnego otwarcia drzwi szt. 3

56 d.8 56 ST-E01 Uruchomienie systemu SWiN kpl. 1

9 CPV 45312000-7 System telewizji dozorowej CCTV

57 d.9 57 ST-E01

Wciąganie przewodu U/UTP kat.6 LSOH do rurek typu 

Peszel m 15

58 d.9 58 ST-E01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z 

wykonaniem ślepych otworów mechanicznie szt. 9

59 d.9 59 ST-E01

Montaż szafki CCTV 19" 9U wyposażonej w listwę 

zasilającą i UPS1000+Bateria kpl. 1

60 d.9 60 ST-E01 Montaż rejestartora z dyskiem 1TB szt. 1

61 d.9 61 ST-E01 Montaż kamery IP wandaloodpornej kopułowej 5MPX kpl. 2

62 d.9 62 ST-E01 Uruchomienie systemu CCTV kpl. 1

10 CPV 45312100-8  System Sygnalizacji Alarmu Pożaru

63 d.10 63 ST-E01

Wciąganie przewodu YnTKSXekw 1x2x0,8mm2 do 

rurek m 30

64 d.10 64 ST-E01 Montaż puszki łączeniowej przewodów magistrali SAP szt. 1

65 d.10 65 ST-E01

Montaż elementów systemu SAP: Elementy kontrolno-

sterujące szt. 1

11 CPV 45110000-1 Demontaże i ponowne montaże

66 d.11 66 ST-E01 Demontaż i ponowny montaż gniazda 400V/32A szt. 1

67 d.11 67 ST-E01 Demontaż i ponowny montaż czujek systemu SAP szt. 3

68 d.11 68 ST-E01

Demontaż i ponowny montaż czujek systemu 

monitoringu środowiska szt. 2
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