
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8,
45110000-1 

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

45223210-1 Konstrukcja stalowa
45410000-
4,45440000-
3

Roboty wykończeniowe

45410000-
4,45440000-
3

Podłogi

45420000-7 Drzwi wewnętrzne 
45420000-7 Ścianki działowe, tynki, okładziny
45440000-3 Malowanie
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT i PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NR 112 (SERWEROWNIA) w Gmachu Głównym UWr
ADRES INWESTYCJI   :     Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Działka nr 3/1, AM-26, Obręb Stare Miasto
INWESTOR   :     Uniwersytet Wrocławski
ADRES INWESTORA   :     PL.Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
BRANŻA   :     Budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     28.05.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.05.2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar budowlany_SERWEROWNIA_UW_28.05.2021..athPRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty wykończeniowe
1.1 Ścianki działowe, tynki, okładziny

1
d.1.1

ST.01. Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach m2

(3,41*2+9,67*2)*5,2 m2 136,032
-1,5*2,5 m2 -3,750
-1,47*3,15 m2 -4,631

RAZEM 127,651
2

d.1.1
ST.01. Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach,

biegach i spocznikach
m2

35,24 m2 35,240
RAZEM 35,240

3
d.1.1

ST.01. Rusztowania wewnętrzne do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do
5 m

m2

35 m2 35,000
RAZEM 35,000

1.2 Malowanie
4

d.1.2
ST.01. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - z grunto-

wani
m2

2*(poz.30+poz.31) m2 46,380
poz.2 m2 35,240
poz.1 m2 127,651

RAZEM 209,271
5

d.1.2
ST.01. Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- dodatek za każde

dalsze malowanie
m2

poz.4 m2 209,271
RAZEM 209,271

6
d.1.2

ST.01. Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

(0,75*1,95)*1,2 m2 1,755
RAZEM 1,755

2 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
7

d.2
ST.01. Demontaż ścianek działowych m2

10,23*5,23 m2 53,503
1,47*3,14 m2 4,616

RAZEM 58,119
8

d.2
ST.01. Wykucie kraty przy drzwiach wejściowych m2

1,64*3,14 m2 5,150
RAZEM 5,150

9
d.2

ST.01. Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1,47*3,15 m2 4,631
RAZEM 4,631

10
d.2

ST.01. Demontaż istniejącej szafy wnękowej, znajdującej się w dawnym otworze drzwio-
wym do 
pom. 113,

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

ST.01. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

35,24 m2 35,240
RAZEM 35,240

12
d.2

ST.01. Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.11 m2 35,240
RAZEM 35,240

13
d.2

ST.01. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km

m3

poz.7*0,2+poz.8*0,05+poz.10*1,5+poz.11*0,05 m3 15,143
RAZEM 15,143

14
d.2

ST.01. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.13 m3 15,143
RAZEM 15,143

15
d.2

ST.01. Opłata za utylizację gruzu m2

poz.13 m2 15,143
RAZEM 15,143

3 Elementy konstrukcyjne
16

d.3
ST.01. Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg t

473,09/1000 t 0,473
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RAZEM 0,473
17

d.3
ST.01. Podwalina żelbetowa 25x25x15cm z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN: pręty #8

co 5×5cm.
m3

0,25*0,25*0,15*8 m3 0,075
RAZEM 0,075

18
d.3

ST.01. Podwalina osłaniająca przestrzeń pod podłogą podniesiona oraz jako podstawa
pod ściankę aluminiową

m3

(1,5+4,2+1,5)*0,12*0,16 m3 0,138
RAZEM 0,138

4 Roboty wykończeniowe
4.1 Podłogi
19

d.4.1
ST.01. Izolacja z folii PE m2

poz.23 m2 35,240
RAZEM 35,240

20
d.4.1

ST.01. Ułożenie izolacji z keramzytu na stropach, o gr. 10 cm
Krotność = 3

m2

poz.28+poz.29 m2 6,300
RAZEM 6,300

21
d.4.1

ST.01. Ręczne przygotowanie podłoża (szpryc cementowy) m2

poz.23 m2 35,240
RAZEM 35,240

22
d.4.1

ST.01. Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akust. 2cm układa-
nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

poz.23 m2 35,240
RAZEM 35,240

23
d.4.1

ST.01. Jastrych cementowy 5cm m2

35,24 m2 35,240
RAZEM 35,240

24
d.4.1

ST.01. Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.23 m2 35,240
RAZEM 35,240

25
d.4.1

ST.01. Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko
Krotność = 3,5

m2

poz.27A m2 28,940
RAZEM 28,940

26
d.4.1

ST.01. Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm m2

poz.25 m2 28,940
RAZEM 28,940

27
d.4.1

ST.01. Ułożenie wykładziny dywanowej 60x60 wraz z cokołami m2

35,24-3,929-2,371 m2 28,940
A  (suma częściowa) ----------------

m2 28,940
poz.27A*0,1 m2 2,894

RAZEM 31,834
4.2 Podłoga techniczna
28

d.4.2
ST.01. Modułowa podłoga techniczna - kompletna (podkładki tłumiące , słupki, płyty

60x60x4cm)
m2

1,50*4,2-poz.29 m2 3,929
RAZEM 3,929

29
d.4.2

ST.01. Modułowa podłoga techniczna - kompletna (podkładki tłumiące , słupki, podest) m2

0,76*0,78*4 m2 2,371
RAZEM 2,371

5 Ścianki działowe, okładziny
30

d.5
ST.01. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-

dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
m2

(1,5+4,2+1,5)*(5,2-2,5){zabudowa nad ścianką al.} m2 19,440
RAZEM 19,440

31
d.5

ST.01. Zabudowa wnęki - Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (wykonanie
REI60 gr. 15 cm w osi 26),

m2

1,5*2,5{zabudowa wnęki} m2 3,750
RAZEM 3,750

32
d.5

ST.01. Zabudowa grzejnika m2

1,95*(0,75+0,32*2) m2 2,711
RAZEM 2,711

33
d.5

ST.01. Montaż aplikowanej płyty wiórowej gr. 40mm m2
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(1,5+4,2+1,5)*0,16 m2 1,152
RAZEM 1,152

34
d.5

ST.01. Roboty naprawcze po pracach budowlanych i instalacyjnych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6 Ścianka działowa tymczasowa
35

d.6
ST.01. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-

dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
m2

3,34*5,23 m2 17,468
RAZEM 17,468

36
d.6

ST.01. Drzwi pełne o powierzchni do 2 m2 m2

0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

7 Drzwi wewnętrzne 
37

d.7
ST.01. Ścianki  aluminiowe wewn. z drzwiami o powierzchni ponad 2.0 m2 m2

(1,5+4,2+1,5)*2,5 m2 18,000
RAZEM 18,000

38
d.7

ST.01. Drzwi drewniane EI30 m2

1,47*3,15 m2 4,631
RAZEM 4,631

39
d.7

ST.01. Montaż listwy cokołowej m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

8 Wyposażenie
40

d.8
ST.01. Wyposażenie  :  wykonanie szafy wbudowanej, montaż regału magazynowego

stalowego z 4 półkami.
kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

41
d.8

ST.01. Drzwi drewniane (do zabudowy wnęki) m2

1,5*2,5 m2 3,750
RAZEM 3,750

42
d.8

ST.01. Wyposażenie  :  wymiana jednostek klimatyzacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

43
d.8

ST.01. Wyposażenie  :  tymczasowe zamontowanie klimatyzacji z strefie wydzielonej
tymczasową ścianką gk

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 44225 Użytkownik: Uniwersytet Wrocławski


