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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Remont i Przebudowa pomieszczenia nr 112 (pom. serwerowni) w Gmachu Gtéwnym Uniwersytetu
Wroctawskiego dla potrzeb Dziatu Ustug Informatycznych. Kategoria obiektu IX

Adres obiektu:

\ Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw, Dziatka nr 3/1, AM-26, Obreb Stare Miasto

INWESTOR:

\ Uniwersytet Wroctawski 50-137 Wroctaw, pl. Uniwersytecki 1

SSTWIiOR
ST-E01

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

imie i nazwisko Zakres Specjalno$¢ i nr uprawnien Data podpis
opracowania budowlanych opracowania
Dariusz Konski | projektant Instalacje elektryczne 20.05.2021 Q ;%
124/01/DUW
Grzegorz sprawdzajacy Instalacje elektryczne 20.05.2021
Szymanski 164/01/DUW

Data opracowania: 20 maj 2021
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Spis tresci

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacje elektryczne ST-E01:

Lp. Opis Strona nr
1 Wstep 2
2 Materiaty 5
3 | Sprzet 8
4 | Transport 8
5 | Wykonanie robét 8
6 | Kontrola jako$ci robét 13
7 | Obmiar robot 15
8 | Odbidr robot 15
9 Podstawa pfatno$ci 17
10 | Przepisy zwigzane 17
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ST-E01 instalacje i urzadzenia elektryczne wewnetrzne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t ujetych w ST wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz
wykonania robot zawartych w projekcie wykonawczym, autorstwa Pracowni Projektowej ARCHITEKT s.c. Wroctaw ul. KoSciuszki 3/6,
dla inwestycji pod nazwg ,,REMONT POMIESZCZENIA SERWEROWNI - pomieszczenie nr 112 w Gmachu Gtéwnym UWr, Plac
Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw, Dziatka nr 3/1, AM-26, Obreb Stare Miasto”

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdine zawarte w ST majq zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie
instalacji elektrycznych wewnetrznych CPV45310000-3, CPV 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego, CPV 45312000-
7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten, CPV45312100-8 instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych, CPV
45110000-1 - MontaZe i demontaze.

Zakres robét obejmuje :

*  Uktad zasilania i tablice rozdzielcze

» Instalacja o$wietlenia og6lnego i gniazd wtykowych

» Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

¢ Instalacja gniazd dedykowanych

o Zasilanie instalacji sanitarnych

« Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych

«  QOchrona przeciwprzepieciowa

e Okablowanie strukturalne

e System SSWIN + KD

e System CCTV

*  Modernizacja systemu monitoringu $rodowiska

*  Modermizacja instalacji SAP

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlana.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW i ST, przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi i sztukg budowlana.

1.5.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot
objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robét, dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt
lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od wezwania pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

1.5.3 Zgodnosé rob6t z PB, PW i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac si¢ z jego aktualnym stanem ,ha miejscu” —
dostepno$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych i projektach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$é
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Ewentualne wskazanie
nazw wiasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest nakazem stosowania produktu danego producenta, czy podaniem miejsca
pochodzenia materiatu w my$l przepisbw PZP, natomiast jest okreSleniem i wyznaczeniem wymaganego poziomu standardu,
parametréw, jako$ci, funkcjonalnosci i estetyki, koniecznym do spetnienia i stosowania. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg
w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq
niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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Jezeli w ST dla poszczegdinych robot nie okreslono warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét, nalezy je przyjmowaé zgodnie
z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z
1990 roku.
1.6. Projekt
1.6.1 Projekt Budowlany (PB)
Projekt budowlany branza elektryczna.
1.6.2 Projekt Wykonawczy (PW)
Projekt wykonawczy branza elektryczna.
1.6.3 Przedmiary robét (PR)
Przedmiar robét branza: elektryczna .
1.6.4 Specyfikacje Techniczne (ST)
1.7. Teren budowy
1.7.1 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem protokolarnego przekazania terenu
budowy:
« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (na podstawie Art.21a Ustawy Prawo budowlane)
» o$wiadczenia osdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét)
« liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez kogo wydany)
« liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)
Inwestor przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa,
W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze state punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona na wiasny koszt opomiarowanie punktéw poboru
mediéw w sposdb uzgodniony z dostawca.
1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajace ochronie elementy Srodowiska przyrodniczego i
kulturowego.
Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwie$ci poprzez umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi.
Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.
1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
1.8.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy wydane przez wtadze
miejscowe, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasno$ci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie wyzej wymienionych wymagarn spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.
1.8.2 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos$é. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie trwania robot.
1.8.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:
= podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisdw i norm (lub réwnowaznych w cato$ci)
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob
lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,
= miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze powodowaé zniszczen w
Srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm (lub réwnowaznych w cato$ci),
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.
= wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét obcigzajg
Wykonawce.
1.8.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materialy uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.
1.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp).
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych BHP oraz "Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia".
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kosztorysowe.
2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta. Zatwierdzenia danego materiatu z danego zrodta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.
Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub o niezadowalajacej jako$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty.
Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach nalezy stosowac kable, przewody osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, elementy systeméw, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dla systeméw p-poz nalezy dostarczy¢ certyfikaty
pozarowe.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.
Wszystkie materialy podano jako przyktadowe dla zaprojektowanych rozwiazan technicznych.
21.1.  Rozdzielnia gtdwna NN i podrozdzielnie
- drzwi przystosowane do zamykania i plombowania
- do wylgczania lub zatgczania obwodow stosowaé rozigczniki izolacyjne o odpowiednim napieciu znamionowym
- dla sterowania stosowa¢ styczniki o odpowiedniej obcigzalnosci stykéw i przystosowanych do pracy w obwodach o
odpowiedniej czestosci taczen
- jako zabezpieczenia gtéwnych odptywow przed skutkami zwar¢ i przecigzen oraz ochrony przeciwporazeniowej nalezy
zastosowac wytgczniki mocy, zdolno$¢ zwarciowa wynikajgca z obliczen
- jako zabezpieczenia drobnych odplywow (do 63A) przed skutkami zwaré i przecigzen oraz ochrony przeciwporazeniowej
nalezy zastosowaC wytgczniki instalacyjne wyposazone w czton z wyzwalaczem elektromagnetycznym i termicznym o
charakterystyce B, C lub D; napiecie znamionowe 400V; zdolno$¢ zwarciowa wynikajgca z obliczen (min. 6kA)
- ograniczniki przepie¢ o odpowiedniej klasie i pradzie wytadowczym
21.2.  Zasilanie
Zaleca sie wykonanie zasilania z zytami z miedzi, wykonanych z kabli wielozytowych typu NHXH, YKY, YDY lub z
przewodow jednozytowych typu DY (Dyd, Dyc) lub LY (Lyd, Lyc) o przekroju dostosowanym do obcigzenia i
dopuszczalnego spadku napiecia na linii zasilajacej oraz o liczbie zyt 5. Napiecie znamionowe kabli 0,6/1 kV i przewoddw
450V/750V.
21.3.  Instalacje o$wietlenia
Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami o 5 Zytach z miedzi. Minimalny przekréj zyty 1,5 mm2. Instalacje uktadane
podtynkowo w gietkich rurkach ochronnych wykona¢ przewodami np. YDY.
Oprawy powinny byé wyposazone w mozliwo$é podtaczenia przewodow 5-zytowych (L,N,PE, elektroinwerter - ZYLA
CZUWAJACA).
Oprawy zwigzane z obwodami o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ stosowny atest ppoz.
Wewnatrz projektowanego obszaru zastosowano oprawy o$wietlenia ogélnego:
e Typ 1 oprawa LED 1500 TH 66W 4000K, zwieszana h=~4m
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e Typ 2 oprawa LED 1500 TH 52W 4000K, montaz $cienny nad drzwiami
21.4.  Instalacje gniazd wtykowych
Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami o 3/5 zytach z miedzi. Minimalny przekrdj zyly 2,5 mmz2. Instalacje uktadane
podtynkowo lub ostoniete wykona¢ przewodami np. YDYp natomiast instalacje uktadane natynkowo, w korytkach, rurkach instalacyjnych
wykona¢ przewodami typu YDY (YDYp).
W pomieszczeniach gniazda powinny posiada¢ odpowiedni stopier ochrony IP.
2.1.5.  Instalacje odbiorcze:
- obwody o$wietleniowe o przekroju 1,5 mm2
- obwody gniazd wtykowych ogdinego przeznaczenia 2,5 mm2 (maks. obcigzenie obwodu 2,5 kW)
- obwody zasilajgce inne odbiory — stosownie do obcigzenia i obliczen
- zalecane typy przewodéw (Cu) : YDY, YDYzo, YDYp, YDYpzo, DY, DYZo- 0,6/1 kV
- dla odbioréw 1-fazowych liczba zyt : 3
- dla odbiordw sitowych (3-fazowych) liczba zyt: 5
- Przewody uktadane pod tynkiem w elastycznych rurkach instalacyjnych o gtadkim wnetrzu i pilotem
- Wilistwach instalacyjnych nalezy stosowac osprzet typu mosaic.
Wewnaftrz budynku zastosowano osprzet elektryczny w puszkach instalacyjnych fi60
2.1.6. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
Dla wykonania instalacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé sie¢ potaczen wyrdwnawczych sktadajacych sie nastepujacych
podstawowych elementow:
- gtéwna szyna uziemien wykonana z ptaskownika FeZn 40x5
- miejscowe szyny potaczen wyréwnawczych wykonane z ptaskownika FeZn 30x4
- gtowne potgczenia wyréwnawcze wykonane z ptaskownika FeZn 30x4 lub przewdd miedziany o przekroju min. 50 mm2
- miejscowe potgczenia wyrdwnawcze przewodami o przekroju wigkszym réwnym przekrojowi przewodu ochronnego PE, lecz
nie mnigj niz 2,5mm2 dla przewodéw z ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi lub 4 mm 2 z ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi
- dla przekrojow przewodow skrajnych (fazowych) linii zasilajacych o przekroju S< 16mm2 przekréj przewodu ochronnego PE
powinien by¢ mniejszy niz 16 mm2
- dla przekrojéw przewodow skrajnych (fazowych) linii zasilajacych o przekroju 16 <S< 35mm2 przekrdj przewodu ochronnego
PE powinien by¢ mniejszy niz 16 mm2
- dla przekrojow przewodow skrajnych (fazowych) linii zasilajacych o przekroju S=50 mm2 przekréj przewodu ochronnego PE
powinien by¢ mniejszy niz 0,5 S.
2.1.7.  Okablowanie strukturalne
- szafy 19" bez drzwi i oston (stelaze rackowe) 45U 800x800, wyposazone w potki, organizery kabli i listwy zasilajace zarzadzane
- UPS z akumulatorami litowo-jonowymi w wers;ji stelazowej 2U, 2000 + Modut bateryjny:
0 Czas podtrzymania baterii wewnetrznych + modut bateryjny 25/32 /51 min (100% / 80% / 50% Pmax).
0 Praca w frybie on-line z rzeczywistym podwojnym przetwarzaniem, z sinusoidalnym napieciem wyjsciowym (o
parametrach najwyzszej jakosci VFI SS-111)
Wyjéciowa moc czynna réwna mocy pozornej (PF=1)
Tryb ECO zmniejszajacy straty
Obudowa Rack/Tower
Predykcja czasu podtrzymania — okre$lenie czasu autonomii UPS w czasie rzeczywistym - za posrednictwem
oprogramowania PowerSoft
Mozliwo$¢ zarzadzania gniazdami wyjsciowymi (1 sekcja)
Zimny start
Uktad tadowania akumulatoréw z kompensacjg temperaturowg,
Funkcja zdalnego awaryjnego wytaczania zasilania EPO (Emergency Power Off)
Funkcja ROO (Remote ON/OFF) — mozliwo$¢ zdalnego zataczenia/wytaczenia zasilacza
Mozliwo$¢ wydtuzenia czasu podtrzymania poprzez podigczenie zewnetrznych modutéw bateryjnych (do 10 szt.)
Mozliwo$¢ wymiany baterii przez uzytkownika
0 Interfejs komunikacyjny USB HID i RS232
- okablowanie U/UTP kat.6 LSOH
- gniazda RJ45 UTP kat 6
Wykonana instalacja okablowania strukturalnego musi by¢ jednolita, przetestowana i udokumentowana. Wszystkie wykonane zigcza
nalezy oznaczy¢, oznaczenia nalezy umiesci¢ na kazdym gniezdzie przytaczeniowym i na obu koricach przewodu. Wszystkie przewody
przelotowe pomieszczenia 112 zachowaé.
W trakcie wykonywania prac Wykonawca zachowa ciggto$é zasilania i chtodzenia istniejacych szaf krosowych (konieczne
tymczasowe przesunigcie urzadzen).
2.1.8.  System SSWiN+KD
- centrala SSWiN+KD w obudowie z trafo i z akumulatorem: 18Ah/12V
- modut GSM
- modut przekaznikowy + zasilacz buforowy 230V/12V w obudowie z trafo i z akumulatorem: 18Ah/12V
- klawiatura z czytnikiem kart, zamykana w skrzynce na klucz.
- Zwora elektromagnetyczna z przekaznikiem

O O 0O
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- modut kontroli dostepu w obudowie z trafo i z akumulatorem: 18Ah/12V

- czytnik kontroli dostepu

- czujka ruchu dualna

- czujka ruchu

- przycisk wyjscia

- przycisk awaryjnego otwierania drzwi

- Przewody YTDY 6x0,5mm2
System stanowi kontynuacje systemu SSWiN+KD stosowanego w serwerowniach UWr.
219.  System CCTV

- Kamera IP wandaloodporna koputowa 5MPX wewnetrzna

- Rejestrator CCTV IP + dysk twardy 1TB

- UPS Rack 1kVA/1kW z gniazdem EPO+zestaw bateryjny

- Listwa zasilajgca 9-gn.z bolcem, wtyk IEC320C14

- Szafarack 19" 9U 600x600, wiszaca, z szyba, jednosekcyjna, czarna wentylowana

- Okablowanie U/UTP kat.6 LSOH
System w petni kompatybilny z istniejacym systemem NMS.
Zestaw UPS rack 1kW +6x9Ah :

- Moc pozorna / Moc czynna : 1000VA (1000W),

- Rodzaj UPS: Online 1-Fazowy 1/1,

- Czas podtrzymania: ok. 28 minut (przy petnym obcigzeniu),

- Power Factor wyjsciowy: 1.0,

- Rodzaj obudowy: RACK 19/ Tower,

- Ksztatt fali: Pure Sine Wave (Czysta fala sinusoidalna),

- Wyjscie: 8x IEC C13 10A (4 programowalne),

- llos¢ oraz rodzaj baterii na wyposazeniu: 9x 12V / 7~9Ah,

- Porty komunikacyjne: USB oraz RS-232,

- Zerowy czas przetgczania w tryb awaryjny,

- Wytacznik EPO (Emergency Power Off),

- Wbudowany wyswietlacz: LCD,

- Moc tadowarki: 2A (zmiana ustawien od 1A do 12A),

- Ztacze dla dodatkowych baterii (wydtuzanie czasu podtrzymania),

- Inteligentny Slot na modut rozszerzen (np. SNMP do kontroli zdalnej),

- Zabezpieczenia: przeciwprzepieciowe, przeciwzwarciowe, przeciwprzecigzeniowe,

- Wymiary UPS: 438 x 88 x 410mm [2U],

- Wymiary BP: 438 x 88 x 480mm [2U],

- Oprogramowanie
2.1.10.  System SAP

- Element sterujgco-monitorujacy

- okablowanie.

Caly system jednolity, certyfikowany.
2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatéw bez akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko liczac
sie z tym, Ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.
2.3. Inspekcja wytworni
Wytwornie, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekciji inspektor bedzie miat zapewnione:
« wspotprace i pomoc Wykonawcy
+ wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni gdzie odbywa sie proces produkcji materiatéw przeznaczonych do

wbudowania na terenie budowy.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposéb
skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem osdb trzecich.
Skfadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoniczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PW i ST.

Nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania.

W przypadku braku ustaleri w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z PW i ST. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien byé zgodny z normami ochrony
$rodowiska (lub rownowaznymi w catoSci) i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang
dopuszczone do rob6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych jest
przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Do wykonania instalacji elektrycznych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu :

- samochdd dostawczy do 0,9,

- spawarka transformatorowa do 500A

- sprzet instalacyjno-montazowy

- wiertarka udarowa

- mierniki do pomiaru parametréw elektrycznych instalacji

- rusztowania i drabiny do wys. 5m

- komputer przenosny

- oprogramowanie do uruchomienia poszczegdlnych systemow

Sprzet powinien by¢ utrzymywany w gotowosci do pracy i uzytkowany zgodnie z dotyczacymi go przepisami i zaleceniami producenta.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wiaciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposdéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie réwniez warunkéw ogélnych wykonania rob6t opisanych w niniejszej specyfikaci
ST-0 ,Wymagania ogolne”. Systemy teletechniczne powinny by¢ wykonane wytacznie przez Wykonawcdw majacych odpowiednie
uprawnienia, certyfikaty i doSwiadczenie w wykonywaniu takich instalacji.

Podczas remontu konieczne jest zapewnienie pracy obu wezidw (Uniwersyteckiego oraz WASK):

»  Konieczne jest zapewnienie w strefie czystej niezaleznego zasilania dla urzadzen aktywnych i UPS oraz sprawnej klimatyzacii.
Pod pojeciem niezaleznego zasilania nalezy rozumie¢ obwody, z ktdrych nie bedzie korzysta¢ Wykonawca robét.

« W pierwszej kolejnosci w obreb strefy czystej nalezy przenies¢ szafy Uniwersytetu i WASK, a nastepnie wykonaé $ciane
oddzielajacq z drzwiami, ktdra w sposoéb skuteczny musi zatrzyma¢ powstajgce podczas remontu zapylenie.

»  Wszelkie prace nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci w celu uniknigcia ewentualnych uszkodzen
Swiattowoddw i sprzetu.

»  Podstawa realizacji zadania bedzie ,Szczegdtowy Harmonogram Robét” przedstawiony Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

»  Przesunigcie szaf do pomieszczenia tymczasowego bedzie wigzato sie z koniecznoscig wykonania nastepujacych prac na
czynnym okablowaniu :

0 wymontowanie paneli krosowych, przedtuzenie kabli (okoto 80), np. przy pomocy patchcorddw, oraz zabezpieczenie
potaczen na czas remontu przedtuzenia,

0  przedtuzenie kabli Swiattowodowych — do 10par

0  przeniesienie zawarto$ci szaf z miejsca tymczasowego do miejsca docelowego po zakoriczeniu rob6t.

5.1.1 Warunki BHP

1. Wykonawca zobowigzany jest podczas wykonywania robét do przygotowania, wykonywania i nadzorowania prac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP.

2. Wykonawca robét powinien posiadaé¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz $wiadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie
dozoru i eksploatacii instalacji i urzadzen elektrycznych.

3. Pracownicy zatrudnieni przez wykonawce powinni posiada¢ wazne zadwiadczenia kwalifikacyjne E.

4. Miejsca prac powinny by¢ odpowiednio oznakowane, a pracownicy i 0soby postronne zabezpieczone przed ewentualnymi
wypadkami.

5. Wszelkie prace przy urzadzeniach elektrycznych znajdujacych sie pod napieciem mogg by¢ wykonywane z zachowaniem
szczegdlnej ostrozno$ci wytacznie przez osoby uprawnione, po uzyskaniu pisemnego polecenia wydanego przez kierownika
robot elektrycznych.

Pracownicy muszg znaé przepisy BHP i powinno to by¢ pisemnie potwierdzone przed rozpoczeciem prac.
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5.1.2 Warunki ogdlne przy wykonywaniu robét elektrycznych
1. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewoddw, kabli, sprzetu i osprzetu i aparatury posiadajacych znak
bezpieczenstwa lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Instalacje powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggta dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczenie odbioréw.
Linie tak uktada¢, aby ich wymiana nie wymagata naruszenia konstrukcji budynku.
ZapewniC bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
Trasy linii wykonac w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i stropow.
Obwody wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrebem pomieszczer przebywania osoéb.
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ odrebne obwody elektryczne dla :
o$wietlenia ogoéinego (o$wietlenie awaryjne zasilane sprzed tacznika o$wietlenia danego obwodu)
gniazd wtyczkowych ogoinego przeznaczenia
zasilania urzadzer technologicznych i 0 mocy wigkszej niz 2 kW
9. Tablice i rozdzielnice z aparaturg zabezpieczajgcq nalezy tak lokalizowac, aby zapewni¢ tatwa obstuge i zabezpieczenie przed
dostepem niepowotanych 0sob.
10. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewnia¢ wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda.
11. llos¢ instalowanych gniazd powinna zapewnia¢ funkcjonalno$¢ instalacji w pomieszczeniach.
12. W laboratorium nalezy lokalizowaé osprzet szczelny
13. Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ wytacznie wyposazone w styk ochronny.
14. W pomieszczeniach liczba, typ oraz rozmieszczenie opraw o$wietleniowych powinno zapewnia¢ prawidtowe o$wietlenie
pomieszczenia.
15. Instalacje wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi.
16. Sprawdzi€, czy zastosowane rozwigzania w zakresie instalacji i ich zabezpieczen spetniajg wymogi przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwporazeniowe i przeciwpozarowej.
17. Instalacje nalezy tak wykonac, aby nie byty zrédtem pozaru i aby nie powodowaly rozprzestrzeniania si¢ ognia.
Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji elektrycznych i systemow teletechnicznych kompletnych, w petni sprawnych
i spetniajacych wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujacymi normami
(lub réwnowaznymi w cato$ci) i przepisami. Sposdb montazu systemow okreslaja rzuty, schematy a przede wszystkim PN i DTR
urzadzen.
5.2. Trasowanie
Instalacje uktadac¢ pod tynkiem (w rurach peszla), w korytach oraz listwach PCV. Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiegac
bezkolizyjnie zinnymi instalacjami i urzadzeniami, powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidiowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Linie tak uktada¢, aby ich wymiana nie wymagata
naruszenia konstrukcji budynku. Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowane;j trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Korice rur przed potgczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej $rednicy. Promien giecia powinien
zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualne;
kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Wszystkie elementy metalowe uziemic.
5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢
zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.
5.4. PrzejScia przez $ciany i stropy
Przej$cia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wszystkie przej$cia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych z PCV, przejscia te uszczelnié za pomocg masy o0 odpornosci
dostosowanej do odporno$ci ogniowej Scian i stropow
- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowa¢ rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
- wodoszczelne i gazoszczelne przy przejsciach przez Sciany zewnetrzne
- wygtuszajace przy przejsciach przez Sciany gtosnych pomieszczen technicznych
- wszystkie przejScia przewoddw przez granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢ zgodnie z odporno$cia ogniowa $ciany lub
sufitu.
5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu mogaq stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych
elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomocg kotkdw i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.
Uchwyty (haki) dla koryt kablowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
5.6. Instalacje do odbiornikéw
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Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob
estetyczny.
Podej$cia do przewodéw utozonych w podiodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo
w specjalnie do tego celu przewidzianych kanafach. Rury ikanaly musza spetia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe iby¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki
zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. PodejScia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne,
lub elastyczne w zalezno$ci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Instalacje odbiorcze nalezy uktadac stosownie do charakteru pomieszczen.
Instalacje w pomieszczeniach technicznych i wilgotnych nalezy wykonaé¢ za pomoca;
1. Przewoddéw wielozytowych i jednozytowych uktadanych w rurach z tworzyw sztucznych uktadanych na uchwytach
dystansowych na Scianach
Przewoddw wielozytowych i jednozytowych wtynkowych w izolacji i powtoce
Przewoddw wielozytowych i jednozytowych uktadane w korytach kablowych
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac faczniki i gniazda wtyczkowe w wykonaniu szczelnym zamknigtym.
Stosowac osprzet w wykonaniu natynkowym.
Obudowy w wykonaniu o odpowiednim stopniu IP (min. IP54)
Stosowac typowy osprzet, np. puszki instalacyjne [ 60, puszki rozgatezne [1 70, rury.
Zapewni¢ odpowiednia ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przecigzeniem, zwarciem, skutkami oddziatywania
cieplnego
Instalacje w pomieszczeniach suchych:
1. Przewodow wielozytowych i jednozytowych ukfadanych w rurach z tworzyw sztucznych uktadanych pod tynkiem
Przewodow wielozytowych i jednozytowych wtynkowych w izolacji i powtoce
W kanatach instalacyjnych, listwach instalacyjnych
Przewoddw wielozytowych i jednozytowych ukfadane w korytach kablowych
Stosowac osprzet w wykonaniu podtynkowym i wtynkowym.
Obudowy w wykonaniu o odpowiednim stopniu IP (min. [P2X)
7. Stosowac typowy osprzet, np. puszki instalacyjne [1 60, puszki rozgatezne [1 70, rury.
Zapewni¢ odpowiednia ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym, przecigzeniem, zwarciem, skutkami oddziatywania cieplnego.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych
$cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podiozach np. ksztattowniki, korytka itp.
5.7. Uktadanie przewodéw
5.7.1. Przewody izolowane Zytowe w rurkach
a) Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Korice rur przed
potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywaé przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem pofaczen,
— wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,
— wkrecanie nagrzanych koncow rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien
giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstate]
z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
b)  wciagganie przewoddw
Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania
sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosg.
Wecigganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac
przewoddw, ktére pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykona¢ wg wezesniej opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
e Uktadanie przewoddw na uchwytach
Na przygotowane;j trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny
by¢ wigksze od 0,5 m dla przewoddw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytdw powinno by¢ takie, aby
odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu
sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy uchwytami nie
byly widoczne.
*  Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:

—  UloZenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania
instalacji na istniejacych Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek
pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

*  Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie korytek na konstrukcjach

wsporczych, utozenie przewoddw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.
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e Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:
- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych przykrecanych do podtoza,
utozenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.
5.7. 3. taczenie przewoddw
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywa¢ w sprzecie iosprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowaC potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podigczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzeri mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.8. Przylaczanie odbiornikéw
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny byé dokfadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi byé
wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjq itp.
Potaczenia mogg byé wykonywane jako sztywne lub elastyczne wzaleznoSci od konstrukcji odbiornika iwarunkow
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo$rednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunigé
lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
W instalacjach teletechnicznych taczenia przewodow nalezy dokonywa¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
poditaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Zamawiajacego.
Przewody muszg byC utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
5.9 Montaz tablicy rozdzielczej
1. Rozdzielnice nalezy tak wykonac w taki sposdb, aby zapewni¢ dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach oraz,
aby nie powodowacé narazenia zycia i zdrowia przebywajacych w budynku ludzi.
2. Wykonanie rozdzielnicy nie moze powodowac zagrozenia powstania pozaru.
3. Urzadzenia powinny zapewnia¢ bezawaryjne funkcjonowanie rozdzielnic.
4. Rozdzielnice powinny by¢ tak skonstruowane i wyposazone, aby mozna byto w krotkim czasie wymieni¢ uszkodzony element
a zakfdcenie funkcjonowania obiektu zwigzane z takg wymiang powinno mie¢ mozliwie ograniczony zasieg.
5. Wykonanie rozdzielnic powinno by¢ zrealizowane z elementéw zapewniajacych odpowiedni stopien ochrony oraz ochrone
przeciwporazeniowa.
6. Rozdzielnice powinny mie¢ budowe zwartg, zamknieta.
7. Obudowy wykonane z metalu powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
8. Kazda z rozdzielnic i tablic powinna by¢ odpowiednio oznakowana w sposéb jednoznacznie identyfikujacy jej funkcjonalne
znaczenie w systemie rozdziatu energii elektryczne;.
9. Wyposazenie rozdzielnic powinno by¢ tak montowane, aby zapewniato czytelny uklad dla oséb eksploatujacych i
konserwujgcych.
10. Potgczenia aparatdw wewnatrz rozdzielnic nalezy wykonywac przewodami izolowanymi wyposazonymi w odpowiednie
oznakowanie identyfikacyjne.
11. Podtgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Zasilanie kazdego aparatu powinno by¢ wykonane oddzielnie.
12. Pozostawia¢ odpowiednie zapasy przewoddw fgczeniowych oraz nie dopusci¢ do zbyt duzego naprezenia przewodow
taczeniowych lub uszkodzenia ich izolacji.
13. Korice przewoddw powinny byé ocynowane lub zabezpieczone tulejkami zaprasowywanymi.
14. Wszystkie aparaty powinny mie¢ czytelny opis funkcjonalny.
15. Barwy przewoddw tgczeniowych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami.
16. Wprowadzanie i wyprowadzanie przewodéw z rozdzielnic powinno by¢ wykonane przez odpowiednie dtawiki
17. Stopier ochrony wykonania rozdzielnicy powinien by¢ dostosowany do miejsca zainstalowania.
W rozdzielnicy nalezy umie$ci¢ schemat montazowy rozdzielnicy.
Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy
konstrukcje te mocowac do podtoza w sposob podany w dokumentacii.
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Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢
w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecac do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podtaczy¢ obwody zewnetrzne
- podtaczy¢ przewody ochronne
5.10. Préby montazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym. Zakres podstawowych préb obejmuie:
- pomiar rezystanciji izolacji instalaci
- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw
- pomiary impedanciji petli zwarciowych
- pomiary parametréw logicznych sieci
Wykonawca odpowiedzialny jest za:
»  prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
»  jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
+  zgodno$¢ wykonywanych rob6t z: PW, ST, PZJ, normami (lub réwnowaznymi w cato$ci) i aprobatami oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest stosowaC wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych spetniajacych
wymagania PW, ST oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie usytuowania i wymiaréw wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi odniesionymi w PW lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysoko$ci nie odniesione w PW
i niepodane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujacymi przepisami i w porozumieniu z projektantem.
5.11 Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta.
Decyzje inspektora i projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach (lub réwnowaznych w catosci), aprobatach i instrukcjach.
Inspektor i projektant sa upowaznieni do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.
Polecenia inspektora i projektanta bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez nich wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
W przypadku opéznieni realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z PW,
ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierag:
a) Czesc¢ ogolng opisujaca;
 organizacje wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robét;
« BHP;
»  Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
»  Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot;
b) Cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem;
» sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom;
6.2 Zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, aprobatach, wytycznych producenta i normach (lub
réwnowaznych w catosci).
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne
z PW.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm (lub réwnowaznych w catosci), aprobat i instrukcii.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji przez Inspektora. Wyniki przechowywane
beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.
Wszystkie systemy podlegaja;
- kontroli prawidtowo$ci zadziatania, prawidtowos¢ kalibracji elementéw,

SSTWIOR_ST-E01 REMONT POMIESZCZENIA SERWEROWNI - pomieszczenie nr 112 w Gmachu Gtéwnym UWr  05.2021r 12




|
A‘ “ARCHITEKT” S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER | MAREK WOLYNIEC
WROCEAW UL. KOSCIUSZKI 3/6 tel. 071/ 34 338 03

- sprawdzeniu jako$ci wykonania instalacji,
- przeprowadzeniu testow zalecanych przez producenta: pomiary, ocena dziatania, wydruki, itp
- sprawdzeniu ciggtosci przewoddw, rezystancji izolacj,
- sprawdzeniu petnej funkcjonalnosci systemu i jakosci jego dziatania,
- wszystkie prace kontrolne muszg zosta¢ udokumentowane w postaci papierowej i podpisane przez osoby je wykonujace,
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przedstawionego przez Wykonawce w PZJ, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.
W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosSci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzic¢ staty, niezalezny
nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
6.5 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci producenta po stwierdzeniu ich zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe powinna by¢ znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie
Prawem budowlanym.
Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta potwierdzajace zgodnos¢ z normami (lub réwnowaznymi w
catosci) lub aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie
Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
6.6 Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy.
Obowigzek wiasciwego prowadzenia i zabezpieczenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Dla obiektow liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robét.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowo$ci wykonywania budowy,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu. Zapisy bedg dokonywane w sposob trwaly i czytelny
na oryginatach i kopiach stron, w porzadku chronologicznym, w sposob uniemozliwiajacy dokonanie pézniejszych uzupetnien.
Protokoty zwigzane z budowa, lub sporzadzane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wpisuje sie do dziennika budowy.
Dopuszcza sig sporzadzanie protokotow na oddzielnych arkuszach, ktore nalezy dotaczy¢ w sposéb trwaty do oryginatu i kopii dziennika
lub zamie$ci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujac w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Zataczone do dziennika budowy
protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:
- date przyjecia i zakres obowigzkéw 0séb funkcyjnych na budowie
date przyjecia placu budowy
date rozpoczecia robot
uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramdw robét
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robét
przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora oraz projektantéw
daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania
zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,
« wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
« stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

 zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w projekcie,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
« dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
« dane dotyczace jakosci materiatéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je prowadzit
« wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora i projektanta wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Ksigga obmiaru robét
Ksiega obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robdt odpowiedzialny jest Wykonawca.
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Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementéw robot i stanowi
podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w ST. lloci robdt i materiatéw
niezbednych do wykonania zadania nalezy okre$li¢ zgodnie ze sposobem rozliczenia przyjetym w umowie na realizacje.
Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru rob6t z:
- numerem kolejnym karty
- podstawg wyceny i opisem robdt
- ilos¢ przedmiarowg robét
- datg obmiaru
- iloSci robot i materiatow niezbednych do wykonania zadania nalezy okresli¢ zgodnie ze sposobem rozliczenia przyjetym w umowie
na realizacje.
- iloscig rob6t wykonanych od poczatku budowy
Ksiega obmiaru robot musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robot, przed ich zakryciem jednak nie pdzniej
niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajacego z umowy. Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robdt Inspektorowi do potwierdzenia
faktycznie wykonanego zakresu robét Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jakoSci materiatéw, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig takze:
« decyzja o pozwoleniu na budowe wraz zataczonym projektem
«  protokot przekazania placu budowy
« harmonogram budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
protokdty odbioru robét
protokdly z narad i ustalen
dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajacych utylizacji
korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i projektanta oraz przedstawiane na zyczenie Inwestora.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robé6t zgodnie z PW i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
kosztorysie ofertowym.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do umownych ptatnosci.
7.2 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach i
zmiany Wykonawcy.
7.3 Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okre$lajacg wykonany
pomiar.
Jednostkg obmiarowa jest:
[kpl] — komplet robét
[ m]-dlugos¢ przewoddw kabelkowych, przewodow uziemniajacych, korytek, rur ostonowych, bruzd
[ szt ]-iloS¢ osprzetu, opraw o$wietleniowych, aparatdw elektrycznych, skrzynek i rozdzielnic, gniazd, koricowek i taczy, przebic,
otwordw, prob montazowych
Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:
« podstawe wyceny i opis robot
ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego)
date obmiaru
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego
obmiar robdt
iloscig robét wykonanych od poczatku budowy
 dane osoby sporzadzajacej obmiar
8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréow
Roboty podlegaja nastepujacym etapom, dokonywanym przez Inspektora:
«  odbiorowi robét zanikajacych
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« odbiorowi czesciowemu, elementow robdt
« odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu
« odbiorowi pogwarancyjnemu
Ogélne warunki dotyczace odbioru robét budowlanych
1. Wykonawca robét budowlanych powinien stwierdzi¢ przygotowanie konstrukcji budowlanej pod katem przygotowania jej do
prac elektromontazowych
. Odbiér robét budowlanych w tym zakresie nastepuje przed przystapieniem do prac elektrycznych.
. Zakres odbioru robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami i dokumentacja techniczna,
. Odbiér robét nalezy udokumentowac protokotem.
bowiazki wykonawcy robét elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji elektrycznych do odbioru
Wykonawca (kierownik) robét elektrycznych zobowigzany jest:
Zgtaszac do odbioru roboty ulegajace zakryciu w dalszych cze$ciach prac.
Wykonania wszelkich instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami (lub réwnowaznymi w catosci)

3. Przygotowania dokumentacji powykownawczej instalacji elektrycznych wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu.
Zmiany te muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta i inwestora.

4,  Zgtoszenia do odbioru instalacji. Zgtoszenie to powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5. Przekazania inwestorowi o$wiadczenia o0 zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem oraz obowigzujacymi przepisami.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jako$ci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuije Inspektor.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie péZniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru robét dokonuije Inspektor.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie péZniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny (koricowy)
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny potgczony jest z odbiorem majacym na celu
przekazanie instalacji do uzytkowania.
Podczas odbioru ostatecznego sprawdza sie m. in.:

- przedstawiong dokumentacje powykonawcza,

- zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami (lub réwnowaznymi w catosci) oraz z umowa

- skuteczno$¢ zadziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- protokoty prob i pomiaréw wykonanej instalacji

Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem kohcowym nalezy :

- dokona¢ wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i préb kontrolnych.

- do podstawowego zakresu pomiaréw i préb nalezy sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych, pomiar rezystancii instalacji
elektrycznych, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar pradéw uptywowych, sprawdzenie biegunowosci, pomiar natezenia
oSwietlenia, sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, sprawdzenie dziatania wytacznikow réznicowopradowych

- wyniki z tych czynno$ci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach

- sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji

- sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajace i prawidtowos¢ zadziatania Srodkdéw ochrony przeciwporazeniowe;

- sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ umieszczenia oznakowania, schematdw w rozdzielnicach, znakéw ostrzegawczych, itp.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzié wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.8. W
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru
i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w
umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badar i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z PW i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg rob6t, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej PW lub ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma decydujacego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczerstwo
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osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w

umowie.

Odbiér pogwarancyjny

Obiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru ostatecznego.
Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

« Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem projektanta i inspektora nadzoru

Inwentaryzacja powykonawcza

Dziennik budowy - oryginat i kopie

Obmiar robét

Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowg robét (kalkulacje koricowa, kosztorys koficowy)

Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow

Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen

Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

Protokdty prob, badan i sprawdzen

Protokéty odbioru rob6t zanikajacych

Rozliczenie z demontazu

Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

Wykaz przekazywanych kluczy

Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

Oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych

 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,

wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowaé sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiedzy Inwestorem a

Generalnym Wykonawca,

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PW.

Cena obejmuije:

« robocizne

 warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

 warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy)

« koszty posrednie w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza;

« zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji

robét

PRZEPISY ZWIAZANE podstawowe

10.

PN-HD 60364-5-51 : 2011 lub rbwnowazna  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i

w catosci montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogoine
PN-HD 60364-5-52 : 2011 lub réwnowazna | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-52: Dobor i
PN-HD 60364-5-52 : w catosci montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

2011/Ap2:2019-02

PN-HD 60364-1: 2010

lub rownowazna

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania

2012/Ap1:2019-06

W catosci podstawowe, ustalanie ogéInych charakterystyk, definicje.
PN-HD 60364-4-41: 2017-09 lub rbwnowazna | Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

w catosci zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa
PN-HD 60364-4-43 : 2012 lub rbwnowazna | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
PN-HD 60364-4-43 : w catosci zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-6 : 2016-07

lub rownowazna
w catosci

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie
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PN-EN 12464-1: 2012

lub rownowazna

Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1. Miejsca pracy

w catosci

W Catosci we wnetrzach.
PN-EN 50172 : 2005 lub rbwnowazna | Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
w catosci
PN-EN 1838 : 2013-11 lub rbwnowazna | Zastosowanie o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne
w catosSci
BN-84/8984-10 lub réwnowazna . Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe
w catosci
EIA/TIA 568A lub réwnowazna : Norma amerykanska (“TIA/EIA Building Telecommunications Wiring
w catosci Standards”), wydana w grudniu 1995r.
EIA/TIA 569 lub réwnowazna  Norma amerykanska “Commercial Building Telecommunications for

Pathways and Spaces” (Kanaty telekomunikacyjne w biurowcach)

Wymienione w dokumentacji odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referenciji technicznych

stuzg do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spetnia¢ wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L88 z 04.04.2011, str.5, z

pozn.zm.)

Zgodnie z Art.101 ust.4 i5 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym pod
warunkiem, ze Wykonawca udowodni w ofercie, w szczegdlno$ci za pomocg przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych mowa
w art. 104,105, Ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu

zaméwienia
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