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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty wykonczeniowe
1.1 Scianki dziatowe, tynki, oktadziny
1|ST.01. Przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach |m2
d.1.1
(3,41*2+9,67*2)*5,2 m?2 136,032
-1,56*2,5 m?2 -3,750
-1,47*3,15 m?2 -4,631
RAZEM 127,651
2|ST.01. Przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach, |m2
d.1.1 biegach i spocznikach
35,24 m?2 35,240
RAZEM 35,240
3|ST.01. Rusztowania wewnetrzne do rob6t wykonywanych na sufitach przy wysokosci do [m2
d.1.1 5m
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
1.2 Malowanie
4|ST.01.  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - z grunto-|m2
d.1.2 wani
2*(poz.30+poz.31) m2 46,380
poz.2 m2 35,240
poz.1 m2 127,651
RAZEM 209,271
5|ST.01. |Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych- dodatek za kazde m2
d.1.2 dalsze malowanie
poz.4 m2 209,271
RAZEM 209,271
6(ST.01. |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1.2
(0,75*1,95)*1,2 m?2 1,755
RAZEM 1,755
2 Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
7|ST.01. Demontaz $Scianek dziatowych m2
d.2
10,23*5,23 m?2 53,503
1,47*3,14 m?2 4,616
RAZEM 58,119
8|ST.01. |Wykucie kraty przy drzwiach wej$ciowych m2
d.2
1,64*3,14 m?2 5,150
RAZEM 5,150
9|ST.01. |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.2 m2
1,47*3,15 m2 4,631
RAZEM 4,631
10|ST.01. |Demontaz istniejacej szafy wnekowej, znajdujgcej sie w dawnym otworze drzwio- |szt.
d.2 wym do
pom. 113,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|ST.01. |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2
35,24 m?2 35,240
RAZEM 35,240
12|ST.01. |Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.2
poz.11 m?2 35,240
RAZEM 35,240
13|ST.01. |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |m3
d.2 1 km
poz.7*0,2+poz.8*0,05+poz.10*1,5+poz.11*0,05 m3 15,143
RAZEM 15,143
14|ST.01. |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy |m3
d.2 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.13 m3 15,143
RAZEM 15,143
15|ST.01. |Opfata za utylizacje gruzu m2
d.2
poz.13 m2 15,143
RAZEM 15,143
3 Elementy konstrukcyjne
16|ST.01. Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.3
473,09/1000 t 0,473
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RAZEM 0,473
17|ST.01. |Podwalina zelbetowa 25x25x15cm z betonu B25 zbrojone stalg A-IlIN: prety #8 |m3
d.3 co 5x5cm.
0,25*0,25*0,15*8 m3 0,075
RAZEM 0,075
18|ST.01. |Podwalina ostaniajgca przestrzen pod podtogg podniesiona oraz jako podstawa |m3
d.3 pod $cianke aluminiowg
(1,5+4,2+1,5)*0,12*0,16 m3 0,138
RAZEM 0,138
4 Roboty wykonczeniowe
4.1 Podtogi
19|ST.01. Izolacja z folii PE m2
d.4.1
poz.23 m2 35,240
RAZEM 35,240
20|ST.01. |Utozenie izolacji z keramzytu na stropach, o gr. 10 cm m2
d.4.1 Krotnos¢ = 3
p0z.28+p0z.29 m2 6,300
RAZEM 6,300
21|ST.01. |Reczne przygotowanie podioza (szpryc cementowy) m2
d.4.1
poz.23 m2 35,240
RAZEM 35,240
22|ST.01. Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych akust. 2cm ukfada- m2
d.4.1 nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
poz.23 m2 35,240
RAZEM 35,240
23|ST.01. |Jastrych cementowy 5cm m2
d.4.1
35,24 m?2 35,240
RAZEM 35,240
24|ST.01. |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.4.1
poz.23 m2 35,240
RAZEM 35,240
25|ST.01.  |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko |m?2
d.4.1 Krotnos¢ = 3,5
poz.27A m2 28,940
RAZEM 28,940
26|ST.01. |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.4.1
poz.25 m2 28,940
RAZEM 28,940
27|ST.01.  |Utozenie wyktadziny dywanowej 60x60 wraz z cokotami m2
d.4.1
35,24-3,929-2,371 m?2 28,940
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 28,940
poz.27A*0,1 m?2 2,894
RAZEM 31,834
4.2 Podtoga techniczna
28|ST.01. |Modutowa podtoga techniczna - kompletna (podktadki ttumigce , stupki, ptyty m2
d4.2 60x60x4cm)
1,50%4,2-poz.29 m?2 3,929
RAZEM 3,929
29(ST.01. Modutowa podtoga techniczna - kompletna (podkfadki ttumiace , stupki, podest) |m2
d4.2
0,76*0,78*4 m?2 2,371
RAZEM 2,371
5 Scianki dziatowe, okladziny
30|ST.01. Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- [m?2
d.5 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
(1,5+4,2+1,5)*(5,2-2,5){zabudowa nad $ciankg al.} m?2 19,440
RAZEM 19,440
31|ST.01. |Zabudowa wneki - Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach |m?2
d.5 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (wykonanie
REI60 gr. 15 cm w osi 26),
1,5*2,5{zabudowa wneki} m2 3,750
RAZEM 3,750
32|ST.01. |Zabudowa grzejnika m2
d.5
1,95%(0,75+0,32*2) m?2 2,711
RAZEM 2,711
33|ST.01.  |Montaz aplikowanej ptyty wiérowej gr. 40mm m2
d.5

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 44225 Uzytkownik: Uniwersytet Wroctawski




Przedmiar budowlany_SERWEROWNIA_UW_28.05.2021..at’PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
(1,5+4,2+1,5)*0,16 m?2 1,152
RAZEM 1,152
34|ST.01.  |Roboty naprawcze po pracach budowlanych i instalacyjnych kpl
d.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Scianka dzialowa tymczasowa
35|ST.01. Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- [m?2
d.6 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
3,34*5,23 m?2 17,468
RAZEM 17,468
36|ST.01. Drzwi petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.6
0,92,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
7 Drzwi wewnetrzne
37|ST.01. Scianki aluminiowe wewn. z drzwiami o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.7
(1,5+4,2+1,5)2,5 m?2 18,000
RAZEM 18,000
38|ST.01.  |Drzwi drewniane EI30 m?2
d.7
1,47*3,15 m?2 4,631
RAZEM 4,631
39|ST.01.  |Montaz listwy cokotowej m
d.7
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
8 Wyposazenie
40|ST.01. |Wyposazenie : wykonanie szafy wbudowanej, montaz regatu magazynowego kpl
d.8 stalowego z 4 potkami.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
41|ST.01. Drzwi drewniane (do zabudowy wneki) m2
d.8
1,5*2,5 m?2 3,750
RAZEM 3,750
42|ST.01. |Wyposazenie : wymiana jednostek klimatyzacji kpl
d.8
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
43|ST.01. |Wyposazenie : tymczasowe zamontowanie klimatyzacji z strefie wydzielonej kpl
d.8 tymczasowa $ciankg gk
kpl 2,000
RAZEM 2,000
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