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45310000-3 - Instalacje elektryczne

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45312000-7 - Instalowanie systemoéw alarmowych i anten

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45110000-1 - Montaze i demontaze
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozycji Nr spec.techn. [Opis i wyliczenia j.m. Razem
1| CPV 45310000-3 Tablice elektryczne
Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych
1d.1 1 STE-01 M10 w Scianie szt. 8
2d.1 2 ST-E01 Modernizacja TB-1 szt. 1
3d.1 3 ST-EO1 Montaz T112+SZR n/t wyposazona wg schematu szt. 1
4dA 4 ST-EO01 Montaz lokalnej szyny wyréwnania potencjatéw szt. 1
2| CPV 45310000-3 Trasy kablowe
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow
5d.2 5 ST-EO1 wtynkowych w cegle m 80
6d.2 6 ST-EO01 Przygotowanie podtoza pod rurki RL fi18 - szt 58
7d.2 7 ST-EO1 Uktadanie rurek RL-18 na gotowych uchwytach m 60
8d.2 8 ST-EO01 Montaz listwy dzielonej 190x50 m 17
9d.2 9 ST-EO1 Montaz uchytéw UDF pod przewdd (N)HXH szt 60
10d.2 10 ST-E01 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 80
11d.2 11 ST-EO1 Przebijanie otworéw $r. 60 mm otw. 2
3| CPV 45310000-3 Ukladanie przewodow
12d.3 12 ST-EO1 Uktadanie przewodu YKY 5x6mm2 w listwie m 8
13d.3 13 ST-E01 Uktadanie przewodu YDY 5x4mm2 w listwie m 10
14 d.3 14 ST-EO1 Uktadanie przewodu YDY 3x4mm2 w listwie m 12
15d.3 15 ST-E01 Uktadanie przewodu YDY 3x4mm2 w rurce m 6
16 d.3 16 ST-EO1 Uktadanie przewodu YDY 3x2,5mm2 w listwie m 90
17 d.3 17 ST-E01 Uktadanie przewodu YDY 3x2,5mm2 p/t m 10
18d.3 18 ST-EO1 Uktadanie przewodu YDY 4x1,5mm2 w listwie m 18
19d.3 19 ST-E01 Uktadanie przewodu YDY 4x1,5mm2 p/t m 12
Uktadanie przewodu (N)HXH 2x1,5mm2 na
20d.3 20 ST-E01 przygotowanych uchwytach m 20
4| CPV 45310000-3 Montaz osprzetu i urzadzen elektrycznych
21d.4 21 ST-EO01 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu szt. 6
Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o
22d.4 22 ST-EO01 Sr.do 60mm szt. 6
Montaz na gotowym podtozu przycisku wytgcznika
23d.4 23 ST-EO1 p.poz szt. 1
24d.4 24 ST-E01 Montaz na gotowym podtozu wytgcznika REPO 4 styki szt. 1
25d.4 25 ST-EO1 Montaz gniazda wtyczkowego z uziemieniem p/t szt. 1
26d.4 26 ST-EO1 Montaz gniazda wtyczkowego z uziemieniem w listwie szt. 7
Montaz PEL :3xRJ45 + 2x230V DATA + 3x230V w
27d.4 27 ST-EO1 listwie kpl. 3
28d.4 28 ST-E01 Montaz tgcznika dwubiegunowego p/t szt. 1
5/ CPV 45310000-3 Montaz opraw oswietleniowych
29d.5 29 ST-EO01 Montaz oprawy oswietlenia ogélnego typ.1 kpl. 4
30d.5 30 ST-EO1 Montaz oprawy os$wietlenia ogdlnego typ.2 kpl. 2
Montaz oprawy EW jednostronna nasciena z
31d.5 31 ST-EO1 piktogramem kpl. 1
6/ CPV 45314320-0 Prace tymczasowe okablowanie strukturalne
32d.6 32 ST-EO1 Montaz tablicy budowlanej zasilajacej szt. 1
33d.6 33 ST-E01 Demontaz i montaz paneli krosowych szt. 30
34 d.6 34 ST-EO1 Przedtuzenie kabli patchcordami szt. 80
Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego w
35d.6 35 kasetach swiattowodowych szt. 10
36 d.6 36 ST-E01 Przesuniecie istniejgcych 2 szaf do strefy czystej kpl. 2
37 d.6 37 ST-E01 Przesuniecie istniejgcych 2 szaf do strefy docelowej kpl. 2
7| CPV 45314320-0 Okablowanie strukturalne
Wocigganie przewodu U/UTP kat.6 LSOH do rurek typu
38d.7 38 ST-EO1 Peszel m 165
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39d.7 39 ST-EO01 Uktadanie przewodu U/UTP kat.6 LSOH w listwie m 20
Montaz szaf sieciowych SUWr i SUWr Rezerwa z
wyposazeniem : 4 potki, 3 organizery kabli, UPS
40d.7 40 ST-EO1 2000+Bateria litowo-jonowa, 2 listwy zarzadzalne kpl. 2
Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu z
41d.7 41 ST-EO1 wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie szt. 1
Montaz na gotowym podtozu gniazda WiFi 2xRJ45 kat
42d.7 42 ST-EO1 6 komplet kpl. 1
43d.7 43 ST-EO1 Rozszycie gniazd RJ45 kat 6A na skretce 4-parowej szt. 22
8| CPV 45312000-7 System antywiamaniowy SSWiN + KD
44 d.8 44 ST-E01 Wecigganie przewodu YTDY6x0,5 do rurek typu Peszel m 140
Montaz centrali systemu SSWiN+KD - centrala
SSWIiN+KD w obudowie z trafo 40W i z akumulatorem
45d.8 45 ST-EO1 18Ah/12V + 10 kart zblizeniowych szt. 1
46 d.8 46 ST-EO1 Montaz modutu GSM szt. 1
Montaz modutu przekaznikowego z zasilaczem
47 d.8 47 ST-EO01 buforowym komplet z akumulatorem szt. 1
Montaz modutu kontroli dostepu komplet z
48 d.8 48 ST-EO1 akumulatorem szt. 2
Montaz klawiatury z czytnikiem kart w zamykane;j
49 d.8 49 ST-EO01 obudowie szt. 1
50 d.8 50 ST-EO1 Montaz czytnika kontroli dostepu szt. 2
51d.8 51 ST-E01 Montaz czujki ruchu szt. 2
52 d.8 52 ST-EO1 Montaz czujki ruchu dualnej szt. 1
53d.8 53 ST-EO01 Montaz zwory elekiromagnetycznej zprzekaznikiem szt. 6
54 d.8 54 ST-EO1 Montaz przycisku wyjscia szt. 3
55d.8 55 ST-EO01 Montaz przycisku awaryjnego otwarcia drzwi szt. 3
56 d.8 56 ST-EO1 Uruchomienie systemu SWiN kpl. 1
9 CPV 45312000-7 System telewizji dozorowej CCTV
Wocigganie przewodu U/UTP kat.6 LSOH do rurek typu
57d.9 57 ST-EO1 Peszel m 15
Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu z
58 d.9 58 ST-E01 wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie szt. 9
Montaz szafki CCTV 19" 9U wyposazonej w listwe
59d.9 59 ST-E01 zasilajgcg i UPS1000+Bateria kpl. 1
60 d.9 60 ST-EO1 Montaz rejestartora z dyskiem 1TB szt. 1
61d.9 61 ST-EO1 Montaz kamery |P wandaloodpornej koputowej 5SMPX kpl. 2
62 d.9 62 ST-EO1 Uruchomienie systemu CCTV kpl. 1
10| CPV 45312100-8 System Sygnalizacji Alarmu Pozaru
Wocigganie przewodu YnTKSXekw 1x2x0,8mm2 do
63d.10 63 ST-EO1 rurek m 30
64 d.10 64 ST-EO1 Montaz puszki taczeniowej przewodéw magistrali SAP szt. 1
Montaz elementéw systemu SAP: Elementy kontrolno-
65d.10 65 ST-EO1 sterujace szt. 1
11| CPV 45110000-1 Demontaze i ponowne montaze
66 d.11 66 ST-EO1 Demontaz i ponowny montaz gniazda 400V/32A szt. 1
67 d.11 67 ST-E01 Demontaz i ponowny montaz czujek systemu SAP szt. 3
Demontaz i ponowny montaz czujek systemu
68 d.11 68 ST-E01 monitoringu srodowiska szt. 2
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