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CP

Pietkowo 01-24-1-01-15    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,12 3,25 131 CP-W

Pietkowo 01-24-1-01-15    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,48 12,56 131 CP-W

Pietkowo 01-24-1-01-41    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,94 31,25 131 CP-W

Pietkowo 01-24-1-01-41    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,61 20,28 131 CP-W

Pietkowo 01-24-1-01-41    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,07 1,27 131 CP-W

Pietkowo 01-24-1-01-45    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,74 24,6 131 CP-W

Pietkowo 01-24-1-01-45    -b   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  0,08 3,06 131 CP-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-23    -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,38 17,06 131 CP-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-28    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,13 50,73 131 CP-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-28    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,49 8,89 131 CP-W

Brańsk 01-24-1-03-89    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 5,76 131 CP-W

CW

Pietkowo 01-24-1-01-13    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,32 47,11 127 CW-W

Pietkowo 01-24-1-01-13    -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,31 41,28 127 CW-W

Pietkowo 01-24-1-01-15    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,23 8,21 127 CW-W

Pietkowo 01-24-1-01-15    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,10 2,51 127 CW-W

Pietkowo 01-24-1-01-16    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 14,28 127 CW-W

Pietkowo 01-24-1-01-16    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,10 2,62 127 CW-W

Pietkowo 01-24-1-01-17    -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,13 48,15 127 CW-W

Pietkowo 01-24-1-01-42    -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,90 80,96 127 CW-W

Pietkowo 01-24-1-01-42    -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,82 25,84 127 CW-W

Pietkowo 01-24-1-01-50    -g   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,42 69,92 127 CW-W

Pietkowo 01-24-1-01-50    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,35 11,03 127 CW-W

Pietkowo 01-24-1-01-64    -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,45 14,7 127 CW-W

Pietkowo 01-24-1-01-64    -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,05 1,58 127 CW-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,94 46,29 127 CW-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,94 11,48 127 CW-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-23    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,01 71,74 127 CW-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-28    -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,77 139,04 127 CW-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-28    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,69 12,51 127 CW-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-28    -i   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,12 106,42 127 CW-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-30    -g   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,90 145,57 127 CW-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-30    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,72 18,1 127 CW-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-31    -s   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,40 49,97 127 CW-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-31    -s   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,15 3,2 127 CW-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-35    -j   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,93 34,57 127 CW-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-57    -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,92 46,18 127 CW-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-57    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 8,52 127 CW-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-59    -i   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,99 99,89 127 CW-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-69    -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  3,88 194,76 127 CW-W

Zwierzyniec 01-24-1-02-69    -k   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,20 60,24 127 CW-W

MA-PORZ

Pietkowo 01-24-1-01-13    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,89 31,02  20 WPOD-N

Pietkowo 01-24-1-01-13    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  20,00 12,5  18 PORZ-STOS

Pietkowo 01-24-1-01-13    -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,34 12,42  24 PPOD N

Pietkowo 01-24-1-01-13    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,34 22,95  20 WPOD-N

Pietkowo 01-24-1-01-25    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,13 54,81  20 WPOD-N

Pietkowo 01-24-1-01-64    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,11 74,92  20 WPOD-N

Pietkowo 01-24-1-01-64    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,03 49,96  20 WPOD-N

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  39,00 19,62  18 PORZ-STOS

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -g   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,60 21,92  24 PPOD N

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,60 40,5  20 WPOD-N

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,85 57,37  20 WPOD-N

Zwierzyniec 01-24-1-02-22    -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,11 38,69  20 WPOD-N
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Zwierzyniec 01-24-1-02-23    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,49 72,27  20 WPOD-N

Zwierzyniec 01-24-1-02-23    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,80 38,8  20 WPOD-N

Zwierzyniec 01-24-1-02-28    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,85 89,73  20 WPOD-N

Brańsk 01-24-1-03-101   -j   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,88 50,35  20 WPOD-N

Brańsk 01-24-1-03-102   -b   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,23 127,59  20 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Pietkowo 01-24-1-01-13    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,33 3,5 110 DOW-SADZ

Pietkowo 01-24-1-01-13    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,33 - 110 DOW-SADZ

Pietkowo 01-24-1-01-13    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,33 147,13 102 SADZ WIEL

Pietkowo 01-24-1-01-13    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,03 1,33 110 DOW-SADZ

Pietkowo 01-24-1-01-13    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,03 - 110 DOW-SADZ

Pietkowo 01-24-1-01-13    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,03 56,04 102 SADZ WIEL

Pietkowo 01-24-1-01-54    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,61 3,68 110 DOW-SADZ

Pietkowo 01-24-1-01-54    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,61 - 110 DOW-SADZ

Pietkowo 01-24-1-01-54    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,61 123,89 102 SADZ WIEL

Pietkowo 01-24-1-01-54    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  6,59 5,16  74 WYK-PA5CZ

Pietkowo 01-24-1-01-65    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,64 1,08 110 DOW-SADZ

Pietkowo 01-24-1-01-65    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,64 - 110 DOW-SADZ

Pietkowo 01-24-1-01-65    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,64 45,27 102 SADZ WIEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,57 4,31 110 DOW-SADZ

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,57 - 110 DOW-SADZ

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 100 KOP-ROW

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,57 181,36 102 SADZ WIEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,19 9,69  61 WYK-PL12

Zwierzyniec 01-24-1-02-61    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,60 1,25 110 DOW-SADZ

Zwierzyniec 01-24-1-02-61    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,82 6,44 110 DOW-SADZ

Zwierzyniec 01-24-1-02-61    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,42 - 110 DOW-SADZ

Zwierzyniec 01-24-1-02-61    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,42 342,85 102 SADZ WIEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-61    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,18 7,99 110 DOW-SADZ

Zwierzyniec 01-24-1-02-61    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,18 - 110 DOW-SADZ

Zwierzyniec 01-24-1-02-61    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 100 KOP-ROW

Zwierzyniec 01-24-1-02-61    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,18 336,23 102 SADZ WIEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-70    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,42 1,17 110 DOW-SADZ

Zwierzyniec 01-24-1-02-70    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,89 7,14 110 DOW-SADZ

Zwierzyniec 01-24-1-02-70    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,31 - 110 DOW-SADZ

Zwierzyniec 01-24-1-02-70    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 100 KOP-ROW

Zwierzyniec 01-24-1-02-70    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,31 293,94 102 SADZ WIEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-70    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  18,25 14,29  74 WYK-PA5CZ

Brańsk 01-24-1-03-100   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,36 2,2 110 DOW-SADZ

Brańsk 01-24-1-03-100   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,36 - 110 DOW-SADZ

Brańsk 01-24-1-03-100   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 100 KOP-ROW

Brańsk 01-24-1-03-100   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,36 92,75 102 SADZ WIEL

Brańsk 01-24-1-03-101   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,69 2,42 110 DOW-SADZ

Brańsk 01-24-1-03-101   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,69 - 110 DOW-SADZ

Brańsk 01-24-1-03-101   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  3,00 11,33 100 KOP-ROW

Brańsk 01-24-1-03-101   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,69 101,86 102 SADZ WIEL

Brańsk 01-24-1-03-102   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,56 8,9 110 DOW-SADZ

Brańsk 01-24-1-03-102   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,56 - 110 DOW-SADZ

Brańsk 01-24-1-03-102   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,56 374,32 102 SADZ WIEL

Brańsk 01-24-1-03-104   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,06 0,7 110 DOW-SADZ

Brańsk 01-24-1-03-104   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,06 - 110 DOW-SADZ

Brańsk 01-24-1-03-104   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 100 KOP-ROW

Brańsk 01-24-1-03-104   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,06 29,26 102 SADZ WIEL

Brańsk 01-24-1-03-104   -h   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,08 4,08  61 WYK-PL12

PIEL

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  11,00 375 123 KOSZ UB

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 5 HA  4,00 219 124 KOSZ UC
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Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  2,00 39 122 KOSZ UA

Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  16,00 546 123 KOSZ UB

Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 5 HA  10,00 547 124 KOSZ UC

Brańsk 01-24-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Brańsk 01-24-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  4,00 136 123 KOSZ UB

Brańsk 01-24-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 5 HA  6,00 328 124 KOSZ UC

POPR

Pietkowo 01-24-1-01-12    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,84 0,55 110 DOW-SADZ

Pietkowo 01-24-1-01-12    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,84 - 110 DOW-SADZ

Pietkowo 01-24-1-01-12    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,84 25,84 104 SADZ POP

Pietkowo 01-24-1-01-44    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,46 0,96 110 DOW-SADZ

Pietkowo 01-24-1-01-44    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,46 - 110 DOW-SADZ

Pietkowo 01-24-1-01-44    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,46 53,73 104 SADZ POP

Brańsk 01-24-1-03-88    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,28 0,18 110 DOW-SADZ

Brańsk 01-24-1-03-88    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,28 - 110 DOW-SADZ

Brańsk 01-24-1-03-88    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,28 8,61 104 SADZ POP

ŁOW

ŁO-DOKSO
OHZ Pietkowo 98 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  2,00 - 501 GODZ RŁ23

OHZ Pietkowo 98 GODZ SŁ23 Prace godz. samoch. w łowiec ----- H  8,00 - 502 GODZ SŁ23

ŁO-DOKSOL
OHZ Pietkowo 98 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  1,00 - 501 GODZ RŁ23

OHZ Pietkowo 98 GODZ SŁ23 Prace godz. samoch. w łowiec ----- H  5,00 - 502 GODZ SŁ23

ŁO-DOKSU
OHZ Pietkowo 98 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  4,00 - 503 GODZ MŁ23

OHZ Pietkowo 98 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  4,00 - 501 GODZ RŁ23

ŁO-DOKTR
OHZ Pietkowo 98 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  20,00 - 501 GODZ RŁ23

OHZ Pietkowo 98 GODZ SŁ23 Prace godz. samoch. w łowiec ----- H  10,00 - 502 GODZ SŁ23

ŁO-POL
OHZ Pietkowo 98 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  20,00 - 501 GODZ RŁ23

OHZ Pietkowo 98 GODZ SŁ23 Prace godz. samoch. w łowiec ----- H  10,00 - 502 GODZ SŁ23

ŁO-POZZ
OHZ Pietkowo 98 PREP-JEL preparacja poroża byka jelenia 1 SZT  3,00 - 512 PREP-JEL

OHZ Pietkowo 98 PREP-ROG preparacja parostków rogacza 1 SZT  6,00 - 514 PREP-ROG

ŁO-URZN
OHZ Pietkowo 98 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  4,00 - 503 GODZ MŁ23

OHZ Pietkowo 98 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  10,00 - 501 GODZ RŁ23

ŁO-URZS
OHZ Pietkowo 98 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  5,00 - 503 GODZ MŁ23

OHZ Pietkowo 98 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  20,00 - 501 GODZ RŁ23

ŁO-ZABUPR

Zwierzyniec 01-24-1-02-22    -j   -00 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  1,00 - 503 GODZ MŁ23

Zwierzyniec 01-24-1-02-33    -a   -00 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  4,00 - 503 GODZ MŁ23

Zwierzyniec 01-24-1-02-37    -g   -00 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  3,00 - 503 GODZ MŁ23

Zwierzyniec 01-24-1-02-40    -h   -00 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  2,00 - 503 GODZ MŁ23

ŁR

D-UPRŁ
Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  4,12 - 627 ŁR-KOSZR

Zwierzyniec 01-24-1-02-32    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,35 - 627 ŁR-KOSZR

D-UPRR

Zwierzyniec 01-24-1-02-32    -j   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  0,66 - 614 ŁR-NAWM

Zwierzyniec 01-24-1-02-32    -j   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  1,98 - 607 ŁR-TAL

Zwierzyniec 01-24-1-02-32    -j   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,66 - 618 ŁR-WYSNAS

Zwierzyniec 01-24-1-02-34    -g   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  0,58 - 614 ŁR-NAWM

Zwierzyniec 01-24-1-02-34    -g   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  1,74 - 607 ŁR-TAL

Zwierzyniec 01-24-1-02-34    -g   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,58 - 618 ŁR-WYSNAS

Zwierzyniec 01-24-1-02-40    -h   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  0,20 - 614 ŁR-NAWM

Zwierzyniec 01-24-1-02-40    -h   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,80 - 607 ŁR-TAL

Zwierzyniec 01-24-1-02-40    -h   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,20 - 618 ŁR-WYSNAS

OCHRL

O-KONTRU

Brańsk 01-24-1-03-90B   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Brańsk 01-24-1-03-90B   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Brańsk 01-24-1-03-90B   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Brańsk 01-24-1-03-90B   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

O-POZ

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Brańsk 01-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ Pietkowo 01-24-1-01-20    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD
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Pietkowo 01-24-1-01-47    -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Zwierzyniec 01-24-1-02-36    -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Zwierzyniec 01-24-1-02-62    -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Brańsk 01-24-1-03-85    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Brańsk 01-24-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Brańsk 01-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Pietkowo 01-24-1-01-11    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,70 28,74 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-12    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,90 15,22 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-12    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,31 22,15 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-12    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,18 3,04 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-13    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,89 15,05 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-13    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,34 5,75 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-14    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 2,54 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-15    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,29 4,9 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-24    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,53 8,96 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-41    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,33 22,49 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-41    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,63 10,65 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-44    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 42,27 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-45    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,14 19,27 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-45    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,36 22,99 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-46    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,95 16,06 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-51    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,56 43,28 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-51    -h   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,32 5,41 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-52    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,10 18,6 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-54    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,75 46,49 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-54    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,99 16,74 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-65    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,28 4,73 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-8     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,57 26,54 132 ZAB-REPEL

Pietkowo 01-24-1-01-8     -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,99 16,74 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-23    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,84 14,2 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-23    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,57 36,93 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-26    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,06 17,92 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-29    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,36 6,09 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-30    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,39 6,59 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-31    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,90 15,22 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-31    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 3,38 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-32    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,13 2,2 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-32    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,71 12 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-33    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,21 20,46 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-33    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,16 2,71 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-35    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,93 15,72 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-36    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 5,07 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-48    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,31 22,15 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-49    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,84 12,07 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-58    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,45 24,52 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-58    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,76 46,66 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-58    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,68 11,5 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-60    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,48 25,02 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-61    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,57 43,45 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-63    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,72 45,99 132 ZAB-REPEL

4/12



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-ZGRYZC

Zwierzyniec 01-24-1-02-67    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,41 23,84 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-68    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,38 6,42 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-68    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,40 40,58 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-68    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,04 17,58 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-68    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,44 7,44 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-69    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-70    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,74 46,33 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-70    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,34 22,66 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-73    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  4,14 69,99 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-74    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 25,36 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-74    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,62 10,48 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-76    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,58 26,71 132 ZAB-REPEL

Zwierzyniec 01-24-1-02-79    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 10,14 132 ZAB-REPEL

Brańsk 01-24-1-03-100   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 10,14 132 ZAB-REPEL

Brańsk 01-24-1-03-100   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,43 7,27 132 ZAB-REPEL

Brańsk 01-24-1-03-101   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,14 19,27 132 ZAB-REPEL

Brańsk 01-24-1-03-101   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,88 14,88 132 ZAB-REPEL

Brańsk 01-24-1-03-102   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,23 37,7 132 ZAB-REPEL

Brańsk 01-24-1-03-102   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 8,28 132 ZAB-REPEL

Brańsk 01-24-1-03-103   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,79 13,36 132 ZAB-REPEL

Brańsk 01-24-1-03-104   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,19 3,21 132 ZAB-REPEL

Brańsk 01-24-1-03-84    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,69 11,67 132 ZAB-REPEL

Brańsk 01-24-1-03-84    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 16,91 132 ZAB-REPEL

Brańsk 01-24-1-03-86    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,24 20,96 132 ZAB-REPEL

Brańsk 01-24-1-03-87    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,34 56,47 132 ZAB-REPEL

Brańsk 01-24-1-03-88    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,25 4,23 132 ZAB-REPEL

Brańsk 01-24-1-03-90B   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,65 52,45 132 ZAB-REPEL

Brańsk 01-24-1-03-90B   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,34 19,26 132 ZAB-REPEL

Brańsk 01-24-1-03-94    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,24 4,06 132 ZAB-REPEL

Brańsk 01-24-1-03-99    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,37 6,26 132 ZAB-REPEL

Brańsk 01-24-1-03-99    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,22 3,72 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

Zwierzyniec 01-24-1-02-26    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Zwierzyniec 01-24-1-02-26    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Zwierzyniec 01-24-1-02-58    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Zwierzyniec 01-24-1-02-58    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Zwierzyniec 01-24-1-02-74    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Zwierzyniec 01-24-1-02-74    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Brańsk 01-24-1-03-90B   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Brańsk 01-24-1-03-90B   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Brańsk 01-24-1-03-90B   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 13,6 155 PUŁ-RYJ

Brańsk 01-24-1-03-90B   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Brańsk 01-24-1-03-90B   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Brańsk 01-24-1-03-90B   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 8,16 155 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  10,00 - 163 KOR-DRWI

Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  10,00 - 163 KOR-DRWI

Brańsk 01-24-1-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 - 163 KOR-DRWI

OCHRP
P-INFO Pietkowo 01-24-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  55,00 - 169 CZYSZ-BUD

Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  70,00 - 169 CZYSZ-BUD

Brańsk 01-24-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-POZ

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Brańsk 01-24-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8
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OCHRPR
OP-POZ Brańsk 01-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

POZ

IIIA
Zwierzyniec 01-24-1-02-23    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  302,00 159,33   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-23    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  302,00 47,98   2 CWD-D

IIIAU

Pietkowo 01-24-1-01-64    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  414,00 143,71   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-64    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  414,00 52,42   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  421,00 220,17   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  421,00 77,97   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-23    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 222,00 400,05   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-23    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 222,00 148,91   2 CWD-D

IIIB

Pietkowo 01-24-1-01-54    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  352,00 138,6   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-54    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  352,00 49,14   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 55,02   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 19,78   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-22    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00 137,12   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00 37,23   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-28    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 42,42   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-28    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 13,77   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-28    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  612,00 236,79   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-28    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  612,00 98,92   2 CWD-D

IIIBU

Pietkowo 01-24-1-01-25    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  383,00 231,94   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  383,00 104,03   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-64    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  428,00 155,37   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-64    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  428,00 56,72   2 CWD-D

IVD

Pietkowo 01-24-1-01-13    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 108,11   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-13    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 20,25   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-13    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 36,2   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-13    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,46   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00 118,53   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00 42,45   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-101   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00 119,11   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-101   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00 49,84   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-102   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  554,00 306,85   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-102   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  554,00 127,94   2 CWD-D

POZ-P

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Brańsk 01-24-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Brańsk 01-24-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Brańsk 01-24-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

PR

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  489,00 354,28   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  489,00 123,7   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  459,00 355,44   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  459,00 102,75   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 38,33   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 10,93   2 CWD-D

PTP

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  372,00 279,71   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  372,00 96,09   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  373,00 276,9   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  373,00 81,07   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 171,24   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 52,39   2 CWD-D

PTW Pietkowo 01-24-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 130,89   2 CWD-D
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PTW

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 34,68   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 101,98   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 24,13   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 74,11   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 19,43   2 CWD-D

TPP

Pietkowo 01-24-1-01-10    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  824,00 611,63   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-10    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  824,00 152,45   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-10    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 90,25   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 25,83   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-10    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 54,07   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-10    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 12,26   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-10    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 78,26   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-10    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 16,43   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-14    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 119,73   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-14    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 29,12   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-19    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00 71,12   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-19    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00 22,17   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-19    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 77,15   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-19    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 18,99   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-19    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 22,3   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-19    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 6,05   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-19    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00 153,53   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-19    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00 50,22   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1A    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 46,61   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1A    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 11,09   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1A    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 26,17   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1A    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 6,69   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1A    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 43,01   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1A    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 9,11   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1A    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 43,2   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1A    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 12,9   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1B    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 16,32   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1B    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,69   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1B    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 16,69   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1B    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 4,96   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1B    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 45,2   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1B    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 16,59   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1B    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 26,31   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1B    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 6,27   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1B    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 38,59   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1B    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 16,14   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1B    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 16,47   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1B    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 5   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-42    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00 119,22   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00 30,15   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-42    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 60,11   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-42    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 14,68   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-56    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00 136,58   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-56    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00 38,65   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-56    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 21,16   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-56    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,04   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 61,86   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 18,72   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-64    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  258,00 180,61   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-64    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  258,00 48,84   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 57,11   2 CWD-D
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Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 16,25   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 91,46   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 24,95   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 91,78   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-18    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 27,83   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-23    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  258,00 174,11   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-23    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  258,00 43,11   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-23    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00 121,04   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-23    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00 29,62   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-29    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 48,25   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-29    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 11,81   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-29    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00 168,35   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-29    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00 48,76   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-31    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 96,68   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-31    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 24,54   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-32    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 41,05   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-32    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 11,69   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-34    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  365,00 227,31   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-34    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  365,00 78,85   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-34    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 30,67   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-34    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,99   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-34    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 61,43   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-34    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 17,16   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-36    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 59,03   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 16,88   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-36    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 55,28   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 17,81   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-40    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 46,96   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-40    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 14,87   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-58    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 50,95   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-58    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 12,19   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-60    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00 138,28   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-60    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00 34,81   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-60    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 41,79   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-60    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 11,09   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-60    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 27,88   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-60    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,38   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-67    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 39,32   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,17   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-76A   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 22,67   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-76A   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,34   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-76A   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 7,56   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-76A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,85   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 54,61   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 14,49   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-101   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00 185,86   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-101   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00 48,06   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-101   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 4,75   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-101   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,03   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-102   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00 128,49   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-102   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00 39,56   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-102   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  382,00 269,65   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-102   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  382,00 89,84   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-103   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 56,35   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-103   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 12,73   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-103   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 127,53   2 CWD-D
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Pakiet: Pakiet I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Brańsk 01-24-1-03-103   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 37,06   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-103   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 104,68   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 23,17   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-103   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 27,75   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-103   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,45   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-104   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 74,86   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-104   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 26,9   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-87    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 39,65   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-87    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 9,02   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-88    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00 209,24   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-88    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00 55,66   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-88    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 88,49   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-88    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 23,84   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-89    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00 178,53   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-89    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00 35,31   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-89    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 95,83   2 CWD-D

Brańsk 01-24-1-03-89    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 22,25   2 CWD-D

TWP

Pietkowo 01-24-1-01-1A    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,68   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1A    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,48   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1B    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 34,52   2 CWD-D

Pietkowo 01-24-1-01-1B    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,23   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-38    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 82,18   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-38    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 17,08   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-48    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 105,33   2 CWD-D

Zwierzyniec 01-24-1-02-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 23,46   2 CWD-D

UTRZ

UT-MEL-UE
Pietkowo 01-24-1-01-15    -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 381 GODZ MH23

Pietkowo 01-24-1-01-15    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 371 GODZ RH23

UT-OBEDUK

Eduk. droga
leśna w
l.Zwierzyn

220/1144 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Ścieżka przyr-
eduk.OEL
Cyranec

290/939 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Ścieżka przyr-
eduk.OEL
Cyranec

290/939 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 371 GODZ RH23

Budynek
"Cyraneczka" 78/165 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Budynek
"Cyraneczka" 78/165 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 371 GODZ RH23

Budynek
gospodarczy 80/182 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

UT-TURYST

Pietkowo 01-24-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Wiata
ogniskowa 711/B/2 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Wiata
ogniskowa 711/B/2 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 371 GODZ RH23

Wiata
Turystyczna
Pietkowo

711/B/7 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Wiata
Turystyczna
Pietkowo

711/B/7 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23
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