Zatacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych
Pakiet: Pakiet Xl

Rok GrupE} . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny C zatozenia czynr:nos?l Wersja planu uprawy
adr. uprawy (zatozenie (ha)
uprawy)
Szepietowo 01-24-2-12-72 -b -00 T 2021|ODN-ZLOZ |wykonane 4,01
Szepietowo 01-24-2-12-72 -c¢ -00 T 2021|ODN-Zt0Z |wykonane 0,97
Szepietowo 01-24-2-12-73 -a -00 T 2022|ODN-ZLOZ |wykonane 2,3
Szepietowo 01-24-2-12-73 -f -01 T 2023|ODN-Zt0Z |wykonane 2,68
Szepietowo 01-24-2-12-76 -c -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,9
Szepietowo 01-24-2-12-78 -d -00 T 2022|ODN-Zt0Z  |wykonane 0,47
Szepietowo 01-24-2-12-79 -b -00 T 2025|0ODN-Zt0OZ  |prowizorium 3,77
Szepietowo 01-24-2-12-79 -f -00 T 2021|ODN-Zt0Z |wykonane 0,51
Szepietowo 01-24-2-12-80 -i -00 T 2022|ODN-Zt0Z |wykonane 1,32
Szepietowo 01-24-2-12-80 -n -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 0,44
Szepietowo 01-24-2-12-83 -h -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 0,74
Szepietowo 01-24-2-12-83 -n -99 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 0,34
Szepietowo 01-24-2-12-84 -a -00 T 2024|ODN-ZtOZ [plan zasadn. 0,13
Szepietowo 01-24-2-12-84 -0 -00 T 2023|ODN-Zt0Z |wykonane 0,3
Szepietowo 01-24-2-12-86 -f -99 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,49
Szepietowo 01-24-2-12-87 -b -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 1,84
Szepietowo 01-24-2-12-87 -c -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,77
Szepietowo 01-24-2-12-91 -b -99 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,61
Szepietowo 01-24-2-12-91 -d -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,04
Szepietowo 01-24-2-12-91 -f -99 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,41
Szepietowo 01-24-2-12-93 -b -00 T 2025(0ODN-Zt0Z  |prowizorium 0,82
Wyliny 01-24-2-13-112 -f -00 T 2024|0ODN-ZRB wykonane 0,44
Wyliny 01-24-2-13-114 -t -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,62
Wyliny 01-24-2-13-118 -d -01 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 2,49
Wyliny 01-24-2-13-120 -a -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 1,57
Wyliny 01-24-2-13-120 -b -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,77
Wyliny 01-24-2-13-121 -d -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,21
Wyliny 01-24-2-13-123 -d -00 T 2023|ODN-Zt0Z |wykonane 0,16
Wyliny 01-24-2-13-124 -d -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,64
Wyliny 01-24-2-13-125 -i -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,89
Wyliny 01-24-2-13-125 -i -02 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,14




Wyliny 01-24-2-13-126 -b -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,91
Wyliny 01-24-2-13-129 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,11
Wyliny 01-24-2-13-130 -a -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 2,68
Wyliny 01-24-2-13-130 -b -00 T 2022|ODN-Zt0Z |wykonane 0,43
Wyliny 01-24-2-13-130 -f -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,04
Wyliny 01-24-2-13-133 -f -00 T 2021|ODN-Z+OZ |wykonane 1,93
Wyliny 01-24-2-13-136 -h -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,07
Wyliny 01-24-2-13-137 -d -00 T 2025|0ODN-Zt0OZ |prowizorium 0,62
Wyliny 01-24-2-13-137 -f -00 T 2025|0ODN-Zt0Z  |prowizorium 0,46
Wyliny 01-24-2-13-137 -i -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,48
Wyliny 01-24-2-13-137 -p -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,45
Wyliny 01-24-2-13-137 -r -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,36
Wyliny 01-24-2-13-138 -a -00 T 2024|ODN-Zt0Z |wykonane 1,12
Wyliny 01-24-2-13-138 -d -00 T 2023|ODN-ZLOZ |wykonane 2,22
Wyliny 01-24-2-13-138 -m -00 T 2023|ODN-Zt0Z |wykonane 2,36
Wyliny 01-24-2-13-141 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,15
Wyliny 01-24-2-13-141 -g -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,62
Wyliny 01-24-2-13-144 -c -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 1,13
Wyliny 01-24-2-13-146 -c -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,81
Wyliny 01-24-2-13-147 -f -00 T 2021|ODN-LUK wykonane 0,15




