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CZĘŚĆ  II
OPIS  TECHNICZNY  DO  PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejących i projektowanych obiektów
 budowlanych.

Projektowany parking nie jest obiektem kubaturowym (kategoria obiektu XXII) i wraz z wjazdami na
 posesje wykonany zostanie w poziomie otaczającego terenu i tym samym układ przestrzenny nie
 ulegnie żadnym zmianom.
 Forma architektoniczna obiektu jest prosta i różnić się będzie od istniejącego zagospodarowania tylko
 sposobem utwardzenia nawierzchni.
 Nawierzchnia parkingu i wjazdów wykonana zostanie jako utwardzona z betonowej kostki brukowej.

2.0. Zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych.

Podstawową funkcją budowanego obiektu jest zaspokojenia potrzeb parkingowych mieszkańców
osiedla mieszkaniowego i potrzeb komunikacyjnych pawilonów handlowo - usługowych na działkach
sąsiednich. Projektowany obiekt  będzie parkingiem ogólnie dostępnym tylko dla samochodów
osobowych.

3.0. Charakterystyczne parametry parkingu.

    3.1.  Parametry użytkowe:
- powierzchnia zabudowy parkingu wraz ze zjazdami    -   1 326,50 m2.
- powierzchnia zjazdów  szt. 3,-          -       75,50 m2.
- ilość miejsc postojowych o wymiarach 5,0 x 2,5 m.    -        36.-
- powierzchnia miejsc postojowych         -      450,00 m2.
- ilość miejsc postojowych o wymiarach 6,0 x 2,5 m.    -          5.-
- powierzchnia miejsc postojowych         -        75,00 m2.
- ilość miejsc postojowych  dla osób z niepełnosprawnością   -    2.-
- wymiary miejsc postojowych dal osób z niepełnosprawnością   -     5,00 x 3,60 m.
- powierzchnia miejsc postojowych  dla osób z niepełnosprawnością -        36,00 m2.
- powierzchnia jezdni manewrowych wewnętrznych parkingu   -      690,00 m2

- szerokość jezdni manewrowych (dwukierunkowych)     -    5,00 m.

  3.2.  Parametry techniczne:

   - utwardzenie nawierzchni  -  betonowa kostka brukowej zazębiająca się wzajemnie na wszystkich
 czterech bocznych ściankach (typ: Behaton lub Unistone),
   - podsypka  piaskowa gr. 3 cm
   - warstwa konstrukcyjna podbudowy - beton  gr. 15 cm
   - podsypka piaskowa stabilizująca 15 cm

4.0. Opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,

Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia podłoża gruntowego w oparciu o odkrywki oraz
historyczne badania geotechniczne (budowa budynków na sąsiednich działkach) uznano warunki
gruntowe za proste (wg. klasyfikacji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 2012 r. poz. 463).
Zalegające warstwy gruntu na terenie działki:
 -  grunty niebudowlane nasypowe - mieszanka gruntów organicznych piasku, gliny i
  gruzu budowlanego  - grubość warstwy przyjęto jako średnią 20 cm,
 - gliny zwykła (pylasta) i piaski w stanie plastycznym,

WNIOSKI!

 - podłoże gruntowe przedmiotowego terenu charakteryzuje się w ogólności prostymi
  warunkami gruntowymi oraz przeciętnymi warunkami wodnymi,
 - zbudowane jest głównie z utworów niespoistych, warstwowanych i
  wykształconych jako średnio zagęszczone, piaski średnie dość dobrej nośności,
 - podrzędnie rozpoznane gliny pylaste w stanie plastycznym z uwagi na uplastycznienie mogą
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  charakteryzować się obniżoną nośnością,
 - w wykonanych otworach nie stwierdzono występowanie wody gruntowej.

Projektowany obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach
gruntowych. Podłoże gruntowe pod parking i zagospodarowanie terenu jest  nośne - grupa
nośności G-4

5.0. Charakterystyka ekologiczna - projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające
wpływ na otoczenie, w tym  środowisko naturalne,

5.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków.

 Projektowany obiekt nie wymaga zapotrzebowania na wodę (za wyjątkiem okresu wykonywania robót
 budowlanych) jak również nie generuje ścieków komunalnych.

5.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju,
 ilości i zasięgu ich  rozprzestrzeniania.

 Projektowany obiekt nie będzie wytwarzał żadnych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

5.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.

 Projektowany obiekt nie będzie wytwarzał odpadów.

5.4. Emisja hałasu i wibracji.

  Emisja hałasu i wibracji związana z funkcjonowaniem drogi pozostaje bez istotnych zmian.

5.5. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody
 powierzchniowe i podziemne.

 Na przedmiotowym terenie występuje drzewo „Lipa drobnolistna”, która koliduje z projektowanym
 parkingiem i jego wewnętrznym układem jezdni. Przedmiotowe drzewo należy usunąć.
 Pozostała roślinność na terenie działki w postaci drzew, których usytuowanie nie kolidowałoby z
 projektowaną budową. Po wykonaniu wszelkich robót należy:
 - odtworzyć istniejącą zieleń trawiastą poza parkingiem do stanu jak przed budową,
 - wykonać nasadzenie odtworzeniowe i uzupełniające w ilości:

· Klon zwyczajny (odmiana kulista)   -   4.- szt.
· Głóg dwuszyjkowy odmiana czerwona -   4.- szt.

 Ze względu na charakter inwestycji (brak posadowienia elementów budowlanych na większych
 głębokościach) nie wystąpią niekorzystne oddziaływania w zakresie wpływu na złoża kopalin,
 warunki  geologiczne i wody podziemne.

5.6. Wpływ inwestycji na środowisko powodowany opadami deszczowymi na powierzchne parkingu.

 Planowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na stan środowiska naturalnego.
 Wody deszczowe z powierzchni parkingu będą odbierane przez dwa wpusty drogowe przy granicy
 wschodniej działki i po podczyszczaniu z substancji ropopochodnych przez separator koalescencyjny
 zrzucone do miejskiej kanalizacji deszczowej.

6.0. Informację o wyposażeniu technicznym obiektu,

 Oświetlenie parkingu - zostanie przebudowane istniejące oświetlenie chodników poprzez, przestawienie
 słupów w miejsca z których będą oświetlać istniejące ciągi piesze i projektowany parking.

7.0. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

 Parametry przedmiotowej inwestycji umożliwiają ruch wszystkich rodzajów pojazdów,
 w tym pożarniczych. Do budowy parkingu stosowane będą materiały niestwarzających zagrożenia
 pożarowego.

8.0. Opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,
 Na parkingu zostają wydzielone dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.
 Projektowany parking dla samochodów nie stanowi bariery dla osób z niepełnosprawnością
 poruszających się na wózkach Inwalidzkich.
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 Celem zapewnienia osobom z niepełnosprawnością  możliwości korzystania z chodników łączących
 parking z istniejącymi ciągami pieszymi, w miejscu  przecięcia chodnika z krawędzią parkingu
 wykonane zostaną obniżenia krawężników do wys. 2 cm  licząc od poziomu nawierzchni  parkingu
 przy krawężniku.

9.0. Realizacja robót budowlanych

9.1. Planowany zakres robót.

- wykonanie parkingu  dla samochodów osobowych - łącznie 55 miejsc parkingowych  z trzema
  zjazdami na drogi gminne,
 - wykonanie odwodnienia  i drenażu parkingu,
 - przebudowa oświetlenia parkingu,
 - remont istniejącego chodnika i wykonanie nowych chodników do parkingu,
 - nasadzenia i rekultywacja terenu wokół parkingu,

9.2. Technologia i organizacja robót:
Kolejność prac związanych wykonaniem parkingu i wszystkich robót towarzyszących pozostawia się
do zorganizowania przez wykonawcę robót, jednak zaleca się następującą kolejność:
  1. wycinka drzewa,
2. wytyczenie parkingu sytuacyjnie i wysokościowo zgodnie z projektem,
3.  rozbiórka istniejących elementów nieprzewidzianych do dalszego wykorzystania,
4.  przebudowa oświetlenia - przestawienie słupów i wykonanie nowego okablowania instalacji
 oświetleniowej,
5.  wykonanie koryta pod konstrukcję parkingu,
6. zabezpieczenie nieczynnego ujęcia wodnego,
7. wykonanie kanalizacji deszczowej odwodnieniowej i drenażu parkingu
8.  wykonanie podbudowy z pospółki i profilowania terenu do projektowanych rzędnych i spadków,
9.  zagęszczenie podłoża do wymaganych wskaźników określonych w szczegółowej specyfikacji
 technicznej wykonania i odbioru robót,
10. ustawienie krawężników,
11. wykonanie podbudowy betonowej grubości 15 cm,
12. wykonanie nawierzchni parkingu z kostki typu Polbruk,
13. przełożenie chodnika przy parkingu wraz z wykonaniem chodników zejściowych z parkingu,
14. ustawienie oznakowania pionowego,
15. nasadzenia i rekultywacja terenu po robotach budowlanych,

9.3. Opis robót.

9.3.1  Roboty geodezyjne - pomiarowe
-  osie, kąty i punkty charakterystyczne  na aktualnej mapie do celów projektowych,
-  należy zlecić uprawnionemu geodecie wyznaczenie: granic działek, punktów głównych, reperów
     roboczych, co ujęto w kosztorysie;
- pomiar wykonawczy - wytyczenie obiektu ujęto w kosztorysie;
- pomiar powykonawczy - inwentaryzacja ujęto w kosztorysowej;
-  w przypadku znacznych różnic i ewentualnych wątpliwości uzgodnić z projektantem niezbędny
  zakres zmian;

9.3.2  Roboty ziemne
- ziemię z wykopu przeznaczono do wywozu w miejsce wskazane przez inwestora,
- wykonać bardzo dobre zagęszczenie, w szczególności nad wykopami po instalacjach

podziemnych.
- ewentualne kolizje zgłaszać do użytkowników sieci.
-  w obrębie zaznaczonych urządzeń roboty ziemne wykonywać ręcznie zgodnie z wytycznymi

 podanymi w warunkach gestorów sieci.

 9.3.3 Parking
- powierzchnia parkingu           - 1 326,50 m2,
- nawierzchnia - betonowa kostka brukowa gr 8 cm zazębiająca
 się wzajemnie na wszystkich czterech bocznych ściankach
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 (typ: Behaton lub Unistone),
- podsypka  piaskowa            - gr. 5 cm
- warstwa konstrukcyjna podbudowy (dylatacje zgodnie z
 warunkami technicznymi wykonania robót betonowych)    -  beton  C12/15  gr. 15 cm
- warstwa filtrująca pospółka (piasek płukany)      -  35 cm
- krawężniki drogowe na ławie betonowej       -  15x30x100 cm

9.3.4  Chodniki:
-  przy ul. Obrońców Westerplatte 3
-   powierzchnia              -   87,0  m2,
-  demontaż istniejącej nawierzchni  chodnika
-  montaż nowej nawierzchni - kostka brukowa      -  gr 6 cm,
-  nowe obrzeża na ławie betonowej         -  82,0 mb,
-  podsypka piaskowa stabilizowana cementem      -  gr 10 cm,
-  chodnik - dojście do parkingu (strona zachodnia)
  -  powierzchnia            -     7,5  m2

- kostka brukowa            -  gr 6 cm,
  - obrzeża na ławie betonowej        -  10,0 mb,
  - podsypka piaskowa stabilizowana cementem     -  gr 10 cm,
-  chodnik - dojście do parkingu (strona zachodnia)
  -  powierzchnia            -    8,5  m2

- kostka brukowa            -  gr 6 cm,
  - obrzeża na ławie betonowej        -  11,0 mb
  - podsypka piaskowa stabilizowana cementem     -  gr 10 cm,
-  chodnik dojście do parkingu (strona wschodnia)
  -  powierzchnia            -     2,3  m2

- kostka brukowa            -  gr 6 cm,
  - obrzeża na ławie betonowej        -     3,2 mb,
  - podsypka piaskowa stabilizowana cementem     -  gr 10 cm,
-  chodnik dojście do parkingu (strona wschodnia)
  -  powierzchnia            -     1,6  m2

 - kostka brukowa           -  gr 6 cm,
  -  obrzeża              -    2,3  mb
  - podsypka piaskowa stabilizowana cementem     -  gr 10 cm,

9.3.5  Zjazdy:
- z ulicy Obrońców Westerplatte:

 - szerokość zjazdu            - 5,00 m;
 - powierzchnia            - 38,5 m2

  - nawierzchnia kostka betonowa (typ: Behaton lub Unistone) -  gr. 8 cm;
  - podsypka  piaskowa           -  gr. 5 cm
  - warstwa konstrukcyjna podbudowy - beton  C12/15    -  gr. 15 cm
  - warstwa filtrująca pospółka (piasek płukany)     -  gr. 35 cm
  - krawężniki drogowe na ławie betonowej 15x30x100 cm

 - zjazd wyrobiony łukami - wartość promienia podana na projekcie rys „A-2”
 - zjazd ograniczony krawężnikami najazdowymi 15 x 22 cm wystającymi na +4 cm od
    nawierzchni istniejącej ulicy,

- z ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego:
 - szerokość zjazdu            - 5,00 m;
 - powierzchnia            - 17,4 m2

  - nawierzchnia kostka betonowa (typ: Behaton lub Unistone) -  gr. 8 cm;
  - podsypka  piaskowa           -  gr. 5 cm
  - warstwa konstrukcyjna podbudowy - beton  C12/15    -  gr. 15 cm
  - warstwa filtrująca pospółka (piasek płukany)     -  gr. 35 cm
  - krawężniki drogowe na ławie betonowej 15x30x100 cm

 - zjazd wyrobiony łukami - wartość promienia podana na projekcie rys „A-2”
 - zjazd ograniczony krawężnikami najazdowymi 15 x 22 cm wystającymi na (+)4 cm od
    nawierzchni istniejącej ulicy;
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- z ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego:
 - szerokość zjazdu            - 5,00 m;
 - powierzchnia            - 19,6 m2

  - nawierzchnia kostka betonowa (typ: Behaton lub Unistone) -  gr. 8 cm;
  - podsypka  piaskowa           -  gr. 5 cm
  - warstwa konstrukcyjna podbudowy - beton  C12/15    -  gr. 15 cm
  - warstwa filtrująca pospółka (piasek płukany)     -  gr. 35 cm
  - krawężniki drogowe na ławie betonowej 15x30x100 cm

 - zjazd wyrobiony łukami - wartość promienia podana na projekcie rys „A-2”
 - zjazd ograniczony krawężnikami najazdowymi 15 x 22 cm wystającymi na (+)4 cm od
   nawierzchni istniejącej ulicy,

9.4  Niweleta parkingu:
Niweletę parkingu zaprojektowano w nawiązaniu do układu wysokościowego istniejących jezdni tj.
ul. Obrońców Westerplatte i Zdobywców Wału Pomorskiego oraz w nawiązaniu do naturalnego spadku
terenu z niewielkim profilowaniem w celu osiągnięcia minimalnego spadku.

9.5  Spadki parkingu:
- podłużny     - 0,5 %
- porzeczny  - 1,0 %

9.6  Krawężniki, obrzeża:
- krawężnik betonowy:

 -  krawężnik betonowy prosty 15x30x100cm - jezdnia, parking, zjazdy,
 -  krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm - parking przy chodnikach zejściowych
     na całej ich szerokości, zjazdy na styku z istniejącymi ulicami,
 -  krawężnik skośny betonowy prosty 15x22x100cm - parking przy chodnikach zejściowych
    jezdnia, parking, zjazdy;

- ława betonowa C 12/15 (B-15);
- wysokość krawężnika: jezdnia +12 cm,
- wysokość krawężnika najazdowego: przejścia dla pieszych, +2 cm oraz parking; zjazdy +4   cm;
- ława betonowa z oporem C 12/15 (B-15);
- obrzeża betonowe 6 x 20 cm;
- ława betonowa C 12/15 (B-15);

9.7  Odwodnienie:
Projektuje się nawierzchnię nieprzepuszczalną z betonowej kostki brukowej na warstwie podbudowy
betonowej gr. 15 cm. Woda opadowa nie będzie przesiąkać bezpośrednio do gruntu. Ze względu na
przyjęty rodzaj nawierzchni przyjęto rozwiązanie powierzchniowego odwodnienia wód opadowych z
podczyszczaniem przez separator koalescencyjny. Zrzut ścieków będzie miał miejsce do studni
miejskiej kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia jest odrębnym opracowaniem branżowym
dokumentacji budowlanej.

9.8  Drenaż:
  Ze względu na charakter gruntów (gliny) celem stabilizacji stosunków wodnych projektuje się drenaż

pod warstwą podbudowy konstrukcyjnej parkingu. Projekt drenażu jest odrębnym opracowaniem
branżowym niniejszej dokumentacji budowlanej.

9.9  Zieleń i nasadzenia:
- tereny po robotach budowlanych należy zrekultywować uzupełniając niezbędne potrzeby ziemi
 urodzajnej oraz obsiać trawą.
- dokonać nasadzeń uzupełniających zgodnie z projektem zagospodarowania działki.

10.0 Uwagi końcowe
Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać stosowne dokumenty (atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodności) zezwalające na ich powszechne stosowanie w
budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Sprzęt, transport, kontrola jakości
robót, sposób obmiaru, odbiór oraz podstawa płatności za wykonane roboty w zakresie objętym
niniejszym projektem powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie i szczegółowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót załączonych do projektu budowlanego oraz
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obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
6

11.0  informacja  dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia

 1. Podstawa opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
 przy wykonywaniu robót budowlanych,
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

  podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
  drogowych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy
 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych,
 stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczącej
 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- Wizja lokalna terenu przyszłej budowy,

2. Zakres robót:

 Przedmiotem inwestycji jest Budowa parkingu w miejscowości Złocieniec
 Kolejność realizacji inwestycji:

- tyczenie geodezyjne,
- oznaczenie i ochrona punktów osnowy geodezyjnej podlegających ochronie na podstawie przepisów
 prawa geodezyjnego,
- roboty rozbiórkowe,
- zdjęcie humusu,
- roboty ziemne (wykopy, nasypy),
- profilowanie podłoża,
-  wbudowanie krawężników na obrzeża parkingu,
- wykonanie podbudowy,
- roboty związane z budową nawierzchni parkingu, jezdni i chodnika,
- roboty wykończeniowe - roboty towarzyszące,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Złocieniec, w terenie zabudowanym.

 4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
   bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie projektuje się elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenia
bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca się wydzielić stanowiska robocze
tak, aby nie doszło do kolizji. Stanowiska pracy sprzętu nie mogą kolidować ze stanowiskami pracy ludzi,
składowiskami  materiałów budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuować tak, aby była możliwa jej
bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu. Dodatkowo
należy oznaczyć miejsca, w których przebiegają urządzenia podziemne.

 5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót Budowlanych:
Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót przygotowawczych i rozbiórkowych:
- uszkodzenie ciała podczas robót rozbiórkowych przez odpryski materiałów,
- niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy dźwigu i sprzętu

  pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiórek,
- niebezpieczeństwo wpadnięcia pracownika do wykopu,
- wpadnięcie do wykopu koparki lub innego sprzętu.

 Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:
- niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy sprzętu.
- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe kamizelki ostrzegawcze,
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- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy,
- maksymalnie zabezpieczyć do budowy dostęp osób postronnych (mieszkańców przyległych posesji)
- trwałe ogrodzenie szczelne,
- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni,
- wykonawca opracowując projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodni go z Inwestorem.

 6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
  robót szczególnie niebezpiecznych:

Każdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. nr 24,
poz. 141 z późn. zm.), nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny być prowadzone przez brygady
wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejść odpowiednie
szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni
posiadać niezbędne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych robót
powinni dostać dokładnie instrukcje od Kierownika Budowy odnośnie bezpiecznego sposobu realizacji
robót. Wszystkie prace przebiegać winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. Podczas
realizacji prac należy wszystkich pracowników zaopatrzyć w środki ochrony indywidualnej. Na placu
budowy zastosowane również powinny być zbiorowe środki bezpieczeństwa - wyłączenie fragmentu drogi
z ruchu kołowego, oznakowanie robót budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzętu i
ludzi itp. Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczeństwa i
Ochrony Zdrowia.

 7. Środki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych
  na placu i w ich pobliżu zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót
  budowlanych:

 - zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego,
 - wykonanie ogrodzenia terenu robót,

  - wyłączenie części jezdni z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót,
   - oznaczenie stref niebezpiecznych,
   - wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi,
   - wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów,
  - stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  - nadzór Kierownika Budowy  Brygadzisty,
  - wydzielić drogi ewakuacyjne dla mieszkańców przyległych bloków,
  - jeżeli prace będą prowadzone w ciągu dnia - nie zachodzi potrzeba montażu oświetlenia,
  - jeżeli prace będą prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montażu oświetlenia, - zabezpieczenie i
   oznakowanie placu budowy po skończeniu robót.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oznakowanie robót i ciągłe monitorowanie stanu
technicznego oznakowania i ogrodzenia. Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na
budowie stwarza specyficzne i ciągłe zagrożenie. W związku z powyższym przy wykonywaniu robót przy
użyciu maszyn należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, a każde uruchomienie
maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy prawidłowo oświetlić, a
maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Przy obsłudze maszyn i urządzeń mogą pracować tylko
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wszystkie niezbędne środki potrzebne do budowy w miarę
możliwości dowożone powinny być środkami transportu na bieżąco. Materiały dowożone na bieżąco
należy składować w miejscach nie kolidujących ze stanowiskami pracy sprzętu i ludzi. Na budowie nie
należy stosować preparatów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego.

 8. Pierwsza pomoc:

 Na budowie będzie urządzony punkt pierwszej pomocy wyposażony w apteczkę i w wykaz numerów
 telefonów alarmowych.

 9. Uwagi końcowe:
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Oprócz uwag zawartych powyżej, wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszelkie wątpliwości odnośnie
rozwiązań projektowych należy konsultować z Projektantem. Wszyscy pracownicy pracujący na budowie
muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do danych robót.
Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osób do tego uprawnionych, z
zachowaniem warunków zawartych w polskich przepisach i normach budowlanych oraz zgodnie ze
sztuką budowlaną. Na terenie budowy umieszczona powinna być tablica informacyjna oraz informacja
BIOZ placu budowy, sporządzona przez kierownika budowy.

               Opracował:


