



#SZCZEPIMYSIĘ

Warszawa, dn. 16 listopada 2021 r.

## INFORMACJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Nr sprawy: SZI-SZP.2612.55.2021

*Dotyczy: trybu podstawowego z możliwością negocjacji – Sprawa 54/2021*

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego realizowanego w kompleksie wojskowym przy ul. Kredytowej 7 w Warszawie: „Przebudowa polegająca na dostosowaniu budynków nr 1 i 2 wraz łącznikiem nr 3 do obowiązujących przepisów” – Sprawa 54/2021, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy PZP, wprowadza Załącznik nr 1a do SWZ, który zastępuje Załącznik nr 1 do SWZ. We wszystkich miejscach w SWZ i załącznikach do SWZ należy przyjąć Załącznik nr 1a do SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia:

**Termin składania ofert z dnia 16.11.2021 r. godz. 10:00:00 na dzień 19.11.2021 r. do godz. 10:00:00.**

**Termin otwarcia ofert z dnia 16.11.2021 r. godz. 10:30:00 na dzień 19.11.2021 r. godz. 10:30:00 .**

**Termin składania wadium z dnia 16.11.2021 r. godz. 10:00:00 na dzień 19.11.2021 r. do godz. 10:00:00 .**

**Termin związania ofertą z dnia 15.12.2021 r. na dzień 18.12.2021 r.**

Niniejsze pismo wraz z załącznikiem stanowią integralną część SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego realizowanego w kompleksie wojskowym przy ul. Kredytowej 7 w Warszawie: **„Przebudowa polegająca na dostosowaniu budynków nr 1 i 2 wraz łącznikiem nr 3 do obowiązujących przepisów” – Sprawa 54/2021.**

Załącznik nr 1 na 7 str. – Formularz oferty (Załącznik nr 1a do SWZ)

Z poważaniem

**SZEF ZARZĄDU**



**wz. płk Sebastian CZAJKOWSKI**