



Łódź, dnia 18 kwietnia 2023 r.

WZ-091-32/23

**do Oferentów  
biorących udział w postępowaniu**

**dotyczy: postępowania pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów dla MPK – Łódź Spółka z o.o.”  
nr sprawy: WZ-091-32/23**

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o. (NIP: 725-000-56-28, REGON: 470040290, kapitał zakładowy w wysokości: 669 488 814,00 zł) - jako Zamawiający w ww. postępowaniu, udziela odpowiedzi na przesłane poniżej pytania:

**Pytanie nr 1**

W załączniku przesyłam propozycję zmian do załączonej do postępowania umowy. Proszę również o przedłużenie terminu złożenia oferty i odbycia wizji lokalnej. Prosimy o akceptację następujących zmian we wzorze umowy:

**§2**

5. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, *jednak odszkodowanie nie może przekraczać wartości kontraktu.*

**§5**

2. Za zwłokę w realizacji wykonania przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 2, Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia netto o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną za zwłokę w usunięciu usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy - za każdy dzień zwłoki, odrębnie dla każdego urządzenia, nie więcej jednak, niż 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia żadnej ze Stron dochodzenia naprawienia na zasadach ogólnych szkody, wyrządzonej przez drugą Stronę wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, jeżeli wartość szkody przekraczałaby kwotę należnych kar umownych lub szkoda była spowodowana inną przyczyną, niż te, dla których przewidziano obowiązek zapłacenia kar umownych, *jednak odszkodowanie nie może przekraczać wartości kontraktu.*

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego każdego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Dostawcę. Okolicznościami uzasadniającymi odstąpienie są w szczególności opóźnienie w świadczeniu lub jego części, odmowa wykonania świadczenia przez Dostawcę, wady itp. Odstąpienie od umowy w takiej sytuacji uznawane będzie za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - co uprawnia Zamawiającego do skorzystania z uprawnienia wynikającego z § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

*Czy odstąpienie od umowy może być odstąpieniem wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia umowy w tym np. za nie wykonanie Umowy w całości lub części. Przy czym kara umowna liczona byłaby od wartości części nie wykonanego zakresu.*

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert (tym samym wydłuża termin dokonania wizji lokalnej) do dnia 21 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00



Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany dotyczącej zapisu zawartego w § 2 ust. 5, jak również proponowanych zmian zapisów zawartych w § 5 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 5 projektu umowy.

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu zawartego w § 5 ust. 6, który otrzymuje poniższe brzmienie:

„Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego każdego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Dostawcę. Okolicznościami uzasadniającymi odstąpienie są w szczególności opóźnienie w świadczeniu lub jego części, odmowa wykonania świadczenia przez Dostawcę, wady itp. Odstąpienie od umowy w takiej sytuacji uznawane będzie za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - co uprawnia Zamawiającego do skorzystania z uprawnienia wynikającego z § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, iż kara o której mowa w § 5 ust. 1 będzie liczona od niezrealizowanej części umowy”

PROKURENT  
MPK-Łódź Spółka z o.o. (1)  
*Andrzej Łukaszewski*