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Do: Adaptacja budynku dla potrzeb Starostwa Powiatowego  w Podd ębicach – 

instalacja klimatyzacyjna pomieszcze ń biurowych. 

 

 

1. Określenie tematu:  

 

             Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczno – roboczy instala-

cji klimatyzacyjnej typu VRV III budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach. 

Zakres opracowania obejmuje : 

1. Instalację klimatyzacyjną wybranych pomieszczeń biurowych. 

 

2. Dane ogólne: 

 

2.1. Budynek : Budynek Starostwa Powiatowego w Poddębicach    

2.2. Lokalizacja : Poddębice, ul. Łęczycka 16. 

2.3. Podstawa opracowania: 

- zlecenie inwestora 

- projekt branŜy budowlanej 

2.4. Cel i zakres opracowania 

- Dokumentacja ta ma na celu określenie rzeczowego zakresu instalacji klima-

tyzacyjnej budynku. 

 

3. Charakterystyka budynku. 

 

              Dokładny opis budynku znajduje się w części architektonicznej i konstruk-

cyjno – budowlanej. Budynek jest obiektem istniejącym. Z uwagi na wysokie zyski 

ciepła w pomieszczeniach wynikające ze znacznej ilości sprzętu biurowego, projektu-

je się instalację klimatyzacyjną ze zmienną ilością czynnika chłodniczego typu VRV 

III. Projektowana instalacja klimatyzacyjna zapewni chłodzenie pomieszczeń w okre-

sie letnim oraz ich dogrzewanie w okresie zimowym. 
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4. Instalacja klimatyzacyjna. 

 

   W celu zapewnienia komfortu cieplnego w okresie letnim oraz w okresie zi-

mowym ( do temperatury powietrza zewnętrznego – 18 0C ) w wybranych pomiesz-

czeniach biurowych budynku projektuje się montaŜ systemu klimatyzacyjnego firmy 

DAIKIN typu VRV III o mocy chłodniczej / grzewczej 46,6 / 30,3 kW.  

 

W załoŜeniach do projektu przyjęto : 

1) parametry powietrza zewnętrznego  

- t=32 OC i  φ=45% w okresie letnim 

- t=-18 0C i φ=100% w okresie zimowym 

Przy tych parametrach instalacja ma zapewnić następujące parametry powietrza 

wewnątrz pomieszczenia : 

- t=22 OC  w okresie letnim 

- dogrzewanie pomieszczeń w okresie zimowym ( do temperatury powietrza 

zewnętrznego – 18 0C )   

              W celu wyznaczenia obciąŜeń cieplnych dla okresu letniego posłuŜono się 

arkuszem obliczeniowym firmy SYSTHERM.  

              Obliczenia zysków ciepła przeprowadzono niezaleŜnie dla kaŜdego po-

mieszczenia. Na podstawie wyników obliczeń w kaŜdym rozpatrywanym pomiesz-

czeniu dobrano jednostkę wewnętrzną – naścienną systemu VRV III typu FXAQ.                 

              Łączna moc chłodnicza układu klimatyzacyjnego wynosi 46,6 kW. Projekto-

wane jednostki wewnętrzne – naścienne systemu VRV III typu FXAQ zasilane są 

parami czynnika R 410 A z agregatu skraplającego RXYQ16P7W1BA  z płynną regu-

lacją wydajności chłodniczej co zapewni obniŜenie kosztów eksploatacyjnych instala-

cji oraz zniweluje wahania temperatury w pomieszczeniu.  

              Jednostki wewnętrzne FXAQ mocować naleŜy do ścian pomieszczeń za 

pomocą fabrycznych konstrukcji montaŜowych oraz kołków rozporowych M8 x 60. 

Podczas montaŜu jednostek wewnętrznych zachować naleŜy projektowane wysoko-

ści montaŜu : 3,05 m ( górna kraw ędź jednostki wewn ętrznej FXAQ )  z uwagi na 

prawidłową dystrybucję chłodu w całej kubaturze pomieszczenia – w przypadku koli-

zji z elementami konstrukcyjnymi budynku zmianę lokalizacji jednostek wewnętrz-

nych ustalić naleŜy z projektantem. Jednostkę skraplającą RXYQ16P7W1BA posa-
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dowić naleŜy na dachu dobudowywanej klatki schodowej  za pośrednictwem stalowej 

konstrukcji wsporczej o wysokości 400 mm.  

              Rurociągi ziębnicze ( gazowy i cieczowy ) wykonać naleŜy z rur miedzianych 

o średnicach przedstawionych na rysunkach i schemacie instalacji freonowej. Rury 

miedziane powinny odpowiadać normie PN – EN 12735 – 1 ( miedź klasy Cu – DHP 

). Połączenie rurociągów z urządzeniami odbywa się poprzez połączenia kielichowe. 

W celu zabezpieczenia połączenia przed poluzowaniem zaleca się uŜycie kleju do 

gwintów. Projektowane rozgałęzienia instalacji wykonać naleŜy za pośrednictwem 

projektowanych trójników typu KHRQ. Podczas montaŜu trójników w instalacji chłod-

niczej naleŜy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. Połączenia trójników z 

rurociągami wykonać naleŜy jako spawane. Lut uŜyty do spawania instalacji powinien 

odpowiadać wymogom producenta urządzeń. 

             Rurociągi ziębnicze wraz z trójnikami zaizolować naleŜy na całej długości 

izolacją chlorokauczukową o grubości ścianki minimum 9 mm.  

             Rurociągi projektuje się prowadzić zasadniczo w przestrzeni sufitu technicz-

nego poszczególnych kondygnacji oraz w zaznaczonych szachtach w obudowie z 

płyt g – k zgodnie z rysunkami. Rurociągi mocować naleŜy do przegród budowlanych 

za pośrednictwem obejm montaŜowych SILKA typu KSH. 

              Odprowadzenie kondensatu wykonać naleŜy z rur i kształtek NIBCO PVC – 

U za pośrednictwem połączeń klejonych. Na wyjściu z tacy ociekowej kaŜdej jed-

nostki FXAQ zainstalować naleŜy pompkę skroplin ASPEN MINI ORANGE PUMP , 

która umoŜliwi wypompowanie kondensatu pod strop pomieszczenia. Dalej konden-

sat odpływać będzie grawitacyjnie kolektorem do pionu kanalizacji sanitarnej w ła-

zience poszczególnej kondygnacji. Końce kolektorów naleŜy zasyfonować. Konstruk-

cja syfonów zapewniać musi ich łatwe czyszczenie. Rurociągi naleŜy układać w 

przestrzeni sufitu technicznego poszczególnych kondygnacji zgodnie z rysunkami z 

zachowaniem projektowanych spadków.  

              Jednostki wewnętrzne FXAQ są urządzeniami jednofazowymi. Z rozdzielni 

elektrycznej wskazanej przez inwestora poprowadzić naleŜy do kaŜdej jednostki 

przewód zasilający zabezpieczony w rozdzielni wyłącznikiem nadprądowym. Jed-

nostka skraplająca RXYQ jest urządzeniem trójfazowym. Z rozdzielni elektrycznej 

wskazanej przez inwestora poprowadzić naleŜy do jednostki skraplającej przewód 

zasilający zabezpieczony w rozdzielni wyłącznikiem nadprądowym oraz róŜnicowo-

prądowym. 



Projekt instalacji klimatyzacyjnej pomieszczeń biurowych. 

 - 6 -  

              Pomiędzy jednostkami wewnętrznymi FXAQ a jednostką skraplającą RXYQ 

oraz manipulatorami wykonać naleŜy okablowanie sterownicze zgodnie z DTR pro-

ducenta. Po końcowym ułoŜeniu przewodów zasilających i sterowniczych wykonać 

naleŜy pomiary rezystancji izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej. 

              Po wykonaniu w/w czynności montaŜowych przystąpić naleŜy do wykonania 

próŜni w układzie rurociągów. W przypadku niemoŜności uzyskania próŜni skontro-

lować naleŜy szczelność połączeń kielichowych oraz spawanych i wykonać kolejną 

próbę próŜnowania układu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próŜnowania układu 

przystąpić naleŜy do próby szczelności instalacji z wykorzystaniem azotu technicz-

nego. Ciśnienie próbne w instalacji – 40 bar, czas próby 24 h. Po pozytywnym za-

kończeniu prób szczelności układu przystąpić naleŜy do jego kolejnego próŜnowania 

i uruchomienia zgodnie z DTR producenta.  

             Podczas wykonywania testów obserwować naleŜy odpływ kondensatu z jed-

nostek wewnętrznych. Dodatkowo zaleca się przelanie tac ociekowych w celu spraw-

dzenia poprawności odprowadzenia kondensatu. 

             Po pozytywnych wynikach testów diagnostycznych wykonać naleŜy dodat-

kowe pomiary skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej urządzeń. Wszelkie prace 

montaŜowe wykonywać naleŜy zgodnie z dołączoną do urządzeń instrukcją montaŜu. 

 

Uwagi : 

 

Procedury odbiorowe naleŜy przeprowadzać zgodnie z PN-78/B-10440 „Wymagania i 

badania przy odbiorze”. Zakres badań naleŜy ustalić z inspektorem nadzoru  w danej 

branŜy.  

Do urządzeń elektrycznych doprowadzić naleŜy zasilanie przewodami o przekroju 

zgodnym z DTR producentów. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić pomiary elek-

tryczne.  

Po wykonaniu instalacji odpływu kondensatu wykonać naleŜy próbę wodną wykona-

nej instalacji – szczelność połączeń.  

MontaŜ instalacji powierzyć naleŜy firmie instalacyjnej posiadającej doświadczenie w 

montaŜu systemów VRV. 

W łazienkach poszczególnych kondygnacji przewidzieć naleŜy konieczność odkucia 

glazury ściennej w celu umoŜliwienia podłączenia kolektorów odpływu kondensatu do 

istniejących pionów kanalizacji sanitarnej. 
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5. Uwagi ko ńcowe  

 

Całość prac wykonać zgodnie z : 

- dokumentacją techniczną, 

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. 

Część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”  

- zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń zawartych w kartach katalo-

gowych i instrukcjach obsługi 

 

KONIN , marzec 2009 

 

6. Zestawienie materiałów 

 

               Zestawienie urządzeń i podstawowych materiałów zawiera załącznik nr 1 

niniejszej dokumentacji – wydruk z programu VRV XPRES firmy DAIKIN. 

 

 


