
Poz Nr ASORTYMENT ROBÓT Jm Ilo ść Cena Warto ść [zł]
Koszt. specyfikacji Jedn. [zł] kol 5x6

1 2 3 4 5 6 7

05.03.11
FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ 

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1
Frezowanie nawierzchni  bitumicznej na gr. 1-4 cm  z odwiezieniem kory 
asfaltowej na teren Bazy RDW w Kartuzach - 26,3km
(Frezowanie 1-4cm całej powierzchni jezdni oraz zjazdu w km 50+576)

m2 10 492,00

1 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

2
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją 
asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) jezdnia główna m2 10 463,90

3
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 
(skropienie 0,5kg/m2)  jezdnia główna m2 10 463,90

4
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 
(skropienie 0,5kg/m2) - zjazdy m2 447,40

4 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

5
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm 
dla ruchu KR 3-4 m2 10 463,90

6
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 
3-4 m2 10 463,90

7
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR 
3-4 - zjazdy m2 328,00

8
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 
3-4 - zjazdy m2 447,40

8 ROBOTY RÓŻNE

9 Rozbiórka słupków hektometrowych U-1a wraz z wywozem i utylizacją szt. 15,00

10
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej na zjazdach - materiał 
do zagospodarowania przez Wykonawcę m2 50,00

11
Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej (obetonowane 
zniszczone korytka betonowe) na zjazdach - materiał do 
zagospodarowania przez Wykonawcę

m2 6,00

12
Przełożenie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej (regulacja 
wysokościowa o ~4cm w związku z ułożeniem nakładki) m2 21,40

13
Ułożenie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej - kostka nowa 8cm 
szara m2 3,90

14
Przełożenie obrzeży na obramowaniu zjazdu z kostki betonowej 
(regulacja wysokościowa o ~4cm w związku z ułożeniem nakładki) m 7,30

15
Ustawienie obrzeży na obramowaniu zjazdu z kostki betonowej - 
obrzeża nowe 8x25cm m 1,40

16
Ustawienie krawężników na obramowaniu zjazdów z kostki betonowej 
(krawężniki nowe w miejsce uszkodzonych) m 12,00

17
Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (cały odcinek - 
jezdnia główna) m2 10 463,90

18
Ścięcie poboczy oraz uzupełnienie lokalnych zaniżeń materiałem ze 
ścinki (wraz z utylizacją nadmiaru materiału z rozbiórki) m2 4 911,50

19
Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym  śr. gr. 8cm
[zakupionym i dowiezionym przez Wykonawcę] - kruszywo ze skały litej m2 4 911,50

20
Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego  śr. gr. 10cm
(destrukt z frezowania) m2 64,40

21
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem 
materiału poza teren budowy i utylizacją
Koryto na zjazdach

m3 92,00

22
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 
gr. 20cm
Podbudowa na zjazdach

m2 328,00

KOSZTORYS OFERTOWY
składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym na:

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Skrzeszewo - Pałubice od km 49+944 - 51+610 



22 OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD

23

Oznakowanie cienkowarstwowe
oś
374,35m2
krawędzie
389,07m2
Razem F=763,42m2

m2 763,50

24
Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a (słupki 
dostarcza Inwestor) szt. 90

25
Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1b (słupki 
dostarcza Inwestor) szt. 4

26 Przestawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a szt. 2
PIELĘGNACJA ZIELEI I PROFILOWANIE SKARPY

27
Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz z 
utylizacją materiału z wycinki m2 1 890,00

Podatek VAT 23 %
OGÓŁEM

(cena oferowana z podatkiem VAT)

Formularz nale ży opatrzy ć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem z aufanym lub podpisem osobistym

 
(cena  bez podatku VAT)


