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1. Czesc opisowa

1.1. Wstep.
Inwestycja pod nazwa:
»Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej przy jeziorze Borzechowskim Wielkim
W miejscowosci Radziejewo”

zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu Boréw Tucholskich i w sasiedztwie uzytku
ekologicznego ,,Czyznie nad Jeziorem Borzechowskim” stanowiacym siedlisko przyrodnicze i stanowisko
rzadkich lub chronionych gatunkow roslin oraz ostoi gatunkow ptakdw chronionych. Na terenie inwestycji
wystepuje rowniez jednoobiektowy pomnik przyrody — dab szyputkowy ustanowiony decyzja Dz.U. WRN
w Gdarisku nr 12 poz. 61 z dnia 08.08.1968r.

Celem inwestycji jest ochrona cennych waloréw przyrodniczych i ochrone wod jeziora Borzechowskiego
Wielkiego przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi poprzez uregulowanie gospodarki wodno-
sciekowej w tym rejonie.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w obszarze nowego
osiedla zabudowy mieszkalnej i rekreacyjnej w czesci wsi Radziejewo. W sktad przedsiewziecia wchodzi
réwniez budowa dwoch lokalnych sieciowych przepompowni sciekéw wraz zagospodarowaniem i
zasilaniem energetycznym, ktorych zadaniem bedzie przettaczanie sciekdw z terenu planowanej zlewni
grawitacyjnej do istniejacej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu obejmie dziatki budowlane i gospodarstwa, ktorych
wtasciciele wyrazajg ched przytaczenia sie do projektowanej kanalizacji i wodociggu oraz jesli bedzie to
mozliwe pod wzgledem technicznym.

Potozenie osiedla zlokalizowane jest w pdtnocnym rejonie jeziora Borzechowskie Wielkie, ktére zaliczane
do najwiekszych i najczystszych jezior Pojezierza Starogardzkiego. Powierzchnia zwierciadta wody jeziora
wynosi ok. 240 ha natomiast srednia gtebokos¢ jeziora wynosi 11m, gtebokos¢ maksymalna wynosi ok.
43m. Wody jeziora sklasyfikowane zostaty do | klasy czystosci, na podstawie badan z 1999roku.

Utrzymanie wysokiej klasy czystosci wod a tym samym atrakcyjnosci turystycznej jest priorytetem Gminy
Zblewo.

Gmina Zblewo posiada na swoim terenie sieci wodociggowe (przesytowe i rozdzielcze). Istniejaca sie¢
wodociggowa jest prowadzona na terenie wsi Radziejewo w potnocnej czesci obszaru opracowania.

Gmina Zblewo posiada rowniez gminng siec¢ rozdzielcza sanitarng a gospodarstwa o duzym rozproszeniu
wyposazone sa W zbiorniki szczelna na scieki bytowe tzw. szamba lub zostaty wyposazone w przydomowe
oczyszczalnie sciekOw. Pozostaje jeszcze czesé gospodarstw domowych, ktéra posiada indywidualne
urzadzenia kanalizacyjne, ktére odprowadzaja scieki w sposéb niezgodny z zasadami higieny i ochrony
srodowiska naturalnego, czyli bezposrednio do gruntu. Sporadycznie scieki wywozone sg do oczyszczalni
sciekdw w Zblewie.

Biorac pod uwage istniejacy oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, uksztattowanie terenu,
warunki gruntowo - wodne oraz oczekiwania spoteczne zamierzenie obejmuje wykonanie:
= kolektoréw kanalizacji grawitacyjnej,
= kolektoréw kanalizacji cisnieniowej,
= dwoch przepompowni sciekOw sieciowych,
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= przytaczy kanalizacji sanitarnej,

= przekroczenia drogi powiatowej,

= zasilania energetycznego do przepompowni sciekow,

= rurociggOw rozdzielczej sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem

= przytaczy wodociggowych do granicy dziatek posesji przytaczanych,

W wyniku realizacji przedsiewziecia przewiduje sie znaczaca poprawe poziomu ochrony lokalnego
srodowiska naturalnego poprzez wyeliminowanie lub znaczace zmniejszenie ilosci zanieczyszczen
pochodzacych ze S$ciekow bytowo-komunalnych, a tym samym podniesienie jakosci wod
powierzchniowych i podziemnych. Realizacja przedsiewziecia wptynie réwniez pozytywnie na standard
zycia mieszkancoéw w czesci miejscowosci Radziejewo. Przedsiewziecie prowadzi¢ bedzie do likwidacji
zagrozen wynikajacych z niekontrolowanego zrzutu sciekOw: nieszczelnych szamb przydomowych,
dzikich odprowadzen do ciekow lub gruntu.

Wykonawca Robét bedzie zobowigzany rowniez uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej i na etapie
wykonawstwa szczegdlng role ochrony gatunkowej fauny i flory, tak, by planowane przedsiewziecie w
minimalnym stopniu naruszaty ekosystem a jednoczesnie zaplanowac¢ optymalne wykorzystanie srodkow
finansowych na potrzeby przywracania i porzgdkowania terenu do stanu pierwotnego.
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Plan orientacyjny lokalizacji obszaru inwestycji.
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1.2. Opis ogolny przedmiotu inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego
zagospodarowania terenu i projektu technicznego, a nastepnie wybudowanie sieci wodociggowej i

kanalizacji sanitarnej rozdzielczej w m. Radziejewo.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej planowana jest na dziatkach nr 4/33, 4/34, 19,
79, 81/1, 84/1, 86/3, 254/5, 254/7, 254/13, 254/16, 254/18, 254/20, 254/93 obreb 0013 Radziejewo w

gminie Zblewo.

Planowane przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej obejmuja podtaczenie dziatek nr 254/35,
254/36, 254/37, 254/38, 254/39, 254/40, 254/41, 254/42, 254/43, 254/44, 254/45, 254/46, 254/47,
254/48, 254/49, 254/70, 254/71, 254/72, 254/73, 254/75, 254/77, 254/83, 254/84, 254/90, 254/91,
254/92, 254/93 obreb 0013 Radziejewo w gminie Zblewo.

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”
obejmuje:

I. Faze projektowa - opracowanie projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego na podstawie
koncepcji zawartej w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

. Faze wykonawcza - wykonanie robét budowlanych
Zamawiajacy ustalajac wartos¢ zamowienia opiera swoja kalkulacje finansowg o:

a) planowane koszty prac projektowych;
b) planowane koszty realizacyjne robét budowlanych.

Terminy dla realizacji poszczegolnych etapow zostana okreslone w SIWZ przez Zamawiajacego.

Zasady opracowania obu powyzszych wyliczen okresla rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458).

Obszar inwestycji

Przedmiot inwestycji ma na celu zaopatrzenie w wode i odbior sciekow bytowych z terenu osiedla
mieszkalnego w Radziejewie. Jakos¢ dostarczanej wody musi odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U.2017 poz.2294) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Projektowana sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w
wode — Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych” natomiast

projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna spetnia¢ wymagania norm:
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PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizaciji

deszczowej i sanitarnej. PN-EN 16932:2018-05 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Systemy pompowe.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociagu i kanalizacji sanitarnej musza by¢ zgodne z

ustawa o wyrobach budowlanych, posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

1.2.1.  Zakres prac w ramach inwestycji

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujgce co najmniej:

Projekt budowlany zagospodarowania terenu opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami

obowiazujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2023 poz. 682),

Projekt techniczny opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce

ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2023 poz. 6382),

Kosztorys inwestorski opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacego
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021r. poz. 2458),

Inne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub
uzyskanie poswiadczenia o braku sprzeciwu Starosty Powiatu Starogardzkiego na zgtoszenie

wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

Projekt wykonawczy stanowiacy uszczegOtowienie projektu budowlanego i technicznego dla
celow realizacji inwestycji. Wymagalne jest aby projekt techniczny i wykonawczy stanowit
uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych SIWZ

Zamawiajacego,

Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w projekcie budowlanym i technicznym w sposéb
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjy
geodezyjna wykonanych sieci, uzbrojenia i obiektéw oraz szkicami powykonawczymi z domiarami

wykonanych sieci do punktow statych w terenie
Instrukcje bezpiecznej obstugi i eksploatacji,

Wszelkie inne dokumenty i opracowania do przejecia robdt i przekazania inwestycji do

eksploatacji
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Wykonawca bedzie wystepowat w imieniu i z upowaznienia Zamawiajacego w celu uzyskania wszelkich ww.
dokumentéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych jezeli bedzie tego wymagacé uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe (w tym m. in. decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych, decyzji o lokalizacji celu
publicznego, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o0 pozwoleniu na budowe, zgtoszen, uzgodnien,
decyzji zezwalajacej uzytkowanie obiektu budowlanego itp.).

- Jesdli Inwestycje konczy¢ bedzie ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Wykonawca
przygotuje kompletna dokumentacje stosownie celem jej uzyskania.

- Niezaleznie od innych postanowien wraz z dokumentami projektowymi wykonanymi i
dostarczonymi przez Wykonawce dostarczy on oswiadczenie wedtug ponizszego wzoru (podpisane przez
autora projektu):

»Dziafajgc jako autor projektu budowlanego/wykonawczego ,,. e W
zakresie branzy ... ., 0Swiadczam, ze wyrazam zgode aby prOJekt ten byfna Zlecenie

. " przedmlotem opracowan wymienionych w art.2 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego o prawie
autorsklm i prawach pokrewnych oraz przedmiotem korzystania, o ktorym mowa w ust.2
powofanego przepisu, z tym jednak zastrzezeniem, ze:

- Jezeli zmiany projektu nie skutkujg koniecznoscig zmiany tresci pozwolenia na budowe,
oswiadczenie niniejsze jest skuteczne bezwarunkowo,

- Jezeli charakter zmian projektu wymaga zmiany tresci pozwolenia na budowe, to niniejsze
oswiadczenie jest skuteczne pod warunkiem:

a) dokonania zmian przez osobe posiadajgcq odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie
projektowania,

Badania i analizy uzupetniajace.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla

prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie witadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie poprzedzone i przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt, po wczesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantéw branzowych (z
ich zapisem potwierdzajgcym powyzsze czynnosci) i przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodniern nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi,

ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan umowy.
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Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegblnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i

przekazania do uzytkowania.

Mapy do celow projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnej mapy zasadniczej do celéw
projektowych na obszar objety przedmiotem PFU.

Zamawiajacy nie posiada aktualnych map zasadniczych do cel6w projektowych, natomiast w opracowaniu
niniejszym zamieszczono kopie mapy zasadniczej do celéw informacyjnych dla potrzeb PFU.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzadzenia dokumentacji
wymaganych przez gestorow/wiascicieli sieci lub urzadzen.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z umowy.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego.

Przedstawione w PFU informacje sg tylko materiatem wyjsciowym i pomochiczym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wiasnych opracowan. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej w PFU
koncepcji pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez
Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z osobami/instytucjami trzecimi.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych, poprzez wykonanie
wtasnych obliczen technologicznych i konstrukcyjnych dla potrzeb realizacji zadania. W przypadku
wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajacego a opracowanymi przez
Wykonawce w zakresie dtugosci, spadkow, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w dokumentach PFU dtugosci sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej sg wielkoscig
przyblizong. Ostateczna dtugos¢ zostanie ustalona na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny i wykonawczy). W przypadku
rozbieznosci dtugosci sieci nieprzekraczajacej £2% Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia jak rowniez Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu korygowat Wykonawcy zakresu
rzeczowo-finansowego.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac zakres objety koncepcja
przedstawiong w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umozliwic¢ zasilanie w wode i odbior sciekdw z terenu
osiedla - obszaru przewidzianego do przytaczenia.

Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu

oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania
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jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace
zarobwno do prowadzenia robot budowlano — montazowych jak i przygotowania Projektu Budowlanego

do uzyskania pozwolenia na budowe.

Dokumentacja fotograficzna.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu przekazanego
przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robdt budowlano — montazowych. Zdjecia winny by¢ wykonane
w sposéb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje fotografowanego terenu poprzez uwzglednienie punktow
charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Zamawiajagcemu na nosniku
cyfrowym.

Po zakonczeniu Rob6t Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenéw odtworzonych do stanu

pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia Rob6t do odbioru koricowego i zgtoszenia zakonczenia budowy do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczerstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedy czytelne, w porzadku
chronologicznym. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu,

c) terminy rozpoczecia i zakornczenia poszczegélnych elementéw Robdt,

d) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

f) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

g) uwagii polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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h) daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem powodu,

i) zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robot,

j) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

[) zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

m) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

n) wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

p) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

g) Instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

r) Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robot.

1.3. Definicje i pojecia podstawowe.

Uzyte w PFU, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

v Armatura —Roznego rodzaju zasuwy i zawory, ktorych zadaniem jest odciecie przeptywu lub sterowanie
nim, wykorzystane w budowie obiektéw objetych kontraktem.

v Blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

v' Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne z odpowiednig zharmonizowana normg
europejska.

v' Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajagce na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny z odpowiednimi
wymaganiami, jakich oczekuje sie od wyrobu.

v" Dezynfekcja wody — Proces, ktorego zadaniem jest zabezpieczenie jakosci mikrobiologicznej wody.

v Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow wyszczegolnionych w PFU.

v Dokumentacja projektowa — sktada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego, technicznego, i
wykonawczego przygotowanego w ramach zamdwienia i pozostatych dokumentow wskazanych w
PFU

v" Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy —
LUporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej przy jeziorze Borzechowskim Wielkim w miejscowosci Radziejewo”.

10



v" Dziennik Budowy — Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt,
przekazywania polecen miedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego Inspektorem, Wykonawca i
Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczecia organu budowlanego zeszytem z
ponumerowanymi stronami.

v' Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji — sporzadzany przez Wykonawce i
podlegajacy akceptacji przez Zamawiajacego zestawienie okreslajace w porzadku chronologicznym
ramy czasowe wykonania catosci, poszczegolnych czesci (etapdw) i rodzajow robdt objetych
przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania
do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.

v" Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane.

v" Koordynator prac projektowych — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o0 ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie prac projektowych.

v Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

v" Kanalizacja — sie¢ rurociggéw, ktdre stuzg do odprowadzania sciekéw do okreslonego miejsca w celu
ich utylizaciji.

v’ Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptyw sciekow
wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych
odcinkow kanalizacji.

v’ Kanalizacja sanitarna — system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania sciekdéw
sanitarnych od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni sciekOw.

v' Kanat — Przewdd podziemny, ktérym odprowadzane s3 $cieki ze zrédta do odbiornika.

v' Kanat sanitarny — przewdd kanalizacji sanitarnej o srednicy min. 200 mm lecz mniejszej od 400 mm,
zbierajacy doptywy z przytaczy kanalizacji sanitarnej i odprowadzajacy je do kolektoréw sanitarnych

v" Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania robotami
budowlanymi.

v" Kierownik Rodzaju Robd4t — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z Polskim
Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Rob6t, do prowadzenia ktérego zostata wyznaczona,

v" Kolektory sanitarne — przewody kanalizacji sanitarnej o srednicy wiekszej lub réwnej 400 mm
zbierajace doptywy z kanatdw sanitarnych

v' Koncepcja zwana réwniez opracowaniem koncepcyjnym — opracowanie na nieaktualnych mapach,
sktadajace sie jedynie z czesci graficznej. Czesc¢ graficzna przedstawia przebiegi planowanej
infrastruktury, lokalizacje planowanych na sieciach obiektéw i urzadzen, w tym: studni
kanalizacyjnych, przepompowni, zasuw, hydrantéw itd.

v" Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
v" Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z opisem
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technicznym sposobu ich wykonania.

v" Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

v" Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona koronga drogi i skarpami rowow.
v" Koryto — element formowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

v Ksztattki — wszelkie taczniki stuzagce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien itp. instalacji lub sieci
rurowych.

v Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng
jakosci Materiatéw i Robot.

v Mapa zasadnicza, mapa do celéw projektowych — opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogélnogeograficznych oraz elementach
ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i
podziemnych.

v’ Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Przetargowag i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

v" Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

v" Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

v" Objazd - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu kotowego
na okres budowy.

v" Odcinki nalezace do sieci — fragment przytaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych lub odgatezien
bocznych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych stuzacych do podtaczenia posesji lub budynkow
bedacych wtasnoscig dostawcy ustug — wtasciwego przedsiebiorstwa wodociggow i kanalizacji.

v’ Pas drogowy — wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi, chodnikéw, zieleni. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzern chronigcych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

v' Plan BIOZ - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

v' Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

v Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

v Podbudowa zasadnicza — gérna cze$¢ podbudowy spetniajagca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

v Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
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zawierac¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.
v' Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem, fundamentem lub nawierzchnia.

v Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji i
odbioru Robot oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

v' Potaczenie doczotowe — potaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.

v" Potaczenie elektrooporowe — jest metodg taczenia rur polietylenowych z zastosowaniem ksztattek
wyposazonych w zintegrowane elementy grzewcze umieszczone w mufie ksztattki. Na skutek
przeptywu pradu elektrycznego o odpowiednich parametrach, elementy grzewcze ulegaja
rozgrzaniu, powodujac stopienie wewnetrznej powierzchni mufy PE i przylegajacej do niej
powierzchni zewnetrznej rury PE, a po odfgczeniu pradu elektrycznego i ostygnieciu ztgcza dajac
trwate (nieroztaczne) potaczenie rury i ksztattki PE.

v' Potaczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za
pomoca ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

v Potaczenie siodtowe — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania prowadzone najczesciej
elektrooporowo poprzez element grzejny umieszczony w siodle.

v Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy,
wydawana w oparciu o ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.2023 poz. 632).

v" Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej
w tych dziedzinach.

v" Prefabrykowana studzienka, komora — studzienka, komora, w ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢
komory roboczej jest wykonana w konstrukcji monolityczne;.

v Projekt Budowlany — Dokument formalno-prawny do opracowania przez Wykonawce w ramach
przedmiotowego zamowienia, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma
jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).

v' Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
v' Préby — Préby, badania i sprawdzenia wymienione w PFU.

v Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

v' Przewo6d wodociggowy — rurociagg wraz uzbrojeniem, ktérym dostarczana jest woda odbiorcom.

v Przytacze kanalizacyjne — jest to odcinek przewodu tgczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a
w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej.

v" Przytacze wodociggowe — jest to odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng
instalacja wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym.
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v" Przywrdcenie do stanu poprzedniego (zastanego) — roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie prowadzenia
robét budowlanych.

v' PZJ) — Program Zapewnienia Jakosci.

v" Reper — Punkt 0 znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa
betonowego, gtowicy w scianie budowli, itp.

v Rodzaje Robot — Roboty ze wzgledu na swoja specyfike wtasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne,
sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

v" Rurociag cisnieniowy — rurociag, w ktorym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw.

v" Rurociag grawitacyjny — rurociag, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody sa
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

v" Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktra wskazuje lokalizacje charakterystyki i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem zadania inwestycyjnego.

v Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna — uktad przewodéw wodociggowych lub kanalizacyjnych wraz z
uzbrojeniem, ktérymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane s3 scieki. Przewody te sa na
stanie lub w uzytkowaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

v' SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

v Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa) — element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wtazu, uzbrojenia.

v Studzienka (komora) wodociggowa — komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, filtra, zaworu redukcyjnego, wodomierza itp.).

v’ Scieki bytowe - $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych
oraz scieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkdw.

v’ Scieki komunalne — écieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan
wiasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania sciekow komunalnych.

v" Teren budowy — oznacza przestrzenie, w ktérych maja by¢ wykonane Roboty State do ktorych maja
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktore zostang wyspecyfikowane
w Kontrakcie jako tworzace czes$¢ Terenu Budowy. Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.

v" Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace
wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawoér antyskazeniowy, filtr).

v" Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu.

v" Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

v Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni

v Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

v Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa scieralng a podbudows, zapewniajaca
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lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

v Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

v Woda do spozycia przez ludzi (woda pitna) — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
RMZ z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagarn dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi - Dz.U. z 2017r. Poz. 2294.

v Wodocigg — zesp6t wspotpracujacych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

v Wykaz Cen — dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z oferta oraz wtagczany do
Umowy. Zawiera wykaz Robot przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi
kwotami za ich wykonanie.

v’ Zadanie budowlane — Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebna catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong obiektéw bedacych przedmiotem rob6t zasadniczych lub ich elementu.

v’ Zesp6t nadzorujacy Kontrakt — nalezy przez to rozumiec¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Koordynatora prac projektowych, zesp6t specjalistdw ze strony Zamawiajgcego

v’ Ztaczka - Element rurociggu stuzacy do potaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze soba koricami dwaéch
elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.4. Zakres inwestycji.

Zakres inwestycji dotyczy i obejmuje:

Wykonanie projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego, uzyskanie dla niego
wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolerr wraz z pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem zamiaru budowy w trybie art. 30 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U.2023 poz. 682),

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego opracowanego w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowiazujacego rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021r. poz. 2458),

Obstuge geodezyjna,

Obstuge geotechniczna,

Zapewnienie przez Wykonawce wymaganego prawem uprawnionego kierownika budowy do
kierowania budowsa,

Wykonanie rob6t budowlanych i montazowych na podstawie zatwierdzonego projektu,
Przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z
oddaniem wybudowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w uzytkowanie,

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
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« Nadzor autorski projektanta.

W ramach prac projektowych nalezy opracowac i dostarczy¢ dokumentacje projektowa zawierajaca
nastepujace elementy:

1. 5 egzemplarzy dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2021r. poz. 2458), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami,
zawierajacej miedzy innymi:

a. komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwiagzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami oraz z Zespotem Koordynacyjnym Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdariskim,

b. 2egzemplarze kosztorysu inwestorskiego,

c. aktualny wykaz witascicieli dziatek objetych projektem — z aktualnymi adresami,

d. warunki przytaczenia do sieci el.en. planowanych przepompowni sciekdéw P1i P2.

e. informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Informacja BIOZ).

2. Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenie
zamiaru wykonania rob6t w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej objetej niniejszym
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Przed wystapieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu do przegladu 3 egzemplarze w jezyku polskim projekt budowlany (opisy,
obliczenia, rysunki i in.). Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego odpowiednio oznakowany 1
egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, pozostate dwa egzemplarze pozostajg u
Zamawiajacego.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.

3. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowiazujacego rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021r. poz. 2458), w dwadch
egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej,

stuzacego do rozliczen finansowych robot budowlanych.
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4. Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ilosci dwoch
egzemplarzy ze szczegdtowoscia wskazang w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021. poz. 2454) celem wykorzystania przy odbiorze robot budowlanych.

5. Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem projektanta, ze dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze

zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w wersji

elektronicznej z zapisem na cyfrowym nosniku na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych

formatdw elektronicznych:

e Rysunki, schematy, diagramy — PDF, JPG, lub format DXF,

o Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel.

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji,

az do zakoriczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robét budowlanych.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

W ramach robét budowlanych nalezy wykonag:
Sie¢ wodociggowa:

e Budowe sieci wodociggowej z rur tworzywowych PE100RC srednicy Dz=110/90mm na odcinku od
wezta W1, zlokalizowanego na istniejacej sieci wodociggowej dziatkach nr 4/33, 19 obreb
Radziejewo, wzdtuz drogi powiatowej. Planowana dtugosé¢ sieci wodociggowej wynosi ok.
2.700,0m. Trase przebiegu planowanej sieci wodociggowej zaznaczono na kopii mapy zasadniczej
do celéw informacyjnych.

e Wykonanie przytaczenia do istniejacej sieci wodociggowej za pomoca trojnika z zeliwa
sferoidalnego kotnierzowego DN100/100mm. W wezle na odgatezieniu zamontowa¢ zasuwe
kotnierzowa DN100mm z przedtuzonym trzpieniem w obudowie i zwienczy¢ skrzynka uliczna
zeliwna.

o Wykonanie przytaczy wodociggowych w ilosci 27 sztuk z rur PE Srednicy Dz=32mm o dtugosci

okoto 126,0m zakoriczonych zaslepka na granicy posesji przytaczanej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:
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o kanaty grawitacyjne z rur i ksztattek kielichowych uszczelnionych uszczelka z PCV-U
Dz=200x5,9mm SDR34, klasy SN8. Planowana dtugos¢ kanalizacji grawitacyjnej wyniesie okoto:
dla zlewni P1 L=1405m, dla zlewni P2 L=592m, faczna dtugos¢ okoto 1997m

e rurociagi cisnieniowe (ttoczne) z rur tworzywowych PE100RC srednicy Dz=90mm z wtaczeniem
do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej oznaczonej na planie jako Si. Studnie nalezy
przebudowac i zaadaptowac na studnie rozprezna kanalizacji cisnieniowej. Planowana dtugosé
kanalizacji ttocznej wyniesie okoto: dla zlewni P1 L=616m, dla zlewni P2 L=445m, taczna dtugosé
okoto 1061m

e przepompownie sciekOw (sieciowe). Lokalne przepompownie sciekOw P1 i P2 o wydajnosci min.
4,01/s, korpus przepompowni zaprojektowac i wykona¢ z polimerobetonu (300kN). Srednica
wewnetrzna zbiornika przepompowni — 1500 mm i gtebokosci do 5,0m. Zbiornik (korpus)
przepompowni polimerobetonowy stanowi monolityczng strukture wykonana z mieszanki
srodka wigzacego w postaci reakcyjnej nienasyconej zywicy poliestrowej i w 90% wypetniacza
kwarcytowego o uziarnieniu do 32 mm. Ze wzgledow eksploatacyjnych zaprojektowac
przepompownie sciekdw ze zbiornikami o srednicy wewnetrznej min. D=1500 mm. Grubos¢
scianki polimerobetonu powinna wynika¢ z warunkow posadowienia konstrukcyjnego, minimum
50mm. Przepompownie wyposazone w dwie pompy pracujgce naprzemiennie — jedna pompa
pracuje a druga w tym czasie jest schtadzana, zas w nastepnym cyklu nastepuje zmiana
kolejnosci pracy pomp. W przypadku wystapienia awarii jednej pompy, druga automatycznie
przejmuje jej zadanie i praca przepompowni, do czasu naprawy pompy uszkodzonej, przebiega
bez widocznych skutkdw zewnetrznych tej awarii. Wszystkie pompy w przepompowniach
zamontowane Sg za pomoca kolana sprzegajacego wyposazone w zaczep prowadzacy oraz
nierdzewny tarcuch do opuszczania i podnoszenia pomp. W przypadku zastosowania pomp o

masie przekraczajacej 50kg nalezy przewidzie¢ przenosny wciggnik rozstawny.

o Wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U srednicy 160mm klasy S w ilosci 27 sztuk
o0 dtugosci catkowitej okoto 199,0m. Przytacza zakorczone studnia rewizyjng na terenie posesji

przytaczanej.

Uktad sterowania przepompowni oraz elementy wyposazenia majg wspotpracowac z istniejgcym system
sterowania i zosta¢ wtaczone do istniejacej sieci systemu telemetrycznego monitoringu i wizualizacji w

oczyszczalni sciekdw Zaktadu Komunalnego Gminy Zblewo.
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Tabela wymaganych parametrow przepompowni sciekow P1i P2

Lp. | Nazwa przepompowni Parametry i wyposazenie przepompowni

1 x komora przepompowni o korpusie z polimerobetonu (300kN) srednicy 1500mm
wysokosci min. H=4,8m z pokrywa i wtazem najazdowym $rednicy D=800mm kl. D400

2 x pompa zatapialna do $ciekdw montowana na prowadnicach rurowych, wyposazona w
wirnik otwarty o wolnym przelocie srednicy 65-80mm o parametrach minimalnych:

- wydajnos¢ q=4,0dm3/s

P1 - wysoko$¢ podnoszenia H=16,3m H,0
- moc agregatu pompowego P=2,4kW, ~400V
dz. nr 254/93 2 x rurociagg ttoczny srednicy D=84x2,0mm stal nierdzewna 1.4301
1. 2 x armatura zwrotno-zaporowa do sciekow komunalnych: zawor zwrotny kulowy

Przepompownia w DN80mm, zasuwa nozowa do $ciekdw DN8Omm,

wykonaniu przejezdnym |1 x Drabina do dna - stal 1.4307 CE
(bez ogrodzenia) 1 x Pomost eksploatacyjny uchylny - stal 1.4301 z kratg TWS

1 x Wysuwana porecz drabiny - stal 1.4301
1 x Deflektor na kanale doptywowym $ciekdw surowych do DN 200- stal 1.4301
1 x Antyodorowy kominek rurowy na wentylacji wywiewnej DN150mm stal 1.4301
1x Wypraofilowane dno komory pompowni w celu zapobiegania gromadzenia sie osadéw
1x Tréjndg przenosny
1x Potaczenie kotnierzowe DN 80 miedzy pompownig, a rurociggiem ttocznym

1 x komora przepompowni o korpusie z polimerobetonu (300kN) srednicy 1200-1500mm
wysokosci min. H=4,3m z pokrywg i wtazem najazdowym $rednicy D=800mm kl. D400

2 x pompa zatapialna do $ciekdw montowana na prowadnicach rurowych, wyposazona w
wirnik otwarty o wolnym przelocie srednicy 65-80mm o parametrach minimalnych:

- wydajnos¢ g=4,0dm3/s,

p2 - wysokos¢ podnoszenia H=21,7m H,0
- moc agregatu pompowego P=2,4kW, ~400V
dz. nr 254/13 2 x rurociagg ttoczny srednicy D=84x2,0mm stal nierdzewna 1.4301
2. 2 x armatura zwrotno-zaporowa do sciekdw komunalnych: zawor zwrotny kulowy

Przepompownia w DN80mm, zasuwa nozowa do $ciekéw DN80mm,

wykonaniu przejezdnym |1 x Drabina do dna - stal 1.4307 CE
(bez ogrodzenia) 1 x Pomost eksploatacyjny uchylny - stal 1.4301 z kratg TWS

1 x Wysuwana porecz drabiny - stal 1.4301
1 x Deflektor na kanale doptywowym $ciekdw surowych do DN 200- stal 1.4301
1 x Antyodorowy kominek rurowy na wentylacji wywiewnej DN150mm stal 1.4301
1x Wypraofilowane dno komory pompowni w celu zapobiegania gromadzenia sie osadéw
1x Tréjndg przenosny
1x Potaczenie kotnierzowe DN 80 miedzy pompownig, a rurociggiem ttocznym

Orurowanie i ksztattki (o grubosci scianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni beda wykonane ze stali
nierdzewnej (1.4301, PN-EN 10088-1) taczone na kotnierze ze stali 1.4301. Orurowanie zakoriczone
kotnierzem normowym ze stali 1.4301 o srednicy réwnej srednicy orurowania w pompowni.

Opis zasilania elektrycznego, sterowania i AKPIiA

Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej — przepompownie osiedlowe.

Na rozdzielnice zastosowac¢ obudowe z alucynku o stopniu ochrony IP65 wyposazong w drzwi wewnetrzne oraz
prefabrykowany coké6t. Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok/posadowienia na przepompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy:

panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sieé-0-Agregat, gn. 230VAC,
gniazdo agregatu 400VAC

Wyposazenie rozdzielnic zasilajgco-sterujacych:

- ogranicznik przepie¢ Kl. C,

- wytacznik réznicowopradowy,

- rozruch bezposredni, dla mocy 25,5 kW softstart,
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- zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,

- czujnik kontroli faz CKF,

- przetaczniki Auto-0-Reka,

- przetacznik zasilania Sie¢-0-Agregat,

- wytaczniki silnikowe,

- ogrzewanie szafy z termostatem,

- gniazdo serwisowe 230VAC,

- gniazdo agregatu 400VAC,

- zasilacz impulsowy 24VDC,

- sterownik programowalny PLC Jazz,

- sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytaczanie dzwieku,
- przycisk spompowania sciekdw ponizej suchobiegu,

- lampki pracy i awarii pomp,

DODATKOWO:

- panel operatorski,

- modut telemetryczny np. MT-101,

- podtrzymanie akumulatorowe obwodow 24VDC,

- kontrola otwarcia drzwi szafy oraz wtazu komory przepompowni,

TECHNOLOGICZNE CZUJNIKI | URZADZENIA POMIAROWE:
- sonda hydrostatyczna,
- ptywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.

Rozdzielnice sterownicze przepompowni sciekdéw powinny by¢ przystosowane do monitoringu GPRS i uktad
monitoringu i wizualizacji wtaczony do istniejacego systemu uzytkowanego przez Zaktad Komunalny Gminy
Zblewo.

1.4.1.  Aktualne uwarunkowania wykonania inwestycji
Istniejacy wodociag zlokalizowany jest w poboczu drogi powiatowej w dziatce nr 19 obreb Radziejewo
stanowiacej droge publiczng Zarzadu Drég Powiatowych w Starogardzie Gdarskim oraz w gruncie
prywatnym w dziatce nr 4/33, natomiast wigczenie planowanej kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studni
kanalizacyjnej zlokalizowanej w poboczu dziatki drogowej nr 79. Przebieg istniejagcego wodociagu i

kanalizacji sanitarnej zgodnie z zataczong mapa — Arkusz nr 1 do PFU.

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego:

Dla obszaru terenu osiedla obowigzuja ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentu wsi Radziejewo zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Zblewo nr XVII1/154/2020 z dnia 3 marca
2020r. i obejmuje dziatki nr 81/1, 84/1, 86/3, 254/5, 254/7, 254/13, 254/16, 254/18, 254/20, 254/93

obreb Radziejewo w gminie Zblewo.

Dla pozostatej czesci obszaru inwestycji budowy sieci wod-kan obejmujacego dziatki 4/33, 4/34, 19179

obreb Radziejewo Wojt Gminy Zblewo wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Dla czesci przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wydana zostata przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdansku decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacje
przedsiewziecia nr RDOS-Gd-W00.4207.101.2017.MSB.18 z dnia 19.12.2018r. w dziatkach oznaczonych
numerami ewidencji gruntow: 79, 81/1, 84/1, 86/3, 254/5, 254/16, 254/18, 254/20 obreb Radziejewo w

gminie Zblewo.

Na pozostate dziatki oznaczone numerami ewidencji gruntow 254/7, 254/13 i 254/93 objete
zamierzeniem inwestycyjnym nalezy wystapi¢ do Wojta Gminy Zblewo o wydanie decyzji o

uwarunkowaniach srodowiskowych i zgody na realizacje przedsiewziecia jezeli taki obowigzek wystepuje.
Opis stanu istniejacego

Istniejacy wodociag, do ktorego bedzie wtaczony planowana sie¢ wodociggowa PE100 RC o srednicy @
110/90 mm i wykonany jest z rur tworzywowych (PCV/PE). Sie¢ wodociggowa wyposazona jest w

uzbrojenie typu: zasuwy sieciowe, hydranty.

Zapotrzebowanie na wode

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 Dz. U. Nr 124
poz. 1030 w przypadku rozbudowy istniejgcego uktadu sieci wodociggowej zachodzi obowigzek
zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 5,0dm3/s, z uwagi na
zaopatrzenie jednostki osadniczej o liczbie mieszkancéw przekraczajacej 100 i nie wiekszej niz 2000

0sob.

W celu ustalenia wymaganej wydajnosci z hydrantu nalezy wystapi¢ do gestora sieci — Zaktadu
Komunalnego Gminy Zblewo o zapewnienie wymaganej wydajnosci ppoz. z istniejacej sieci

wodociggowej.

W przypadku niedostatecznej ilosci wody, o ktérej mowa w ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), dopuszcza sie jej uzupetnienie
ze zrodet, o ktérych mowa w § 4 ust. 5, przy czym w przypadku przeciwpozarowego zbiornika wodnego
jego pojemnosé powinna wynosi¢ 10 m3zapasu wody na 1 dm?/s brakujacej wydajnosci wodociagu, jednak

nie mniej niz 50 m3.

W zwigzku z tym, po wybudowaniu sieci wodociggowej, nalezy przeprowadzi¢ pomiar wydajnosci
wyptywu wody z hydrantu celem sprawdzenia ewentualnie ustalenia sposobu zabezpieczenia w wode do

celéw przeciwpozarowych.

Jak wynika z tresci ww. rozporzadzenia w przypadku gdy w jednostce osadniczej zasoby wody
przeznaczonej dla ludnosci dostarczanej wodociggiem nie zapewniajg ilosci wymaganych do celow

przeciwpozarowych, wykonuje sie, w odlegtosci nie wiekszej niz 250 m od skrajnej zabudowy jednostki
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osadniczej lub chronionego obiektu budowlanego, co najmniej jedno z nastepujacych uzupetniajacych
zrodet wody:
1) studnie o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm?/s;
2) punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym o pojemnosci
zapewniajacej odpowiedni zapas wody albo na cieku wodnym o statym przeptywie wody nie
mniejszym niz 20 dm?3/s przy najnizszym stanie wod,;

3) przeciwpozarowy zbiornik wodny spetniajacy wymagania Polskiej Normy.

Obowigzek zabezpieczenia jednostki osadniczej w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode spoczywa na wiascicielu sieci wodociggowej — Gminie Zblewo.

1.4.2.  Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Nowo zaprojektowany i wybudowany wodociag wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych
PE100RC o srednicy zewnetrznej @ 110/90 mm. Wykonawca, projektujac i realizujgc budowe sieci
wodociggowej, powinien uwzglednié fakt, ze w czasie prowadzenia rob6t budowlano — modernizacyjnych,

istniejaca sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej musi by¢ czynna.
1.4.3.  Szczegbtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wszystkie zastosowane rozwigzania materiatowe przy projektowaniu i realizacji (budowie) sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w oparciu
0 atesty higieniczno-sanitarne PZH, aprobaty techniczne, certyfikaty na znak jakosci CE lub B alternatywnie

deklaracje zgodnosci z PN-EN, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy zarzadcy drogi, wtascicieli nieruchomosci oraz
wiasciciel/zarzadey infrastruktury podziemnej i naziemnej. Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w

skali 1:500 lub 1:1000 zarejestrowanej w PODGIK w Starogardzie Gdarskim.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych branzy sanitarnej oraz w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych branzy elektrycznej, jak réwniez udokumentowang

przynaleznosé do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Wytyczne projektowe:

Proponowana trasa sieci wod-kan wedtug zatacznika graficznego — Arkusz nr 1inr 2.
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Zewnetrzng sie¢ wodociggowa i rurociagi ttoczne kanalizacji sanitarnej zaprojektowac i wykonac z rur
tworzywowych z polietylenu wielowarstwowych o zintegrowanych warstwach ochronnych sciany PE100
RC (wzmocnionych — resistance to crack) typoszeregu SDR17 o cisnieniu nominalnym p=1,0MPa i ksztattek
polietylenowych taczonych przez zgrzewanie  doczotowe lub elektrooporowe dla srednicy zewnetrznej
90 mm, spetniajacych normy DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DVGW W4002, DIN EN 805, DIN 4124,
DVGW GW 323 Berstlining 3300 h, TUV, DVGW, FNCT, Notch Test DIN EN ISO 13479 > 5000 h, certyfikat
conajmniej PAS1075 typ 2 (test wciskanej kuli dr Hessel obcigzenia punktowe > 8760 h), aprobate
techniczng ITB, atest Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz deklaracje zgodnosci z PN-EN 1555, PN-EN
12201, PE-EN 13244.

Wiaczenie wodociggu do istn. sieci wodociggowej z rur tworzywowych PCV @ 110 mm nalezy
zaprojektowac i wykona¢ w poboczu drogi powiatowej w okolicy istniejagcego hydrantu w dziatce nr 4/33

lub 19 lub obreb Radziejewo.

Na trasie projektowanego wodociggu nalezy zaprojektowac i wykonac:

e Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu,

¢ Wykonanie przewodéw wodociggowych zgodnie z wymaganiami PFU,

o Wykonanie przytaczy wodociggowych do granicy posesji przytaczanych zakoriczone korkiem-
zaslepka,

e Uzbrojenie sieci wodociggowej: zasuwy odcinajace weztowe, hydranty nadziemne,

o bloki oporowe sieci wodociggowej,

e Wykonanie przekroczen poprzecznych jezdni asfaltowych wodociggiem metoda bezwykopowa
(przecisk / przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi,

¢ Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejacych ciggéw drenarskich w miejscach
uszkodzonych w wyniku robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem rob6t podstawowych,

e Przywrdcenie terenu w pasie robét do stanu poprzedniego wraz z odbudowg elementow pasa
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdéw, chodnikéw do stanu sprzed robét wg
warunkdéw technicznych administratora drogi,

¢ Wykonanie ptukania i dezynfekcji wykonanych przewodéw wodociggowych,

e Wykonanie oznaczenia trasy wykonywanej sieci wodociggowej,

¢ Wykonanie niezbednych préb, sprawdzen, odbiorow.

e Pomiar powykonawczy geodezyjny.

Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:

¢ Wykonanie przewoddw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z co najmniej rur kielichowych PCV-U
klasy S (ze scianka litg), o sztywnosci obwodowej co najmniej SN8, SDR nie wiecej jak 34 i 0
srednicach zgodnie z dokumentacja projektows,

¢ Wykonanie przewoddw kanalizacji sanitarnej ttocznej z co najmniej rur dwuptaszczowych PE100
RC CDR17 PN10 o srednicy zgodnie z dokumentacja projektows,

e Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych, PE, PP lub PCV,

o Wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej na dziatkach posesji przytaczanych zakornczonych

studnia rewizyjna,

¢ Wykonanie pompowni sciekOw wraz z zasilaniem, monitoringiem i sterowaniem,

¢ Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejacych ciggéw drenarskich w miejscach
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uszkodzonych w wyniku robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem rob6t podstawowych,

e PrzywrGcenie terenu w pasie robét do stanu poprzedniego wraz z odbudowa elementow pasa
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdéw, chodnikow do stanu sprzed robét wg
warunkdéw technicznych administratora drogi,

¢ Wykonanie niezbednych préb, sprawdzen, odbioréw,

e Pomiar powykonawczy geodezyjny.

W zakresie rob6t towarzyszacych Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania m.in. nastepujacych
czynnosci:

o Projekt przytacza elektrycznego — nalezy uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego warunki
techniczne przytaczenia projektowanych przepompowni sciekOw do sieci energetycznej,
opracowac i uzgodnié¢ dokumentacje techniczng przytaczenia. Projekt powinien obejmowac
swoim zakresem

aa. projekt przytacza energetycznego,

bb. projekt instalacji automatyki obiektu wraz z niezbednymi urzadzeniami pomiarowymi,
zabezpieczajacymi i sterowniczymi lokalnymi. Funkcjonalnos¢ sterownicy, jej wyposazenie
oraz informacja o parametrow systemowych, zostanie przedstawiona szczeg6towo na etapie
sporzadzania przez Wykonawce projektéw branzowych.

e uzyskanie przez Wykonawce robdt zezwolenia wtasciwego rzeczowo zarzadcy drég na
prowadzenie robot w pasie drogowym zwiaszcza w drodze wojewddzkiej, na podstawie
opracowanego przez Wykonawce projektu budowlanego i projektu organizacji ruchu,

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
e zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dzienneji nocnej wraz z minimalizacja uciazliwosci dla
mieszkancow,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatow oraz prac budowlano — montazowych i potaczeniowych, ktére zakoriczone
zostang osiggnieciem zatozonych efektow inwestycyjnych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw technicznych
przewidzianych Wymaganiami Zamawiajacego oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji
odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e Osiggniecie parametrow fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych  na odcinakach
wykonywanych przewodoéw wodociggowych (poprzez ptukanie rurociggéw i zastosowanie
materiatow z atestem PZH) zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz.U. z 2017r. Poz.
2294,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacja geodezyjng (przed
zakryciem robot ulegajacych zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e rozbidrka i odnowa nawierzchni komunikacyjnych i elementéw pasa drogowego na trasie
wykonywanych rob6t, doprowadzenie terendéw budowy do stanu zastanego lub zaktadanego
stanu w rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

e uzyskanie wymaganych dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogéw dla przekazania
wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i uzytkowania w
rozumieniu polskiego prawa,
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e realizacja obowiazkdéw wynikajacych z odpowiedzialnosci Wykonawcy w Okresie Zgtaszania
Wad i Rekojmi.

Wytyczne w zakresie budowy:

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete niezwtocznie po uzyskaniu

przez Wykonawce pozwolenia na budowe.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym

dziataniem w zakresie:

e Organizacji robét budowlanych,

o Zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

e Ochrony srodowiska,

o Warunkdw bezpieczenstwa pracy,

e Warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e Zabezpieczenia robot przed dostepem 0sob trzecich,

e Zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawa Prawo

Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa

oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy,

poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego
beda wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ ewentualnych bteddéw lub opuszczen w Dokumentach

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona

odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

W rama

1.5. Gwarancje.

ch niniejszego zadania inwestycyjnego Zamawiajacy ustali w SIWZ ;

1.6. Ubezpieczenie.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca bedzie zobowiazany do przejecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w

zakresie:

opracowania Dokumentdw Wykonawcy,

organizacji i prowadzenia Robot budowlanych,
zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia Robot przed dostepem osob trzecich,

zabezpieczenie terenu Robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia Umowy. Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢

zakres Kontraktu w trakcie projektowania i Robét budowlano — montazowych wraz ze wszelkim mieniem

znajdujacym sie na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

wszelkie etapy Dokumentaciji Projektowej;

Roboty budowlano - montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny
budowlane, materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sasiedztwie w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzadzonych personelowi Zamawiajacego i
Wykonawcy;

ryzyko zawodowe, ktdre obejmuje ryzyko zaniedbar: zawodowych.

Ubezpieczenie budowy musi obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczeg6lnosci: pozaru,

uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia ziemi, deszczu
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nawalnego, trzesienia ziemi.

1.7. Harmonogram robét.
Wykonawca, w Dacie Rozpoczecia Robdt, przedtozy Zamawiajacemu szczeg6towy harmonogram, w razie
koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Umowy. Harmonogram bedzie uwzgledniaé ponizsze

wymagania Zamawiajacego.

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:
a) kolejnosé realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapdw projektowania i realizacji Robot,
b) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolers wymaganych obowiazujacym prawem.

€) Harmonogram powinien by¢ sporzadzony z podziatlem na zadania lub etapy i uwzglednia¢ dtugosci sieci
przewidzianej do wbudowania w danym zadaniu oraz ilosci wbudowanej armatury jak rowniez wielkosci
Robdt ziemnych. Harmonogram winien uwzglednia¢ podziat Rob6t na rodzaje oraz uzasadnione

technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

1.8. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu inwestycji

1.8.1.  Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i

wskaznikow ekonomicznych

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem
metody budowy wodociggu i doborem materiatdw oraz sposobu prowadzenia robo6t. Dobrane materiaty
musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegoInosci posiadac niezbedne dokumenty
potwierdzajace cechy funkcjonalne i jakosciowe.
Preferowang metoda wykonania sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej jest metoda w otwartym wykopie w
szczegolnych wypadkach bezwykopowa — przewiert sterowany kierunkowy.
Bezwykopowe technologie umozliwiajg budowe podziemnych sieci wod-kan bez zaktécania ruchu
ulicznego oraz ograniczaja do minimum oddziatywanie na srodowisko naturalne, wielkos¢ robot
budowlanych jakie nalezy wykonac. Jest to szczeg6lnie wazne ze wzgledu na charakter miejsca, w ktorym
zostang przeprowadzone prace budowlane, a dzieki takiemu rozwigzaniu mozna unikna¢ ingerencji w
srodowisko naturalne i kosztéw zwigzanych z przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego.
WSsrdd metod bezwykopowych mozna wyrdznic:

e Przeciski pneumatyczne przebijakiem, tzw. kretem.

e Pneumatyczne whbijanie rur stalowych. W tej technologii rury stalowe whbija sie w grunt

przebijakiem umieszczonym w wykopie poczatkowym, w specjalnym tozu zwanym rowniez

kotyska lub laweta.
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Przewierty sterowane oraz wiercenia kierunkowe. Rurociagi wbudowuje sie w grunt za pomoca
urzadzen wiertniczych wyposazonych w silniki hydrauliczne, wytwarzajace momenty obrotowe i
sity osiowe niezbedne do wciskania, obracania i uciggu przewodow wiertniczych.

Przeciski hydrauliczne. Technologia przecisku hydraulicznego polega na wciskaniu w grunt
stalowych rur ostonowych za pomoca sitownikéw hydraulicznych.

Mikrotunelowanie. Polega na przecisku pneumatycznym rur przewodowych w élad za

umieszczonym na ich czele urzadzeniem zwanym gtowica, ktére przeciskane drazy tunel.

Dob6r metody wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej:

Przy wyborze metody bezwykopowej nalezy bra¢ pod uwage:

parametry techniczne poszczeg6lnych metod: maksymalne dtugosci  jednorazowo
wbudowywanych rurociggéw, wartosci maksymalne i minimalne ich srednic,

charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje sie zageszczad,
czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilnosé¢ gruntu,

poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody
gruntowej, jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej,

materiat wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sity przecisku, ewentualnie konieczne moze
by¢ wezesniejsze wbudowanie rur ostonowych (np. dla rurociggéw PE), co jednakze wigze sie z
wyzszymi kosztami,

pozadany stopien doktadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylen trajektorii
wbudowywanego rurociaggu od planowanej zaleza od systemu sterowania i kontroli procesu,
minimalna migzszos¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu: zalezy od srednicy
wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu

usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na og6t powoduje naruszenie struktury gruntu).

Wymagania budowlane i materiatowe

Materiafy fgczqce

Wszystkie nakretki i sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy sruba a nakretka,

grubos¢ podktadek powinna by¢ zgodna z obowigzujacg norma.

Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz w innych miejscach

narazonych na kontakt z woda lub wilgocia (lecz na state nie przebywajace w srodowisku wodnym),

wykonane zostang ze stali kwasoodpornej gat. OHN19.
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Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego w
srodowisku nie narazonym na kontakt z woda nalezy podda¢ cynkowaniu, a wszystkie odstoniete

powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac farbami antykorozyjnymi.

Rury

Rury oraz wszelkie elementy taczace je musza by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym kotowym
przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych

defektow.

Wodociag oraz kanalizacja cisnieniowa - preferowany materiat rur to PE100 RC wielowarstwowe.

Cisnienie nominalne dla rur wynosi PN 10 bar.

Dopuszcza sie transport nastepujacych rodzajéw medium:
e Woda
e Wodaz chlorem

e scieki komunalne

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonac za pomoca zgrzewania polifuzyjnego korzystajac ze zgrzewarek

doczotowych lub ksztattek elektrooporowych.
Hydranty

Pobor wody na cele pozarowe odbywac sie bedzie przy pomocy hydrantu Dn80mm, wyposazonego w
kr6éce Dn80mm, zamontowanego na odejsciu od sieci z zasuwg odcinajacg DN80. Hydrant zamontowac
na kolanie Dn80 ze stopka wedtug PN-84/H-74101 i fundamencie betonowym o wymiarach
0,5x0,5x0,08m. Wokot hydrantéw na poziomie terenu wykonac nalezy ptyty betonowe o wym. min.

1,0x1,0x0,15m na podsypce piaskowej grubosci 0,05m.

Hydrant p.poz. tamany nadziemny DN 80 wraz z zasuwg kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego z
uszczelnieniem, wrzeciono typu ,,V” na Phem= 2.0 hPa wraz z kolanem dwukotnierzowym ze stopka z

zeliwa sferoidalnego oraz skrzynka do zasuw zeliwng duza.

Cechy konstrukcyjne hydrantu:
e gtowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG40 z powtoka epoksydowa odporng
na promieniowanie UV, wyposazona w zabezpieczenie przed kradzieza wody,
e zespOt uruchamiajacy stal nierdzewna,- krarncowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i
zamykaniu,
o mozliwos¢ obrotu gtowicy hydrantu od 0-360st.

e kolumna hydrantu z grubosciennej rury stalowej ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

Program Funkcjonalno-Uzytkowy —
LUporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej przy jeziorze Borzechowskim Wielkim w miejscowosci Radziejewo”.

29



Miedzy zasuwa i kolanem stopowym hydrantu zamontowac krociec zeliwny Dn80 o dtugosci 0,6-1.0m.

Elementy zeliwne w ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢ przed korozja srodkiem antykorozyjnym.

Hydranty nalezy montowac na przewodzie po przeprowadzonej probie szczelnosci, montujac w trakcie

budowy przewodu wszelkie niezbedne ksztattki przytaczeniowe.

Zasuwy

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowych na cisnienie nominalne 1,6 MPa (16 bar) posiadajace
obowiazujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci 950 9001 o
srednicy @ 80cm. Korpus i pokrywa zewnatrz i wewnatrz epoksydowe. Wrzeciono ze stali nierdzewnej.
Klin z nawulkanizowang powtoka zewnatrz i wewnatrz powtoka elastomerowa (dopuszczong do
kontaktow z woda pitng). Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szesciokatnym ze stali St8,8 wpuszczone

catkowicie chronione przed korozja.
Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne z napisem ,woda”.

Potaczenia kotnierzowe nalezy izolowaé rekawami termokurczliwymi lub tasma PE. Wokot skrzynek do
zasuw nalezy wykonac opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy uktada¢ na podtozu betonowym

— blok oporowy.

Cechy konstrukcyjne zasuw odcinajacych kotnierzowych:

e korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 min. GGGA40,

e wrzeciono zasuwy stal nierdzewna OHN19 z gwintem walcowanym,

e klin zasuwy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 min. GGG40 catkowicie pokryty
guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodga pitna (Atest PZH),

e uszczelnienia trzpienia zasuwy uszczelkami typu O-ring w ilosci nie mniejszej niz dwa,

e whnetrze korpusu zasuwy ma posiada¢ prosty przelot bez przewezen i gniazda w miejscu
zamkniecia. Rbwnoprzelotowa srednica otworu ma by¢é rowna srednicy nominalnej zasuwy.

W przypadku zasuw o potaczeniu korpusu z pokrywa za pomoca srub, nalezy zastosowaé sruby

wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowsa.

Na zasuwach powinno by¢ trwate oznaczenie, tj.: producent, srednica, cisnienie, klasa zeliwa.

Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM musza posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z woda
pitng. Armatura podziemna (zasuwy, hydranty) winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie powtokami
epoksydowymi o grubosci min. 250pum wg normy DIN30677-2 i wymaganiami  Stowarzyszenia

Ochrony Antykorozyjnej (GSK).

Jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztattek musi by¢ potwierdzona

certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym
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dokumentem wydanym przez niezalezng jednostke badawczo-certyfikujaca, potwierdzajacym

wykonanie nastepujacych badan:

kontrola czystosci powierzchni odlewu,
wymagana czystos¢ minimum SA2,

badanie grubosé¢ powtoki epoksydowej,

badanie odpornos¢ na przebicie pradem statym,

badanie przyczepnosci powtoki.

Powtoka antykorozyjna musi przejs¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na

uderzenie (test obcigznika spadajacego z wysokosci 1 m z praca uderzeniowg 5 Nm). Oile  norma

nie przewiduje inaczej, a dany element wykonany z zeliwa sferoidalnego nie jest ujety w

niniejszym opracowaniu, wymagane jest, aby zarbwno wewnetrzna, jak i zewnetrzna powtoka

antykorozyjna, wykonana byta jako powtoka epoksydowa o grubosci nie mniejszej niz 250

mikrondw i nie wiekszej niz 800 mikrondw.

Do budowy sieci wodociggowej moga byé stosowane wytacznie materiaty, ktore spetniaja

wymogi i posiadajg aprobate techniczna oraz atest higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny

oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

Materiafy do budowy kanalizacji sanitarnej:

- Kanaty grawitacyjne:

Materiatem preferowanym do budowy kanatéw grawitacyjnych sg rury i ksztattki tworzywowe z

nieplastyfikowanego PCV — U lite taczone na kielich uszczelniony uszczelka srednicy D=200x5,9mm SDR34

klasy SN8. Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o sciankach z rdzeniem spienionym (tzw. multilayer)

- Studnie rewizyjne weztowe betonowe:

Budowa studni kanalizacyjnej powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

dno studzienki powinno stanowi¢ jeden element monolityczny z kregiem betonowym,
wypetnienie z wyrobiona kinetg lub kinetami (studzienki potaczeniowe).

kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy srednicy kanatu, powinna mie¢ przekroj poprzeczny
zgodny z przekrojem kanatu, w gornej czesci - sciany pionowe 0 wysokosci rownej co najmniej
jednej czwartej srednicy kanatu.

zwienczenia studni kanalizacyjnych zgodne z PN-EN124. Wtazy kanatowe do studzienek powinny
odpowiada¢ normom: PN-93/H-74124 ;PN-94/H-74051-1 oraz PN-94/H-74051-2.

Wymagania ogblne dotyczace poszczegoinych elementdw powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 476:1997r.
Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy C35/45 (dawniej B45) i by¢ tgczone na
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piéro-wypust z uszczelke elastomerowsa.
Studnie z zelbetowych elementow prefabrykowanych winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e dno studni wykonane z wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego 5% i mrozoodpornego (F50)
betonu o wytrzymatosci C35/45 (dawniej B45). Dno studzienki jest elementem stanowigcym
monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej,

e dno studni z kinetami wykona¢ w trakcie prefabrykacji,

o kregi betonowe wykonane z betonu jw., nalezy taczy¢ z elementem dna oraz miedzy soba za
pomoca zintegrowanej uszczelki gumowej wg (nie dotyczy pierscieni dystansowych), wyposazone
w stopnie/klamry ztazowe wg PN-EN 13101:2004,

o plyte pokrywowa z otworem niecentrycznym o srednicy @ 600 na wtaz kanatowy nalezy wykona¢
z betonu jw.

e pierscien odciazajacy, stuzacy do przenoszenia obciazen z ptyty pokrywowej wykonac z betonu jw.
dla studni lokalizowanych w pasach drég,

e pierscienie dystansowe wykonane z betonu jw., fgczy¢ za pomoca zaprawy betonowej o grubosci
warstwy potaczeniowej do 10mm,

Dla zapewnienia szczelnosci przejs¢ przez sciany studzienek nalezy stosowac tuleje ochronne z uszczelka
montowane w trakcie prefabrykacji elementéw. Kazda osadzona tuleja ochronna nie moze ostabiaé
konstrukcji kregow studni. Dopuszcza sie stosowanie studni z polimerobetonu.

Dno studni betonowych w przypadku trudnych warunkéw gruntowo — wodnych powinno mie¢ ptyte
fundamentowa.

Sciany komory roboczej studni powinny by¢ wewnatrz gtadkie i zatarte na gtadko.

Komin wtazowy studni powinien by¢ wykonany z betonowych pierscieni dystansowych na zaprawie
cementowe;j kl. 80.

W studni nalezy wykona¢ stopnie ztazowe-klamry utozone mijankowo w dwoch rzedach odlegtych od
siebie 0 0,3m. miedzy osiami. Odlegtos¢ miedzy stopniami w rzedzie powinna wynosi¢ 0,3m. Stopnie
powinny by¢ osadzone podczas prefabrykacji studni dopuszczalne jest osadzenie na placu budowy w
odpowiednich gniazdach na zaprawie szczelnej mieszanki polimerowo-cementowej marki 80.

Whtaz do studni kanalizacyjnej nalezy usytuowac osiowo nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10m. od
krawedzi wewnetrznej sciany studni. Regulacje wysokosci wtazu w dostosowaniu do warunkéw
terenowych, w granicach do 30cm przeprowadza¢ przez wykonanie pierscieni dystansowych lub
podmurowki z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej marki 80.

Klase wtazow zeliwnych spetniajgcych wymagania normy PN-EN 124:2000, nalezy stosowac¢ odpowiednio
do miejsca ich usytuowania. Studnie lokalizowane w pasie drogowym, wjazdach, parkingach itp. nalezy
wyposazy¢ we wiazy przejazdowe (typu ciezkiego) z zeliwa sferoidalnego lub zeliwno-betonowe klasy

D400 z wktadka ttumiaca, a poza pasem drogowym (zielerice) we wtazy typu lekkiego B125 i C250.

Studnie inspekcyjne niewtazowe tworzywowe srednicy minimalnej D=400mm powinny by¢ wykonane

zgodnie z norma PN-B-10729: 1999. i EN 476 :1997 oraz powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:
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.  Srednica wlotéw i wylotéw DN/OD160 -200 mm. Srednica kinety DN 400 mm
« rurastudzienna/ pionowa o srednicy min. DN 400mm
« rurateleskopowa o srednicy min. DN 400mm, grubos¢ scianki 7,7mm

« wiaz zeliwny i pokrywa typu D400 na kanatach w pasie drogowym i typu B125 na posesji. Srednica
wiazu i pokrywy 500/352 mm

W drogach nieutwardzonych, parkingach i pasach zwienczenie wtazu studzienek montowac na ptycie
odciazajace zelbetowej o wymiarach min. 1,2 x 1,2m i grubosci min. 15cm.

Dopuszcza sie zastosowanie ptyt okragtych srednicy d=1200mm.
Whaz zeliwny winien by¢ wpuszczany w ptyte, nie moze wystawac ponad powierzchnie ptyty zelbetowe).

Uwaga: Studzienki muszg posiadac aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz dla studzienek montowanych w pasie drogowym Instytutu Badawczego
Drég i Mostow.

Materiafy na podsypke i obsypke:

Materiatem stosowanym na podsypke dla rur kanatow grawitacyjnych powinien by¢ piasek drobno lub

srednio ziarnisty spetniajacy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 15 cm.
Oznakowanie uzbrojenia:

Armature zabudowanag na sieci wodociggowej nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy
wykonane w sposob trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowaé na

trwatych elementach - na stupkach stalowych lub betonowych szerokosci tabliczki.

Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Liczba i wydajnos¢
sprzetu musi gwarantowa¢ optymalne przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno — uzytkowym i w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego

uzytkowania.

Transport

Materiaty budowlane, rury i armature wodociggowa nalezy chronié¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi
od podtoza, ktorym sg przewozone. Korice rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
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wktadkami. Przewozenie kregdw betonowych, kruszywa i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu
srodkéw transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych.
Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie

transportu.
Sktadowanie

Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosci w pozycji

poziomej. Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odktadzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.
1.8.2.  Wykonanie robot.

Rozpoczecie Robot.

Warunkiem rozpoczecia Robét w ramach Umowy jest zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy zgodnie z
trybem opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz wypetnienie innych wymagan wynikajacych z Umowy.

Zajecia pasa drogowedo.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie z ustawa z dnia 21
marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 t.j.) lub innego obowigzujacego prawa
miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robot ponosi Wykonawca.

Koszty umieszczenia obcych urzgdzen w pasie drogowym.

Opfaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym do czasu odbioru koricowego ponosi
Wykonawca.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajacych z postepu Robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu.

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych,

barier i swiatet,
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b) optaty/dzierzawy terenu

€) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszty objazdbw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie i 0oznakowanie Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Odbioru Koricowego, jest zobowigzany wykonaé
zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczyé, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, swiatta ostrzegawcze, znaki
itp.),

b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

C) usunaé urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robét.

Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.
Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 Przewody
kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed przystagpieniem do rob6t wykonawca dokona wytyczenia

realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
Przewiert sterowany kierunkowy
Wodociag poprowadzony metoda bezwykopowa przewiertem sterowanym kierunkowym.

Przewiert sterowany wykonywany jest za pomoca specjalnej gtowicy sterujacej prowadzonej zerdziami
wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjscia. Odwiert pilotazowy wykonuje sie po uprzednio

zaplanowanej trasie.

W gtowicy pilotazowej umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje mozliwosé doktadnego jej lokalizowania
i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia podawana jest ptuczka bentonitowa, ktérej zadaniem jest
m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz smarowanie i chtodzenie narzedzia
wiercacego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostaja
ominiete i gtowica pilotazowa trafia doktadnie do zaplanowanego celu. Chcac uzyskaé okreslong srednice
otworu, w miejsce gtowicy pilotazowej montuje sie specjalng gtowice rozwiercajaca i wraz z obrotem
wciggajac ja po wytyczonej trasie poszerzany jest odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowica

rozwiercajgca montowany jest element, ktéry ma by¢ przeciggany. Cata operacja odbywa sie bez zaktocen
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dzieki ptuczce zmniejszajacej wspotczynnik tarcia. Ptuczka wiertnicza transportuje urobek do wykopow, a
po stezeniu wzmacnia tunel. Sktada sie ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju
gruntu. Bentonit (uwodniona glinka) jest materiatem catkowicie nieszkodliwym dla ludzi i srodowiska

naturalnego.

Do przeciggania moga by¢ uzywane rury: HDPE-RC, stalowe, zeliwne sferoidalne, drenazowe oraz kable.

Roboty montazowe

Kazdorazowo nalezy wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujacego sie na
trasie wykopdw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego
nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu
kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie

prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej 0stroznosci.
Przy zasypie rury wodociggowej nalezy zwrdéci¢ uwage na doktadne podbicie rury.

Uktadanie przewoddw oraz ich montaz

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonaé¢ w spadku zgodnie z
profilem podtuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce
piaskowej i obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy
wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢. Potaczenia rur wykonywac poprzez taczenie kielichowe na
uszczelke. Odbiér rob6t  montazowych dokona¢  zgodnie  z normg  wg

PN-B-0725:1997r. — ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Ptukanie, dezynfekcja i préby szczelnosci rurociggdéw wodociggowych i kanalizacyjnych

Wykonang sie¢ nalezy przeptukac i oczysci¢ woda z wodociggu z predkoscig minimalng 1,0 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 325 krotng objetosé¢

ptukanego odcinka sieci.
Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na taka potrzebe.
Catos¢ sieci wodociggowej podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordéw:
= Wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80 @ 100 mg/ms3 wody
« 0,6 litra podchlorynu sodu 16% -wego NaClO*5H20 na 1 dm? wody
« 20 @ 30 chloraminy na 1 m3 wody

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl, dms3 wody.
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Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania dla wody do

picia i na potrzeby gospodarcze.

Badanie szczelnosci przewodow wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725.00, dtugos¢

przewodu poddanego probie szczelnosci nie moze przekracza¢ 200m.

Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej kanatu grawitacyjnego.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzié proby
szczelnosci kanatu grawitacyjnego. Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi w
normie PN-92/B-10735.

Przed przystapieniem do préb szczelnosci nalezy zapewnié:

. zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

« odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

. wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
« nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
Badanie na eksfiltracje:

« zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu

« poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien miec rzedna nizsza co
najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studnie nizszej

« po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej wyzej, w czasie:
- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m
- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m

Badanie na infiltracje:

« podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

o Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli:
Wykonawcy, Inzyniera (inspektora nadzoru inwestorskiego) i Uzytkownika.

Inspekcja kanatowa TV.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci i wyptukaniu kanatow grawitacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje kanatdw za pomoca urzadzenia kamery TV z wtasnym napedem z
zapisem materiatu na nosniku DVD.
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Urzadzenie do inspekcji kanatébw musi spetnia¢ wymagania norm ATV oraz od 2010 roku PN-EN
13508-2 - System kodowania inspekcji wizualnej, grafike odcinkow, wykresy spadkow oraz foto-
raporty ze zdjeciami newralgicznych punktow.

Inspekcja  telewizyjna  sieci  kanalizacyjnej musi  umozliwia¢  udokumentowanie
przeprowadzonego badania w formie materiatu filmowego w petnym kolorze (DVD w formacie
SVCD, VCD, *.avi, *.mpeg), zdjeé¢ oraz sporzadzenie raportu w wersji papierowej drukowanej
nastepujacych parametrow:

e stanu czystosci kanatéw,

e odchylenia od prawidtowego potozenia — wykres spadkdow,
o zdeformowania, pekniecia rur i zawalenia,

e potaczeniaruriich ztacza,

« infiltracje wdd gruntowych

e przeszkody utrudniajace przeptyw sciekdw w kanale,

e niezinwentaryzowane odgatezienia tzw. "dzikie" przytacza .

Kamera inspekcyjna kanatowa zdalnie sterowana musi posiadaé¢ wtasny wozek jezdny z
regulacjg predkosci przesuwu, wfasnym oswietleniem, regulacjg gfebi ostrosci, obiektyw
szerokokgtny kamery obrotowy umozliwiajgcy min. obrét w osi poziomej o kgt 150° i pionowej
+/-120°.

1.8.3.  Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych

Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Programem

Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukoriczenia robot okreslonych zgodnie
z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren
budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny personel

Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzadzer i materiatow, jakie beda wymagane zgodnie z
PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatarn do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych

obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich

niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki

sprzeti nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowa¢ jednolite i spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno -

technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robot objetych PFU.

Wymagania szczegblne dla dokumentacji powykonawczej

Wykonawca Robét jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wykonawca Robét

zobowiazany jest réwniez do wykonania i przedtozenia Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji wbudowanych

urzadzen.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami

wprowadzonymi w trakcie budowy,

geodezyjne pomiary powykonawcze na poszczeg6lne odcinki sieci z uzbrojeniem oraz mape

powykonawcza terenu objetego opracowaniem projektowym;

dokumentacje z zakoriczonych préb i testow,

dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materiatbw oraz ich

dopuszczenie do stosowania w Polsce,

dokumenty atestacyjne — swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na

terenie Polski — symbol B lub CE),

certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych przepisow),
certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,

specyfikacja dostawcy rur,

protokoty badarn i sprawdzen, karty kontrolne zgrzewania doczotowego lub/i

elektrooporowego,

protokoty zageszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodow wodociggowych (oryginat
lub kopia z klauzula za zgodnos¢ z oryginatem),

kopie rysunkow projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie nastapity podczas
budowy,

wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie

projektowania/wykonawstwa, ktore dotycza przysztego uzytkowania obiektdw oraz urzadzen

wodociggowych,
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oswiadczenia 0séb trzecich (w przypadku, gdy brali udziat w procesie w sposéb posredni), ze

nie wnosza zadnych roszczen zwigzanych z dang inwestycja.

protoko6t odbioru nawierzchni po robotach drogowych z odpowiednimi Zarzadcami drog

(odpowiedni na danym terenie na ktorym byty prowadzone roboty).

Dokumenty beda opracowane i przekazane Zamawiajagcemu w nastepujacy sposob:

Wersja papierowa w 5 egz.
Wersja elektroniczna wersji papierowej na ptycie DVD lub CD w 5 egz. Pliki tekstowe w
formacie: *.doc, pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg, mapy geodezyjne powykonawcze z

rozszerzeniem: *.dxf

Odbior korcowy.

Odbidr koncowy robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowar:

1.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakoriczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentow
dokumentacji powykonawczej,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wystawi opinie stwierdzajacg zakonczenie RobOt po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy wezma roéwniez
udziat w przekazaniu.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Rysunkami i Wymaganiami Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla poszczeg6lnych Robét.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych

Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw Robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdét

uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robo6t uzupetniajacych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdllnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i PFU z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy
Forma i dokumenty koncowego odbioru robot.

Koricowy odbior Robot przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajacego, z udziatem w komisji
upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy,
organdéw administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robét i przepisow prawa. Zamawiajacy

moze powota¢ do Komisji réwniez innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorow.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty w formie

oryginatu i 4 kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem:

a) rysunki z naniesionymi zmianami — dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika
budowy, Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie papierowej i cyfrowej w formacie
uzgodnionym z Zamawiajgcym,

b) dokumentacje geodezyjna powykonawcza w formie papierowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym
z Zamawiajacym, zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjneji Kartograficznej
w Starogardzie Gdariskim z informacja o zgodnosci lub niezgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania terenu sporzadzong przez uprawnionego geodete,

c) Operaty powykonawcze wykonanych w terenach kolejowych, terenach zarzadzanych przez Zarzad
Melioracji oraz pasach drogowych, robdt — przeciskow, przejs¢ oraz utozonych przewodow (w
przypadkach, gdy beda wymagane przez Zarzadcow tych terenéw),

d) zestawienie dtugosci sieci potwierdzone przez uprawnionego geodete.

e) Wymagania Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

f) uwagii polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

g) Dziennik Budowy,

h) wyniki Prob Koricowych zgodne z PFU i PZ),

aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane materiaty i urzadzenia,

opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw zataczonych

do dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i PFU

k) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, w tym niezbedne do uzyskania pozwolenia na
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uzytkowanie i eksploatacje.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze

koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

a) o wykonaniu catego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami
i polskimi normami),

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze @ w razie korzystania Rulicy

i sgsiadujacych nieruchomosci.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robot
poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych Robét i

zaakceptowaniu przez Komisje Inspektora nadzoru inwestorskiego wystawi protok6t odbioru koricowego.

2. Czes¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest w trakcie postepowania administracyjnego i

zostanie udostepniona Wykonawcy przez Zamawiajacego po jej wydaniu i uprawomocnieniu.

Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych

2.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Wykonawca bedzie zobowigzany i upowazniony w imieniu Zamawiajgcego uzyska¢ dokumenty
potwierdzajace posiadanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i realizacji

inwestyciji.
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2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i
ukonczenia robdt. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki w zakresie celu
jakiemu maja stuzyé roboty objete PFU. Jako obowigzujace beda prawa aktualne na dziern odbioru

korncowego robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére
obowiazujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do ich stosowania ich postanowien na réwni z

wszystkimi innymi wymaganiami.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

24.1.  Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy
Karty dokumentacyjne otwordw i profile z badan gruntowo-wodnych stanowig zatgcznik do powyzszego

Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Z badan wynika, ze grunty wystepujace w podtozu na catym obszarze, obejmujacym roboty budowlane,

moga by¢ wykorzystane do celow budowlanych i nie wymagajg dodatkowych zabiegdw wzmacniajacych.

Woda gruntowa w formie saczen wystepuje na gtebokosci 1,0 do 2,0 m ponizej poziomu terenu w

otworach 2, 3, 4, 5.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu 0 norme PN-81/B-03020 dokonano
oceny podtoza przez wydzielenie trzech warstw geotechnicznych. Z podziatu na warstwy wytaczono
glebe.

Warstwa | Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne o stopniu plastycznosci 1(n) = 0,34. Grunty

warstwy | sa gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug
PN-81/B-03020.

Warstwa Il Piaski drobne, wilgotne, éredniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip(n) = 0,50.

Warstwa Il Zwiry, wilgotne, éredniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip(n) = 0,50.
W podtozu moga wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

W obrebie gruntdw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy zmiane naturalnej
struktury gruntéw poprzez przemarzniecie lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow woda
atmosferyczng). Doprowadzi to do pogorszenia wtasciwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntow uszkodzonych nalezy usuna¢ i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona.

Aby uniknaé rozmoczenia gruntdéw spoistych proponujemy pozostawienie w dnie wykopu warstwy
Program Funkcjonalno-Uzytkowy —
LUporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej przy jeziorze Borzechowskim Wielkim w miejscowosci Radziejewo”.
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ochronnej 0 migzszosci okoto 0,3 m, ktéra nalezy wybrac recznie bezposrednio przed utozeniem
kanalizacji sanitarnej.
2.4.2.  Pozwolenie/warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej

Zaktad Komunalny Gminy Zblewo dnia 17.02.2022r. wydat wstepne warunki techniczne przytaczenia

osiedla do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Warunki techniczne stanowia zatacznik do PFU.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy —
LUporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej przy jeziorze Borzechowskim Wielkim w miejscowosci Radziejewo”.
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Zaktad Komunalny
Gminy Zblewo

ul. Pinczynska 40
83-210 Zblewo

Zblewo, dnia 17.02.2022 1.

L.dz. 36/2022

Gmina Zblewo
ul. Gléwna 40
83-210 Zblewo

dot.: wydania warunkéw technicznych dla rozbudowy odcinka sieci wodociagowej oraz sieci
kanalizacyjnej na terenie dzialek nr 4/33, 4/34, 79, 19, 84/1, 86/3, 254/5, 254/16, 254/18, 254/20,
254/93, 254/7 obre¢b Radziejewo

Niniejsze warunki wydaje si¢ dla celow projektowych w oparciu o:

1. Wniosek z dnia 03.02.2022 r. wraz z zalgcznikiem /data wplywu do ZKGZ 03.02.2022 r./

2.§ 101 § 11 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania §ciekéw na obszarze Gminy
Zblewo zatwierdzonego uchwatg Nr 1V/46/2019 Rady Gminy Zblewo z dnia 14 marca
2019r.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. z pézniejszymi zmianami

1. SIEC WODOCIAGOWA

Dla dostarczenia wody konieczne jest wybudowanie odcinka sieci wodociggowej w m. Radziejewo
w drogach dojazdowych o nr geod.: 79, 86/3, 254/5, 254/16, 254/18, 254/20 i 254/7. Najblizsza sieé
wodociggowa Dn 110 znajduje sie w dz. nr 4/33 w m. Radziejewo. Istnieje techniczna mozliwos§é
podiaczenia do tej sieci. Wigczenie do sieci wykonaé poprzez wbudowanie tréjnika z zasuwa
odcinajgca na odgalezieniu.

Odcinek sieci wodociggowej wykona¢ z rur PE PN10 o srednicy nie mniejszej niz Dn 90mm. Na
sieci wodociggowej nalezy zamontowa¢ hydranty naziemne dn 80 mm, przed hydrantem
zamontowa¢ zasuwg odcinajacg z uszczelnieniem miekkim dn 80 mm. Elementy uzbrojenia,
skrzynki uliczne do zasuw oraz hydranty nalezy umocni¢ tj. obrukowa¢ lub obetonowaé. Zasuwy i
hydranty nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi normami.
Poszczegolne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne oraz powinny umozliwiaé
przeptyw wody przy jak najmniejszych stratach energii. Armatura i ksztaltki wbudowane w
przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymatos¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajaca
przenoszenie maksymalnych ci$niefi i napr¢zen rurociggdw. Technologia oraz materiaty uzyte do
tgczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymato$¢ potgczen réwna co najmniej wytrzymatoscei rur.

II. SIEC KANALIZACYJNA

Dla odbioru $ciekow konieczne jest wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Sieé
kanalizacji sanitarnej wigczy¢ do istniejacej w dz. nr 79 w m. Radziejewo sieci kanalizacyjnej Dn

NIP 592-210-97-07 , Regon 220 155 086
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200. Wigczenia dokonaé do istniejacej studni rewizyjnej o rzednych 106.60/105.43. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC o érednicy nie mniejszej niz Dn 200mm.

Studnie kanalizacyjne wykonaé¢ z kregow betonowych, do ktorych nalezy zapewni¢ dojazd dla
prowadzenia prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych.

Na sieci kanalizacji sanitarnej zachodzi konieczno$¢ budowy lokalnej przepompowni $ciekow z
przewodem tlocznym umozliwiajacym odbior Sciekdw.

Szczegdly rozwigzan technicznych przepompowni $ciekdéw stanowi zalacznik nr 1 do niniejszych
warunkow technicznych.

III. WARUNKI DOSTAWY WODY I ODBIORU SCIEKOW

1. Przed przystapieniem do projektowania sieci wod-kan nalezy uzyska¢ zezwolenie wlasciciela/wlascicieli
dzialek przez ktére przebiega sie¢ wod-kan na wejscie w teren dla celoéw budowy, przesytu i eksploatacji
sieci wodociggowej.

2. Przed przystgpieniem do wykonania nalezy uzgodni¢ projekt budowlany sieci wod-kan w
Zakladzie Komunalnym Gminy Zblewo.

3. Do odbioru koncowego sieci nalezy przygotowad nastepujace dokumenty:

a) projekt budowlany,

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

¢) protokoét proby szezelnosci,

d) protokot kontroli jakosci wykonanych rob6t w stanie odkrytym.
e) pozytywny wynik z badania bakteriologicznego wody.

4. Probe szczelno$ci i odbidr jakosciowy nalezy prowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Zaktadu
Komunalnego Gminy Zblewo.

5. Wszelkie zmiany na sieci wod-kan prowadzone w trakcie budowy jak réwniez po dokonanym
odbiorze technicznym nalezy wczesniej uzgodni¢ w Zaktadzie Komunalnym Gminy Zblewo.

Niniejsze warunki sa wazne 2 lata od dnia wydania i sa wydane tylko dla obecnego stanu
wskazanego na mapie bedacej zatacznikiem do wniosku z dnia 03.02.2022 r.

sporzadzil: zatwierdzit:

INVLEWN
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ZALACZNIK NR 1 DO WARUNKOW TECHNICZNYCH NR 165/2021

Wytyczne zawieraja wymagania oraz warunki, ktére powinny by¢ zachowane przy projektowaniu
pompowni $ciekOw sanitarnych:

1) Pompownie $ciekow nalezy tak lokalizowaé i projektowaé, aby:

a) zapewni¢ zgodno$¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz
wymogami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) ograniczy¢ do minimum skutki ewentualnej awarii i ucigzliwosci wynikajgce z eksploatacji
pompowni,

c¢) zapewni¢ optymalizacje kosztéw budowy i eksploatacji.

2) llos¢ i lokalizacja przepompowni do uzgodnienia na etapie projektowania.

3) Wybor rodzaju przepompowni nalezy przedstawi¢ na etapie wstgpnym projektowania

4) W przypadku usytuowania pompowni w obrebie strefy zalewowej, obiekt nalezy zabezpieczy¢
przed zatopieniem.

5) W zagospodarowaniu terenu pompowni nalezy zapewni¢ miejsce postojowe i dojazd
manewrowy o nawierzchni utwardzonej lub co najmniej gruntowej stabilizowanej dla
samochodu serwisowego.

6) Pompownie $ciekéw nalezy projektowaé jako jednokomorowe, wyposazone w pompy
zatapialne.

7) Obiekt przepompowni nalezy zabezpieczy¢ przed wydostaniem si¢ odoréw do atmosfery.

8) Teren przepompowni powinien by¢ wydzielony, utwardzony nawierzchnig trwalg, ogrodzony
plotem systemowym i niedostepny dla 0sdb postronnych oraz o$wietlony.

9) Na teren przepompowni musi by¢ doprowadzona woda.

10) Obiekt budowlany pompowni oraz instalacje elektryczne (przylacze elektryczne oraz pola szafy
sterowniczej) nalezy wymiarowa¢ dla docelowej wielkosci doptywu Sciekdw.

11) Zbiornik 1 wszystkie elementy konstrukcyjne pompowni powinny by wykonane z wyrobow
posiadajacych certyfikaty, aprobaty, zaswiadczenia potwierdzajgce ich jakosé.

12) Instalacje wewngtrz przepompowni oraz wszystkie konstrukcje i elementy stalowe muszg byé
wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz 1.4301,

13) Technologia pracy przepompowni powinna umozliwia¢ jej uzytkowanie przy docelowym
zrzucie $ciekow z zaltozeniem, Zze maksymalna godzinowa wydajno$¢ pomp musi byé wigksza
od maksymalnego doplywu Sciekéw o 20%.

14) Charakter pracy przepompowni — bez stalej obstugi.

15) Agregaty pompowe zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do
pompowania nie podczyszczonych $ciekdw surowych.

16) Nalezy stosowa¢ pompy do $ciekoOw wyposazone w czujnik termiczny uzwojenia silnika
agregatu pompowego a takze w czujnik zawilgocenia komory agregatu.

17) Wirnik pompy powinien by¢ wirnikiem otwartym do cieczy zawierajacych domieszki state lub
dtugowlokniste, a takze wigksze fragmenty substancji statych oraz pecherzyki powietrza.

18) Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko odkladania sie w
zbiorniku zanieczyszczen zawartych w sciekach.

19) Do zasuw i zawordw zwrotnych musi by¢ dostgp obslugi (w razie potrzeby wykonaéd
podesty/pomosty z krata).

20) Pomieszczenie przepompowni — tloczni (,,sucha przestrzen”) powinno zapewni¢ swobodne i
bezpieczne dojscie dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

21) Obliczenia przepompowni i dobor pomp nalezy zamiesci¢ w projekcie technicznym.

22) Nalezy przeliczy¢ czas przebywania Sciekow w rurociggu tlocznym dla $redniego dopltywu
$ciekéw do przepompowni, w przypadku czaséw przetrzymania powyzej 3 h nalezy
zaprojektowad rozwigzania techniczne zapobiegajace zagniwaniu $ciekdw.
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23) Przepompownie $ciekow wyposazyé w system przekazu danych w systemie telemetrycznym
obowigzujacym w ZKGZ i dostosowa¢ wraz z rozbudowg systemu wizualizacji w oczyszczalni
sciekow w Zblewie.
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W GDANSKU
RDOS-Gd-W00.4207.101.2017.MSB.18. Gdarisk, dnia ﬁ§}.12.2o18 .

za dowodem doreczenia
DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit I), w zwigzku z 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 84 ustawy z dnia 3
paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.
2081), dalej ustawa OO0S, § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddziafywac na Srodowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016
r., poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2017 r. znak
RR.6220.7.2017, Gminy Zblewo, o wydanie decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach dla nizej
wymienionego przedsiewziecia, wraz z uzupetnieniami i wyjasnieniami z dnia 07.09.2017r.,
31.10.2017 r., 06.11.2017 r., 29.12.2017 r., 22.01.2018 r. oraz 11.05.2018 r., dziatajgc w oparciu
o opinie: Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdanskim znak
SE.VII/471/40/EB/17 z dnia 20.11.2017 r. oraz znak SE.VI1/471/24/AL/18 z dnia 26.06.2018 r;

orzekam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
pn.,,Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni $ciekéw wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w miejscowosciach: Borzechowo, Biatachowo i Radziejewo, na terenie gminy Zblewo”, powiat
starogardzki, woj. pomorskie,

wskazac na koniecznosc okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepujgcych
warunkow dotyczacych etapu realizacji przedsiewziecia:

a) zaplecze budowy jak i miejsce sktadowania materiatéw budowlanych oraz ziemi z wykopow
zlokalizowa¢ w granicach rejonu budowy, z dala od zabudowy mieszkaniowej, poza
bezposrednim zasiegiem koron drzew;

b) prace o wysokim natezeniu hatasu prowadzi¢ w godzinach dziennych;

c) miejsca postoju maszyn i urzadzen budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi szczelnie
utwardzi¢ oraz wyposazy¢ w maty sorpcyjne;

d) materiaty sypkie transportowac tylko w opakowaniach, pojazdami do tego przystosowanymi,
oraz zabezpieczone plandekami;

e) warstwy urodzajnej gleby zdjg¢ i sktadowaé oddzielnie, a nastepnie wykorzystaé przy
rekultywacji po zakonczeniu robot;

f) prace budowlane przebiegajace w bezpoérednim sasiedztwie terendw lesnych oraz
w granicach obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 prowadzi¢ poza okresem
legowym ptakéw przypadajgcym od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszczalne jest prowadzenie
prac w ww. okresie pod nadzorem ornitologa, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w
dokumentacji budowlanej;
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g) prace budowlane prowadzi¢ poza okresem rozrodu ptazéw tj. od 1 marca do 31 maja; poza
okresem migracji wiosennej tj. od 1 marca do 15 kwietnia i poza okresem migracji jesiennej,
tji. od 1 wrzesnia do 15 pazdziernika; dopuszczalne jest prowadzenie prac w ww. okresie pod
nadzorem przyrodniczym, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dokumentacji
budowlanej;

h) drzewa rosnace w sasiedztwie planowanych prac zabezpieczy¢ przed ewentualnym
uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owiniecie matami;

i) nie magazynowa¢ materiatu ziemnego i materiatdw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz
10 m od pnia drzewa;

i) w zasiegu korony drzewa nie parkowa¢ maszyn i pojazdow;

k) prace prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanege w sagsiedztwie drzew i krzewow
przeznaczonych do adaptacji nie mogg naruszac ich bryty korzeniowej, a tym samym ich
statecznosci. Dopuszczalne jest reczne prowadzenie prac w obrebie strefy korzeniowej.
Ewentualne przycinanie korzeni prowadziC prostopadle do ich osi, a miejsca przeciecia
zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkami ochrony roélin. Odkryte w wyniku prac korzenie
zabezpieczy¢ przed wysychaniem i ewentualnym przemrozeniem poprzez wykorzystanie mat
lub innych materiatow izolujgcych;

1. Uczyni¢ charakterystyke przedsiewziecia Zatacznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 30.06.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku wptynat
wniosek Gminy Zblewo, o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
jw.

Do wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowej dotgczono m.in.:
1) Karte informacyjna przedsiewzigcia (3 egzemplarze + 3 wersje CD);
2) Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci terenu
inwestycyjnego oraz informacje o© braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci terenu inwestycyjnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarsku pismem z dnia 31.07.2017 r. wezwat
Whnioskodawce do uzupetnienia ww. wniosku.
W dniu 11.09.2017 r. Wnioskodawca pismem z dnia 07.09.2017 r. uzupetnit wniosek o:
e mape w skali zapewniajgcej czytelnosé¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywacC przedsiewziecie,
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.
Ponadto Whnioskodawca zatgczyt wykaz dziatek ewidencyjnych objetych zakresem przedsiewziecia
oraz dziatek ewidencyjnych, na ktére przedsiewzigcie bedzie oddziatywac.

Whioskodawca ubiega sie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla celéw
uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy OOS, tj. decyzji 0 pozwoleniu na
budowe.

Przedsiewziecie objete ww. wnioskiem jest kwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79, {. ,sieci
kanalizacyjne o catkowitej diugo$ci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem ich
przebudowy metodg bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym
i obszarze kolejowym oraz przytgczy do budynkéw”.

Zatem posiada status ,przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziafywaC na
Srodowisko™. '
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Zgodnie z trescig art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy O0S, dla planowanych ,przedsiewzieé mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko” jest wymagane uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Whnioskodawcg planowanego przedsiewziecia jest Gmina Zblewo. Stosownie do brzmienia
art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1) ustawy OOS organem wiasciwym do rozpoznania przedmiotowej sprawy
i wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Gdarisku.

O ztozeniu wniosku i wszczeciu postepowania strony zostaty powiadomione pismem znak
RDOS-Gd-W00.4207.101.2017.MSB.2. z dnia 28.09.2017 r. oraz obwieszczeniem znak RDOS-Gd-
W00.4207.101.2017.MSB.4. z dnia 28.09.2017 r., ktére zamieszczono na stronie internetowe;j
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdarnisku [http./www.qdansk.rdos.gov.pl] oraz na tablicy
ogtoszen Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdansku, a takze na tablicy ogtoszen Urzedu
Gminy w Zblewie. Informacje o powyzszym wniosku umieszczono w publicznie dostepnym wykazie
danych Ekoportal (http.//www.ekoportal.pl) pod numerem 505/2018, prowadzonym na podstawie art.
22 ww. ustawy 008S.

Zgodnie z art. 6 ustawy O0OS wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sie, jezeli organ
prowadzacy postepowanie jest jednoczesnie organem uzgadniajacym lub opiniujgcym. W niniejszej
sprawie nie majg zastosowania przepisy dotyczace opiniowania i uzgadniania przez RDOS.
W okolicznosciach niniejszej sprawy organem wiasciwym w sprawie opiniowania jest: Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdanskim.

Stosownie do treéci art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy OOS realizacja planowanego
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania, jezeli obowigzek przeprowadzenia tej oceny zostat
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W mys| przywotanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1 i ust. 1a ustawy OOS, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko stwierdza, w drodze
postanowienia, organ wtasciwy do wydania decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzgledniajgc tgcznie kryteria okreslone w art. 63 ust.1;

— po zasiegnieciu opinii organu panstwowej inspekcji sanitarnej, w przypadku przedsiewzie¢
wymagajacych decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19i 21-24 oraz uchwaty, o
ktorej mowa w art. 72 ust. 1b;

— po zasiegnieciu opinii dyrektora urzedu morskiego, w przypadku gdy przedsiewziecie jest
realizowane na obszarze morskim;

- po zasiegnieciu opinii organu witasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, jezeli planowane
przedsiewziecie kwalifilkowane jest jako instalacja, o ktorej mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy.

Postanowienie wydaje sie rowniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania przedsiewzigecia na $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym tut. organ, dziatajgc na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust.
14 ustawy O0OS, pismem znak RDOS-Gd-W00.4207.101.2017.MSB.3. z dnia 28.09.2017 r., zwrocit
sie¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdanskim z prosba
0 opinie w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko planowanego
przedsiewziecia.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdanskim pismem znak
SE.VII/471/40/EB/17 z dnia 16.10.2017 r.,, wezwat do uzupetnienia karty informacyjnej
przedsiewziecia. PPIS w pisémie z dnia 20.11.2017 r. wyrazit opinie ze: ,dla ww. przedsiewziecia nie
wymaga Sie przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko”. Stanowisko to zostato
podtrzymane w pismie z dnia 26.06.2018 r.

Pismami znak RDOS-Gd-W00.4207.101.2017.MSB.6. z dnia 07.11.2017 r. oraz RDOS-Gd-
W00.4207.101.2017.MSB.8. z dnia 07.02.2018 r. tut. organ wezwat Wnioskodawce do uzupetnienia
informacji w KIP w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego. W odpowiedzi na
powyzsze wezwania, Inwestor pismami z dnia 22.01.2018 r. oraz 11.05.2018 r. przekazat
uzupetnienia wymaganych informacji.

Analizujgc, czy przedsiewzigcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku uwzglednit facznie kryteria, o ktérych mowa
w art. 63 ust. 1 ustawy OOS:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie,

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie

realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktorych

oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewzigcia w zakresie,

w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialtywan z planowanym

przedsiewzieciem,

c) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobdéw naturalnych, w tym gleby, wody

i powierzchni ziemi,

d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci,
e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,

w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu na $Srodowisko,

w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie,

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji;

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegoblnosci  przy istnigjgcym i planowanym  uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie $Srodowiska | odnawiania sie zasobdéw naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowarn miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska
tegowe oraz ujscia rzek,

b) obszary wybrzezy i $rodowisko morskie,

c) obszary gorskie lub lesne,

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikow waéd
srodladowych,

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow

i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura

2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody,

f) obszary, na ktérych standardy jakos$ci $rodowiska zostaty przekroczone Iub istnigje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gestos¢ zaludnienia,
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i) obszary przylegajace do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

k) wody i obowigzujgce dla nich cele srodowiskowe;

3. Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 11 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgce z:

a) zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsiewziecie moze
oddziatywac,

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdine elementy
przyrodnicze,

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonoséci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania,

d) prawdopodobienstwa oddziatywania,

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania,

f) powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktdrych
oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia —
w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzic do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem,

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania,

i zwazyt co nastepuje:

Przedsiewziecie obejmuje budowe kanalizacji sanitarne] grawitacyjne] i tlocznej wraz
z przepompowniami $ciekdw w miejscowosci Borzechowo oraz czesciowo w miejscowosci
Biatachowo i Radziejewo, gmina Zblewo, z wigczeniem sie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Biatachowo. :

Planowana inwestycja ma na celu umozliwienie odprowadzenia $ciekéw od istniejgcych
i planowanych zabudowan.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest jednym z etapow realizacji planu rozbudowy sieci kanalizac;ji
sanitarnej w gminie Zblewo, ktéra obejmuje w catosci 14775 RLM. Zaprojektowany uktad kanalizacji
sanitarnej obejmuje aktualnie 1025 RLM.

W miejscowosci Borzechowo przewidywana dtugosc¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-
ttocznej wynosi maksymalnie 33 500 m. Planuje sie docelowo 710 przytgczy kanalizacyjnych, w tym
641 w Borzechowie, 20 w Radziejewie i 49 w Biatachowie. Zaplanowano ok. 24 przepompowni
Sciekow sanitarnych oraz ok. 6 przepompowni przydomowych.

Parametry techniczne planowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

e kanaty wykonane z rur kanalizacyjnych DN 200 mm z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/ SDR
34 SN8 /klasa S 8 kN/m?/ tgczone na uszczelke gumowa,

¢ kanaty wykonane z rur kanalizacyjnych DN 160 mm z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/ SDR
34 SN8 /klasa S 8 kN/m?/ tgczone na uszczelke gumowa,

¢ studnie kanalizacyjne z betonu lub polimerobetonu z elementéw prefabrykowanych DN 1200
mm,

* studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego DN 600 mm,

* studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego DN 425 mm.

Parametry techniczne planowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej:
— rury kanalizacyjne w zwojach PE 100, SDR 17, PN 10, zgrzewane doczotowo o $rednicy DN
63 x 3,8 mm,

Strona5z 19
RDOS-Gd-W00.4207.101.2017.MSB.18



— rury kanalizacyjne w sztangach PE 100, SDR 17, PN 10, zgrzewane doczotowo o $rednicy DN
110 x 6,6 mm,

— rury kanalizacyjne w sztangach PE 100, SDR 17, PN 10, zgrzewane doczotowo o $rednicy DN
160 x 9,5 mm.

Planuje sie budowe kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur DN200 PVC oraz przykanalikow z rur
DN160 PVC (przy przejsciach specjalnych przewiduje sie zastosowanie rur PE TS lub RC
o odpowiedniej $rednicy). Kanalizacje sanitarng ttoczng planuje sie z rur PE SDR26 PN6 w zakresie
$rednic DN90-DN160 (przy przejsciach specjalnych przewiduje sie zastosowanie rur PE TS lub RC
o odpowiedniej $rednicy).
Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana jako szczelna z rur z materiatow np.: PCV, PEHD, PP,
uktadanych bezposrednio w ziemi. Studzienki kanalizacyjne zostang wykonane z kregdw betonowych
na ptycie podstudziennej i zakonczone ptyta nastudzienng z wiazem zeliwnym oraz ze studzienek
z tworzyw sztucznych na przykanalikach. Rury bedg tgczone kielichowo na wcisk za pomoca
uszczelek gumowych lub zgrzewane doczotowo. Przejscia pod drogami bedg wykonywane metodg
przewiertu w rurach ostonowych bez naruszania nawierzchni tam gdzie bedzie to uzasadnione lub
metoda wykopu otwartego. Wykopy wykonywane bedg gtdéwnie sprzetem mechanicznym, z wyjgtkiem
wykopow przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i zblizeniach do budynkéw,
ktére zostang wykonane recznie. Zaktada sie, ze projektowane kanaty wykonane bedg w 100%
w wykopach o $cianach pionowych zabudowanymi wypraskami stalowymi. W przypadku
wystepowania wysckiego stanu wod gruntowych do odwodnienia wykopow zostanie zastosowany
system igtofiltrow. Utozone odcinki rur po sprawdzeniu spadku zostang za stabilizowane przez
wykonane obsypki do wysoko$ci min. 10 cm ponad wierzch rury, a nastepnie zostang poddane probie
szczelnosci. Po tym nastapi uzupetnienie obsypki do wymaganej wysokosci i zasypanie wykopu.
Pompownie zostang wykonane jako:

v przepompownie sciekdw z pompami niezatopionymi (tzw. suche),

v' przepompownie $ciekdow z pompami zatapialnymi (typu przejezdnego lub indywidualne).
Orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane bedzie z PEHD. Przewiduje sie petne automatyczne
sterowanie pompowniami.

Dla przepompowni typu suchego przewidziane jest zajecie terenu o powierzchni ok. 11,6-20 m? (dla
kazdej przepompowni). Teren pompowni zostanie ogrodzony, utwardzony, oswietlony i oznakowany.
Przepompownie typu przejezdnego zlokalizowane beda w pasie drogowym drég gminnych.
Przepompownie typu indywidualnego obstugiwac beda pojedyncze zabudowania zlokalizowane
w dalszej odlegtosci od sieci kanalizacyjnej lub w lokalnym zagtebieniu terenu, dla ktérych nie ma
mozliwosci doprowadzenia kanalizacji grawitacyjnej.

Przepompownie zostang zlokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 20 m od zabudowy.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekéw, do ktorej planowane jest odprowadzenie Sciekdéw
poprzez projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej, zlokalizowana jest przy ulicy Pinczynskiej
w miejscowosci Zblewo. Zgodnie z decyzjg nr 0S.6341.27.2015 z dnia 16 listopada 2015 r.
udzielajgcej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych $ciekow komunalnych do
rzeki Piesienicy, okreslono dopuszczalne ilosci sciekow Qgg = 990 m3/d, Qmaxh = 117 m3/h, Qmaxok =
361 350 mdfrok. Oczyszczalnia $ciekdbw w miejscowosci Zblewo po rozbudowie (projekt wg.
odrebnego opracowania) bedzie miata na celu oczyszczenie Sciekéw z catej aglomeracji Zblewo.

Przed przystgpieniem do robot przewiduje sie powiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
podziemnego. W razie koniecznosci roboty zostang wykonane pod ich nadzorem. Ewentualne réznice
miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie zostang skorygowane na miegjscu.
Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie
powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodéw. W przypadku skrzyzowan
(zblizen) z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi planuje sie:
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» w miejscach skrzyzowan z projektowanymi sieciami kable umiesci¢ w rurze ochronnej
dwudzielnej ostonowej o dt. 2 m , grunt wokot rury zagescic,
» w miejscach skrzyzowan zachowac odlegto$é od kabli 0,5 m.
Roboty wykonywane bedag przy uzyciu sprzetu mechanicznego, spalinowego:
v" maszyn do zageszczania (walce wibracyjne, ptyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne),
v" spycharek ggsienicowych, tadowarek ggsienicowych, koparko-tadowarek gasienicowych,
v spycharek kotowych, fadowarek kotowych, koparko+4adowarek kotowych, wywrotek,
rowniarek, uktadarek do nawierzchni,
v' dzwigdéw budowlanych do transportu towaréw, wciagarek budowlanych,
v agregatéw pradotworczych i spawalniczych,
agregatéw sprezarkowych.

Na etapie projektowania przedsiewziecia przeanalizowano nizej wymienione warianty.

Wariant | przewiduje budowe centralnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow oraz sieci
kanalizacyjnej w miejscowosci Borzechowo. Na etapie projektu nalezatoby rozwazy¢ dwa warianty
biologicznego oczyszczania $ciekdéw: na ztozu biologicznym albo metodg osadu czynnego.

Wariant |l zaktada budowe przydomowych oczyszczalni $ciekéw. Scieki z poszczegdinych
gospodarstw domowych bylyby odprowadzane do osadnika gnilnego. Scieki z przydomowych
oczyszczalni z drenazem rozsaczajacym w praktyce najczesciej trafiajg do gruntu. Mozna je rowniez
odprowadzic¢ do rowu melioracyjnego, pobliskiej rzeki lub specjalnej studni chtonnej.

Rozwigzanie takie nie znajduje jednak uzasadnienia pod wzgledem ekonomicznym, a przede
wszystkim, w wyniku braku kontroli, moze dojs¢ do skazenia gleby i wod gruntowych. Ponadto taka
oczyszczalnia moze powstac jedynie na duzej dziatce, gdzie jest odpowiedni rodzaj gruntu i niski
poziom wod gruntowych.

Wariant |1l zaktada budowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ttocznej z odprowadzeniem $ciekdéw do
istniejgcej oczyszczalni sciekdw w m. Zblewo.

Do realizacji przyjeto wariant trzeci, ktory zapewni poprawe warunkéw zycia mieszkancow, wptynie
na poprawe stanu czystosci $rodowiska, w konsekwencji poprzez stworzenie nowych perspektyw
spowoduje rozwoj gospodarczy regionu.

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy. Trasa kolektorow sanitarnych przebiega wzdtuz drog,
przez tereny rolnicze oraz zabudowane. Jedynymi trwatymi elementami widocznymi beda wiazy
studzienek kanalizacyjnych, nadbudowa pompowni Sciekéw. Roboty wykonywane beda fragmentami
zas powierzchnia zajmowanego terenu wynika¢ bedzie z potrzeb technologicznych wykonywanych
prac budowlano-montazowych. Po przeprowadzonych robotach teren zostanie uporzgdkowany.
W trasie planowanego uzbrojenia nie przewiduje sie wycinki drzew. Na etapie projektu budowlanego
zostanie zweryfikowana trasa przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej tak, aby wyeliminowa¢ wszelkie
zblizenia do zadrzewien.

Przedsiewziecie zrealizowane zostanie w miejscowosciach: Borzechowo, Bialachowo
i Radziejewo, na terenie gminy Zblewo, na nizej wymienionych dziatkach.

Dziatki objete zakresem przedsiewzigcia:

Obreb Borzechowo: 375/1, 375/5, 375/28, 375/36, 375/37, 375/16, 375/17, 375/42, 467, 460/11,
457, 446, 441/2, 441/1, 403/14, 452/2, 404, 405/6, 403/13, 405/40, 405/30, 405/11, 405/32, 405/36,
405/7, 652/3, 652/16, 652/15, 651/12, 421, 431, 410, 471, 470, 469, 468, 461, 460/1, 460/5, 460/8,
460/4, 448, 444, 443, 442, 405/9, 405/19, 405/23, 405/24, 405/39, 405/45, 410, 411, 412, 413, 281,
239, 230/14, 238, 233/9, 234/9, 242/25, 242/61, 242/2, 242/59, 242/73, 242/45, 242/55, 247/28,
248/17, 247/9, 246/1, 247/8, 247/7, 332, 293/2, 293/1, 389, 393/1, 393/3, 402, 403/9, 403/6, 403/5,
403/4, 403/3, 659, 299, 298, 297, 289, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 294, 258, 447, 148, 163/1, 163/2,
165, 166, 167, 168, 169/2, 169/1, 170, 171, 173, 174, 263, 301, 390, 391, 393/2, 396/1, 397/1, 203/3,
39/11, 36/13, 36/12, 36/11, 39/9, 36/7, 36/4, 39/8, 37/4,37/1,212/2,211/1, 211/2, 211/3, 211/3, 211/8,
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211111, 21112, 211/13, 213, 620, 215, 216/58, 216/42, 216/44, 216/45, 216/46, 216/6, 216/40, 216/2,
216/4, 216/57, 216/61, 216/60, 216/53, 216/62, 216/39, 216/37, 219/66, 219/56, 219/48, 219/15,
219/9, 219/30, 219/34, 219/33, 219/32, 219/35, 219/9, 219/6, 219/4, 219/1, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8,
220/9, 220/50, 220/46, 220/29, 220/31, 220/43, 220/54, 220/69, 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, 223,
224/3, 225/28, 225/37, 225/36, 225/35, 225/34, 225/38, 225/26, 225/27, 225/15, 209, 210/3, 210/13,
217/2, 617, 618, 179/7, 177/1, 179/18, 179/37, 179,38, 50, 179/24, 51/4, 50/9, 50/10, 50/6, 181/2,
181/3, 183/10, 183/9, 179/1, 179/2, 184/2, 184/1, 182/3, 182/2, 180/8, 52, 53/2,53/3, 50/4, 53/5, 147/4,
147/3, 149, 616, 185, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 176, 175, 174, 189/23, 189/25, 657/4,
189/12,179/29,179/42, 241/4, 241/1, 241/3, 231/6, 231/3, 231/1, 232/1, 621, 622, 623, 230/18, 2291,
229113, 229/14, 229/3, 228/3, 227, 226/1, 226/2, 228/4, 225/4, 654/3, 206/8, 206/1, 206/2, 206/3,
206/4, 206/5, 206/6, 206/7, 205/1, 205/2, 204, 653/8, 653/9, 653/10, 653/5, 653/2, 201/1, 201/3, 201/4,
613, 611, 612/2, 200, 595, 594, 593, 592, 591, 590, 612/1, 179/47, 179/52, 650, 195/1, 645, 179/20,
42/1, 42/2, 183/4, 183/5.

Obreb Biatachowo: 9, 10, 11, 14/1, 14/2, 70, 74/94, 74/4, 74/48, T4/47, 74/37, 74/23, 74162, 74/65,
74/3, 74/68, 74/71, 74/75, 74/91, 74/99, 74/100.

Obreb Radziejewo: 79, 86/3, 254/5, 254/16, 254/18, 254/20.

Dziatki, na ktore przedsiewziecie bedzie oddziatywaé:

Obreb Borzechowo: 375/1, 375/5, 375/28, 375/36, 375/37, 375/16, 375/17, 375/42, 467, 460/11,
457, 446, 441/2, 441/1, 403/14, 452/2, 404, 405/6, 403/13, 405/40, 405/30, 405/11, 405/32, 405/36,
405/7, 652/3, 652/16, 652/15, 651/12, 421, 431, 410, 471, 470, 469, 468, 461, 460/1, 460/5, 460/8,
460/4, 448, 444, 443, 442, 405/9, 405/19, 405/23, 405/24, 405/39, 405/45, 410, 411, 412, 413, 281,
239, 230/14, 238, 233/9, 234/9, 242/25, 242/61, 242/2, 242/59, 242/73, 242/45, 242/55, 247/28,
248/17, 247/9, 246/1, 247/8, 247/7, 332, 293/2, 293/1, 389, 393/1, 393/3, 402, 403/9, 403/6, 403/5,
403/4, 403/3, 659, 299, 298, 297, 289, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 294, 258, 447, 148, 163/1, 163/2,
165, 166, 167, 168, 169/2, 169/1, 170, 171, 173, 174, 263, 301, 390, 391, 393/2, 396/1, 397/1, 203/3,
39/11, 36/13, 36/12, 36/11, 39/9, 36/7, 36/4, 39/8, 37/4,37/1,212/2, 21111, 211/2, 211/3, 211/5, 211/8,
21111, 21112, 211/13, 213, 620, 215, 216/58, 216/42, 216/44, 216/45, 216/46, 216/6, 216/40, 216/2,
216/4, 216/57, 216/61, 216/60, 216/53, 216/62, 216/39, 216/37, 219/66, 219/56, 219/48, 219/15,
219/9, 219/30, 219/34, 219/33, 219/32, 219/35, 219/9, 219/6, 219/4, 219/1, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8,
220/9, 220/50, 220/46, 220/29, 220/31, 220/43, 220/54, 220/69, 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, 223,
224/3, 225/28, 225/37, 225/36, 225/35, 225/34, 225/38, 225/26, 225/27, 225/15, 209, 210/3, 210/13,
217/2, 617, 618, 179/7, 177/1, 179/18, 179/37, 179,38, 50, 179/24, 51/4, 50/9, 50/10, 50/6, 181/2,
181/3, 183/10, 183/9, 179/1, 179/2, 184/2, 184/1, 182/3, 182/2, 180/8, 52, 53/2, 53/3, 50/4, 53/5, 147/4,
147/3, 149, 616, 185, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 176, 175, 174, 189/23, 189/25, 657/4,
189/12,179/29,179/42, 241/4, 241/1, 241/3, 231/6, 231/3, 231/1, 232/1, 621, 622, 623, 230/18, 229/1,
229/13, 22914, 229/3, 228/3, 227, 226/1, 226/2, 228/4, 225/4, 654/3, 206/8, 206/1, 206/2, 206/3,
206/4, 206/5, 206/6, 206/7, 205/1, 205/2, 204, 653/8, 653/9, 653/10, 653/5, 653/2, 201/1, 201/3, 201/4,
613, 611, 612/2, 200, 595, 594, 593, 592, 591, 590, 612/1, 179/47, 179/52, 650, 195/1, 645, 179/20,
42/1,42/2,183/4, 183/5, 150/2, 172, 179/10, 179/14, 179/15, 179/16, 179/17, 179/26, 179/27, 179/32,
179/35, 179/4, 179/40, 179/41, 179/43, 179/44, 179/45, 179/46, 179/48, 179/49, 179/50, 179/51,
180/1, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, 181/1, 182/1, 182/4, 182/5, 183/1, 183/2, 183/3,
183/6, 183/7, 183/8, 187, 188, 189/10, 189/14, 189/20, 189/22, 189/4, 189/8, 189/9, 190/10, 191/2,
192, 193/1, 193/2, 194, 199/10, 199/11, 199/17, 199/18, 199/19, 199/2, 199/20, 199/9, 203/1, 203/2,
210/1, 210/10, 210/11, 210/12, 210/14, 210/5, 210/6, 210/7, 210/8, 210/9, 211/15, 212/1, 216/10,
216/11, 216/12, 216/13, 216/14, 216/15, 216/16, 216/17, 216/18, 216/19, 216/23, 216/24, 216/25,
216/26, 216/27, 216/28, 216/29, 216/30, 216/31, 216/32, 216/33, 216/34, 216/35, 216/36, 216/38,
216/47,216/48, 216/49, 216/50, 216/52, 216/56, 216/59, 216/63, 216/8, 216/9, 217/1, 219/10, 219/14,
219/16, 219/17, 219/18, 219/19, 219/20, 219/21, 219/22, 219/23, 219/24, 219/25, 219/26, 219/27,
219/28, 219/29, 219/38, 219/39, 219/40, 219/41, 219/42, 219/43, 219/44, 219/45, 219/46, 219/47,
219/49, 219/50, 219/51, 219/52, 219/53, 219/54, 219/55, 219/57, 219/59, 219/60, 219/61, 219/62,
219/63, 219/64, 219/65, 220/10, 220/11, 220/12, 220/13, 220/14, 220/15, 220/16, 220/17, 220/18,
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220/19, 220/20, 220/21, 220/22, 220/23, 220/24, 220/25, 220/26, 220/28, 220/30, 220/32, 220/33,
220/34, 220/35, 220/36, 220/37, 220/38, 220/39, 220/40, 220/45, 220/47, 220/48, 220/49, 220/51,
220/52, 220/53, 220/58, 220/59, 220/60, 220/61, 220/62, 220/63, 220/64, 220/65, 220/66, 220/67,
220/68, 220/70, 220/71, 220/72, 220/73, 220/74, 221/3, 221/4, 221/5, 222/10, 222/11, 222/12, 222/13,
222114, 222/15, 222/4, 222/5, 22216, 222/7, 222/8, 222/9, 225/1, 225/10, 225/12, 225/13, 225/14,
225/16, 225/17, 225/18, 225/19, 225/20, 225/21, 225/22, 225/23, 225/24, 225/25, 225/29, 225/30,
225/31, 225/32, 225/33, 225/39, 225/6, 225/7, 225/8, 225/9, 228/7, 230/10, 230/11, 230/12, 230/13,
230/6, 230/7, 230/8, 230/9, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 234/1, 234/2,
234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7, 234/8, 235, 236, 237, 242/10, 242/11, 242/12, 242/14, 242/15,
242/16, 242/17, 242/18, 242/19, 242/20, 242/21, 242/22, 242/23, 242/26, 242/27, 242/28, 242/29,
242/3, 242/30, 242/31, 242/32, 242/33, 242/34, 242/35, 242/38, 242/39, 242/4, 242/40, 242/41,
242/42, 242/44, 242/47, 242/48, 242/5, 242/52, 242/54, 242/56, 242/58, 242/6, 242/62, 242/63,
242/67, 242/68, 242/69, 242/7, 242/70, 242/71, 242/72, 242/74, 242/75, 242/8, 242/9, 243, 244/1,
244/2, 245, 246/3, 246/4, 247/11, 247/13, 247/14, 247/15, 247/16, 247/17, 247/18, 247/19, 247/20,
247721, 247/22, 247/23, 247/24, 247/25, 247/26, 247/27, 247/3, 248/1, 248/10, 248/11, 248/12,
248/13, 248/14, 248/15, 248/16, 248/3, 248/4, 248/5, 248/6, 248/7, 248/8, 248/9, 249/1, 249/2, 250,
251, 282, 253, 254, 255, 256, 257, 259/1, 259/2, 260, 261, 262, 264, 265/1, 265/3, 265/4, 265/5, 266,
267, 268/2, 269/1, 269/2, 270/1, 271, 272, 273/1, 273/2, 274/1, 274/2, 275/1, 276/1, 276/2, 277/1,
277/2, 278, 279, 280, 290/1, 291, 292, 295, 296/1, 296/2, 300, 302, 314, 315, 317, 318/1, 318/2, 3191,
319/2, 319/3, 320, 325, 36/10, 36/5, 36/6, 36/8, 36/9, 375/10, 375/12, 375/14, 375/15, 375/23, 375/30,
375/32, 375/34, 375/38, 375/39, 375/40, 375/41, 375/8, 385/2, 386, 387, 388/2, 388/6, 388/7, 388/8,
39/10, 39/12, 39/13, 39/15, 39/7, 392, 394/3, 395/1, 395/2, 396/4, 397/4, 398, 399, 400/1, 400/3, 401,
403/10, 403/11, 403/12, 403/7, 403/8, 405/10, 405/12, 405/13, 405/14, 405/15, 405/16, 405/17,
405/18, 405/20, 405/21, 405/22, 405/25, 405/26, 405/27, 405/28, 405/29, 405/3, 405/31, 405/33,
405/34, 405/35, 405/37, 405/38, 405/4, 405/41, 405/42, 405/44, 405/8, 406, 409/2, 414/2, 415, 416,
417, 425, 426, 427/3, 43/2, 43/3, 43/4, 469, 46/5, 46/6, 46/9, 460/10, 460/9, 47, 48, 49, 50/1, 50/12,
50/2, 50/5, 50/7, 50/8, 51/2, 51/3, 59/3, 596, 597, 598, 599, 6/1, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606,
607, 608, 609/2, 610/1, 610/2, 619, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636,
637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 646, 647, 648, 651/1, 651/10, 651/11, 651/13, 651/2, 651/3,
651/4, 651/5, 651/6, 651/7, 651/8, 651/9, 652/1, 652/10, 652/11, 652/12, 652/2, 652/4, 652/5, 652/6,
652/7, 652/8, 652/9, 653/4, 653/6, 653/7, 654/1, 654/2, 657/5, 7/1, 9/3, 218, 242/65, 242/64.

Obreb Biatachowo: 9, 10, 11, 14/1, 14/2, 70, 74/94, 74/4, 74/48, 74/47, 74/37, 74/23, 74/62, 74/65,
74/3, 74/68, 74/71, 74/75, 74/91, 74/99, 74/100, 123, 15, 22, 23, 67, 68, 69/1, 69/3, 69/5, 69/6, 73,
74/10, 741101, 74/102, 74/103, 74/11, 74/12, 74/13, 74/14, 74/17, 74/18, 74/19, 74/20, 74/21, 74/22,
T4/24, 74125, 74/26, 74/27, 74/28, 74/32, 74/34, 74/39, 74/40, 74/41, 74/42, 74/43, T4/44, 74/45,
74/46, 74/5, 74/54, 74/59, 74/6, 74/61, 74/63, 74/64, 74/66, 74/67, 74/7, 74/8, 74/82, 74/9, 74/90,
74/92, 74/96, 8/4.

Obreb Radziejewo: 79, 86/3, 254/5, 254/16, 254/18, 254/20, 254/17, 254/2, 254/22, 254/23, 254/24,
254/25, 254/26, 254/27, 254/28, 254/3, 254/30, 254/31, 254/32, 254/33, 254/35, 254/36, 254/37,
254/38, 254/39, 254/40, 254/41, 254/42, 254/43, 254/44, 254/45, 254/46, 254/47, 254/48, 254/49,
81/1, 84/1.

Teren przedmiotowego przedsiewziecia w wiekszosci nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki nr 375/5, 375/28, 375/36, 375/37, 375/16, 375/17, 375/42 potozone w miejscowosci
Borzechowo objete sa Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zblewo —
zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Zblewo Uchwata nr IX /94/ 2007, z dnia 27.09.2007r. (Dz.U.
Woj. Pom. Nr 47 z dn. 5 czerwca 2008r., poz.1338).

Dziatki nr 441/2, 403/14, cz.452/2, cz.404, 405/6, 403/13, 405/40, 405/30, 405/11, 405/32,
405/36,405/9, 406/19, 405/23, 405/24, 405/39, 405/7, 403/9, 403/6, 403/5, 403/4, 403/3, 659 , cz. dz.
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nr 447 polozone w miejscowosci Borzechowo, Gmina Zblewo, sg objete Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zblewo — zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Zblewo
XLVII/422/2010 z dn. 10.11.2010 r. (Dz.U. Woj. Pom. Nr 9 z dn. 24 stycznia 2011 r., poz.250).
Dziatki nr cz. 216/58, 216/42, 216/44, 216/45, 216/46, 216/6, 216/40, 216/2, 216/57, 216/61, 216/60,
216/53, 216/62, 216/39, 216/37 potozone w miejscowosci Borzechowo sa objete Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zblewo - zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Zblewo
nr XLVI11/422/2010 z dnia 10.11.2010 r. (DZ.U. Woj. Pom. Nr 9 z dn. 24.01.2011 r. poz. 250).

Dziatki nr 181/2, 181/3, 183/10, 183/9, 182/3, 182/2, 180/8, 183/4, 183/5, cz. 148 polozone
w miejscowosci Borzechowo, Gmina Zblewo, sa objete Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Zblewo zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Zblewo XLVI1/422/2010 z dn.
10.11.2010 r. (Dz.U. Woj. Pom. Nr 9 z dnia 24.01.2011 r., poz. 250).

Dziatka nr 219/66 i cz. dziatek nr 219/9 i 220/9 potozone w miejscowosci Borzechowo sg objete
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zblewo zatwierdzonym uchwatg
Rady Gminy Zblewo nr XLVI1/422/2010 z dnia 10.11.2010r. (Dz.U. Woj. Pom. Nr 9 z dn. 24.01.2011r.
poz. 250).

Dziatka nr 210/13 potozona w miejscowosci Borzechowo jest objeta Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Zblewo XXXI/222/2001
z dn. 07 grudnia 2001 r. (Dz.U. nr 70 z 2003 r. poz. 1103).

Dziatka nr 247/28 potozona w miejscowosci Borzechowo jest objeta mpzp zatwierdzonym uchwatg
Rady Gminy Zblewo XXX1/222/2001 z dn. 07 grudnia 2001r. (Dz.U. nr 70 z 2003 r. poz. 1103).
Dziatka nr 230/14 potozona w miejscowosci Borzechowo jest objeta mpzp zatwierdzonym uchwatg
Rady Gminy Zblewo Nr L/243/98 z dn. 18 czerwca 1998 r. (Dz. U. Woj. Pom. nr 47 z dn. 03.08.1998
r., poz. 172).

Dziatki nr 211/11, 211/12, 211/13 potozone w miejscowoéci Borzechowo sg objete mpzp
zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Zblewo Nr L/243/98 z dn. 18 czerwca 1998 r. (Dz. U. Woj. Pom.
Nr 47 zdn. 03.08.1998 r., poz. 172).

Dziatka nr 285 potozona w miejscowosci Borzechowo jest objeta mpzp zatwierdzonym uchwatg Rady
Gminy Zblewo Nr L/243/98 z dn. 18 czerwca 1998 r. (Dz. U. Woj. Pom. Nr 47 z dn. 03.08.1998 r., poz.
172).

Dziatki nr 220/5, 220/6 i cz.219/9, cz. 220/9, cz. 220/43, potozone w miejscowosci Borzechowo sg
objete mpzp zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Zblewo Nr L/243/98 z dn. 18 czerwca 1998 r. (Dz.
U. Woj. Pom. nr 47 z dn. 03.08.1998r., poz. 172).

Dziatki nr 219/15, 219/30, 220/29, 220/31, 220/46, 220/50, 220/54 i ¢z.219/9, cz. 220/9, potozone w
miejscowosci Borzechowo sg objete mpzp zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Zblewo Nr L/243/98
z dn. 18 czerwca 1998 r. (Dz. U. Woj. Pom. nr 47 z dn. 03.08.1998 r., poz. 172).

Dziatki nr 219/56, 219/48 potozone w miejscowosci Borzechowo sa objete mpzp zatwierdzonym
uchwatg Rady Gminy Zblewo Nr VI1/63/2003 z dn. 31 marca 2003r. (Dz.U. nr 66 z 2003 r. poz. 1026
zdn. 13.05.2003 r.).

Dziatki nr 652/3, 652/16, 652/15, 651/12, 421 potozone w miejscowosci Borzechowo sg objete mpzp
zatwierdzonym uchwata Rady Gminy Zblewo Nr IX/93/2007 z dn. 27.09.2007 r. (Dz. U. Woj. Pom. nr
16 z dn. 29.02.2008 r., poz. 404).

Dziatka nr 36/11 i czes¢é dziatki nr 36/4 potozonych w miejscowosci Borzechowo, Gmina Zblewo, jest
objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zblewo zatwierdzonym
uchwatg Rady Gminy Zblewo XX/172/2004 z dn. 05.10.2004 r. (Dz.U. nr 163 z dnia 31.12.2004r. poz.
3456).

Dziatki nr 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, 223, 224/3, 225/28, 225/37, 225/36, 225/35, 225/34, 225/38,
225/26, 225/27, 225/15 potozone w migejscowosci Borzechowo, Gmina Zblewo, sg objete mpzp Gminy
Zblewo zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Zblewo 1X/93/2007 z dn. 27.09.2007 r. (Dz.U. Woj. Pom.
nr16 zdn. 29.02.2008 r., poz.404).

Dziatki nr 74/48, 74/47, 74/65, 74/62, 74/68, czes¢ dziatek nr 74/94, 74/100 potozone w miejscowosci
Biatachowo sa objete mpzp Gminy Zblewo zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Zblewo
XXX1/222/2001 z dn. 07 grudnia 2001 r. (Dz.U. nr 70 z 2003 r. poz. 1103).
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Dziatki nr 86/3, 254/5, 254/16, 254/18, 254/20 potozone w miejscowosci Radziejewo sg objete mpzp
Gminy Zblewo zatwierdzonym Uchwatg Rady Gminy Zblewo nr XXXI1/295/09 z dnia 16 pazdziernika
2009r. (Dz.U. Woj. Pom. nr 17 zdn. 5.02.2010r., poz.310).

W ww. planach, wnioskowane dziatki oznaczone sg symbolami stanowigcymi m.in.: tereny zabudowy
mieszkaniowej i ustug, tereny ciggdéw pieszo-jezdnych wewnetrznych, tereny paséw technicznych,
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy ustugowej, handlu i rzemiosta,
tereny drég wewnetrznych, tereny ciggéw pieszych, tereny zieleni nieurzadzonej, tereny drog
publicznych, itp.

W obrebie planowanej inwestycji nie ma zrealizowanych i realizowanych przedsiewzie¢ o podobnym
charakterze i podobnej skali oraz przedsiewzie¢ o podobnym charakterze i podobnej skali
zlokalizowanych w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczg sie
w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie
skumulowania oddziatywan planowanego przedsiewzigciem z innymi inwestycjami o podobnym
charakterze.

Wszystkie wykorzystywane surowce, materiaty, energia, woda potrzebne bedg jedynie na czas
wykonywania robét budowlanych. Wykorzystana zostanie energia elektryczna do zasilania
przepompowni. Szacunkowe zapotrzebowanie na energie wyniesie 1-20 kW. Na czas prowadzenia
robét budowlanych zapotrzebowanie na wode dla pracownikéw wyniesie ok. 3000 I/miesiac,
zapotrzebowanie na paliwo do maszyn budowlanych — ok. 500 l/dobe.

Do budowy kanalizacji zostang wykorzystane surowce i materiaty m.in.. studnie betonowe, studzienki
PVC, uszczelki gumowe, rury PVC, piasek, kregi betonowe, wiazy zeliwne, abizol, beton B15, rury
cisnieniowe, rury ostonowe, grunt rodzimy, kostka betonowa, zageszczona pospétka.

Do realizacji przedsiewziecia bedg uzyte wytgcznie materiaty i surowce dopuszczone do stosowania
na podstawie uzyskanych atestow i certyfikatow.

Podczas prac emitowane beda zanieczyszczenia gazowe i pytlowe. Zroédtem tych zanieczyszczen
bedzie przede wszystkim praca sprzetu wykorzystywanego do prac ziemnych i budowlanych, ruch
poruszajgcych sie pojazdow, praca silnikow maszyn budowlanych oraz transport i przetadunek
materiatow.
Zanieczyszczenia gazowe i pytowe beda pochodzity gtéwnie z:
v wykonywania wykopdw, wyréwnywania podfoza i jego utwardzania (emisja pytdw),
v"transportu samochodowego oraz z pracy maszyn i urzgdzen roboczych, powodujgcych emisje
tlenkéw azotu, tlenku wegla, sadzy, weglowodoréw oraz wiérng emisje pytow.
Emisja zanieczyszczen powietrza bedzie miata charakter niezorganizowany, czasowy i lokalny, bedzie
zmienia¢ sie w zalezno$ci od miejsca i fazy budowy. Ich lokalizacja zmienia¢ sie bedzie odcinkowo
wraz z postepem prac. Po zakonczeniu prac budowlanych oddziatywania w tym zakresie ustgpig. Na
etapie funkcjonowania przedsiewziecia nie bedzie wystepowata emisja zanieczyszczen do powietrza.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych przewiduje sie powstawanie urobku z wykopow . Nadwyzki
gruntu beda selektywnie gromadzone na placu budowy, a nastepnie ponownie wykorzystywane do
zasypywania wykopéw i do rozplantowania na terenie wokot inwestycji.

W trakcie prac zwigzanych z wykopami ziemnymi (faza budowy) wystgpig okresowe (krétkotrwate
i odwracalne) oddziatywania akustyczne spowodowane praca ciezkiego sprzetu budowlanego oraz
przejazdami pojazdéw transportujgcych materialy i surowce. Prace te charakteryzujg sie
bezposrednim i krotkoterminowym oddziatywaniem na teren, na ktérym bedg one realizowane. Ich
poziom miesci sie w granicach norm dotyczacych prowadzenia robét ziemnych. Nalezy podkresli¢, iz
poziom mocy akustycznej urzadzen stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji halasu
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do $rodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202). Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem moc akustyczna
poszczegolnych urzadzen nie powinna przekraczac: spycharka gasienicowa — 104dB(A), koparka
kotowa, tadowarka — 104dB(A), maszyny do zageszczania, mtoty pneumatyczne — 106dB(A).
zaplanowanie procesu budowlanego.

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja znajduje sie w wiekszej czesci w bliskiej odlegtosci
od zabudowy mieszkaniowej. Podczas realizacji przedmiotowe] inwestycji wystapia okresowe
ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu i wibracjami pochodzgcymi z maszyn i urzgdzen pracujgcych
w frakcie prowadzenia robot. Pomimo dos¢ wysokiej] mocy akustycznej maszyn budowlanych —
samochody osobowe ok. 60 dB, samochody ciezarowe ok. 70 dB, nie przewiduje sie przekroczen
dopuszczalnego poziomu hatasu 55 dB poza granicg dziatek, na ktérych beda one prowadzone w 10
godzinnym okresie referencyjnym. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie stosowania
zabezpieczen akustycznych z uwagi na brak mozliwosci jednoznacznego okreslenia potozenia zrédet
hatasu. W trakcie realizacji roboty budowlane beda prowadzone wytacznie w porze dziennej (na
wydiuzonej zmianie). Zostang zastosowane wszelkie mozliwe $rodki zapobiegajgce zakiéceniom
klimatu akustycznego poprzez m.in. zaplanowanie wszelkich operacji z uzyciem ciezkiego sprzetu,
stosowanie sprzetu w dobrym stanie technicznym, przestrzeganie zasady wytgczania silnikow
W czasie przerw w pracy.

Uciazliwos¢ hatasowa bedzie miata charakter okresowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczy¢
bedzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustapi wraz z zakonczeniem prac. Stwierdza sie zatem, ze
okresowy niekorzystny wptyw na klimat akustyczny wokdét prowadzonych robét bedzie akceptowalny,
jako tymczasowe zjawisko typowe dla kazdej budowy, nie stanowigce zagrozenia dla ludzi
i srodowiska.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko, na etapie eksploatacji, nie bedzie wykracza¢ poza granice
wnioskowanych dziatek, nie bedzie takze powodowac jakiekolwiek uciazliwosci dla terendw
sgsiednich - nie bedzie powodowaé przekroczen standardéw emisyjnych, standardéw jakosci
srodowiska, w szczegélinosci w odniesieniu do emisji hatasu oraz gazéw i pytéw do powietrza. Scieki
zbierane z przedmiotowego obszaru odprowadzane bedg do gminnej oczyszczalni $ciekow i przed
wprowadzeniem do $rodowiska zostang oczyszczone zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem
wodnoprawnym.

W fazie realizacji przedsiewziecia wytwarzane beda odpady zwigzane z prowadzonymi pracami
budowlanymi i montazowymi oraz z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracownikéw. Odpady te
gromadzone bedg w wyznaczonym miejscu, w sposob selektywny i przekazywane uprawnionym
firmom w celu ich dalszego wykorzystania, przetworzenia lub skfadowania. Usuniecie odpadow
powstajgcych podczas wykonywania prac budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami, bedzie
nalezato do wykonawcy robot budowlanych. Jego obowigzkiem bedzie zagospodarowanie odpadéw
powstajgcych w fazie budowy oraz przekazanie odpadéw podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru.
Miejsce sktadowania odpadow bedzie zabezpieczone przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo
- wodnego oraz zabezpieczone przed ingerencjg 0sob postronnych.
Na etapie prac realizacji inwestycji powstawac¢ beda gtéwnie odpady o kodach:
v" 15 01 odpady opakowaniowe (wigcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi):

— 1501 01 opakowania z papieru i tektury;

— 1501 02 opakowania z tworzyw sztucznych,;

— 1501 03 opakowania z drewna;

— 15 01 04 opakowania z metali;

— 1501 05 opakowania wielomateriatowe;

- 1501 06 zmieszane odpady opakowaniowe;
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- 15 01 10 opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone;

- 15 02 02 sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;

- 15 02 03 sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne
niz wymienione w 15 02 02;

v' 17 odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wigczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych):

— 17 01 01 odpady betonu;

— 17 01 02 inne niewymienione odpady;

— 17 02 01 odpady drewna;

— 17 04 05 odpady zelaza i stali;

— 17 04 11 odpady kabli;

— 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

— 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Zagospodarowanie odpadéw nastapi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Gtownymi rodzajami odpadow, ktére bedg wytwarzane na terenie inwestycji bedg odpady
wytwarzane w wyniku konserwac;ji i czyszczenia kanalizacji sanitarnej i przepompowni $ciekéw oraz
drobnych remontéw biezacych i eksploatacji infrastruktury. Powstang przede wszystkim:

v mieszaniny metali (17 04 07);

v odpady z czyszczenia osadnikow (13 05).
Powyzsze odpady serwisowane przez firmy zewnetrzne beda przez nie wywozone
i zagospodarowywane — nie przewiduje sie ich magazynowania na terenie inwestycji.

Przedmiotowy obiekt nie zalicza sie do zaktadu o zwiekszonym ryzyku lub zaktadu o duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i iloSci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie
w zakfadzie decyduje o zaliczeniu go do zakfadu o zwigkszonym ryzyku albo do zakfadu o duZym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemysfowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Rodzaj
przedsiewziecia, a takze zastosowane do budowy materiaty itechnologie wykluczajg ryzyko
wystgpienia powaznych awarii o charakterze awarii przemystowych.

Czes¢ planowanej inwestycji przebiega w granicach obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie
PLB220009 oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Borow Tucholskich.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: luty 2017 r.) przedmiotami ochrony
w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 sa: bak Botaurus stellaris, baczek [xobrychus
minutus, bocian biaty Ciconia ciconia, bocian czarny Ciconia nigra, tabedz krzykliwy Cygnus cygnus,
podgorzatka Aythya nyroca, trzmielojad Pernis apivorus, kania ruda Milvus milvus, kania czarna
Milvus migrans, bielik Haliaeetus albicilla, btotniak stawowy Circus aeruginosus, rybotéw Pandion
haliaetus, derkacz Crex crex, zuraw Grus grus, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, rybitwa biatowasa
Chlidonias hybridus, rybitwa czarna Chlidonias niger, puchacz Bubo bubo, wiochatka Aegolius
funereus, lelek Caprimulguls europaeus, zimorodek Alcedo Athis, dzieciot czarny Dryocopus martius,
lerka Lulflula arborea, perkozek Tachybaptus ruficollis, perkoz dwuczuby Podicepts cristatus, czapla
siwa Ardea cinerea, tabedZ niemy Cygnus olor, gegawa Anser anser, krakwa Anas strepera,
cyraneczka Anas crecca, cyranka Anas querquedula, gagot Bucephala clangula, szlachar Mergus
serrator, nuroge$ Mergus merganser, wodnik Rallus aquaticus, kokoszka Gallinufa chloropus, kszyk
Gallinago gallinago, samotnik Tringa ochropus, brodziec piskliwy Actitis hypoleucos, siniak Columba
oenas, dudek Upupa epops, pliszka gorska Motacilla cinerea i kormoran czarny Phalacrocorax carbo
sinensis.
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Z danych inwentaryzacyjnych posiadanych przez organ (dokumentacja Planu Zadan Ochronnych
obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009, 2012) wynika, ze w zasiegu zaplanowanych prac
znajdujg sie stanowiska legowe: zurawia, lelka, dudka oraz bociana biatego. Na podstawie analizy
powyzszych informacji mozna stwierdzi¢, ze realizacja zamierzenia nie stanowi zagrozenia dla
zachowania wiasciwego stanu ochrony ww. gatunkoéw i ich siedlisk oraz nie jest sprzeczna z celami
dziatan ochronnych. Analiza Zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie
ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz.
Urz. Woj. Pom. z 2015 r.,, poz. 1161) oraz sprecyzowanego przez Wnioskodawce zakresu
przedsiewziecia nie wykazuje, aby planowana inwestycja byta sprzeczna z ustaleniami ww. planu
zadan ochronnych. Z uzupetnienia do karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze cyt. ,na
dziatkach objetych planowanym przedsiewzieciem nie ma potencjalnych miejsc legowych ani
zerowiskowych dla gatunkéw ptakéw stanowigcych przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Bory
Tucholskie PLB220009".

Niemniej jednak z uwagi na pofozenie inwestycji w granicach ww. obszaru Natura 2000 oraz na
terenach lesnych (poza granicami obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009) natozono na
Inwestora obowigzek prowadzenie prac budowlanych poza okresem legowym ptakéw, przypadajgcym
od 1 marca do 30 sierpnia. Dopuszczalne jest prowadzenie ww. prac we wskazanym okresie po
uprzednim stwierdzeniu przez specjaliste ornitologa braku legdw (gniazd) ptasich.

Planowana inwestycja znajduje sie takze w Obszarze Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich,
na terenie ktérego obowigzujg przepisy uchwaty nr 259/XXIV/16 Sejmiku Wojewoédztwa Pomorskiego
z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewédztwie pomorskim (Dz.
Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2942). Zgodnie z § 5 ww. uchwaly na terenie obszaréw chronionego
krajobrazu obowigzujg zakazy, ktére jednak zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1614) nie dotyczg planowanego
przedsiewziecia jako inwestycji celu publicznego.

Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, iz realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie
zwigzana z wycinkg drzew. W celu ochrony istniejgcych zadrzewien wystepujgcych w zasigegu
zaplanowanych prac zobowigzano Inwestora do zabezpieczenia drzew przed ich mechanicznym
uszkodzeniem.

Z przediozonych materiatéw wynika takze, ze znaczna czes$¢ planowanej inwestycji przebiega
w bezposrednim sasiedztwie terenéw wodno-blotnych (pastwisk, fak, nieuzytkow, zbiornikéw
wodnych) stanowigcych miejsca wystepowania chronionych gatunkéw herpetofauny. Biorac pod
uwage powyzsze tutejszy organ uznatf, ze konieczne jest zastosowanie srodkéw minimalizujgcych
ewentualne szkody w ich populacjach. Tutejszy organ natozyt na Inwestora obowigzek prowadzenia
prac poza okresem rozrodu ptazéw tj. od 1 marca do 31 maja, poza okresem migracji wiosennej tj. od
1 marca do 15 kwietnia i poza okresem migracji jesiennej, tj. od 1 wrzesnia do 15 pazdziernika.
Dopuszczalne jest prowadzenie prac w ww. okresie pod nadzorem przyrodniczym, co zostanie
potwierdzone odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlane;j.

Dla terenu przedsiewziecia zatwierdzono plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
Planowane przedsiewziecie znajduje sie w Regionie wodnym Dolnej Wisty na obszarze jednolitych
czesci wod podziemnych JCWPd o numerze: PLGW200028 oraz na terenie jednolitych czesci wod
powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW20001729866 — Piesienica z jez. Niedackim do dopt. z jez.
Semlinskiego.

Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko, na etapie budowy, bedzie zwigzane z powstawaniem
odpadoéw, emisja hatasu pochodzaca z pracy maszyn i urzgdzen oraz emisjg zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego. Uciazliwosci te beda miaty charakter krétkotrwaty, zasieg lokalny i ustgpiag
po zakoriczeniu budowy. W celu ograniczenia do minimum tych ucigzliwosci zastosowany zostanie
szereg rozwiazan chroniacych $rodowisko, w tym $rodowisko gruntowo- wodne, przyrodnicze, klimat
akustyczny oraz stan aerosanitarny na przedmiotowym obszarze.
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Dla planowanego przedsiewziecia, w zwigzku z zaktadang technologia, prognozowanym zuzyciem
surowcow, materiatéw, energii i wody oraz zasiegiem oddziatywan w zakresie emisji zanieczyszczen
do powietrza, emisji hatasu oraz wptywu na wody powierzchniowe i podziemne, nie przewiduje sie
powstania zagrozenia $rodowiska, powodujgcego transgraniczne oddziatywanie. Wszystkie
prognozowane negatywne oddziatywania na $rodowisko bedg miaty charakter lokalny. W zwigzku
Z powyzszym oraz z uwagi na rodzaj i lokalizacje przedsiewziecia, oddalonego od granic Panstwa,
wykluczona jest mozliwos¢ oddziatywania planowanego przedsiewziecia na obszary potozone poza
granicami Polski, zarébwno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzg, wiec przestanki do
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na s$rodowisko w kontekscie
transgranicznym.

Przedsiewziecie nie bedzie zrédtem znaczacego i ztozonego oddziatywania na $rodowisko, w tym nie
spowoduje przekroczenia obcigzenia (mozliwosci technicznych i eksploatacyjnych) infrastruktury
technicznej, oddziatywanie obejmie najblizsze sgsiedztwo prowadzonych robét. Planowane
przedsiewziecie nie wplynie na zwiekszenie i ztozono$¢ oddziatywania na istniejgcg infrastrukture
techniczna.

Na zminimalizowanie negatywnych oddziatywan bedzie miato znaczny wplyw wilasciwe wykonawstwo
prac zgodnie z przyjetym szczegdtowym planem i harmonogramem robét, wykorzystanie w petni
sprawnego sprzetu budowlanego oraz przestrzeganie obowigzujacych przepiséow dotyczacych
ochrony $rodowiska. W fazie realizacji nastapi chwilowy wzrost poziomu substancji
zanieczyszczajacych wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego
hatasu, spowodowane pracg maszyn budowlanych o napedzie spalinowym. Przy prowadzeniu robot
budowlanych pod specjalistycznym nadzorem, przy uzyciu nowoczesnego sprzetu budowlanego,
emisja zanieczyszczen do powietrza w istotny sposdb nie wptynie na jego jakosé.

Zakres inwestycji, polegajacy na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni $ciekow, brak
wycinki drzew, warunki realizacji inwestycji przedstawione w zatgczonej dokumentacji oraz brak
ingerencji w siedliska gatunkéw chronionych w ramach obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie
PLB220009, wyklucza mozliwo$¢ utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk gatunkéw stanowigcych
przedmiot ochrony w ich granicach. Majgc na uwadze polozenie geograficzne oraz skale i charakter
przedsiewziecia, nie ma podstaw przypuszczac, aby realizacja inwestycji mogta rowniez spowodowac
modyfikacje warunkéw ekologicznych ostoi, tym samym: pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych
lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostaty wyznaczone ww. cbszary Natura
2000; wptynac negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony obszary te zostaty wyznaczone; pogorszy¢
integralnos¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innym obszarami. Tym samym nie jest wiec
konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Przedsigwzigcie nie narusza przepisow ww. uchwaty nr 259/XXIV/16 Sejmiku Wojewodztwa
Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie
pomorskim.

Uciazliwe oddziatywanie bedzie miato charakter lokalny, czasowy i odwracalny. Uciazliwosci bedg
zwigzane z fazg realizacji i ustgpig po zakorczeniu prac budowlanych. Wynika to ze skali inwestycji,
stosowanej technologii i rodzaju przedsiewziecia.

W toku postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, uwzgledniajac kryteria
okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, na podstawie informacji o planowanym przedsiewzieciu oraz
danych wiasnych organu ustalit co nastepuje:
= realizacja planowanego przedsiewzigcia nie wplynie znaczaco na zmiane funkcji
zagospodarowania przestrzennego ani na wzgledy krajobrazowe;
* w trakcie realizacji badz eksploatacji inwestycji nie bedg wykorzystywane w sposéb znaczacy
ograniczone zasoby srodowiska;
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=z uwagina specyfike inwestycji nie przewiduje sie, aby realizacja, czy prawidtowa eksploatacja
przyczynity sie do wystgpienia znaczgcych awarii mogacych oddziatywa¢ na zdrowie ludzi,
badz srodowisko;

= w ftrakcie realizacji nie przewiduje sie rownoczesnego prowadzenia innych inwestycji,
powodujgcych kumulowanie sie oddziatywan w zakresie emisji hatasu;

= ewentualne oddziatywanie negatywne na srodowisko wystepowac bedzie na etapie budowy
przedmiotowej inwestycji i zwigzane bedzie z emisjg hatasu i zanieczyszczen do powietrza
z maszyn budowlanych i srodkéw transportu wykorzystywanych w trakcie budowy;
ucigzliwosci te beda miaty charakter krétkotrwaty, obejmujacy jedynie czas prowadzenia prac;

= ze wzgledu na odlegtos¢ od granic Polski, charakter inwestycji i zawezenie jej oddziatywania
tylko i wytgcznie do miejsca realizacji i czasu budowy, przedsiewzigcie nie bedzie Zrédiem
transgranicznego oddziatywania na srodowisko, pochodzgcego z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

¢ planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie
PLB220009. Z uwagi na lokalizacje, charakter przedsiewziecia oraz zastosowane Srodki
zabezpieczajgce przedstawione w KIP planowana inwestycja nie bedzie negatywnie
oddziatywa¢ na ww. obszar Natura 2000. Przedsiewziecie nie pogorszy stanu ochrony
siedlisk gatunkow chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000, nie zaburzy
integralnosci poszczegdlnych obszarow Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako catosci,

e realizacja powyzszego przedsiewziecia nie bedzie miata negatywnego wptywu na osiggniecie
celdw srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty;

¢ planowane przedsiewziecie nie wptynie na pogtebienie zmian klimatu.

W zwigzku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku postanowieniem znak
RDOS-Gd-W00.4207.101.2017.MSB.11  z dnia 27.07.2018 r. stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsiewziecia, bedacego przedmiotem
niniejszego postepowania. Postanowienie wpisano do publicznie dostepnego wykazu danych
Ekoportal (www. Ekoportal.pl) pod numerem 861/2018 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku pismem z dnia 02.10.2018 r., znak RDOS-Gd-
W00.4207.101.2017.MSB.14, dziatajgc na podstawie art. 74 ust. 1b ustawy o0oé wezwat
wnioskodawce o dostarczenie:

v poswiadczonej przez witasciwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacej obszar, na ktéry
bedzie oddziatywac przedsiewziecie;

v' wypisow z rejestru gruntow, o ktérych mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, obejmujgcych
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obszar, na ktéry
przedsiewziecie bedzie oddziatywac.

Pismem z dnia 15.11.2018 r. (data wptywu do urzedu 19.11.2018 r.) wptynety brakujgce dokumenty.

Tutejszy organ pismem znak RDOS-Gd-W00.4207.101.2017.MSB.15 z dnia 26.11.2018 r. dziatajac
na podstawie art. 10 § 1 Kpa zawiadomit strony o zakohczeniu zbierania dowoddw
w postepowaniu o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach i mozliwosci zapoznania sie
z aktami sprawy oraz wypowiedzenia sie, co do zebranego materiatu dowodowego, ze wskazaniem,
iz decyzja konczgca przedmiotowe postepowanie zostanie wydana nie wczesniej niz po uptywie 3 dni
od dnia doreczenia zawiadomienia o zakoriczeniu zbierania dowodéw w sprawie o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia. W przewidzianym terminie nie
wptynety dodatkowe uwagi lub wnioski.

Realizacja inwestycji na podstawie przedmiotowej decyzji, a takze pozniejsza eksploatacja - obiektow
powstatych w wyniku przedsiewziecia nie zwalnia inwestora z cbowigzku, niezaleznie od postanowien
niniejszej decyzji:
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— stosowania przepisow w sprawie warunkow technicznych ustanowionych na podstawie art. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669);

— uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodnien;

— realizacji obowigzkéw wynikajgcych wprost z przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci
obowigzkéw dotyczgcych prawidtowego gospodarowania wodami okreslonych przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268), w zakresie
prawidtowej eksploatacji instalacji, okreslonych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 799 ze zm.) oraz gospodarki
odpadami, okreslonej przepisami ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U.
z 2018, poz. 21) - obowigzki takie, jako istniejgce i wigzgce z mocy prawa, nie podlegaja
powtérnemu natozeniu i ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z art. 84 ustawy OOS w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko, w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiaéciwy organ
stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.

W tym stanie nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarnsku, w terminie 14 dnia od
daty jej otrzymania, zgodnie z art.127 i 129 Kpa. Doreczenie uwaza sie za dokonane po uptywie
czternastu dni od dnia publicznego ogtoszenia.

Podmiot zwolniony z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o oplacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

Zgodnie z art. 127a wyzej przywotanej ustawy w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec'organu admijnistracji publicznej, ktory wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron. postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna. o, N & f

Ot ujg:
1. Gmina Zblewo, ul. Gtéwna 40, 83-210 Zblewo
2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie
3. RDOS a/a.
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdanskim, ul. Kanatowa 5, 83-200 Starogard
Gdarnski.
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W GDANSKU

Zatacznik Nr 1
do decyzji RDOS-Gd-WO00.4207.101.2017.MSB. 18

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz
z przepompowniami $ciekow w miejscowosci Borzechowo oraz cze$ciowo w miejscowosci
Biatachowo i Radziejewo, gmina Zblewo, z wigczeniem sie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Biatachowo.

Planowana inwestycja ma na celu umozliwienie odprowadzenia sciekéw od istniejacych
i planowanych zabudowan.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest jednym z etapdw realizacji planu rozbudowy sieci kanalizaciji
sanitarnej w gminie Zblewo, ktéra obejmuje w catosci 14775 RLM. Zaprojektowany ukfad kanalizacji
sanitarnej obejmuje aktualnie 1025 RLM.

W miejscowosci Borzechowo przewidywana dtugosc projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-
ttocznej wynosi maksymalnie 33 500 m. Planuje sie docelowo 710 przytgczy kanalizacyjnych, w tym
641 w Borzechowie, 20 w Radziejewie i 49 w Biatachowie. Zaplanowano ok. 24 przepompowni
Sciekow sanitarnych oraz ok. 6 przepompowni przydomowych.

Parametry techniczne planowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

e kanaly wykonane z rur kanalizacyjnych DN 200 mm z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/ SDR
34 SN8 /klasa S 8 kN/m?/ tgczone na uszczelke gumowa,

e kanaty wykonane z rur kanalizacyjnych DN 160 mm z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/ SDR
34 SN8 /klasa S 8 kN/m?/ tgczone na uszczelke gumowa,

e studnie kanalizacyjne z betonu lub polimerobetonu z elementéw prefabrykowanych DN 1200
mm,

e studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego DN 600 mm,

e studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego DN 425 mm.

Parametry techniczne planowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej:
— rury kanalizacyjne w zwojach PE 100, SDR 17, PN 10, zgrzewane doczotowo o Srednicy DN
63 x 3,8 mm,
— rury kanalizacyjne w sztangach PE 100, SDR 17, PN 10, zgrzewane doczotowo o $rednicy DN
110 x 6,6 mm,
— rury kanalizacyjne w sztangach PE 100, SDR 17, PN 10, zgrzewane doczotowo o srednicy DN
160 x 9,5 mm.

Planuje sie budowe kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur DN200 PVC oraz przykanalikéw z rur
DN160 PVC (przy przejsciach specjalnych przewiduje sie zastosowanie rur PE TS lub RC
o odpowiedniej $rednicy). Kanalizacje sanitarna ttoczng planuje sie z rur PE SDR26 PN6 w zakresie
$rednic DN90-DN160 (przy przejsciach specjalnych przewiduje sie zastosowanie rur PE TS lub RC
o odpowiedniej srednicy). '

Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana jako szczelna z rur z materiatéw np.: PCV, PEHD, PP,
ukfadanych bezpoérednio w ziemi. Studzienki kanalizacyjne zostang wykonane z kregdw betonowych
na plycie podstudziennej i zakoficzone ptyta nastudziennag z wtazem zeliwnym oraz ze studzienek
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z tworzyw sztucznych na przykanalikach. Rury bedg tgczone kielichowo na wcisk za pomoca
uszczelek gumowych lub zgrzewane doczotowo. Przejscia pod drogami bedg wykonywane metoda
przewiertu w rurach ostonowych bez naruszania nawierzchni tam gdzie bedzie to uzasadnione lub
metodg wykopu otwartego. Wykopy wykonywane bedg gtéwnie sprzetem mechanicznym, z wyjatkiem
wykopow przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i zblizeniach do budynkéw,
ktére zostang wykonane recznie. Zaktada sie, ze projektowane kanaly wykonane bedg w 100%
w wykopach o $&cianach pionowych zabudowanymi wypraskami stalowymi. W przypadku
wystepowania wysokiego stanu wod gruntowych do odwodnienia wykopow zostanie zastosowany
system igtofiltrow. Ufozone odcinki rur po sprawdzeniu spadku zostang za stabilizowane przez
wykonane obsypki do wysokosci min. 10 cm ponad wierzch rury, a nastepnie zostang poddane prébie
szczelnosci. Po tym nastapi uzupetnienie obsypki do wymaganej wysokosci i zasypanie wykopu.
Pompownie zostang wykonane jako:

v przepompownie $ciekow z pompami niezatopionymi (tzw. suche),

v przepompownie $ciekow z pompami zatapialnymi (typu przejezdnego lub indywidualne).
Orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane bedzie z PEHD. Przewiduje sie petne automatyczne
sterowanie pompowniami.

Dla przepompowni typu suchego przewidziane jest zajecie terenu o powierzchni ok. 11,6-20 m? (dla
kazdej przepompowni). Teren pompowni zostanie ogrodzony, utwardzony, oswietlony i oznakowany.
Przepompownie typu przejezdnego zlokalizowane bedg w pasie drogowym drdég gminnych.
Przepompownie typu indywidualnego obstugiwa¢ beda pojedyncze zabudowania zlokalizowane
w dalszej odlegtosci od sieci kanalizacyjnej lub w lokalnym zagtebieniu terenu, dla ktérych nie ma
mozliwosci doprowadzenia kanalizacji grawitacyjnej.

Przepompownie zostang zlokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 20 m od zabudowy.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekéw, do ktérej planowane jest odprowadzenie Sciekéow
poprzez projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej, zlokalizowana jest przy ulicy Pinczynskiej
w miejscowosci Zblewo. Zgodnie z decyzjg nr 0S.6341.27.2015 z dnia 16 listopada 2015r.
udzielajgcej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych $ciekéw komunalnych do
rzeki Piesienicy, okreslono dopuszczalne ilosci $ciekdw Qgrg = 990 m¥/d, Qmaxh = 117 m3/h, Qmaxrok =
361 350 m3frok. Oczyszczalnia $ciekow w miejscowosci Zblewo po rozbudowie (projekt wg.
odrebnego opracowania) bedzie miata na celu oczyszczenie Sciekdw z catej aglomeracji Zblewo.

Przed przystgpieniem do robét przewiduje sie powiadomié uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W razie koniecznosci roboty zostang wykonane pod ich nadzorem. Ewentualne réznice
miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie zostana skorygowane na miegjscu.
Skrzyzowanie przewoddéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie
powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewoddw. W przypadku skrzyzowan
(zblizen) z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi planuje sie:
» W miejscach skrzyzowan z projektowanymi sieciami kable umiesci¢ w rurze ochronnej
dwudzielnej ostonowej o dt. 2 m , grunt wokot rury zagescic,
» w miejscach skrzyzowan zachowac odlegtosc¢ od kabli 0,5 m.
Roboty wykonywane bedg przy uzyciu sprzetu mechanicznego, spalinowego:
v maszyn do zageszczania (walce WIbTacyjne plyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne),
v spycharek gasienicowych, tadowarek gamemcowych koparko-tadowarek gasienicowych,
v spycharek kotowych, %adowarek ko%owych koparko-%adowarek kotowych, wywrotek,
réwniarek, uktadarek do nawgerzchni
v dzwigéw budowlanych do transportu towaréw wmagarek budowlanych,

f

agregatow pradotworczych i spawainlczych e |

v agregatow sprezarkowych. _ . Region: " i
C'zﬁ
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OBJASNIENIA DO MAPY, KART 1 PRZEKROJ(’)W
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,,A” 1,,B” wg PN-81/B-03020

Miejscowosé: Radziejewo, gmina Zblewo

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Nr umowy: 009/22
Nr Wartosé
w-wy | charakt. Ip I, Wn p du Cu Tumax Mo*
geo- Wsp. [%] [t/m’] [o] [kPa] [kPa] [kPa]
techn. mat.

xX® - 0,34 16,5 2,1 15,9 26 53,9 27000
1

Vi - 1+0,10 | 1%0,10 1+£0,10 | 1+£0,10 | 1+£0,10 | 1+0,10 | 1£0,10

x™ 0,50 - 14,0 1,85 33,0 0 - 98000
I

Y 1+0,10 - 1+0,10 10,10 | 1+0,10 - - 1+0,10

x™ 0,50 - 12,0 1,90 38,5 0 - 158000
111

Y 1+0,10 - 1+0,10 1+£0,10 | 1+0,10 - - 1+0,10

*) Dla zakresu obcigzen 50-100 kPa
**) Stopief humifikacji wg L. van Posta

)T Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel.
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Okresl punkt pracy - PRZEPOMPOWNIAP1

Przett.medium
Woda, czysta

Przeptyw
14,4 m?/h

Lepkosé
1,569 mm?/s

Opcje widoku

yczna wysokos¢ podi
8,3
Liczba pomp
1

Rodzaj instalacji
Praca pojedynczej pompy

Instalacja mokra

Model obliczeri
Colebrook-White

Typ [1)] ?lublL llosé v k AH
(mm) (m/s) (mm) (m)
@ = Srednica v = Predkos¢ k = Chropowatos¢ rury AH = Wysokos¢ strat
Rurocigg wspdlny - Metal / stal nierdzewna
PN 10 / DN 80 (84x2,0 mm) / EN 10 217/ DIN 2413
Dtugos¢ rurociagu 80 48m 1 0,7958 0,25 0,0568
Stopa sprzegajaca 80 0,3 1 0,7958 0,009683
Kolana 80 0,9 3 0,7958 0,02905
Wilot 80 1 1 0,7958 0,03228
Non-return valves 80 0,9 1 0,7958 0,02905
Tréjnik 80 0,4 1 0,7958 0,01291
Zawor 80 0,3 1 0,7958 0,009683
Catkowita wysokos¢ strat 0,1794
Rurocigg wspdélny - Plastic / PE100 (HDPE) PE 4710
SDR 17 (PN 10) / DN 80 (90x5,4 mm) / EN 10 217/ DIN 2413
Dtugos¢ rurociagu 79,2 620 m 1 0,8119 0,25 7,724
Wylot 79,2 1 1 0,8119 0,0336
Tréjnik 79,2 0,4 1 0,8119 0,01344
Zawor 79,2 0,3 1 0,8119 0,01008
Catkowita wysokosc¢ strat 7,781
Wysokos¢ strat 7,96 m
Catkowita statyczna wysokos$¢ podnoszenia 83m
Catkowita wysokos¢ podnoszenia 16,26 m




Okresl punkt pracy - PRZEPOMPOWNIA P2

Przett.medium
Woda, czysta

Przeptyw
14,4 m?/h

Lepkosé
1,569 mm?/s

kadé nad,

Opcje widoku

ryczna p
8,3

Liczba pomp

1

Rodzaj instalacji
Praca pojedynczej pompy

Instalacja mokra

Model obliczeri
Colebrook-White

Typ [1)] ?lublL llosé v k AH
(mm) (m/s) (mm) (m)
@ = Srednica v = Predkos¢ k = Chropowatos¢ rury AH = Wysokos¢ strat
Rurocigg wspdlny - Metal / stal nierdzewna
PN 10 / DN 80 (84x2,0 mm) / EN 10 217/ DIN 2413
Dtugos¢ rurociagu 80 45m 1 0,7958 0,25 0,05325
Stopa sprzegajaca 80 0,3 1 0,7958 0,009683
Kolana 80 0,9 3 0,7958 0,02905
Wilot 80 1 1 0,7958 0,03228
Non-return valves 80 0,9 1 0,7958 0,02905
Tréjnik 80 0,4 1 0,7958 0,01291
Zawor 80 0,3 1 0,7958 0,009683
Catkowita wysokos¢ strat 0,1759
Rurocigg wspdélny - Plastic / PE100 (HDPE) PE 4710
SDR 17 (PN 10) / DN 80 (90x5,4 mm) / EN 10 217/ DIN 2413
Dtugos¢ rurociagu 79,2 1057 m 1 0,8119 0,25 13,17
Kolana 79,2 1,2 4 0,8119 0,04032
Wylot 79,2 1 1 0,8119 0,0336
Tréjnik 79,2 0,4 1 0,8119 0,01344
Zawor 79,2 0,3 1 0,8119 0,01008
Catkowita wysokos¢ strat 13,26
Wysokos¢ strat 13,44 m
Catkowita statyczna wysokos$¢ podnoszenia 8,3m
Catkowita wysokos¢ podnoszenia 21,74 m
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MAPA SYTUACYINO—WYSOKOSCIOWA

do celow informacyjnych obreb Radziejewo 00135
Sekcje map 6.211.24.22, 6.211.24.17

SKALA 1:1000

Ukfad odniesienia: PL—ETRF89, uk!. wsp. ptaskich: PL—2000 strefa 6(18°), ukfa. wys.: PL—EVRF 2007-NH
lic. nr GG—I1.6642.3245.2021_2213_CL1
lic. nr GG-I1.6642.337.2022_2213_CL1
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OZNACZENIA: |

SIEC WODOCIAGOWA:

WODOCIAG ROZDZIELCZY (KOSZT KWALIFIKOWALNY)
PRZYLACZA WODOCIAGOWE (KOSZT KWALIFIKOWALNY)
WODOCIAG ROZDZIELCZY (KOSZT NIEKWALIFIKOWALNY)
HP5 HYDRANT NADZIEMNY DN80mm

24 PUNKT ZALAMANIA TRASY

W5  WEZEL POLACZENIOWY

o~ \STREFA ZASIEGU HYDRANTU PPOZ.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ (KOSZTY KWALIFIKOWALNE):
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

=Pp = KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA

P1 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

s PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
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OZNACZENIA:

SIEC WODOCIAGOWA:

WODOCIAG ROZDZIELCZY (KOSZT KWALIFIKOWALNY)
PRZYLACZA WODOCIAGOWE (KOSZT KWALIFIKOWALNY)
WODOCIAG ROZDZIELCZY (KOSZT NIEKWALIFIKOWALNY)

HP5 HYDRANT NADZIEMNY DN80mm
24 PUNKT ZALAMANIA TRASY
W5 WEZEt POLACZENIOWY

—~ \STREFA ZASIEGU HYDRANTU PPOZ.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ (KOSZTY KWALIFIKOWALNE):
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

=P = KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA

P1 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

s PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

+

UKLAD ARKUSZY:

ARK. 1

PLAN SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

ARK. 2 m. RADZIEJEWO w gminie ZBLEWO ARK. 2
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300
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ASATANAN

/N \ N
X

R~ /\//\//\//\,'

22
XN,
7L

/

T 60 6 Obrukowa¢ w promieniu 1,0m
| L Lp. NAZWA ELEMENTU 1LOSC
| N 1 Zawér napowietrzajaco-odpowietrzajacy DNSOmm (kotnierzowy) | 1 Szt
¢4¢//¢4 - Qi;xmxxa '
| \ \ P >\>\>\> } NNAVRRRARRARRENR N XXX 2 Zasuwa kotnierzowa klinowa ptaska DN80mm z gum. klinem 2 szt.
I - - 8 3 | Tuleja kotnierzowa PE 990/80mm 2 szt.
PE 9160 ) {0 L | Trejnik kotnierzowy zel. d=80/50mm 1 szt.
I 13 = 5 | Stopnie ztazowe zel. 8 szt.
N . /// 5 Wtaz zel. d=600mm kl. D 40 1 szt
2 4@ I 6 Krag bet. 81200mm; H=500mm 4 szt.
’ ! < : 1 Ptyta nastudzienna zelb. z otworem #1500/600mm 2 szt
< fundament ’ % . ' '
) v / 8 | Przejscie szczelne dla rury PE RC990-toczny 2 szt.
bet. 072/75 ’ ?ﬁ 9 | Podmurdwka 1 szt
- / 10 Zasuwa kotnierzowa klinowa ptaska DN50mm z gum. klinem 1 szt
& ?3 11 | Wentylacja wywiewna rura PE®160 1 szt.
9 # 12 | Przejcie szczelne dla rury PE®160 (odpowietrznik) 1 szt.
7 13 | Ceownik C-100 L=3,m 1 szt.
PE- B - ) 14 | Kréciec wywiewny PES200mm 1 szt
— L PE REA90 - — PE 90
L C—T7
/ 9
// ,_?///
10/ — g
K \\\\ \\\ \\\\\\r\\ \\\\\\\\\\\\ \\
\ /
120
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Obrukowac w promieniu 1,0m
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- PE-RGPI0 | i i ~  PERCASO
’ o | LI =T
19| 50 | o [ 8
8 —
7 9 /] H ,//
AN NN DN
120
Lp. NAZWA ELEMENTU ILOSC
1 Czyszczok rewizyjny ON8O z zaworem hydrantowym DNSOmm i nasadg, T52 1 szt
2 Zasuwa kotnierzowa klinowa ptaska DN80mm z gum. klinem 2 szt.
3 Tuleja kotnierzowa PE $90/80mm 2 szt.
L | Stopnie ztazowe zel 8 szt.
5 Wtoz zel. d=600mm kl. D 40 1 szt
6 | Krag bet. $1200mm; H=500mm 4 szt.
1 Ptyta nastudzienna zelb. z otworem ®1500/600mm 2 szt.
8 Przejscie szczelne dla rury PE RC#90-t{oczny 2 szt.
9 | Podmuréwka 1 szt.
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Ta ? ¢ af
o 7
A = L/ l L.p. NAZWA ELEMENTU ILOSC
- J/jL/ —=- —— = 7&, — 1 |Pompa zatapialna do sciekow z wirnikiem o przelocie 65-80mm 2 kpl.
=S T ““ — :IC 0 Al iz y 2] 2 |Stopa sprzegajaca (kolano stopowe) DN8OmM 2 szt.
j 3 Y 3 | Wspornik-uchwyt prowadnic 5/4" stal nierdz. CrNi (KO) OHI8N9 4 szt
3 4 / " o5 4 | Prowadnice rurowe pomp 5/4" (KO) stal nierdz. OH18N9 4 szt
/ 5 | tancuch wyciagowy stal CrNi (KO) DIN763 2 szt.
4
4 4 n 13 6 | Uchwyt-wspornik posredni prowadnic 5/4" 2 szt.
/ g 1 7 |Wspornik rurociagu ttocznegp stal nierdz. (KO) 1 szt
25 8 |Ostona przeciwbryzgowa stal nierdz. (KO) OHI8N9 1 szt
] i M " 44_ 9 | zawor zwrotny kulowy DN8Omm 2 szt.
— . / 10 |Zawor kulowy DN2" gwintowany ze stal nierdz. (KO) 2 szt.
78 2 10 ||+ —4”7 n 11 20— 11 |Nasada T52 z pokrywa, 1 kpl.
1 16 27 12 |Zasuwa nozowa ptaska miedzykotnierzowa DN8Omm (KO) 2 kpl.
¢ 1 / 212,90 13 |Komora pompowni z polimerobetonu B45 D=1500mm 1 kpl.
P dpiAp g " ° i 14 | Drabina ztazowa stal nierdz. (KO) OH18N9 1 szt
YiTrney 9 L2 S U 2 15 |Przejscie szczelne dla rury PCV#200mm 1 szt.
g 1 14 |a \ruroci ag ttoczny 16 |Przejscie szczelne dla rury PE Dz=90mm (ttoczny) 1 szt
13 E \ N\26  "PE100 RC Dz=90x5.4mm SDR17 | L/ |Przejscie szczelne dla rury PCV90 (kable enel.) 1 szt
g = Sy / § TETD 9 ’ 18 |Wentylacja wywiewna ¢150 stal nierdzewna CrNi (KO) OH18N9 1 szt
LI b g n | / 19 |Wentylacja nawiewna #150 stal nierdzewna CrNi (KO) OHI8N9 1 szt
T 4 Ei/”__ 20 |Pokrywa wtazowa typ szczelny D=800mm zel. kl. D400 1 szt
g A [ 21 |Krata bezpieczenstwa stal nierdzewna (KO) OHI8N9 1 szt
15 22 N Y 22 |Pomost roboczy-platforma uchylna stal nierdz. CrNi (KO) OHI8N9 | 1 szt.
/ 23 |Ptywakowe sygnalizatory poziomu 4 kol.
|E]]]]fllllllllll T ] 7 24 |Obciaznik zeliwny ptywakow 1 kpl.
8 5 é 25 | Trzpien obudowy zasuwy nozowej stal nierdz. (KO) OHIBN9 2 kpl.
| 211,00 |20 0 A 29 | 26 |Krociec kotnierzowy DN10Omm stal nierdz. (KO) OHISN9 1 kpl.
21085 \| ALARM MAX 1 1 27 |Tuleja kotnierzowa PE/stal DN90/80mm 1 kpl.
’ . / = . / 28 |tancuch ogniwowy zespotu ptywakow stal nierdz. (KO) 1 kpl.
MAX kanat grawitacyjny / n g 29 |Rurociag ttoczny DN8Omm stal nierdz. (KO) OHI8N9 2 kpl.
210,25 PCV Dz=20px5,9mm SDR34 2
210,15\ | 4
—\| MIN Al P —:[ /
ALARM MIN _| 21000 - - 5
/ \\\ A 7
Gy ALY ////// L ///// ///I - 7
1500 TABELA PRZYBLIZONYCH WYMIAROW |
17 PARAMETROW ZMIENNYCH PRZEPOMPOWNI
P1 P2
. Rpp [m npm] 104.80 104.30
792 Rt [m npm] 104.80 104.30
l 4 Rtt [m npm] 103.30 102.80
[/ ZI; 7 i 12 Rdk [m npm] 101.00 101.30
5 / S 16 27 Rd [m npm] 100.00 100.30
= ;>> 5 / H zbiornika [m] 4.80 4,00
—- Qpomp [1/5] 4.0 4.0
: 3> 5 ' AHporp [n] 163 27
>>> rurociag tfoczny P [kw] 24 24
A o >3 / PE100 RC Dz=90x5,4mm SDR17
kanat grawitacyjny XX v 2
PCV Dz=200x5,9mm SDR34 /)
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BLOK OPOROWY NA tUKU

A-A

blok 7 betonu marki B20 2 warstwy papy na lepiku

D+10

RZUT Z GORY

)

IB
)
|
ZN
7=\
®)
=
|

I

BLOK OPOROWY POD TROUNIK
HYDRANTU Z PE (ZGRZEWANY)

Wymiary blokw oporowych dla fukdw i kolan - typ gruntu A

BLOK OPOROWY POD TROJNIK
NA ODGACEZIENIU POZOMYM

B-B
D 0.4D

ealPs &\_I_ —

0.6D

blok z betonu marki BQO/ 2 warstwy papy na lepiku

=/
?

RZUT Z GORY

blok z betonu marki B20

BLOK OPOROWY LUKU NA ZALAMANIU
PRZEWODU W PIONIE WARIANT |

Wymiary blokdw oporowych trojnkow i zasuw — typ gruntu A

7.5 bar 15 bar

Cisnienie probne | Cisnienie prébne

Srednica wew.

Srednica Cignienie probne | Ciénienie prdbne
wew. Al B 7.5 bar 15 bar
D
h | b h || b

D

-1Kgt zafamania
=
o

mm

mm mmimmjimm{mm| mmjmm|mm |mm

250
200
200

100|300 {200 | 300 | 300|250 {300 | 400|250
150 | 400 {200 | 300 |450 | 300 {350 | 800|300
250 1600300 | 400|850 | 300 | 650 | 1100] 400

380
250

250 |45 |550 | 300 |600 |640 [ 380 [600 | 1040)

570
380
250

BLOK OPOROWY DLA ZASUWY
ZELIWNEJ KOENIERZOWEJ

Wymiary blokéw oporowych dla fukdw i kolan — typ gruntu B

Cisnienie probne | Ciénienie probne
7.5 bar 15 bar

Srednica wew.
D

Kat zafomania
>
jow)

mm| " o[mm|mm|mm|mm|[mm|mm|mm | mm

90 | 300 {200 | 300 | 300|200 | 300 | 550 | 300
100 |45 [300 |200 |250 | 300 {200 |300 | 300 |300

P 30 [300 200|200 | 3500|200 200 | 300|250

= 90 |400 |200 | 450 |850 | 200 | 500 | 1000|250

150 {45 |400 |200 400|500 |200 |400 | 750|200

a 30 [400 200|400 500|200 400 | 750|200
A 90 |750 |300 {800 | 1750 350 1000, 2100|420

250 {45 |550|300 |700|950 {250 |800 | 1250|300
30 [500] 300|600 700|250 800 | 1100] 260

RZUT Z GORY

Wymiary blokow oporowych trojnikow i zasuw — typ gruntu B

blok z betonu marki B20

Srednica Cisnienie probne | Ciénienie probne
wew. Al B 7.5 bar 15 bar
D
h b h]l b

mm__|mm|mm|mm|{mm|mm|mm|mm | mm
100 300|200 |300 | 300 {250 | 300 | 500|250
- 150 {400 200 | 400 {500 | 300 {500 | 800 {300
250 | 600|300 600|900 | 400 | 750 | 1400 400

UWAGI:
1. Bloki wykona¢ z betonu B20.
2. Przy trojnikach decyduje $rednica odgafezienia.

3. Crunt typ A niespoisty — g = 1,9 t/m3 ¢=32"
Grunt typ B spoisty — g = 2,0 t/m3 y=17.

4. Woda gruntowa ponizej stopy bloku.
3. Wymiary 'a" ustalic wg wielkosci ksztattek.
6. Pomiedzy rure PE i betonem bloku oporowego umiesci¢ przektadke z folii PE.

BLOK OPOROWY LUKU NA ZAtAMANIU
PRZEWODU W PIONIE WARIANT II

RYSUNKI PRZYKLADOWYCH BLOKOW OPOROWYCH ARK. 13




PRZYKLAD zabudowy hydrantu nadziemnego DN8O

1 0,6 - 1,0m

=) i —

K‘7 Klucz do zasuw

VAS RNRITTRT

\/\\// > PRV ﬂ > > >
! as 14
14 G W

=
=

=
s

#

,

OZNACZENIA:

Hydrant naziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.

Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O.

Kréciec dwukotnierzowy FF z Zeliwa sferoidalnego DN80 L=300-500mm.
Kréciec dwukotnierzowy FF z Zeliwa sferoidalnego DN80 L=500mm.
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim uszczelnieniem klina.
Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DNB80.

. Tréjnik redukcyjny kotnierzowy zeliwny DN100/DN80.

Bloczek betonowy 500x500x100mm.

10. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

11. Podsypka z posp6tki

12. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.

13. Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowt6kniny 200mm/m2.
14. Plyta betonowa stabilizujgca hydrant i skrzyke zasuwy

S

©EN T AN

UWAGI

1. Wszystkie ksztaltki i armatura z zeliwa sferoidalnego min. GG40,
zabezpieczone zewngtrznie i wewnetrznie metodg proszkowg powtokg
epoksydowg

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000 (opcja).
3. Migdzy ksztattki a blok oporowy nalezy wiozy¢ foli¢ PVC gr. 2mm.

RYSUNEK MONTAZOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO ARK. 14
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