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ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z budowa zbiornikéw retencyjnych w lesnictwie Zukéw,
obreb ewidencyjny Uherce Mineralne, gm. Olszanica.

1.2. Inwestor

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafistwowe Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne ul. Rynek 6, 38-70
Ustrzyki Dolne

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne wspolne dla robot
budowlanych objetych realizacja zadan wymienionych w  pkt. 1.1 wyszczegolnionych
w nastepujacych ST:

ST.01.00 — Roboty przygotowawcze

ST.02.01 — Roboty ziemne — wykopy

ST.02.02 — Roboty ziemne — wykonanie grobli

ST.03.00 — Zabezpieczenie skarp odwodnych — geomembrana

ST.04.00 — Przelew awaryjny

ST.05.00 — Studnia pigtrzaco — spustowa z zasuwa noZowa, rurociag

ST.06.00 — Rowy zasilajace

1.5. Okreslenia podstawowych pojeé

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢)  obiekt malej architektury.

budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, zbiorniki, sieci uzbrojenia terenu.

obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatodci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budoweg a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezace; konserwacji.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
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przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

pozwolenin na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng calo$¢
uzytkowa.

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wladciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzeni i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnoé¢ za prowadzona budowg, posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci

kierowniku robét budowlanych - osoba wyznaczona przez Wykonawcg rob6t, upowazniona do
kierowania robotami hydrotechnicznymi, posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej hydrotechnicznej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczen

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec¢ akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow ewentualnie dodatkowych zatacznikow (wpisy w ksigdze
obmiaréw wymagaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).

materialach — nalezy przez to rozumieé wszystkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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odpowiedniej zgodmosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét,
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeli granice tolerancji nie zostaly okreSlone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot ub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
cze$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgS¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu Komisji WE nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspolnego
Stownika Zamdwien Publicznych (Dz.U. L 340 z 16.12.2002r z p6Zn. zmianami),

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzeri technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje, kolejnos¢ lub wspoizaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogllnymi zasadami
dzialania tych organizacji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specytikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloéci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspélnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sig ze stownika glownego
oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 z dnia 16.12.2003 r., stosowanie kodow CPV do
okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacego z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich
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UE stato sie obowiazkowe z dn. 20.12.2003r, obowiazek postugiwania si¢ Stownikiem wynika
bezposrednio z brzmienia art. 30 ust.7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(t.j. Dz. U. 22017 1. poz 1579)

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie.

Pozostale okreslenia i nazwy sa zgodne z definicjami i okre§leniami zawartymi w odpowiednich
polskich normach.

1.6. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu_budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspéirzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i 2 komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnosé za ochrong przekazywanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koficowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy na
wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cz¢s¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa;: dostarczona przez Zamawiajacego, sporzadzona przez Wykonawce.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupelnienie dokumentacii
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Zgodnosé robét z dokumentacia projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach obowiazuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledéw lub brakoéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentac;ji
projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno§¢ z okre§lonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego podziatu tolerancji. Jezeli zostata okre$lona wartos¢ minimalna lub
warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby cechy tych materialéw lub elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajace;
mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania
jako$¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sig na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie
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z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg
w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na pogorszenie jakosci elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci, bezpieczefistwa pojazdow i pieszych i
innych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszelkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢é akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego rob6t, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy bez wody stojace;j,

b)  podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowania sig do przepisow i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokoél terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0sob lub wlasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych zostang
tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w §rodowisku naturalnym.

2)  s$rodki ostroznoéci i zabezpieczenia: przed:

. zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

. przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

. mozliwos$cig powstawania pozaru

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzefi w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
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nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie
gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét powinny miec swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na §rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie rob6t a po zakonczeniu ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materialow od
wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzy! materiatow szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ aby personel nie wykonywatl
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig, Ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe.

Ochrona i utrzvmanie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot, materiatéw i urzadzen uzywanych do robot od
daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu koficowego odbioru robét. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob,
aby jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robot, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
pafistwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot
2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub S$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca zobowiazany
jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spelniaja wymagania ST w czasie postgpu robot. Pozostate
materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli 1 odnos$nych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekeji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialéw do robét, chyba Ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowia inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukoficzeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonaweg wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é zastosowania roznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczeg6lnych elementow rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoéé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji, ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1
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wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsa. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawey lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadku gdy
wymagaja tego przepisy. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzegtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciaZen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciaZen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco na
wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

1)  organizacje wykonywania robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

2)  plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako§¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie obiektéw, wyznaczenie wysokosci wszystkich jej
elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w
ST, PZJ a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takie; sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
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wykonania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot
z godnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program Zapewnienia Jako$ci winien zawierac:

1)  organizacj¢ wykonywania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

2)  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

3)  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4)  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako§¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoblnych
elementéw robot,

6) system (sposéb wykonania i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoScia
wykonywanych robét,

7)  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

8)  sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

9)  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

10) rodzaje i iloéci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

11) spos6b i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzefi itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz
rob6ét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrolg robét i jako$ci materialow z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badati i ich czgstotliwosci sa
okreslone w ST. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatoéw 1
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialéw. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badanh dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru sprawdza jako$¢
wykonywanych robdt, wbudowanych wyroboéw, a w szczegélnoSci zapobiega zastosowaniu
wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Sprawdza
i odbiera roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace, uczestniczy w probach i odbiorach
technicznych. Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunigcie wad.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2) posiadaja deklaracjg zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polska Norma lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi ST.
W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane technika trwala, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegblnoscei:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
. date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci harmonogramow
robot,
. terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegélnych elementow robdt,

przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

11/ 46



daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodow,

zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
. stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisywane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnieni do wydawania polecen Wykonawcy robot.
KSIAZKA OBMIAROW
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.
DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatacznik do
odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:

pozwolenie na budowg,
. protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne
. plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia..
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru roboét
Obmiar rob6t bedzie okre§laé faktyczny zakres wykonywanych prac w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
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terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia
wymagang do celu miesigcznej platnosei na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w
umowie.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow
Zasady okreslania iloéci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub KNR-
ach i KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorem robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub
ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i
zmiany Wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob
zrozumialy i1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci beda
uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaru, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
. odbiorowi cze§ciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

. odbiorowi po uplywie okresu r¢kojmi,

. odbiorowi po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét znikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$é danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i iloS¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeéciowego robét dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W czasie odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sig z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupelniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze
jakos¢ wykonywanych rtob6t w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupelniajace lub zamienne),
. protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoly odbioréow czg§ciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczefi laboratoryjnych, zgodnie z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

. deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ), atesty PZH

materiatéw i urzadzen majacych bezposredni kontakt z woda,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robodt towarzyszacych (np. przeloZenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych

robot wilascicielom urzadzen,

. geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa, ST i wymaganiami, jezeli

wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.4.3.0dbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z

usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu

rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke

obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjeta przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos§¢

(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie

uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczaltowe robét obejmowac bedzie:

. robocizneg bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy 1 z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy) i narzutami,

. koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym

doprowadzenia energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
robdt, wydatki dotyczace BHP. ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placow,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

. podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ale z wylaczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg na dang pozycjg w kosztorysie ofertowym

jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta

pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

9.2. Objazdy / przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

« oplaty dzierzawy terenu,

. przygotowanie terenu,

« konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier i oznakowan,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
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9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

. usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

« doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skiada sig z niezbednych instalacji, urzadzefi, biura, placow sktadowych

oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robot.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawey obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,

instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biura, placéw i zabezpieczen potrzebnych

Wykonawcy przy realizacji robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcey obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z

uzytkowaniem powyzszego zaplecza.

Likwidacja_zaplecza wvkonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzef, instalacji, drog

dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie

do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.,

tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333)

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) z

pozn. zm.,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881

z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991 r. nr 81,

poz. 351 z p6zn. zm, tj. Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. nr 122, poz. 1321

Z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z
poézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 880

z pbzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60

z pézn. zm., tj. Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566.) z pozn. zm.

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. z 2002 1.
nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. z 2004 r. nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 r., nr 202, poz. 2072, z p6zn.
zm.)
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Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
z 2004 r. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198,
poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 1., nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 ., nr 129, poz. 844 z pdzn. zm.,
tj. (Dz.U. 2002 r., nr 91, poz. 811 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy przy pracach zwiazanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz.U.
2005 r., nr 157, poz. 1318)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 r., nr 191, poz. 1596 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r., nr 118, poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie prawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 r., nr 26, poz.
313 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 r., nr 80, poz. 012)
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. - montazowych (tom I, 11, III, IV, V) Arkady,
W-wa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych . Instytut techniki Budowlanej, W-
wa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych WTWO-H 1

Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien WTWO-H 2

ST.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV 45111200
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa warunki i wymagania dotyczace
wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robot zwiazanych z:
wytyczeniem miejsc posadowienia budowli i miejsc wykonywania prac
zdjeciem warstwy humusu przed przystapieniem do robot,
1.2. Zakres stosowania ST
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Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robst zwiazanych
z wszystkimi czynnoéciami umozliwiajacymi 1 majacymi na celu wytyczenie w terenie potozenia
obiektéw, zdjeciem warstwy humusu przed przystapieniem do realizacji robot, wykarczowaniem
drzew i krzewow.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokoSciowych
wchodza:
. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokoSciowego punktow glownych
prowadzonych prac i budowanych obiektow

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zestabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3. 2.Wyznaczenie obiektéw.
Wyznaczenie obiektow t.j. zbiornika, grobli, obejmuje wyznaczenie osi obicktu i punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w spos6b trwaty, ochrong ich przed Zniszczeniem,
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, punkty).
1.4. OKreslenia podstawowe
Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koficowy punkt trasy. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00. ,,Wymagania 0g0lne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00.00
»Wymagania ogolne”.
2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktéw gtéwnych obiektow nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy,
powinny mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05
m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dlugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy stosowac nastgpujacy

sprzet:

. teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
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. tyczki,

faty,

tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
3.3. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sig do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:

rOwniarki,

spycharki,
. lopaty, szpadle i inny sprzet do reeznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglosé wymagajaca
zastosowania takiego sprze¢tu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. ,,Wymagania 0golne™.
4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Humus
nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér érodka transportu zalezy od odleglosci, warunkow lokalnych i
przeznaczenia humusu.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 6). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspolrzedne punktow giéwnych trasy oraz reperow. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1
pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegblowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny
byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte
na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okres$lone
w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia si¢ od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru,
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty giowne trasy i punkty
posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajace w sposéb wyraZzny i
jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny
byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
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wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla
prawidlowej realizacji robét naleza do obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktow
pomocniczych, polozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Zamawiajacy powinien
zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglo§¢ migdzy reperami roboczymi wzdiuz trasy
kanalizacji w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze
nalezy zalozyé poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdluz trasy kanalizacji. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperow
roboczych nalezy okreslaé z taka dokladnoScia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byl
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.
Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okre§lenie nazwy repera i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi obiektow

Tyczenie osi obiektéw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacjg projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyijnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi obiektow w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi
trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2. Usunigcie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie polozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:

. wytyczenie 0si,

. wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu

Polozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

5.6. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poZniejszego uzycia przy rekultywacji,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzew6w oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Humus nalezy
zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie
moze stanowié¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robot, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwg humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot
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ziemnych oraz w innych miejscach okre§lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych
przez Inzyniera. Grubo$é zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjgciem warstwy
humusu. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skadowania humusu
powinny byé przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym. Gdyby zaistniala potrzeba wykorzystania darni nalezy ja pozyskac
i zmagazynowac na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakoéci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktoéw
wysokoéciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okre$lonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK. Odtworzenie punktéw wysokosciowych wykona¢ zgodnie z punktem 5.4.
6.3. Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot przygotowawczych

Jednostka obmiarowa robét jest 1 km wytyczonej osi obiektu budowlanego i/lub 1 ha (hektar)
powierzchni obiektu oraz 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru robot

Odbiér robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow 1
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkiada Inzynierowi.

ST.02.01. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa warunki i wymagania dotyczace
prawidlowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét ziemnych zwiazanych z wykopami.
1.1. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych, ktore

obejmuja:
zdjecie warstwy humusu
. zdjecie warstwy gruntu

21/ 46



. formowanie skarp, nasypow

. formowanie grobli

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robét ziemnych. Pojgcia ogolne uzywane przy robotach
ziemnych:

grunt budowlany (grunt) — cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdzialaé z obiektem
budowlanym, stanowiaca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego
budowli ziemnych.

grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sa zawsze gruntami
naturalnymi; rozroznia sie nastepujace grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste
organiczne.

grunty mineralne nieskaliste — grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste.

grunty gruboziarniste — ze wzgledu na uziarnienie wyrdzniamy: Zwir, Zwir gliniasty, pospotke,
pospoitke gliniasta.

grunty drobnoziarniste — ze wzglgdu na spoisto§¢ wyrézniamy niespoiste (np. piasek gruby,
éredni, drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pyl piaszczysty, pyl, glina piaszczysta,
glina, il).

nachylenie skarpy — nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczesciej podawane jako
1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kat nachylenia spadku
skarpy w stopniach.

podloze gruntowe — strefa, w ktorej wiasciwosci gruntow maja wplyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacjg budowli.

klin odlamu — bryta gruntu wydzielona powierzchnia po$lizgu.

stateczno§é skarp — skarpa zachowuje swoja stateczno$é, gdy S$cinajace naprezenia wzdhuz
dowolnej ciagtej powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekrocza wytrzymalosci gruntu na
écinanie i w obrebie klina odtamu nie dojdzie do osuwiska.

odklad — nasyp uformowany z gruntu usunigtego z wykopu i przeznaczonego do pdzniejszego
wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrdwnania terenu,
rozplantowania.

urobek — grunt odspojony lub wydobyty z wykopu.

odwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegajace na ujmowaniu wod gruntowych 1
powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomocg systemu rowow i drenazy poziomych
i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany, odwodnienie tymczasowe - tymczasowe obnizenie
zwierciadla wody gruntowej, zwykle na okres robot ziemnych i fundamentowych lub
wykonywania budowli ziemne;.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac, oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne - wykopy pod
urzadzenia, nasypy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-
06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne. Roboty ziemne powinny by¢
prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej, okreslajacej polozenie instalacji 1 urzadzen
podziemnych, mogacych si¢ znalezé w zasiggu prowadzonych robot. Jezeli teren, na ktérym
wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca robot powinien zapewnié
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jego staly nadzér. Prace ziemne prowadzone na ciekach nie powinny powodowac
zanieczyszczenia wod plynacych.

1.4.1. Wykopy - wymagania ogélne

Technologie wykonywania wykopow okresla dokumentacja projektowa. Moze ona ulec zmianie w
uzasadnionych przypadkach w trakcie robét wykonawczych. Zmiana technologii rob6t, w wyniku
ktdrej nastapi wzrost kosztéw, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub warunkéw eksploatacii
i konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w mozliwie najkrotszym czasie oraz w takim okresie, aby po
ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania projektowanych urzadze,
budowli i umocnieri dna oraz skarp. Nalezy przestrzega¢ zasady, aby przed planowanymi
dluzszymi przerwami w pracy, poszezegélne odcinki wykopdéw byly catkowicie wykoficzone.
Szczegolnie niewskazane jest pozostawianie wykopéw w stanie surowym na okres zimowy. Przed
rozpoczeciem wykopoéw pod czaszg zbiornika jak réwniez ksztaltowaniem skarp na
przedmiotowej skarpie planuje sig¢ wyciecie krzew6w i drzew, wraz z usunigciem ich korzeni oraz
zdjecie warstwy gruntu tak aby uzyska¢ spadek skarpy zgodny z dokumentacja projektowa.

1.4.2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaly rozpoznane i opisane w dokumentacji
projektowej. Obiekt zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej. W podiozu stwierdzono
wystepowanie woéd gruntowych. Zakres projektowanych rozwigzaf zwiazanych z warunkami
gruntowo-wodnymi korygowaé w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
stosownie do warunkéw rzeczywistych.

1.4.3. Istniejace uzbrojenie terenu

W bezpoérednim sasiedztwie planowanych prac nie stwierdzono istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

2. MATERIALY (grunty)

Charakterystyka gruntéw wystgpujacych w wykopach zostala okre$lona w Dokumentaciji
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych. Szczegélowe dane
geotechniczne zawarte sa w dokumentacji geotechnicznej. Przed przystapieniem do robot
ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowiazek wykona¢ analizg jakoSci gruntu w wykopach,
celem oceny przydatnosci gruntu do posadowienia budowli oraz wbudowania w nasyp.

Badania nalezy wykonaé w zakresie:

- ciezaru objetoSciowego,

- sktadu granulometrycznego,

- zawarto$ci czesci organicznych,

- wskaznika zageszczenia (Ip) przy wilgotnosci optymalnej (Wopi),

Na podstawie tych badan Wykonawca moze skorygowac bilans mas ziemnych i przedstawi¢ do
akceptacji inspektora nadzoru.

Wrykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopéw, celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy zgodnie z BN72/8932-
01. Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdza zalozen przyjgtych
w Dokumentacji Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy powinien by¢ odwieziony na
odklad po uzgodnieniu z Inzynierem. Wykonawca jest zobowiazany do wbudowywania w nasypy
tylko gruntéw przydatnych do ich budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na whasciwoséci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie jego
odspajania, wbudowywania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢
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zgodny z przewidziang technologia wykonania robét, oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacjg
Inspektora Nadzoru. Przewiduje si¢ wykorzystanie ponizszego sprzetu:
. koparki,
. koparko-spycharki,
. spycharki,
ciagnika z przyczepa,
ubijaka mechanicznego,
tadowarki,
. samochodéw samowyladowczych.
4. TRANSPORT
Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania, wbudowywania, zaladunku i odleglosci transportu.
Samochody samowyladowcze, ciagniki i inne $rodki transportowe wlasciwe do wymogow
okre§lonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa zar6wno
w obrebie pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach transportowych nalezy bezwzglednie
przestrzegaé przepiséw obowiazujacych aktualnie w publicznym transporcie drogowym.
5.  WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne wykonania robot
Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia rob6t ziemnych podane zostaly w ST.00.00.
"Wymagania ogdlne". Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z normami: BN-83/8336-02,
PN-68/B06050, BN-72/8932-01/22, PN-B-10736, PN-EN 1610. W przypadku przedmiotowe;
inwestycji podstawowymi pracami obejmujacymi wykopy bedzie zdjecie wierzchniej warstwy
humusu, zdjecie warstwy gruntu w miejscu czaszy zbiornika i skarp, formowanie skarp,
5.2. Wykopy - metodyka wykonywanych roboét
Wykopy wykonywaé tak, aby w kazdej fazie robot byt zapewniony odplyw wod opadowych
i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopow nalezy przestrzegaC zasady rozpoczynania robot od
najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rozpoczecie
rob6t w innej kolejnosci moze byé stosowane tylko w korzystnych warunkach wodno-
gruntowych. Metody wykonania robot - wykopy (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glebokoéci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu.
Projektuje si¢ wykonanie wykopoéw jako wykopy otwarte, z nachyleniem skarp zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. W  przypadku wystapienia gruntéw organicznych lub
zanieczyszczonych cze$ciami organicznymi grunty te nalezy wbudowal w wierzchnig czgsc
nasypu skarpy odwodnej (narzut kamienny) w jej czesci nadwodnej, jako podioze do zabudowy
biologiczne;.
5.3. Profilowanie przekroju wykopu
Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
. odspojony grunt nalezy odrzucié poza krawedz skarp, a pas terenu wzdtuz wykopu powinien
by¢ oczyszczony,
lokalne przegtebienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstale w wyniku przekopania,
lub po usunigciu np. glazéw lub innych starych budowli, zaleca sig¢ uzupelni¢ gruntem
mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym,
niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przeglebien lub sztucznego nadsypywania
skarp gruntéw zbrylonych, zmarznietych, rozpylonych lub bedacych w stanie ptynnym,
. zasypke w przeglebieniach nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi o grubosci do 20 cm i
starannie zageszczac,
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na odcinkach, gdzie trasa wykopow przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejacego
wykopu przekraczaja wymiary projektowane, sposob wyprofilowania sztucznych skarp
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
5.4. Wykonywanie prac ziemnych w gruntach nawodnionych.
Przed rozpoczeciem robét w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowe;j lub zalanych woda
nalezy:
sprawdzié czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalaja na rozpoczecie robot przy
uzyciu przewidywanego sprzg¢tu mechanicznego,
sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwo$¢ ograniczenia doptywu wody na
teren budowy.
Technologia wykonania prac ziemnych musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robGt. W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nadawaé na calym terenie spadki umozliwiajace odptyw wdd do instalacji
odpompowujacych.
5.5. Skladowanie, rozplantowanie urobku.
Ukopany grunt przewidziany do wbudowania w projektowana konstrukcje , moze by¢ czasowo
sktadany w poblizu inwestycji . Miejsce oraz sposéb sktadowania urobku, o ile w dokumentacji
projektowej nie zostaly okreSlone, nalezy ustala¢ bezposrednio w terenie, uwzgledniajac
nastepujace warunki:

. uksztaltowanie terenu,

. rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu,
. mozliwosé¢ dojazdu i pracy przewidywanego sprzetu,
. ilo§¢ urobku.

Grunt nalezy sktadowaé w taki sposdb, aby nie nastapilo obsuwanie sig¢ urobku. Sktadowanie
urobku, materialéw i wyroboéw jest zabronione w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopow, jezeli ciany wykopu sa obudowane oraz w strefie klina naturalnego odlamu gruntu,
jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane. Przy dokonaniu odktadu urobku tylko po jednej stronie
wykopu, odlegtos¢ odktadu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m od krawedzi klina naturalnego
odtamu gruntu. Rozplantowanie urobku nalezy wykona¢ w mozliwie krotkim czasie po
wykonaniu wykopéw i robét technologicznych, aby mozna bylo jak najszybciej zagospodarowacd
pas terenu. Opdznienie rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy grunt na odkladzie jest
zmarzniety, nadmiernie uwilgotniony lub zbrylony. Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna
przekraczaé 20 cm z tym, ze grubo$¢ ta moze by¢ wigksza w lokalnych przeglebieniach
terenowych lub, gdy wynika to w sposdb jednoznaczny z Dokumentacji Projektowe;.
Powierzchnia po rozplantowaniu powinna by¢ wyréwnana oraz wyprofilowana z odpowiednimi
spadkami uniemozliwiajacymi zaleganie wody. W przypadku, gdy warunki terenowe
uniemozliwiaja odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykona¢ bruzdy ulatwiajace splyw
wody powierzchniowej. Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odktadzie, na diuzszy okres lub
na state, moze mieé miejsce tylko w szczegdlnych przypadkach, np. gdy przewiduje sig dalsze
wykorzystanie ziemi z odkladu lub warunki terenowe uniemozliwiaja rozplantowanie wzglednie
wywiezienie urobku. W takich przypadkach ziemi¢ w odkladzie nalezy wyprofilowac w regularne
pryzmy. Co kilkadziesiat metréw lub gesciej, w zaleznosci od lokalnych warunkow terenowych, w
uformowanych pryzmach, nalezy pozostawi¢ przerwy dla umozliwienia sptywn wod
powierzchniowych.

5.6. Postgpowanie w okolicznosciach niebezpiecznych.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk nalezy:
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. wstrzymaé wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska jesli to konieczne
ze wzgledow bezpieczefistwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem
ludzi,

zawiadomié Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociagi, niewypaty itp. nalezy:
. niezwlocznie przerwac prowadzenie robot,
. zawiadomié odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,

zawiadomié Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,

zabezpieczy¢ zagrozone miejsca przed dostgpem ludzi i zwierzat.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze poglebianie
wykopéw poszukiwawczych powinny odbywaé si¢ recznie. Wznowienie robdt na odcinku, na
ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda wiasciwych stuzb i Inspektora Nadzoru
i powinny by¢ one przeprowadzone wedhug ich wskazéwek.
5.7. Dokladnos$é¢ wykonania robot ziemnych.
Dokladnosé wykonania prac polegajacych na wybraniu gruntu to 5 cm odchylki od rzedne;
okreslonej w projekcie.
Odchylenie nachylenia skarp wykopu 1 : n +0,05.
Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.
5.8. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robét ziemnych.
Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz ST. W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony nalezy, do chwili
wykonania wlasciwego ubezpieczenia, zabezpieczy¢ skarpy oraz dno zbiornika lub korong nasypu
przed dziataniem wpltywéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dotyczy to rowniez dtuzszych przerw roboczych.
W tym celu zaleca sig:
. tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna zbiornika od wdd opadowych przez wykonanie
rowéw i drenazy opaskowych biegnacych wzdtuz krawedzi skarp,

w przypadku, gdy skarpy lub nasypy mogg by¢ narazone na dziatanie ptynacej wody, nalezy
je ubezpieczy¢ brzegostonami lub réwnorzednymi umocnieniami,

zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejezdzaniem,
W przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazalo si¢ ono mato skuteczne, to
uszkodzong warstwe nalezy usunaé. Po dlugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed
wykonaniem ubezpieczei, sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiarow zgodnych
z dokumentacja projektowa.
5.9. Roboty ziemne w okresie mrozoéow.
Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly, aby nie przemarzal. W przypadkach
dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstonigte powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte np.
matami stomianymi lub pozostawiong warstwa gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren, na
ktérym przewiduje si¢ wykonanie wykopow w zimie mozna zabezpieczy¢ przed przemarzaniem
poprzez:
. przeoranie gruntu do glgbokosci 25-30 cm i nastgpnie zbronowanie,

pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (sloma, trociny,
piasek, torf itp.)
Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zima w zasadzie tylko w przypadku gruntow sypkich. W
gruntach spoistych nie powinno by¢ wykonywane.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne wymagania.
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakoéci robot podane zostaty w ST.00.00 "Wymagania
ogblne". Kontroli podlegaja rodzaje i stany gruntéw oraz poziomy wod gruntowych w podtozu,
rodzaje i stany gruntu w zlozu lub na odktadzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary
budowli ziemnych, a takze zageszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny by¢ porownywane
z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji projektowej.
6.2. Kontrola wymiaréw wykopow.
Kontrole wymiaréw prac ziemnych nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi.
Kontroli podlegaja:
. rzedne dna, tawek i terenu,

usytuowanie osi i dtugo$ci wykopow w osi,
. wymiary przekroju poprzecznego (szerokosci, glgbokosé),
. nachylenie skarp.
6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badann pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikéw.
Dokumentacja kontroli powinna skladac sig z:

dziennika badan i pomiarow,

. zestawienia wynikéw badan,
zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wynikow badan i z wnioskami,
. przekrojow poprzecznych i podtuznych lub poziomych z lokalizacja badan i pomiarow.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny byé notowane wszystkie wyniki badan oraz wyniki
pomiaréw kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki badan pomiarow, a takze
miejsca poboru probek. Przekroje poprzeczne powinny by¢ wykonywane w tych miejscach, w
ktorych kontrolowane byly wymiary. Wyniki kontroli jakosci materialow i robot ocenia §ig przez
ich poréwnanie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej ST.
Ocene z przeprowadzonej kontroli materialéw i rob6t nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady
Og6lne zasady dotyczace obmiaru rob6t podane zostaly w ST.00.00 "Wymagania 0g6lne".
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi rob6t zwiazanych z robotami ziemnymi sa:
. dla wykonania wykopow liniowych - m? (metr szeécienny),

dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej - m? (metr kwadratowy),

dla zasypywania wykopow - m’ (metr sze§cienny),

dla rozplantowania urobku - m* (metr sze$cienny),

dla rozécielenia ziemi urodzajnej - m? (metr kwadratowy),
. dla humusowania skarp - m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady dotyczace odbioru robét podane zostaly w ST.00.00. "Wymagania ogolne".
Czesciowy odbiér robodt przeprowadza sig dla robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Nalezy je odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czeSci robot, uniemozliwiajacej dokonanie
odbioru robét poprzednich. Odbioru czesciowego dokonuje sig na podstawie oceny kontroli wg
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niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporzadza sig¢ protokdt odbioru
czesciowego. '

Odbiér konicowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu caloSci robot, na podstawie odbioréw
czeSciowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny
sporzadza sig¢ protokét odbioru koncowego. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z
warunkami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i
przedstawi¢ do powt6érnego odbioru. Po zakonczeniu robét Wykonawca winien przywrocic teren
do stanu pierwotnego i odtworzyé elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac
Wykonawca uwzgledni w cenie ryczaltowej na realizacj¢ catosci inwestycji. Wykonawca robot
zobowigzany jest do uzyskania od wlascicieli i uzytkownikow terenu o$wiadczeni stwierdzajacych
brak roszczeri zwiazanych z uporzadkowaniem terenéw po zakoficzeniu robot. Calosé
przedmiotowych robét nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
technicznymi oraz BHP, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w dokumentacji projektowe;,
uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podane zostaty w ST.00.00 "Wymagania ogolne".

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania rob6t ziemnych dla wykonania wykopéw obejmuje m.in.:

. odspojenie gruntu,

. pionowe i poziome przerzuty ziemi ze ztoZeniem jej na odklad,
profilowanie dna wykopu,

. wyréwnanie na czysto skarp i dna wykopow,
wykonanie rowkow odwadniajacych,

. odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

. zasypanie wykopow,

. zageszczenie zasypki warstw wykopu,

. kontrola stopnia zaggszczenia zasypki,

. rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi,

. wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd,

. spulchnianie gruntu skarp,
. pokrycie skarp humusem zloZonym przy gomej krawedzi,
. wykonanie urzadzen zabezpieczenia i organizacji ruchu.

ST.02.02 - ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE GROBLI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa warunki i wymagania dotyczace
prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru rob6t ziemnych Zwigzanych z
wykonywaniem nasypéw statych (grobli).

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00.

,»,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych,
zwiazanych z wykonaniem nasypoéw stanowiacych element konstrukcyjny budowli. Roboty te
obejmuja:
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. wykonanie grobli z gruntéw miejscowych

. zabezpieczenie przelewu awaryjnego oraz wykonanie studni pigtrzaco - spustowej wg
zalecen podanych w odpowiednio ST.03.00 i ST.04.00.

1.4. OKreslenia podstawowe

Nasyp - budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni istniejacego terenu w obrebie roboét.
Grunt nasypowy — grunt powstaly w wyniku dziatalnosci czlowieka, np. w wysypiskach,
zwalowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Wysoko$§¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczona w osi nasypu.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslona
wg wzoru: Is=Pd/Pds, gdzie:

p d - gestosé objgtosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu [Mg/m?],

Pds - maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreSlona w normalnej probie Proctora zgodnie z norma PN-88/B-04481 stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu podczas wykonywania nasypu, zgodnie z normg BN-77/8931-12

Stopien zageszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslona wg
wzoru: Id= Vmax - V/ Vmax - Vmin gdzie:

Vmax - objeto$¢ gruntu najbardziej rozluznionego,

V - objeto$¢ gruntu w stanie naturalnym,

V min - obj¢tos¢ najbardziej zaggszczonego.

Wskaznik réznoziarnistoéci - wielkoéé charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntu niespoistych
okreslona wg wzoru: U=d60 I d10 gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntn [mm], d10 -

érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00 —,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstapiefi od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Roboty
ziemne - wykopy pod urzadzenia, nasypy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w
normie PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

2. MATERIALY - GRUNTY

2.1. Przydatno$¢ gruntéw do budowy nasypow

Warunki ogolne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 —
,Wymagania ogolne”. Warunki stawiane stosowanym materialom i sposobie wykonania grobli
opisano w Dokumentacji Projektowej. Nasypy wykonane bgda z gruntu pozyskanego z wykopow
przy poglebianiu czaszy zbiornika i ksztaltowaniu skarp. Wazne jest aby dodawane grunty nie
byly torfami ani gruntami gliniastymi. Grunty przeznaczone do wbudowania w nasypy powinny
uzyskaé akceptacjg inspektora nadzoru. Akceptacja nastgpuje na biezaco w czasie trwania robot
ziemnych na podstawie przedkladanych przez Wykonawcg wynikéw polowych badan
makroskopowych, okreslonych w PN- 74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe. Jezeli
Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, to wszelkie takie czgsci nasypu
zostana przez Wykonawce usunigte i wykonane powtérnie z gruntéw o odpowiednich
wlasciwos$ciach na jego koszt.

2.2. Badania laboratoryjne

Zgodnie z ST.00.00 - ,,Wymagania og6lne” Wykonawca zorganizuje nadzor geotechniczny wraz z
laboratorium geotechnicznym.
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Laboratorium w czasie trwania robot prowadzi¢ bedzie badania w zakresie przydatno$ci gruntow
do wbudowania w nasypy. W szczeg6lnosci winny by¢ badane i okre$lane na podstawie wynikow:
- krzywa przesiewu,

- kat tarcia wewngtrznego ¢

- badania na prébkach wielkowymiarowych w miejscu wbudowania,

U - wskaznik nieréwnomierno$ci uziarnienia, Dmax $rednica maksymalna ziarna.

Badania prowadzi¢ bedzie Wykonawca w oparciu o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania
probek gruntu i opracowang przez siebie, zaakceptowana przez inspektora nadzoru metodyke
badania probek wielkowymiarowych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 - ,Wymagania ogolne”. Sprzet
uzywany do wykonania nasypéw powinien uzyskac¢ akceptacjg inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowiazany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na whasciwoéci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania. Do formowania i zaggszczania nasypow
nalezy uzywaé wyspecjalizowany sprz¢t mechaniczny :

- formowanie: spycharki gasienicowe, koparki podsigbierne i wiokowe zaggszczanie: walce
wibracyjne, ubijaki mechaniczne.

Dobér sprzgtu do wykonania nasypéw a gléwnie zaggszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i
grubosci  zageszczanej warstwy. Dobor sprzetu  zageszczajacego Wykonawca ustali
doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania nasypéw. Dopuszcza sig kazdy inny rodzaj
sprzetu zageszczajacego zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano ST.00.00 - ,,Wymagania ogélne”. Wybor
érodkéw transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego objgtosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odlegloéci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportu powinna
byé dostosowana do wydajnosci sprzgtu uzywanego do wykonywania nasypow oraz sprzgtu
uzywanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z ukopu. Wykonawca zaproponuje i uzasadni
typ sprzetu przejezdzajacego przez obiekty inzynierskie i uzyska akceptacjg inspektora nadzoru.
Transport mas ziemnych po drogach publicznych nie moze spowodowaé zniszczenia
nawierzchni, jezeli dojdzie do takiej sytuacji Wykonawca na wiasny koszt dokona naprawy
zniszczonej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza w obr¢bie podstawy nasypu

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00 - ,,Wymagania ogélne”.

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy wykona¢ roboty
przygotowawcze: zdjecie warstwy humusowej, oraz wykonanie nasypu z gruntu miejscowego.
Wykonawca przy uzyciu widocznych palikéw wyznaczy zarysy skarp nowych nasypow zgodnie z
normg BN-72/8932-01. Przed przystapieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca dokona
obmiaru terenu po zdjetej warstwie humusu i wymianie gruntéw gliniastych na skaliste.

5.2. Wykonywanie nasypow

Nasypy powinny byé wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi
przez inspektora nadzoru. Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowg rownomiernie na catej
szeroko$ci nasypu. Warstwy gruntu nalezy uklada¢ ze spadkiem gérnej powierzchni zgodnym z
Dokumentacja Projektowa. Grubos¢ warstwy gruntu w stanie luZnym powinna by¢ odpowiednio
dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zaggszczania. Grubos¢ warstw
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zostanie ustalona, na prébnym odcinku w obecnosci inspektora nadzoru lub jego reprezentanta.
Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu
przez inspektora nadzoru prawidfowego wykonania zaggszczenia warstwy poprzedniej.
5.3. Formowanie nasypow
Formowany nasyp musi uzyskaé przekrdj poprzeczny badz ksztalt geometryczny zgodny z
Dokumentacja Projektows .
5.4. Zageszczenie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zaggszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych
warunkow. Kolejng warstwe gruntu mozna naklada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametréw juz utoZonej warstwy. Wykonawca zaproponuje typ sprzgtu do zaggszczania nasypow
w rejonie obiektéw i uzyska akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze
zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchmi¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie zaggscic. Jezeli powt6rme zaggszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia Wykonawca powinien usuna¢
warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowne proby
prawidlowego zaggszczenia warstwy.

5.5. Dokladno$¢ wykonywania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obowiazuja nastgpujace wymagania:

- szeroko$§é nasypu nie moze réznié sig¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz: 1-10 cm, a
krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zalaman,

- rzedne robét ziemnych w stosunku do projektowanych nie moga przekracza¢ +1 cm i -3 cm
dla nasyp6w korpusu drogi i 0 +10 cm dla nasypéw w dolinach ciekéw,

- pochylenie poprzeczne gornej powierzchni nasypu z tolerancja: £1%,

- pochylenia skarp nasypéw nie moga rozni¢ si¢ od projektowanych o wigeej niz:1+10% ich
warto$ci wyrazonej tangensem kata,

- wybrzuszenia i wklgéniecia skarpy nie moga by¢ wigksze niz 10 cm przy pomiarze tata 3 m,

- spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wigkszych niz-3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w ST.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w p. 2, 3 i 5 niniejszej ST. oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.1. Kontrola wymiaréw nasypow

Wymiary nasypéw nalezy kontrolowaé geodezyjnie w przekrojach charakterystycznych, przy

czym powinno by¢é nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:

. rzedne stop skarp,

. kazde 2 miejsca lub 2 warstwy, z ktorych probki nie spetnity wymagan podstawowych sa od

siebie oddzielone miejscem lub warstwa, w ktorym zaggszczenie gruntu ten warunek spelnia,

. ogélna liczba warstw, w ktérych nie sq spetnione wymagania podstawowe nie przekroczy

10% liczby wszystkich warstw danej budowli.

Budowle, w ktorych liczba warstw spelniajacych wymagania podstawowe nie sigga 90%

wszystkich warstw powinny by¢ przedmiotem ekspertyzy oceniajacej stan techniczny i

mozliwoséci spelnienia swoich zadan. W przypadku nie wykonania ekspertyzy nalezy traktowac je

jako budowle o obnizonej jako$ci. Kontrola powykonawcza oraz kontrola eksploatacyjna stanowic
moze podstawe do uznania, Ze zaggszczenie gruntu W nasypie nie nasuwa zastrzezen pod
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warunkiem, iz uzyskane wyniki we wszystkich badanych miejscach spetniaja wymagania
podstawowe. W innych przypadkach wyniki badad powinny by¢ przedmiotem ekspertyzy
orzekajacej o stanie technicznym budowli i mozliwoéciach spelnienia swoich zadan.
6.3. Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikéw
Dokumentacja kontroli powinna sktadac sig z:
. dziennika badan i pomiarow,
zestawienia wynikow badan,
zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wynikow badaf i z wnioskami,
przekrojow poprzecznych i podtuznych lub poziomych z lokalizacja badan i pomiarow.
W dzienniku badaf i pomiaréw powinny by¢ notowane wszystkie wyniki badan oraz wyniki
pomiaréw kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki badan pomiaréw, a takze
miejsca poboru probek. Przekroje poprzeczne powinny by¢é wykonywane w tych miejscach, w
ktérych kontrolowane byty wymiary. Wyniki kontroli jakosci materialow i robdt ocenia si¢ przez
ich poréwnanie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej ST.
Ocene z przeprowadzonej kontroli materialéw i rob6t nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Wyniki badan kontrolnych jako$ci wykonania nasypéw wykorzystywane sa:
doraznie, przy odbiorze poszczegdlnych warstw nasypu, tj. do poréwnania parametrow
zageszczenia z wymaganiami projektowymi lub podanymi w ninigjszej ST w celu podjgcia
decyzji czy moze by¢ ukladana nastgpna warstwa nasypu,
przy ocenie wigkszej czesci nasypu lub nasypu catkowicie wykonanego, w tym przypadku
wyniki badan powinny by¢ opracowane statystycznie.
Do oceny nalezy dolaczy¢ wyniki badan laboratoryjnych lub wskaza¢ na dokumentacje, gdzie
znajduja si¢ wyniki przeprowadzonych bada i pomiaréw.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Obmiar bedzie wykonany geodezyjnie przed i po wykonaniu nasypu z obmiarem gruntu
uzyskanego z wykopow oraz gruntu z innych zrodet.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr sze$cienny) wykonanych robot w nasypach:
a) formowanie nasypow,
b) zageszczanie nasypow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania Ogélne”. W zakresie robot
nasypowych sg to odbidr podloza i odbiory poszczegdlnych warstw nasypu.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne wymagania dotyczace patnosci podane zostaty w ST.00.00 "Wymagania ogolne".
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostki obmiarowej wykonania robot ziemnych dla wykonania nasypéw obejmuje m.in.
usuniecie warstwy ziemi urodzajne;j,
przywiezienie gruntu do nasypu,

. przygotowanie podloza pod nasyp,
. formowanie nasypu z dostarczonego gruntu,
. wyréwnanie gruntu warstwami o odpowiedniej grubosci,

zaggszczanie gruntu warstwami,
kontrola stopnia zageszczenia warstw nasypu,
wyprofilowanie skarp nasypu,

. obrobienie korony i skarp nasypu,
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. plantowanie powierzchni skarp 1 korony nasypu,

spulchnianie gruntu skarp,

pokrycie skarp humusem,

wykonanie urzadzen zabezpieczenia i organizacji ruchu.

0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podzial i opis gruntow,
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.

P WN R

ST.03.00 — ZABEZPIECZENIE SKARP ODWODNYCH - GEOMEMBRANA Z
SZYKANAMI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem zabezpieczenia skarp geomembrang z szykanami — folia HDPE gr. 2
mm w konstrukcji grobli od strony odwodne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. $T.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem zabezpieczefi z geomembrany - folii HEPE gr. 2 mm w konstrukcji grobli od strony
odwodnej i obejmuje :

- transport materialow,

- przygotowanie podloza,

- przygotowanie i rozloZenie geomembrany

* przysypanie warstwa gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe

Geomembrana izolacyjna — nieprzepuszczalna folia techniczna wykonana z PE, stosowana jako
bariera uszczelniajaca oraz zabezpieczenie przed zwierzgtami kopiacymi nory.

Podloze — warstwa gruntu, na ktérej jest posadowiony system izolacji,

Podsypka — podloze , warstwa gruntu znajdujaca sig pod folia,

Przysypka — warstwa gruntu ulozona na folii ( grunt nasypowy).

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00 ,,Wymagania Ogolne”. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Geomembrana izolacyjna - folia HDPE

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie geomembrany izolacyjnej -
nieprzepuszczalnej folii technicznej wykonanej z HDPE , gr. 2 mm. Geomembrana powinna
spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B/97-10290.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,,Wymagania Ogolne”. Roboty moga
byé wykonywane przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 - ,,Wymagania Ogolne”

4.2. Transport geomembrany

Sprzet stosowany do transportu i podnoszenia rulonéw powinien  uniemozliwiac uszkodzenie
geomembrany w trakcie tych operacji. Transport powinien odbywac si¢ poprzez podwieszenie za
rdzefi montazowy wsuniety do rolki( fabryczne gilzy nie sa w stanie przenosi¢ obciazen
podnoszonej rolki). Material powinien by¢ skladowany na obszarze strzezonym i zabezpieczony
przed niekorzystnymi wplywami atmosferycznymi. Skladowana geomembrana powinna by¢
zabezpieczona przed wplywem promieni stonecznych. Temperatura podczas sktadowania 1
transportu powinna miescié si¢ w granicach od +5 do +30 °C. W przypadku sktadowania w
temperaturach zblizonych do + 5 °C foli¢ przed rozwinigciem nalezy sezonowa¢ w WYZsz€j
temperaturze celem zwigkszenia jej elastycznosci, co ulatwi rozlozenie. Dopuszcza sig
przewozenie i skladowanie geomembrany maksymalnie w trzech warstwach. Poszczegolne rulony
powinny by¢ rozwozone $érodkami transportu na placu budowy, aby ograniczy¢ do minimum ich
reczne przemieszczanie.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogblne zasady wykonywania robot podano w ST.00.00- ,,Wymagania Ogolne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty. Geomembrana powinna
zostaé przyjeta i zaakceptowana na plac budowy przez Inwestora oraz Firme odpowiedzialng za
jej montaz. Skladowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ zgodny z opisem podanym w
niniejszej ST.

5.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Uszczelnienie geomembrana powinno byé wykonane zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja
projektowa. Odstepstwa od dokumentacji projektowej powinny by¢ zaakceptowane przez
projektanta i Inspektora Nadzoru oraz udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Wskazowki wykonawcze

Projekt uszczelnienia folig powinien spetnia¢ warunki okreslone w normie BN87/8955/02 , ST
oraz w Dokumentacji projektowej.

5.3.1. Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ stabilne mechanicznie poniewaz ma olbrzymie znaczenie dla dtugosci okresu
uzytkowego obiektu. Podstawa stabilnoéci i szczelnosci wykonanej izolacji budowli jest staranne
przeprowadzenie robdt ziemnych, ktére nalezy wykona¢ zgodnie ST.03.00 oraz z dokumentacja
projektowa z zachowaniem nastgpujacych zalecen: Zaleca sig nachylenie skarp dla geomembrany
maksymalnie 1:2, Izolowana powierzchnia oraz przylegly teren powinien by¢ suchy. Nie
dopuszcza si¢ ukladania geomembrany na podlozu nawodnionym i lokalnych wysigkach
wodnych. Je§li w zaglgbieniu znajduje si¢ woda nalezy ja wypompowac i usunaé ewentualny
szlam. Wymagany stan podloza w trakcie ukladania geomembrany nie powinien ulec zmianie (np.
na skutek ruchu sprzetu budowlanego). Maksymalne dopuszczalne glgbokosci kolein nie moga
przekracza¢ 10 mm.

5.3.2. Warunki ukladania warstwy uszczelniajacej z geomembrany.
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Podczas montazu nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage na panujace warunki atmosferyczne:
Temperatura. Zaleca si¢ wykonywanie uszczelnien z geomembrany przy temperaturze powietrza
od +5°C do +30°C. NizZsze i wyzsze temperatury maja niekorzystny wplyw na transport,
skltadowanie, przenoszenie, ukladanie i taczenie poszczegélnych jej pasm. Nie zaleca sig¢ réwniez
wykonywania warstwy ochronnej w mnizszych temperaturach, ze wzgledu na duze
prawdopodobiefistwo uszkodzenia geomembrany. Laczenie geomembrany przy niskich
temperaturach otoczenia jest mozliwe pod warunkiem stosowania na budowie specjalnych tuneli
ociepleniowych. Temperatura geomembrany w miejscach potaczenia nie moze by¢ jednak nizsza
niz +5°C.

Wiatr. Silny wiatr ma niekorzystny wptyw na uklfadanie poszczegdlnych platow geomembrany,
wyréwnywanie zakladek przy wykonywaniu spoin oraz na czysto$¢ laczonych powierzchni. Wiatr
moze réwniez, na skutek sit ssania, uszkodzié poszczegblne partie wykonanej izolacji. Jako
elementy zabezpieczajace zaleca sig stosowa¢ worki z piaskiem lub zuzyte opony. Nie nalezy
prowadzié prac montazowych przy sile wiatru powyzej 40km/h.

Deszez. Zawilgocenie taczonych powierzchni stykowych wyraznie wptywa na obnizenie jakosci
wykonywanych spoin, dlatego nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych podczas opadow deszczu
lub mgly.

5.3.3. Rozlozenie geomembrany w miejscu wbudowania

Dostarczenie geomembrany do miejsca wbudowania nalezy tak przeprowadzaé, aby unikac
przeciagania rulonéw lub placht po podiozu. Sposéb pokrywania budowli poszczegdlnymi pasami
powinien by¢ realizowany bez nadwieszania geomembrany lub jej nadmiernego napre¢zania
podczas rozwijania rulonéw. Na powierzchniach pochytych instalacja powinna by¢ rozpoczeta od
najwyzszego punktu, a wszystkie polaczenia powinny przebiega¢ réwnolegle do kierunku
nachylenia zbocza. W przypadku pochylen mniejszych niz 1:4 iaczenie folii moze przebiega¢ w
poprzek przy zachowaniu ukladu ,,dachéwkowego”. Na powierzchniach pochytych geomembrana
powinna byé zakotwiona zgodnie z Dokumentacja projektowa,

5.3.4. Metody laczenia geomembrany

Do laczenia poszczegdlnych pasm folii mozna zastosowaé technike zgrzewania termicznego
(zalecana) lub klejenia. Stykajace si¢ brzegi folii przed faczeniem nalezy nalozy¢ na siebie na
zakladke o wymaganej szerokoéci, oczysci¢ z kurzu i w razie zatluszczenia oczysci¢ benzyna
ekstrakcyjng lub innym $rodkiem odtluszczajacym. Zgrzewanie folii to jednorodne polaczenie
dwéch pasm folii uzyskiwane w wyniku nadtopienia faczonych powierzchni i przyltozenie
odpowiedniego nacisku. Do zgrzewania goracym powietrzem stosuje sig: zgrzewarki
automatyczne posiadajace urzadzenie napgdowe i dociskowe pozwalajace na prowadzenie
zgrzewania metoda ciagla, zgrzewarki reczne.

W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybkosci
przesuwu urzadzenia w aktualnie panujacych warunkach atmosferycznych konieczne jest
przeprowadzenie prébnego zgrzewania. Probne zgrzewanie nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo w
dniu przystapienia do montazu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza si¢ miedzy taczone
powierzchnie. Nagrzane strumieniem goracego powietrza brzegi folii sa dociskane rolkg
silikonowa lub watkiem metalowym. Na placu budowy zaleca si¢ stosowaé dwuszwowe
zgrzewanie z kanalem powietrznym, gdzie kazdy szew ma szerokos¢ 1,0 , 1,5 cm, a odstep
miedzy nimi wynosi réwniez 1,0 , 1,5 cm. Pozwala to na biezaco kontrolowac szczelno$é
polaczenia na placu budowy metoda cisnieniowa lub prézniows,

5.3.5. Szykany na geomembranie

Pasy z tego samego materialu co geomembrana o wymiarach szer. 12 cm i di. 100cm, zgrzewane
w trzech miejscach, po bokach i od spodu w formie kieszeni za pomoca zgrzewarek termicznych.
Rozmieszczenie szykan na geomembranie w linii réwnolegle do korony grobli o odstepach co Im
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(1m szykany- 1m przerwy — lm szykany — Im przerwy, itd.) na calej dl. geomembrany. Odstgp
pomiedzy rzedami szykan 0,8m, rozmieszczenie szykan w rzedzie w stosunku do rzedu ponizej
przesuniete o 1m, tzn. rozmieszczenie szykan naprzemienne.

5.3.6. Zasypanie geomembrany

Nasypywanie przewidzianej warstwy gruntu na izolacj¢ powinno sig rozpoczaé z powierzchni
terenu poza geomembrana, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na geomembrang. Nie mozna
dopuscié¢ do przejezdzania sprzetem po nieprzysypanej geomembranie. Nalezy obliczy¢
stateczno$¢ przysypki znajdujacej sig na folii. Grubo§¢ warstwy przysypki nalezy wykonaé
zgodnie z projektem. Warstwg przysypki po rozprowadzeniu nalezy zaggscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00 - ,Wymagania Ogélne”. Kontrola jakosci
wykonania izolacji z geomembrany polega na sprawdzeniu jako$ci materialow, zgodnoséci z
dokumentacja projektowa oraz z podanymi w niniejszej specyfikacji wymaganiami,
obowiazujacymi normami i aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola materialow

Kontrola geomembrany nastgpuje na podstawie atestow producenta oraz aprobaty technicznej
stwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 ST
oraz na podstawie ogledzin zewngtrznych.

6.3. Kontrola podloza

Przed rozpoczeciem uktadania geomembrany nalezy sprawdzi¢ i zaakceptowac jakos¢ wykonania
podloza z udzialem zainteresowanych stron. Poprawnos¢ wykonania podioza powinna by¢ zgodna
z zaleceniami ST.03.00 - Zabezpieczenie skarp odwodnych - geowltoknina.

6.4. Kontrola ulozenia geomembrany

Sprawdzeniu podlega dokladno$¢ oblozenia catej powierzchni ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi
na miejsca styku pasm geomembrany, tj. szeroko$¢ zakladéw, szczelno$¢ polaczen, sposéb
kotwienia.

6.5. Kontrola przysypki

Grubo$é warstwy przysypki nie powinna sig r6zni¢ od projektowanej o wigeej niz + 5 cm. Ksztalt
warstwy przysypki powinien byé zgodny z Dokumentacjg projektowa, nachylenie warstwy nie
powinno sie r6zni¢ od projektowanej wigeej niz 1 %.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00 - ,,Wymagania Ogdlne”.

7.1.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? powierzchni wykonania zabezpieczenia

geomembrana skarpy odwodnej grobli.

8 .ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 ,,Wymagania Ogolne”. Roboty objete niniejsza
specyfikacja podlegaja odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu, ktory jest dokonywany na
podstawie wynikéw oceny wizualnej, pomiaréw i badan. Jezeli wszystkie przewidziane badania
daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST.
Jezeli choé jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Odbior ostateczny powinien by¢ zakoficzony
spisaniem protokotu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00,,Wymagania Ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1m? zabezpieczeniaskarpy grobli z geomembrany — folii HDPE gr.
2 mm obejmuje:

. zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgdnych materiatow,

. przygotowanie podloza,

. zgrzanie ptatow geomembrany,

. rozlozenie i zakotwienie geomembrany,

. uloZenie zasypki gruntu nasypowego grobli (obejmuje ST.02.01)

. wykonanie niezbgdnych pomiaréw, prob i badan, - oczyszczenie terenu robot.

ST.04.00. - PRZELEW AWARYJNY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa warunki i wymagania dotyczace
prawidlowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét budowlanych zwiazanych z
wykonaniem zabezpieczenn skarp przelewu za pomoca narzutu kamiennego oraz urzadzenia
spustowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00.,,Wymagania ogélne”.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wszystkimi czynnoéciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wykonanie zabezpieczenia skarp
okreslonych w pkt. 1.1., ktére obejmuja:

przygotowanie materiatow
. transport materialow
. osadzenie konstrukeji,

ksztaltowanie skarp,

wypelnienie przestrzeni ziemia
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00.
,, Wymagania ogélne”. Pojgcia ogolne uzywane:
Narzut kamienny — (oskalowanie) sposob ubezpieczenia brzegéw potokéw, rzek i zbiornikow
wodnych pod i nad zwierciadtem wody. Polega na pokryciu blokami kamiennymi powierzchni
(budowli) wykonanej ze stabych materialéw a takze na wypelnieniu wnetrz elementéw
budowlanych i budowli celem ich dociazenia.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00.00.
,,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Kamien lamany
Materiatem stosowanym do umocnienia przelewu awaryjnego w formie grubego narzutu
kamiennego ukladanego i klinowanego migdzy soba jest: - kamien tamany o wymiarach @ 250
— 500, ze skatl twardych, nie zwietrzatych, o duzym cigzarze wlaSciwym,
- grunt rodzimy bez kamieni do wypelnienia przestrzeni migdzy kamieniami. Cigzar
objetoéciowy kamienia w stosie powinien by¢ nie mniejszy od 20 kN/m*. Kamiefi powinien byé
pozbawiony zanieczyszczen w postaci gliny, ilow i zwiazkéw organicznych. Wielkosé¢
poszczegdlnych kamieni i inne ich parametry powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do prac recznych
W celu realizacji zadan niezbedne beda:

szpadle,
. taczki.
3.3. Sprzet do robét zmechanizowanych
W celu prowadzenia prac potrzebna sa:

koparki,

spycharki,
. tadowarki,
. samochody cigzarowe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Materiaty
transportowaé zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie drogowym.
4.2. Transport materialow kamiennych
Materialy do narzutu kamiennego nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas,
gatunkéw itp.).
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogolne™.
W przypadku przedmiotowej inwestycji podstawowa praca ziemng bedzie uloZenie narzutu
kamiennego na podlozu zgodnym z Dokumentacja projektowa oraz niniejszag ST. Narzut
kamienny nalezy ulozy¢ z zachowaniem nalezytego spadku, zgodnego z Dokumentacja
projektowa.
5.2. Zakres wykonywania robét
5.3. Roboty przygotowawcze
Podloze pod wykonanie umocniei powinno byé wyréwnane i wyprofilowane do wlasciwej
rzednej, i wykonane z warstw odpowiednich z Dokumentacja projektowa i niniejsza ST
5.4. Wykonanie narzutu kamiennego
Narzut kamienny nalezy wykonywaé z kamienia stosowanego w budownictwie hydrotechnicznym
zgodnym z norma BN-76/8952-31, Dokumentacja projektows i niniejsza ST. Kamien ukiada sig
lub zrzuca z malej wysokosci tak, aby nie nastgpowata naturalna niekorzystna segregacja
materialu. Po wykonaniu narzutu gérng powierzchni¢ nalezy rgcznie wyréwnaé do
projektowanego poziomu lub przewidzianego w projekcie wykonawczym pochylenia skarp.
Ozywiony narzut kamienny z kamienia tamanego — do ozywienia narzutu uzywamy mieszanek
traw nasadzonych w zasypanych ziemia przestrzeniach migdzy kamieniami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola robot przygotowawczych

Kontrola bedzie przygotowanie i odpowiednie wyprofilowanie skarp, zgodnie z Dokumentacja
projektowa i niniejsza ST, prace geodezyjne wyznaczajace miejsce i zakres prac. Bedzie to
kontrola wzrokowa polegajaca na sprawdzeniu czy prace jak wyzej zostaly wykonane i czy w
zakresie okreslonym projektem z pomierzeniem niezbednych parametréw (powierzchnie,
grubosci), okreslenie zastosowanych metod i rodzaju zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy robotach zwiazanych z umocnieniami

brzegowymi sa:

- m?® (metr szeScienny) dla umocnien w formie narzutu kamiennego

- m? dla nasadzonej roslinnosci

Tlo$¢é rob6t okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Wyniki odbioréw
materialéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2. Odbior prac przygotowawczych

Wykonane prace i zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbiér robét polegajacych na wykonaniu narzutu kamiennego

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego konstrukcji polegajace na stwierdzeniu, Ze prace sg
wykonane zgodnie z dokumentacja w zakresie: miejsca usytuowania na planie zagospodarowania,
rozmiaréw budowli, rodzaju i jako$ci zastosowanych materiatow. Podobnym ocenom podlegaja
prace zanikajace.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady podstawy platnosci

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje cato$é robot wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST.

ST.05.00 - RUROCIAG, STUDNIA PIETRZACO - SPUSTOWA Z ZASUWA NOZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa warunki i wymagania dotyczace
prawidlowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robot budowlanych zwiazanych z
wykonaniem rurociagu oraz studni pigtrzaco — spustowej wykonanej z kregow betonowych wraz z
zasuwa nozowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wykonanie spustu dennego
okreslonego w pkt. 1.1., ktére obejmuja:

- rurociag o $rednicy DN 400, DN300 oraz DN 200 wykonany z PEHD

- wykonanie studni pigtrzaco — spustowej z kregéw betonowych wraz z przykryciem w
postaci ptyty zelbetowej z wlazem

- montaz zasuwy nozowej wewnatrz studni,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszej ST sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00.
,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca r1obot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosé¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogobine wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST.00.00.
., Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonaniu spustu dennego, objetego niniejsza ST sa:

a)  rurociag z rur PEHD:

- rury PEHD,

- ztaczki do rur PEHD,

- Zasuwy NOZowe.

Ksztalt i wymiary prefabrykatéw rurowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Prefabrykaty powinny byé wykonane zgodnie z aprobata techniczng i posiadaé certyfikat.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez pgknigé 1 rys.

Charakterystyka (wedtug ISO/TR 10358):

- dobra odporno$¢ na dziatanie roztworu soli NaCl,

- dobra odporno$¢ na oleje mineralne,

- ograniczona odporno$¢ na benzyng

Wymagania wobec rur:

- odchylenie érednicy wewnetrznej od nominalnej + 0,5% $rednicy

- odchylenie grubosci §cian rur pomigdzy karbami + 1,0% grubosci

- znieksztalcenie Srednicy wewnetrznej rury + 0,5% Srednicy

- stan powierzchni zewnetrznej, wewngtrznej - bez uszkodzen

- wymagana klasa odpornosci ogniowej — A lub B wg procedury badawczej PB/BM/3.

- sztywno$é przy deformacji rury (3% nominalnej $rednicy wewnetrznej) 2 8 kPa

- odporno$é na przebicie 21100 mm

- wytrzymaloéé na 30% deformacjg nominalnej $rednicy wewngtrznej rury - bez uszkodzen
Do taczenia rur zaleca sie stosowac zlaczki dwudzielne .

Skladowanie rur:

Rury nalezy sktadowaé w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznym, a takze by
nie byly poddane dziataniu otwartego ognia. Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie
powinien przekraczaé 2 lata. Rury musza posiada¢ Aprobatg techniczng IBDiM.
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b)  zasuwa nozowa migkko uszczelniona DN 400, DN300 oraz DN 200:
— dhugos$é zabudowy wg EN 558 GR 20
— temperatura czynnika do 40° C
Cechy konstrukcyjne:
- konstrukcja zasuwy gwarantujaca wysoka odpornos¢ na korozjg,
- mozliwo$¢ zabudowy miedzy koierzami oraz na koncu rurociagu z zastosowaniem przeciw
kolnierza,
- catkowicie wolny przelot,
- obstuga za pomoca: kotka recznego
- plyta odcinajaca ze stali nierdzewnej
¢)  studnia z kregéw betonowych
- kregi betonowe spelniajace wymagania normy PN-EN 1917:2004
- dno studni wykonane z kamienia na zaprawie cementowej
- pokrywa betonowa z otworem rewizyjnym o $r. 0,600 m.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczjce sprz¢tu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”
3.2. Sprze¢t do wykonania rurociagu, studni i zasuwy
W celu prowadzenia prac potrzebne sa:
- koparki,
- betoniarki,
- dozowniki wagowe do cementu,
- ubijaki rgczne,
- ubijaki mechaniczne,
- zageszczarki plytowe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport rur i elementéw prefabrykowanych.
Transport rur prowadzié z zapewnieniem:
- mocowania elementéw zapobiegajacego przesuwaniu sig¢ w trakcie transportu,
- w trakcie transportu poza obrys $rodka transportowego rury i prefabrykaty nie moga
wystawaé wiecej niz 1,0 m. Do rozladunku stosowac lekki sprzet z uzyciem zawiesi pasowych lub
recznie (zaleznie od masy elementéw).
W trakcie roztadunku niedopuszczalne jest:
- zrzucanie elementéw bezposrednio ze skrzyni samochodu,
- przesuwanie elementow po podlozu
4.3. Transport innych materialéw

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Zakres robot
Zakres robot wykonywanych przy wznoszeniu spustu obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
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- montaz rury PEHD @400, @300 oraz @200 rurociagu na wczeéniej przygotowanym podiozu

- montaz zasuwy nozowej DN 400, @300 oraz DN200 wg Dokumentacji Projektowej,

- montaz studni z kregéw betonowych DN 1200 na podstawie z kamienia na zaprawie

cementowej

5.3. Roboty przygotowawcze
Podloze pod wykonanie montaz urzadzen powinno byé wyréwnane i wyprofilowane do wlasciwej
rzednej, i wykonane z warstw odpowiednich z Dokumentacja projektowa i niniejszg STS.4.
Podloze pod spust denny
Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z zaleceniami Dokumentacji Projektowej, o ktorych
mowa w ktérym mowa w punkcie ST.02.01 — Roboty ziemne — wykonanie grobli. Grunty
gliniaste powinny by¢ zebrane (warstwa o miazszosci ok. 1,3 m) i wymienione na rumosz skalisty.
Rumosz mozna wymieszaé z gruntem miejscowym z pominigciem gruntéw torfowych oraz
gliniastych.
5.5. Montaz elementéw
5.5.1.Montaz rurociagu
Materialy i sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z Dokumentacja projektows, zaleceniami
producenta i niniejsza ST. Metoda wykonania rob6t powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od
wielkosci robdt, gtebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie.
Powierzchnia podtoza lub podsypki powinna by¢ doktadnie wyréwnana i dostosowana do ksztattu
przepustu, gdyz po ulozeniu przepustu nie ma mozliwosci jej uzupelnienia lub doggszczenia.
Przepusty uktadaé¢ nalezy zgodnie z Dokumentacja Projektowa. W przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego do zageszczania zasypki, nalezy dba¢ o nie uszkodzenie rurociagu. W
bezposrednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m) zaggszczanie nalezy prowadzi¢ w sposob
bardzo ostrozny - zaleca sie stosowaé¢ np. ubijaki rgczne lub plyty wibracyjne. Podczas
zageszczania zasypki nalezy stale kontrolowa¢ wymiary wewngtrzne przepustu. Kontrolg taka
wykonuje si¢ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju
poprzecznego.
5.5.2. Montaz studni
Zatadunek i roztadunek dokonuje sie z wykorzystaniem dzwigdw, koparek, HDS-6w oraz innego
sprzetu dostgpnego na placu budowy. Podstawy studni przemieszczane sa na zawiesiu za
posrednictwem trzech uchwytow wkrecanych w gwintowane tuleje na powierzchniach czotowych.
Kregi i zwezki montowaé nalezy z uzyciem zawiesia z trzema samozaciskowymi szczekami,
naktadanymi od gory na $cianki, za$ plyty pokrywowe, za pomoca zawiesia linowego z hakami.
Studnie kanalizacyjne nalezy zabudowywaé w przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowe;
(grubosci 15 cm) zageszczonej mechanicznie, podlozu betonowym lub fundamencie w zaleznosci
od warunkéw wodno-gruntowych, w sposéb okreslony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.
Zewnetrzne betonowe §ciany studni nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie Abizolem R. Styki elementow
prefabrykowanych studni wypelni¢ zaprawa cementowa klasy M-8. Montaz wyrobow
kanalizacyjnych nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-EN
1997-1.
5.5.3. Montaz zasuwy nozowej.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ otrzymanej zasuwy z zamowieniem.
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢:
« czy zasuwa jest w pozycji ,,otwarta” jesli nie to nalezy ja otworzy¢
« sprawdzié czysto$¢ wnetrza zasuwy oraz czolowych powierzchni przylaczy
« sprawdzi¢ stan powloki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzen
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powloki nalezy uzyé do ich usuniecia zestawu naprawczego lub farby renowacyjnej

W trakcie montazu zwrécié szczegolng uwage na zachowanie wspotosiowosci zasuwy i rurociagu.

Zasuwa nie moze przenosi¢ obciazefi pochodzacych od cigzaru rurociggéw. Montaz armatury

winien sie odbywaé w sposéb eliminujacy uderzenia mogace spowodowa¢ uszkodzenia powloki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi, stosowanymi przy robotach zwiazanych z tworzeniem spustu dennego

sq :

— (metr) wykonanej rury tworzacej spust denny,

- szt. (sztuka) wykonanej zasuwy wg obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Hoéé robdt okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sig za

wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m spustu dennego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie podtoza,

- montaz rur PEHD, z ew. przeniesieniem go jesli montaz byl wykonany poza miegjscem

ostatecznej lokalizacji,

- montaz zasuwy nOZowej

- montaz rurociagu

- montaz studni wraz z przykryciem

- zasypke i obsypke elementéw tworzacych spust denny

- uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

ST.06.00 - ROWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa warunki i wymagania dotyczace
prawidlowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem rowéw zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
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Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. $T.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wykonanie konstrukcji rowow
okreslonych w pkt. 1.1., ktére obejmuja:

wykonanie wykopu pod koryto zgodnie z zaprojektowang trasa

wykonanie umocnienia w postaci kotkoéw drewnianych

» wykonanie podbudowy z kamienia tamanego
oblozenie rowu darning
+ humusowanie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru rob6ét budowlanych oraz definicjami podanymi w ST.00.00.
. Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogoéine wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.
,Wymagania ogélne”.
2.2. Drewno
Drewno i elementy drewniane niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do konstrukeji
drewnianych wykonywanych na potrzeby umocnienia rowow zaleca si¢ stosowa¢ drewno o
nastepujacych istotnych dla warunkéw pracy parametrach:
- duza odpornos¢ na wptyw wilgoci,
- duza odpornoéé mechaniczna.
Materialem zalecanym do uzycia jest modrzew.
2.3. Kamien
Materiatem stosowanym do umocnienia dna rowu jest:
- kamien lamany ze skal twardych, nie zwietrzatych, o duzym cigzarze wiasciwym,
- grunt rodzimy bez kamieni do wypelnienia przestrzeni migdzy kamieniami.
Cigzar objetoéciowy kamienia w stosie powinien by¢ nie mnigjszy od 20 kN/m3. Kamien
powinien by¢ pozbawiony zanieczyszczefi w postaci gliny, itow i zwiazkoéw organicznych.
Wielko$¢ poszczegdlnych kamieni i inne ich parametry powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Nalezy stosowaé kamien o podwyzszonej wytrzymaloci na dziatanie negatywnych
warunkéw atmosferycznych, wilgoci, mrozu, a takze podwyzszonej wytrzymalo$ci mechaniczne;
— zalecany granit, bazalt, skaly magmowe.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do robot zmechanizowanych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rowdw powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania
z nastgpujacego sprzetu:
— koparki do wykonywania wykop6w,
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— zageszczarki do zageszczania podloza gruntowego, zasypki: ubijaki reczne, zaggszczarki
mechaniczne, plyty wibracyjne, rézne typy walcéw, — inny sprzet - do transportu i pomocniczy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogélne”. Materiaty
transportowaé zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie drogowym.
4.2. Transport materialow kruszywowych
Kruszywo, zwir i piasek nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,
rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas,
gatunkow itp.).
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.
5.2. Wymagania dotyczace zagadnien Srodowiskowych
Wymagania dotyczace zagadnien $rodowiskowych przy wykonaniu robét podano w ST.00.00.
,Wymagania og6lne”.
5.3. Zakres wykonywania robot
Zakres robot wykonywanych przy wykonaniu rowdw obejmuje: roboty przygotowawcze, wykopy,
wykonanie umocnienia dna z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie
umochienia w postaci kolkéw drewnianych, darniowanie oraz humusowanie.
5.3.1.Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- oznakowania terenu robot,
. budowy drdg dojazdowych lub objazdowych — celowo$¢ wykonania drég dojazdowych oraz
ich rodzaj musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru,
«  wytyczenia obiektu i punktéw wysokoSciowych,
. odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,
5.3.2.Wykonanie rowéw wraz z umocnieniem dna oraz skarp.
Materiaty i sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z Dokumentacja projektowa, zaleceniami
producenta i niniejsza ST. Rowy nalezy wykona¢ z zachowaniem odpowiedniego spadku zgodnie
z dokumentacja projektowa. Umocnienie dna rowu wykonaé poprzez utoZenie kamienia tamanego
do budowy drog i obiektéw inzynierskich o grubosci 30 cm. Sciany rowu wzmocnié poprzez
ulozenie damniny. Umocnienie skarp rowu wykonaé poprzez humusowanie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola wykonania rowow
6.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
6.2.2. Badania materialéw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z za$wiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
6.2.3. Kontrola w czasie wykonywania rowow
a) zgodno$¢ wykonania rowow z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;,
b) prawidlowos¢ wykonania wykopow,
¢) prawidlowo$¢ wykonania umocnien.
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7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

8. OBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wyniki odbioréw
materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady podstawy platnosci

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

zakup, transport i sktadowanie materialéw przewidzianych do wykonania robot,
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