UMOWA Nr FB/ /2022

zawarta wdniu ..........oovevn . . 2022 roku w Biatobrzegach pomigdzy:

Gming Biatobrzegi

ul. Plac Zygmunta Starego 9

26-800 Biatobrzegi

zwang w dalszej czgéci umowy Zamawiajacym, w imieniu ktorego wystepuje:
Adam Bolek — Burmistrz Miasta i gminy Bialobrzegi

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Bialobrzegi - Iwony Czwarno -
Olczykowskiej

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

zwany w dalszej czgsci umowy Wykonaweg,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego do ktérego
nic majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien
Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). W wyniku przeprowadzonego zapytania
ofertowego Strony zawierajg umowe nastepujgeej tresei:

§1
1. Gmina zleca wykonanie:

1) Projektu zmiany Studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Bialobrzegi w granicach okreslonych Uchwatg Nr
XLV/376/2022 Rady Miasta i Gminy Biatobrzegi z dnia 29 wrzesnia 2022 r., wraz z
opracowaniem prognozy oddziatywania na srodowisko ustalens zmiany Studium

2) Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu
Kamieni w granicach okreslonych Uchwatg Nr X1.1/377/2022 Rady Miasta i Gminy
Biatobrzegi z dnia 29 wrzesnia 2022 r., wraz z opracowaniem:

a) opracowania ekofizjograficznego,

b) prognozy oddziatywania ustalen planu ba $rodowisko,

¢) prognozy skutkéw finansowych uchwalenia planu

2. Dokumenty o ktdrych mowa w ust 1, winny zosta¢ opracowane zgodnie z przepisami

prawa, w tym w szczegoOlnosci: ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach odzialywania na srodowisko (t.j. Dz.
U. z 2022 r. , poz. z029 ze zm.), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia



2002 r. w sprawie opracowan ekofizjograficznych (Dz. U., Nr 155 z 2002 r., poz. 1298)
oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2021
r., poz. 1899 ze zm.)

3. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Gminie na kazdym wymaganym etapie
praz planistycznych danych przestrzennych przygotowanych na podstawie art. 67a, 67b i
67¢ ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.,

4. Przedmiot umowy okreslony w ust 1 pkt 1 zostanie przekazany Gminie w postaci:

1) 6 egz. wersji papicrowej czgsci tekstowej i graficznej zmienionego Studium w wersji
uchwalonej przez Rade Miasta i Gminy Bialobrzegi,

2) 2 egz. wersji papierowe] prognozy oddziatywania na srodowisko,

3) Plikéw elektronicznych (na ptycie CD lub DVD) ostatecznej wersji nastepujacych
dokumentéw :

a) zmienione studium: czgé¢ tekstowa w formacie *.doc i *.pdf oraz czesé
graficzna w formacie *.pdf, *. geotiff, *jpg, *.dxf oraz w formatach
umozliwiajacych publikacje zmienionego studium na portalu mapowym oraz
wykorzystanie w aplikacji do generowania wypiséw i wyryséw, wg wytycznych
stanowigcych Zatgcznik Nr 1 do umowy

b) Prognoza oddzialywania ustalen zmiany studium na $rodowisko w formacie
*.doc i *.pdf.

5. Przedmiot umowy okreslony w ust 1 pkt 2 zostanie przekazany Gminie w postaci:

1) 1egz. w wersji papierowej i w formacie *.pdf inwentaryzacji urbanistycznej,

2) 6 egz. wersji papierowej czgsci papierowej i graficznej planu w wersji uchwalonej
przez Rad¢ Miasta i Gminy Biatobrzegi,

3) 2 egz. wersji papierowej opracowania ekofizjograficznego,

4) 2 egz. wersji papierowej prognozy oddziatywania na $rodowisko,

5) 2 egz wersji papierowej prognozy skutkéw finansowych uchwalenia planu,

6) plikow elektronicznych (na ptycie CD lub DVD) ostatecznych wersji nastepujacych
dokumentow:

a) plan” czes¢ tekstowa i formacie *.doc i *.pdf oraz cze$¢ graficzna w formacie
*.pdf, *. geotiff, *jpg, *.dxf oraz w formatach umozliwiajacych publikacje
zmienionego studium na portalu mapowym oraz wykorzystanie w aplikacji do
generowania wypisow i wyryséw, wg wytycznych stanowigcych Zatacznik Nr 1
do umowy,

b) opracowanie ekofizjograficzne w formacie *.doc i *.pdf,

¢) prognoza oddzialywania ustalen planu na §rodowisko w formacie *.doc i *.pdf,

d) prognoza skutkow finansowych uchwalenia planu w formacie *.doc i *.pdf.

6. Strony ustalajg, ze prace zwigzane z wykonaniem zakresu wymienionego w ust 1 pkt 1
bedg przebiegaty w trzech etapach zgodnie z harmonogramem i szczegétowym zakresem
ustalonym w zatgczniku nr 2 do umowy, przy czym:

1) etap A.l : obejmuje prace projektowe zakoficzone opracowaniem projektu zmiany
Studium wraz z prognozg oddzialywania na $rodowisko, w wersji podlegajace;
opiniowaniu i uzgadnianiu przez organy wspoidziatajgce,

2) etap ALIl : obejmuje prace projektowe zwigzane z opiniowaniem i uzgadnianiem
projektu zmiany studium przez organy wspoidziatajace, wytozeniem projektu zmiany



3)

Studium do publicznego wgladu, wprowadzeniem zmian do projektu zmiany Studium
wynikajacych ze zlozonych uwag,

etap A.IIl : obejmuje czynnosci zwigzane z uchwaleniem zmiany Studium przez Rade
Miasta i Gminy Bialobrzegi i konczy si¢ przekazaniem przedmiotu zamdéwienia po
uchwaleniu zmiany studium, usunieciem wad w przypadku stwierdzenia przez
Wojewode Mazowieckiego niewaznosci uchwaly oraz przekazaniem Gminie
podsumowania, o ktérym mowa w ustawie o udostgpnieniu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, jezeli wymagane bedzie przeprowadzenie strategicznej
oceny oddzialywania na §rodowisko dla sporzadzanego projektu zmiany Studium.

7. Strony ustalajg, ze prace zwiazane z wykonaniem zakresy wymicnionego w ust. 1 pkt 2
bedg przebiegaly w czterech etapach zgodnie z harmonogramem 1 szczegdélowym
zakresem ustalonym w zalgczniku nr 3 do umowy, przy czym:

1y

2)

3)

4)

etap B.I: obejmuje prace przygotowawcze zakonczone przekazaniem inwentaryzacji
urbanistycznej oraz opracowania ekofizjograficznego,

etap B.II: obejmuje prace projektowe zakonczone opracowaniem projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoza oddziatywania
na Srodowisko 1 prognoza skutkow finansowych uchwalenia planu w wersji
podlegajacej opiniowaniu i uzgadnianiu przez organy wspoldziatajace,

etap B.III: obejmuje prace projektowe zwigzane z opiniowaniem i uzgadnianiem
projektu planu przez organy wspotdzialajace, uzyskaniem zgody na przeznaczenie
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, wylozeniem projektu planu
do publicznego wgladu, wprowadzeniem zmian do projektu planu wynikajacych ze
ztozonych uwag,

etap B.IV: obejmuje czynnosci zwigzane z uchwaleniem planu przez Rade Miasta i
Gminy Biatobrzegi i konczy si¢ przekazaniem przedmiotu zamowienia po uchwaleniu
planu, usunigciem wad w przypadku stwierdzenia przez Wojewod¢ mazowieckiego
niewaznosci uchwaly oraz przekazaniem Gminie podsumowania, o ktérym mowa w
ustawie o udostepnieniu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

8. W ramach realizacji czgsci zamowienia, o ktorej mowa w ust 1 pkt 1 Wykonawca
zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

wsparcia gminy w przygotowaniu zawiadomien instytucji i organdéw wiasciwych do
uzgodnienia i opiniowania projektu zmiany Studium, jak réwniez pism do gestorow
uzbrojenia terenu,

przygotowania wystgpienia do organéw w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia
szczegOtowosci informacji wymaganych w prognozie oddziatywania na srodowisko,
opracowanie dokumentéw formalno-prawnych zwigzanych z procedurg planistyczna,
a wymaganych przepisami prawa, m.in. wykazu wnioskéw do zmiany studium,
wykazu opinii i uzgodnien do projektu zmiany Studium, protokotu z przeprowadzenia
dyskusji publicznych nad przyjetymi w projekcie zmiany studium rozwigzaniami,
wykazu uwag wniesionych do wylozonego do publicznego wgladu projektu zmiany
Studium, a takze podsumowanie, o ktérym mowa w ustawie o udostgpnieniu



4)

3)

6)

informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko,

przygotowanie i skompletowanie dokumentacji planistycznej po uchwaleniu zmiany

studium celem oceny przez Wojewode Mazowieckiego zgodnosci procedury

planistycznej z przepisami prawnymi oraz przygotowania wyjasniei na ewentualne
wezwania Wojewody,

udziatu i prezentacji projektu zmiany Studium (w zaleznosci od potrzeb):

a) na spotkaniach Burmistrza Miasta i Gminy, posiedzeniach Komisji Rady Miasta i
Gminy, sesjach Rady Miasta i Gminy dotyczacych projektu zmiany Studium i jego
uchwalenia, Komisji Urbanistyczno — Architektonicznej i innych, wskazanych
przez Gming,

b) podczas dyskusji publicznych nad rozwiazaniami przyjetymi w projekcie zmiany
studium oraz na spotkaniach z mieszkaficami, organizowanych przez Burmistrza
Miasta i Gminy,

wspOlpraca w przygotowaniu ewentualnych :

a) autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy do projektu uchwaly Rady Miasta i
Gminy dotyczacej uchwalenia zmiany Studium,

b) stanowisk (opinii), Burmistrza Miasta i Gminy do poprawek radnych wniesionych
do projektu uchwaty oraz do wnioskow wiasciwych komisji Rady Miasta i Gminy.

9. W ramach realizacji czeéci zaméwienia, o ktérej mowa w art. 1 pkt 2, wykonawca
zobowiazany jest do :
1) wsparcia gminy w przygotowaniu zawiadomiefi instytucji i organow wiasdciwych do

2)

3)

4)

5)

uzgodnienia i opiniowania projektu planu, jak rowniez pism do gestoréw uzbrojenia
terenu,

przygotowania wystapienia do organéw w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia

szczegbtowosci informacji wymaganych w prognozie oddziatywania na Srodowisko,

opracowanie dokumentéw formalno-prawnych zwiazanych z procedurg planistyczna,

a wymaganych przepisami prawa, m.in. wykazu wnioskoéw do projektu planu, wykazu

opinii i uzgodniefi do projektu planu, protokotu z przeprowadzenia dyskusji

publicznych nad przyjetymi w projekcie planu rozwigzaniami, wykazu uwag
wniesionych do wylozonego do publicznego wgladu projektu planu, a takze

podsumowanie, o ktérym mowa w ustawie o udostgpnieniu informacji o srodowisku i

jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na srodowisko,

przygotowanie i skompletowanie dokumentacji planistycznej po uchwaleniu planu

celem oceny przez Wojewode Mazowieckiego zgodnosci procedury planistycznej z

przepisami prawnymi oraz przygotowania wyjasniei na ewentualne wezwania

Wojewody,

udziatu i prezentacji projektu planu (w zaleznosci od potrzeb):

a) na spotkaniach Burmistrza Miasta i Gminy, posiedzeniach Komisji Rady Miasta i
Gminy, sesjach Rady Miasta i Gminy dotyczacych projektu planu i jego
uchwalenia, Komisji Urbanistyczno — Architektonicznej i innych, wskazanych
przez Gming,



y/

10.

11.

12.

13.

b) podczas dyskusji publicznych nad rozwigzaniami przyj¢tymi w projekcie planu
oraz na spotkaniach z mieszkancami, organizowanych przez Burmistrza Miasta i
Gminy,

6) wspdlpraca w przygotowaniu ewentualnych :

a) autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy do projektu uchwaty Rady Miasta i
Gminy dotyczacej uchwalenia planu,

b) stanowisk (opinii), Burmistrza Miasta i Gminy do poprawek radnych wniesionych
do projektu uchwaty oraz do wnioskéw wiasciwych komisji Rady Miasta i Gminy

Wykonawca, realizujac poszczegolne etapy prac, zobowigzany jest uwzgledni¢ czas
niezbedny do weryfikacji przez Gming przekazanych opracowan, zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w harmonogramie praz stanowigcych zatgczniki nr 2 i 3 do
umowy.

Wszystkie spotkania, o ktorych jest mowa w ust 8 pkt i ust 9 pkt 5 odbywac si¢ bedg w
siedzibie Gminy. Dopuszcza si¢ organizacje spotkan z wykorzystaniem komunikacji
zdalnej, po uzyskaniu zgody Gminy, przestanej droga elektroniczna.

Ustala sie, ze do prac zwigzanych z wykonaniem zakresu wymienionego w ust 1 bedzie
zaangazowany zespo! osob, w sktad ktorego wejdzie ... -
................................... (osoba wskazana przez Wykonawcg).

Strony postanawiaja, ze wszelkie opracowania, dokumenty, wytyczne, stanowiska,
opinie, informacje, zaproszenia, tresci ogloszen, obwieszczen i informacji, prosby beda
przekazywaé wzajemnie drogg elektronicznie, za wyjatkiem opracowan wskazanych w
ust 4 i 5 oraz materiatdéw wykorzystywanych w spotkaniach roboczych.

§2

Termin realizacji umowy ustala si¢ na 14 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

§3

Strony postanawiaja, ze miejscem odbioru poszczegdlnych etapéw umowy i przedmiotu
umowy bedzie siedziba Gminy.

Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie poszczegélnych etapéw prowadzonych prac
bedg protokoly czeSciowego obioru podpisane przez Gming i Wykonawceg, a
dokumentem potwierdzajagcym wykonanie przedmiotu umowy bedzie protokot odbioru
koficowego podpisany przez Gming i Wykonawce po zakonczeniu realizacji przedmiotu
Umowy.

. Podpisanie przez Strony protokoléw czgsciowego odbioru nastgpi najpoznicj w ciggu 14

dni od daty dostarczenia (przekazania) Gminie dokumentacji stanowigcej wykonanie lub
potwierdzenie wykonania poszczegélnych etapow przedmiotu umowy, o ile przed
uplywem tego terminu nie zostang zgloszone wady do przedmiotu odbioru.

§ 4
Strony ustalajg, ze Gmina zaplaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy:
e} L I R (stownie ztotych:..........oooiiiiiiiiiin )
-wezesci B (stownie ZEotyehsamssemnnn e )



Co daje tgcznie kwotg ......ocovvvinnn ztotych brutto (stownie ztotych...........o.oooeenn , W
tym 23% podatku VAT, przy czym wynagrodzenie wyplacane bedzie w czesdciach, po
wykonaniu poszezegélnych etapow realizacji umowy okre$lonych w zatgcznikach nr 2 i
nr 3, zgodnie z ustaleniami ust 2 1 3.
2. Za wykonanie czynnodci, o ktérych mowa w § 1 ust 6 wyplacone zostanie
wynagrodzenie w nastgpujacej wysokosci:
a) etap A.l: kwota ...... 7l (slownie zlotych:.iiiveieieivinen ) /stanowigca 40% kwoty
wynagrodzenia czgsci A za wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w§ 1 ust 6/
b) etap A.Il: kwota ......... 7t (slownie Zlotyeht.. . versn cosans ) /stanowiaca 40% kwoty
wynagrodzenia czgéci A za wykonanie czynnoscei, o ktérych mowa w§ 1 ust 6/
¢) etap A.IIl: kwota ......... zt (stownie ztotyeh:....covveiiiann ) /stanowigca 20% kwoty
wynagrodzenia czgéci A za wykonanie czynnosci, 0 ktorych mowa w§ 1 ust 6/
3. Za wykonanie czynnoci, o ktorych mowa w § 1 ust 7, wyplacone zostanie
wynagrodzenie w nastgpujacej wysokosei:

a) etap B.I: kwota ............ 7z} (stownie zlotych:...........ceies ) /stanowiaca 30% kwoty
wynagrodzenia czgsci A za wykonanie czynnosci, 0 ktérych mowa w§ 1 ust 7/,

b) etap B.IL: kwota ........... zl (slownie 7, (313 =1 | FO OO, ) /stanowigca 30%
kwoty wynagrodzenia czesci A za wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w§ 1 ust
e

¢) etap B.IL: kwota ............ zl (stownie zlotych:................. ) /stanowigca 20%
kwoty wynagrodzenia czgsci A za wykonanie c¢zynnosci, o ktorych mowa w§ 1 ust
7/,

d) Etap B.IV: kwota ............ zt (stownie zZiotych:.....cccovivsinn ) /stanowiaca 20%
kwoty wynagrodzenia czgsci A za wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w§ 1 ust
7/.

4. Podstawa wystawienia faktur za realizacje poszczegolnych etapow wykonania
przedmiotu umowy bedg podpisane bez zastrzezen odpowiednio protokoty czgsciowego
odbioru, o ktérych mowa w § 3 ust. 2, sporzadzane po zakonczeniu poszczegolnych
etapow i protokét odbioru koncowego, przy czym Wykonawca wystawiaé bedzie faktury
na: Nabywca: Gmina Biatobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi, NIP
798 14 58 304, Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy w Bialobrzegach, Plac Zygmunta
Starego 9, 26-800 Biatobrzegi.

5. Gmina dopuszcza ztozenic faktur VAT w formie:

1) papierowej,
2) w formie elektronicznej (w formacie PDF), na adres mailowy: faktury@bialobrzegi.pl

6. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto Wykonawey NI ...ooviueniornnnesns , W
terminie 30 dni liczac od dnia przedlozenia faktury Gminie.

§5

Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4, na kazdym
etapie, a takze po odbiorze catosci dzieta, w terminie wyznaczonym przez Gming do
usuniecia wszelkich blgdow i wad w sporzadzonym dziele oraz udzielania wyjasnien
dotyczacych przedmiotu umowy.



y

§ 6

1. Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, jezeli nastapito to z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2. Wykonawca zaptaci Gminie kar¢ umowng w przypadku:

1) odstgpienia lub rozwiazania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto,

2) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% 1acznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1 umownego za kazdy dzien zwtoki,

3) op6znienia w usunigciu wad w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust 1 za kazdy dzien opdZnienia, liczac od nastgpnego dnia po
uptywie terminu okre$lonego przez gming do usunigcia wad.

3. Gmina zaplaci Wykonawcy kare za zwloke w zaplacie faktur w wysokosci odsetek
ustawowych od wynagrodzenia okres§lonego faktura za kazdy dzien op6Znienia.

4. Niezaleznie od kar umownych, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogélnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysoko$¢ kary umownej ,
przy czym lgczna kara umowna, jaka moze dochodzi¢ strona umowy, nie moze
przekroczy¢ 25% wynagrodzenia umownego brutto.

5. Gmina Moze potraci¢ nalezne katy umowne okreslone w ust 2 w wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§7
1. Ze strony Gminy koordynatorem w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu umowy jest
............................. o TBL, s omamimmms i SOETEVAT Ly sy s s i i 60 SRR B s St 5 A5 o
2. Ze strony Wykonawcy do  kontaktow z Gming wyznaczony/a  jest
............................. , kiéry/a pelni  fonkeje  ..ociinosemasanensg ek

3. Zmiana os6b wymienionych w ust 1 wymaga uprzedniego zgloszenia tego faktu stronie
na pi$mie z zachowaniem trzydniowego terminu przed planowana zmiang. Przedmiotowa
zmiana nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§8
1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszystkie mogace stanowi¢ przedmiot praw autorskich wyniki prac, przygotowane w
ramach niniejszej umowy, bedag oryginalne bez niedozwolonych zapozyczen =z
opracowan o0sob trzecich oraz nie bgda narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w tym w szczegdlnosci praw autorskich innych osob,

2) prawa autorskie do przedmiotowego dziata nie bedg ograniczone w zakresie obj¢tym
niniejszg umowa,

3) przeniesienie na Gmine¢ autorskich praw majatkowych nie narusza jakichkolwick
praw osob trzecich.

2. W przypadku, gdy korzystanie przez Gming z wynikéw prac, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, naruszy prawa autorskie lub jakichkolwiek inne prawa osoéb trzecich,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyltacznego i pelnego naprawienia wszelkich szkod i



6.

zaspokojenia jakichkolwiek prawnie uzasadnionych roszczen z tego tytulu zaréwno

Gminy, jak i 0sob trzecich.

W przypadku stwierdzenia wad prawnych dzieta Gminie przystuguje prawo odstapienia

od niniejszej umowy bez obowigzku uiszczenia jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz

Wykonawey.

7 chwila dostarczenia Gminie przedmiotu umowy, wykonawca przenosi na Gming catosé

autorskich praw majatkowych do wynikéw prac wraz z wylaczeniem prawa zezwalania

na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, bez ograniczen terytorialnych 1

czasowych.

Przeniesienie majatkowych praw autorskich do wynikéw prac obejmuje wszystkie znane

w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji, a w szczegolnosci:

1) korzystanie z dziela przy sporzadzaniu Studium uwarunkowan i Kkierunkéw
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego,

2) utrwalenie, zwielokrotnienie dziala bez ograniczen, dowolng technika, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

3) wprowadzanie do obrotu, uzyczanie oryginatu i zwielokrotnionych egzemplarzy,

4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, wprowadzenie do
pamieci komputera, sieci multimedialnej, a w szczegélnosci Internetu, publiczna
prezentacja w tym celéw promocji inwestycji oraz Gminy, wykorzystani w
materiatach wydawniczych,

5) prawo do korzystania z utworu w catosci lub czgéci oraz lacznie z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie réznych elementow, uaktualnienie, modyfikacje,

6) dopracowanie utworu, dokonywanie wszelkich odmian przerobek.

Wynagrodzenie okreélone w § 4 ust 1 umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z

praw autorskich na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

§9

Terminu realizacji umowy oraz czasu trwania realizacji poszczegolnych etapéw okreslonych
w zatgcznikach nr 1 inr 3 ulega przedtuzeniu :

1)

2)

3)

4)

o czas, jaki Gmina opdznila przekazanie Wykonawcy uwag do przekazanych opracowan
w stosunku do czasu, jaki zostat ustalony w harmonogramach stanowiacych zatgczniki nr
213,

o czas odpowiadajgcy dhugosci przedluzajacego si¢ postepowania w  razie
przediuzajacego si¢ postepowania w stosunku do przewidzianego przepisami prawa
administracyjnego o udzielenie uzgodnienia, zgody, opinii, porozumienia badz
przedluzajacego si¢ postepowania, ktore konczy si¢ wydaniem decyzji administracyjne;,
o czas niezbedny do ponowienia czynnosci, o ktérych mowa w art. 17 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie niezbednym dla dokonania
zmian, w tym takze w wyniku uwzgle¢dnienia uwag do projektu planu,

o czas odpowiadajgcy dlugoéci przediuzajacej si¢ procedury legislacyjnej uchwalenia
zmiany studium lub planu przez rade Miasta i Gminy Biatobrzegi — w przypadku
niepodjecia uchwaly w czasie wskazanym w zatgcznikach nr 2 1 3,
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5) o czas niezbedny do wprowadzenia zmian — w przypadku zmiany stanu prawnego w
zakresie dotyczgcym przedmiotu umowy.

§ 10

Wykonawca oSwiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy stanowi informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji
publicznej oraz wyraza zgod¢ na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w
niniejszej umowie obejmujacych firme/imi¢ i nazwisko, zakres zawartej umowy oraz w
szczegblnosci informacje o wynagrodzeniu jakie otrzymal z tytulu wykonania niniejszej
umowy na potrzeby udostgpnienia informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji
Publicznej oraz na podstawie wnioskéw o udostepnienie informacji publicznej.

§11
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§12
Zmiana umowy wymaga ¢ bedzie formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, z zastrzezeniem
§ 7 ust 3.

§13
Sprawy sporne mogace wyniknaé¢ na tle umowy, rozstrzygane b¢dg przez sad wlasciwy dla
siedziby Gminy.

§ 14
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Gminy

WYKONAWCA GMINA
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Zat. Nr 1 doumowy nr.....zdnia ......

Wytyczne dotyczace formatéw dokumentdw planistycznych do wykorzystania w celu aktualizacji w
Systemie Informacji Przestrzennej [Geoportal gminny lub Aplikacja MPZP]

Dotyczy Uchwat MPZP oraz SUIKZP

Podkfad rastrowy — do publikacji w geoportalu gminnym lub generowania wyrysu w Aplikacji MPZP:

1.
2.
3

wymagany uktad wspotrzednych 1992 lub 2000.

zachowanie dokfadnosci RMS<=1mm w skali mapy.

wymagany format pliku wyjsciowego GeoTIFF lub .tif i georeferencja w towarzyszacym mu pliku
tekstowym w formacie .tfw.

zachowanie oryginalnej rozdzielczosci gtebi kolorow.

zachowanie oryginalnych proporcji rysunku.

wykorzystanie transformacji afinicznej 1-go lub 2-go stopnia z zachowaniem rownomiernego rozktadu
punktow dopasowania. W szczegodlnych przypadkach dopuszczalne jest wykorzystanie do wpasowania
transformacji sklejanej (elastycznej).

pliki rastrowe muszg by¢ nazwane zgodnie z numerem uchwaty i numerem zatacznika uchwalonego
rysunku.

legenda w osobnym pliku .png

Podktad wektorowy — zasady ogdlne:;

1.

2,
8
4

wymagany uktad wspotrzednych 1992 lub 2000.

zwektoryzowane zasiegi przeznaczen muszg byc¢ zapisane do formatu *shp.

zachowanie zgodnosci w stosunku do formatu rastrowego.

zachowanie topologii miedzy obiektami poligonowymi/obszarowymi i liniowymi (chodzi o zachowanie
stycznos¢ obiektéw — ,snapowanie”, brak dziur w geometrii obiektdw, nienakfadanie sie wykluczajacych
sie wzajemnie obiektow).

przeznaczenia (obiekty poligonowe) nie moga byé wrysowane poza granicg obszaru opracowania i
powinny by¢ dosnapowane do wierzchotkdw wektorowych dziatek ewidencyjnych.

oprawa kartograficzna - wymagane nadanie obiektom warstw wektorowych symbolizacji, kolorystyki
oraz grubosdci linii najbardziej zblizonej do oryginalnych oznaczen poszczegélnych rysunkow
SUIKZP/MPZP.

Obiekty wymagajqce wektoryzacji:

1.

2,

3

Granice MPZP /SUiKZP:
a. format shp (ESRI Shapefile) - wymagany uktad wspotrzednych 1992 lub 2000.
b. obiekty jako poligony.
c. informacja opisowa: liczba porzgdkowa, petna nazwa MPZP/SUIKZP (nazwa uchwaty), numer
uchwaty, data uchwalenia, uchwata zmieniana (numer uchwaty).
Obszary zagospodarowania:
a. formatshp (ESRI Shapefile) - wymagany uktad wspétrzednych 1992 lub 2000.
b. obiekty jako poligony.
c. informacja opisowa: symbol_obszaru, opis_obszaru.
Linie dodatkowe:
format shp (ESRI Shapefile) - wymagany uktad wspotrzednych 1992 lub 2000.
b. obiekty jako linie.
¢. atrybuty: typ_linii np. "granica zabudowy".
d. obligatoryjne informacje opisowe —symbol_linii, skrocony opis symbolu_linii.

W
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4. Elementy punktowe:
a. format shp (ESRI Shapefile) - wymagany ukfad wspotrzednych 1992 lub 2000.
b. obiekty jako punkty.
c. informacja opisowa: nazwa symbolu + opis.
5. Strefy/obszary - inne obiekty/ustalenia/strefy powierzchniowe ze MPZP/SUiKZP — jako osobna warstwa
poligonowa/obszarowa:
a. formatshp (ESRI Shapefile) - wymagany uktad wspotrzednych 1992 lub 2000.
b. obiekty jako poligony.
c. informacja opisowa: symbol_obszaru, opis_obszaru.

Dotyczy plikéw GML:

1. Wytyczne dla plikow GML wg Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26
pazdziernika 2020 r. w sprawie zbioréw danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie
zagospodarowania przestrzennego dla:

a. Uchwata poczatkowa
b. Uchwata koricowa

2. Zamawiajacy moze zleci¢ wykonawcy przygotowanie pliku GML (dla uchwaty poczatkowej/koficowej).
7amawiajacy przekaze dane co najmniej na 20 dni przed sesja rady gminy. Wykonawca przygotuje w
pierwsze]j wersji plik nie uwzgledniajacy numeru oraz daty uchwalenia. Dane te zostang uzupetnione do
trzech dni po przekazaniu informacji przez Zamawiajacego odnoénie zatwierdzenia numeru oraz daty
uchwaty na sesji rady gminy/miasta.

3. Plik GML zostanie utworzony na podstawie ponizszych danych przygotowanych przez Urzad:

a. Raster (z georeferencja) w postaci pliku tiff — celem spisania informacji z MPZP/SUIKZP (nazwa,

skala itd.) — [dla uchwaty koricowej].
Zakres w postaci pliku shp —wymagany uktad wspotrzednych 1992 lub 2000.
Data aktualnosci mapy podkiadowe;.
Nazwa mapy podktadowej, uzytej do sporzadzenia aktu.
Identyfikator zbioru metadanych.
Informacja o etapie procedury planistycznej — ,prawnie wigzacy lub realizowany”.
Numer uchwaty dla uchwaty poczatkowej/korfcowe] — uzupetnienie danych po sesji rady
gminy/miasta.
h. Data uchwalenia dla uchwaty poczatkowej/koricowe] — uzupetnienie danych po sesji rady

gminy/miasta.

m e a0
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HARMONOGRAM PRAC

Zatacznik nr 2
do umowy Nr

ZWIAZANYCH Z OPRACOWANIEM PROJEKTU ZMIANY STUDIUM

Zakres prac

Planowany termin
zakonczenia

1

2

Etap A.I

1. Wsparcie gminy w przygotowaniu zawiadomien instytucji
i organow wiasciwych do uzgadniania i opiniowania
studium, jak rowniez pism do gestoréw uzbrojenia terenu.

2. Przygotowanie wystgpienia do organdw w sprawie
uzgodnienia zakresu i stopnia szczegdtowosci informacji
wymaganych w prognozie oddziatywania na srodowisko.

3. Zebranie i opracowanie wnioskéw wniesionych do
projektu.

4. Przygotowanie wykazu wnioskow wniesionych w zwigzku
z przystapieniem do sporzgdzenia zmiany studium z
propozycja ich rozpatrzenia. Propozycja winna zawiera¢
syntetycznie przedstawienie uzasadnienie sposobu
rozpatrzenia kazdego wniosku.

5. Opracowanie wykazu odpowiedzi i stanowisk organdw i
instytucji okreslonych ustawg oraz innych instytucji i
jednostek organizacyjnych poinformowanych o
przystgpieniu do sporzadzenia zmiany Studium, wraz z ich
analiza pod kgtem uwzgle¢dnienia w projekcie zmiany
Studium.

6. Opracowanie koncepcji zmiany Studium wraz z
podsumowaniem sposobu uwzglgdnienia wnioskow
wniesionych w zwigzku z przystapieniem do sporzadzenia
zmiany Studium oraz stanowisk organdw, instytucji oraz
jednostek organizacyjnych. Prezentacja dokumentu
wiadzom Gminy.

W terminie do 2 tygodni od daty przekazania kompletu
opracowan Gmina przestawi Wykonawcy uwagi do
opracowania.

7. Opracowanie, przy uwzglednieniu uwag Gminy do
opracowania wymienionych w pkt 6, projektu zmiany
Studium oraz prognozy oddziatywania na srodowisko,

W terminie do 2 tygodni od daty przekazania kompletu
opracowan gmina przedstawi wykonawcy uwagi do
opracowan.

8. Przekazanie ostatecznej wersji projektu zmiany Studium
oraz prognozy oddziatywania na srodowisko

Nie pozniej niz 3 miesigce
od dani podpisania
umowy.

Etap A.II




. Wystapienie o opinie o projekcie zmiany Studium oraz o
uzgodnienie projektu zmiany Studium z organami
wymienionymi w art. 11 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przygotowanie wykazu uzyskanych opinii i uzgodnien do
projektu zmiany studium wraz z analizg i propozycja
sposobu i zakresu ich uwzglednienia.

W terminie do 2 tygodni od daty przekazania dokumentow
Gmina przekaze Wykonawcy zaakceptowany sposob i
zakres uwzglednienia opinii i uzgodnien.

Wprowadzenie ewentualnych zmian w projekcie zmiany
Studiu, wynikajacych z uzyskanych opinii i dokonanych
uzgodnien.

Wsparcie gminy w przygotowaniu ogloszen i obwieszczen
o wylozeniu do publicznego wgladu projektu zmiany
Studium wraz z prognozg oddzialywania na $rodowisko
(jezeli wymagane bedzie przeprowadzenie strategicznej
oceny oddziatywania na $rodowisko). Przekazanie projektu
zmiany Studium wraz z prognoza oddziatywania na
srodowisko w wersji podlegajacej wyltozeniu do
publicznego wgladu.

. Udzial projektanta w zorganizowanej dyskusji publicznej
nad rozwigzaniami przyjetymi w projekcie zmiany
Studium.

. Niezwloczne przygotowanie wykazu uwag wniesionych do
projektu zmiany Studium wylozonego do publicznego
wgladu oraz uwag i wnioskéw do prognozy oddziatywania
na $rodowisko (jezeli wymagane bedzie przeprowadzenie
strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko) z
propozycjg ich rozstrzygnigceia.

W terminie do 3 tygodni od daty przekazania dokumentow
Burmistrz Miasta i Gminy Biatobrzegi rozstrzyga o
sposobie uwzglednienia uwag.

Opracowanie fragmentaryczne lub catosciowe
(odpowiedni do potrzeb) korekt projektu zmiany Studium
(w grafice wyrdzniajacej naniesione zmiany) i jezeli
zaistnieje potrzeba — odpowiednio: prognozy
oddziatywania na srodowisko oraz przeprowadzenie
ponownej procedury uzgodnienia i opiniowania zmiany
Studium oraz wyltozenia do publicznego wgladu wraz z
dyskusjg publiczna, jezeli bedzie to konieczne.
Opracowanie koncowej wersji projektu zmiany Studium
do uchwalenia wraz z listg nieuwzglednionych uwag oraz
uzasadnieniem.

Nie pdzniej niz 4 miesigce
od dnia odbioru przez
Gming Etapu A.l

Etap A.III

. Prezentacja projektu zmiany Studium i udziat w dyskusji
na spotkaniach Komisji Rady.

. Udzial w sesji Rady Miasta i Gminy Biatobrzegi, w
trakcie ktorej uchwalana bedzie zmiana Studium.

Nie p6zniej niz 3 miesigcy
od dnia odbioru przez
Gming Etapu A.II




Przekazanie cze¢sci graficznej uchwalonej zmiany
studium, zgodnie z ustaleniami w § 1 ust 4 umowy —w
terminie 5 dni kalendarzowych od podj¢cia uchwaly
przez Rade Miasta i Gminy Biatobrzegi.
Skompletowanie i przekazanie dokumentacji formalno -
prawnej dla wojewody Mazowieckiego (w celu
sprawdzenia zgodnosci z prawem) — w terminie 5 dni

kalendarzowych od podjecia uchwaty przez Rade Miasta

i Gminy Bialobrzegi.

Przekazanie plikow elektronicznych dotyczacych
uchwalonej zmiany studium, zgodnie z ustaleniami § 1
ust 4 umowy.

Usunigcie wad w przypadku stwierdzenia przez
Wojewode¢ Mazowieckiego niewaznosci uchwaty w
sprawie uchwalenia zmiany Studium.

Opracowanie i przekazanie gminie podsumowania, o
ktorym mowa w ustawie o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (jezeli wymagane bedzie przeprowadzenie
strategicznej oceny oddziatywania na Srodowisko).

Wykonawca

Gmina




HARMONOGRAM PRAC

Zatgcznik nr 3
do umowy

ZWIAZANYCH Z OPRACOWANIEM PROJEKTU PLANU

Zakres prac Planowany termin
zakonczenia
1 2

Etap B.1

Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej zabudowy
znajdujacej si¢ na obszarze planu, ktéra powinna
wyodrebni¢ obszary zabudowy o okreslonej funkcji
(zgodnie z Polska Klasyfikacja Budynkéw) oraz okreslac:

a) gabaryty budynkow, w tym ich wysokos¢ oraz
geometrig dachéw, a takze wysoko$¢ pozostatych
obiektow budowlanych,

b) linie zabudowy,

¢) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych poszczegolnych
budynkow

d) wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w
odniesieniu do poszczegdlnych dziatek budowlanych,

¢) wskaznik udziatu powierzchni terenu biologicznie
czynnej w odniesieniu do poszczegolnych dzialek
budowalnych,

f) intensywno$é zabudowy rozumiana jako wskaznik
powierzchni catkowitej budynku w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlane;.

Inwentaryzacja urbanistyczna winna by¢ wykonana w

postaci map prezentujgcych poszczegdlne dzialki

budowlane i przypisane do nich ww dane, a kazde w

postaci tekstowej podsumowujacej inwentaryzacje

urbanistyczng.

Wykonanie inwentaryzacji: infrastruktury komunikacyjnej,
infrastruktury technicznej, uzbrojenia terenu i zieleni
przedstawionej na mapach i w postaci tekstowe;j
podsumowujaca inwentaryzacjg.

W terminie 2 tygodni od daty przekazania kompletu
opracowan Gmina przedstawi Wykonawcy uwagi do
opracowan.

Wykonanie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby
sporzadzenia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W terminie 2 tygodni od daty przekazania opracowania
Gmina przedstawi wykonawcy uwagi do opracowan.

. Przekazanie ostatecznej wersji inwentaryzacji i opracowania
ekofizjograficznego.

Nie p6zniej niz 3
miesigce od dnia
podpisania umowy.

Etap B.I1




Wsparcie gminy w przygotowaniu zawiadomien instytucji i
organow wiasciwych do uzgadniania i opiniowania projekty
planu, jak rowniez pism do gestoréw uzbrojenia terenu.
Przygotowanie wystapienia do organéw w sprawie
uzgodnienia zakresu i stopnia szczegétowodci informacji
wymaganych w prognozie oddziatywania na srodowisko.
Przygotowanie wykazu wnioskoéw wniesionych w zwigzku z
przystapieniem do sporzadzenia planu z propozycjg ich
rozpatrzenia. Propozycja winna zawiera¢ syntetycznie
przedstawione uzasadnienie sposobu rozpatrzenia kazdego
wniosku.

Opracowanie wykazu odpowiedzi i stanowisk organdw i
instytucji okreslonych ustawa oraz innych instytucji i
jednostek organizacyjnych poinformowanych o
przystapieniu do sporzadzenia planu, wraz z analiza pod
katem uwzglednienia w projekcie planu.

Wypracowanie, we wspoipracy z Gmina, ostatecznych
wnioskow dla przysziego zagospodarowania zasad
zabudowy 1 zagospodarowania terenow

Opracowanie koncepcji miejscowego planu wraz z
podsumowaniem sposobu uwzglednienia wnioskow
wniesionych w zwigzku z przystgpieniem do sporzadzenia
planu oraz stanowisk organdw, instytucji oraz jednostek
organizacyjnych. Prezentacja dokumentow wiadzom gminy.
W terminie 3 tygodni od daty przekazania kompletu
opracowan Gmina przestawi Wykonawcy uwagi do
opracowan.

Opracowanie, przy uwzglednieniu uwag Gminy do
opracowan wymienionych w pkt 6, projektu miejscowego
planu oraz prognozy oddziatywania na srodowisko i
prognozy skutkéw finansowych, wraz z uzasadnieniem, o
ktorym mowa w art. 15 ust 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

W terminie 2 tygodni od daty przekazania kompletu
opracowan Gmina przedstawi Wykonawcy uwagi do
opracowan.

Przekazanie ostatecznej wersji projektu miejscowego planu
oraz prognozy oddziatywania na srodowisko i prognozy
skutkow finansowych.

Nie pdzniej niz 4
miesigcy od dnia
odbiory przez Gming
Etapu B.I

Etap B.III

Opracowanie i ztozenie wnioskéw dotyczacych zgody na
przeznaczenie gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze
1 nieledne.

Wystgpienie o opinie o projekeie planu oraz nzgodnienie
projektu planu z organami wymienionymi w art. 17 pkt 6a i
b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Przygotowanie wykazu uzyskanych opinii i uzgodnien do
projektu planu wraz z analizg i propozycja sposobu i zakresu
ich uwzglednienia.

Nie po6zniej niz 4
miesigcy od dnia
odbiory przez Gming
Etapu B.11




W terminie 2 tygodni od daty przekazania dokumentow
Gmina przekaze Wykonawcy zaakceptowany sposob i
zakres uwzglednienia opinii i uzgodnien.

Wprowadzenie ewentualnych zmian w projekcie planu
wynikajgcych z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnien
oraz zg6d na przeznaczenie gruntow rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne. Przekazanie projektu planu wraz
z prognozg oddzialywania na srodowisko w wersji
podlegajacej wylozeniu do publicznego wgladu.

Wsparcie Gminy w przygotowaniu ogloszen i obwieszczen
o wylozeniu do publicznego wgladu projektu planu wraz z
prognoza oddzialywania na §rodowisko.

. Udziat projektanta w zorganizowanej publiczne; dyskusji
nad rozwiazaniami przyjetymi w projekeie planu.

. Niezwloczne przygotowanie wykazu wag wniesionych do
projektu planu wylozonego do publicznego wgladu praz
uwag 1 wnioskéw do prognozy oddzialywania na
érodowisko, z propozycja ich rozstrzygnigcia.

W terminie wynikajacym z ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz miasta 1 Gminy
Bialobrzegi rozstrzyga o sposobie uwzglednienia uwag.
Opracowanie fragmentaryczne lub calosciowe (odpowiednio
do potrzeb) korekt projektu planu (w grafice wyrdzniajgce)
naniesione zmiany) i jezeli zaistnieje potrzeba -
odpowiednio: prognozy oddziatywania na srodowisko i
prognozy skutkéw finansowych oraz przeprowadzenie
ponownej procedury uzgodnienia i opiniowania planu oraz
wylozenia do publicznego wgladu wraz z dyskusja
publiczna, jezeli bedzie to konieczne.

. Opracowanie koficowej wersji projektu planu do uchwalenia
(tekst ustalen planu w formie projektu uchwaty Rady Miasta
i Gminy oraz czeéci graficznej projektu planu) wraz z listg
nicuwzglednionych uwag oraz uzasadnieniem.

Etap B.IV

Prezentacja projektu planu i udziat w dyskusji na
spotkaniach Komisji Rady.

. Udziat w sesji Rady Miasta i Gminy Bialobrzeg, w trakcie
ktorej uchwalany bedzie plan.

Przekazanie czedci graficznej uchwalonego planu, zgodnie z
ustaleniami § 1 ust 5 umowy — w terminie 5 dni
kalendarzowych od podjecia uchwaty przez Rade Miasta i
Gminy Biatobrzegi.

Skompletowanie i przekazanie dokumentacji formalno —
prawnej dla Wojewody mazowieckiego(w celu sprawdzenia
zgodnosci z prawem i opublikowania uchwaty w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
dzienniku urzedowym) — w terminie 5 dni kalendarzowych
od podjecia uchwaty przez Rad¢ Miasta i Gminy
Bialobrzegi.

Nie pdzniej niz 3
miesigce od dnia
odbiory przez Gming
Etapu B.III




Przekazanie plikoéw elektronicznych dotyczacych
uchwalonego planu, zgodnie z ustaleniami § 1 ust 5 umowy.
Usunigcie wad w przypadku stwierdzenia przez Wojewodg
Mazowieckiego niewaznos$ci uchwaly w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Opracowanie i przekazanie Gminie podsumowania, 0
ktérym mowa w ustawie o udostgpnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatlywania na
srodowisko.

Wykonaweca

Gmina




