POLSKI
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SWZz CZESC Ill - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)
uwzgledniajace odpowiedzi na pytania nr 5

UMOWA NF....covvmmrnrsnnnssnnssnssssannans

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu...........cccoveeeiiiieniiinens pomiedzy:

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a

§1

Przedmi mow

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia p.n. "Rozbudowa i przebudowa
ul. Wolborskiej i ul. Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim” w ramach Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych Edycja druga”.

2. Zadanie objete zamdwieniem bedzie realizowane w/g zasady ,zaprojektuj i wybuduj”.

3. Po realizacji zadania muszg by¢ spetnione kluczowe rezultaty, osiggniecia, wskazniki zawarte
we wniosku oraz we wniosku o dofinansowanie projektu i wstepnej promesie (i powigzanej z nig
dokumentacji jak np. regulamin Polskiego tadu), pozwalajgce na petne wykorzystanie
dofinansowania.

4. Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym (zwanym dalej
PFU) stanowigcym integralng cze$¢ umowy i przedmiot ten obejmuje w szczegolnosci:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej przepisami prawa i okreslonej w
SWZ, a w szczegolnosci w PFU wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnien, warunkow
technicznych, pozwolen i sprawdzen oraz decyzji niezbednych do prawidtowego zrealizowania
przedmiotu zaméwienia, w tym zwtaszcza: decyzji o pozwoleniu na budowe/decyzji ZRID/zgtoszenia
robo6t niewymagajgcych pozwolenia na budowe - faza projektowa.

2) Wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o ktérej
mowa w pkt. 1) i zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowigzujgcego w momencie ich realizaciji,
rob6t budowlanych wraz z pelnym zakresem: robot towarzyszacych, wymaganych prob i
sprawdzen i prac porzgdkowych - faza budowlana.

5. Wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie rob6t budowlanych (faza budowlana okreslona w ust.
4 pkt 2) powyzej) obejmuje réwniez inne, niz roboty budowlane, czynnosci, w szczegdlnosci:
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3)
4)

5)

6.

a)
b)
c)
7.

przeprowadzenie wymaganych inwentaryzacji, audytow, badan i sprawdzen (potwierdzonych
protokolarnie) oraz uzyskanie niezbednych ocen i certyfikatow,
uzyskanie wymaganych pozwolen i opinii,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej osobno
dla kazdej branzy.

Dla celéw interpretacji, dokumenty dotyczace realizacji niniejszego zamdwienia bedg miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

niniejsza umowa,

pozostate elementy SWZ, w tym Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

Oferta Wykonawcy.
llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do pigtku, z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2
Termin realizacji

. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany przez 37 miesiecy od dnia podpisania umowy, w tym:

— projekty wraz z wszystkimi uzgodnieniami: do 18 miesiecy od dnia podpisania umowy.

. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania dokumentacji projektowej w sposéb

gwarantujacy dotrzymanie terminéw realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa
w ust. 1, z zastrzezeniem, ze projekty wraz z wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zostang
wykonane i przekazane Zamawiajagcemu do 18 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Realizacja i finansowanie zadania bedzie nastepowata zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym, tj.: zestawieniem zawierajgcym, w porzgdku chronologicznym - w podziale na
miesigce, szczegbtowy wykaz prac projektowych i robét budowlanych z podaniem terminu ich
wykonania (termin rozpoczecia oraz zakonczenia) wraz z szacunkiem wartosci ich finansowego
przerobu.

. Projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy. Winien on zawiera¢ takze wykaz prac
projektowych dla fazy projektowe;.

Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ pisemne zastrzezenia co do przedstawionego projekiu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w ciagu 5 dni roboczych od jego otrzymania oraz
wnioskowa¢ o wprowadzenie zmian. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢ te zastrzezenia
i wnioski, w ciggu 5 dni roboczych od ich otrzymania oraz przedstawi¢ ponownie harmonogram do
akceptacji, albo w tym terminie przedstawi¢ pisemne uzasadnienie odmowy wprowadzenia zmian.
O podtrzymaniu zastrzezen lub uwag albo uwzglednieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga
ostatecznie Zamawiajacy.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie w
uzasadnionych przypadkach. Kazdorazowo nowa wersja harmonogramu rzeczowo-
finansowego wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455

ustawy Pzp z wytgczeniem termin wskazanego w § 2 ust. 1.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu prac projektowych w trakcie realizacji
zamoéwienia. Wykonawca bedzie przekazywat, na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, niezwtocznie
(nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty doreczenia wezwania) pisemny raport z
postepu prac projektowych.

Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajgcego o wszystkich okolicznosciach
mogacych mie¢ wptyw na terminowa realizacje przedmiotu umowy. W szczeg6lnosci Wykonawca



niezwlocznie poinformuje Zamawiajgcego, na pismie, o przewidywanym opodznieniu
w wykonaniu dokumentacji projektowej (w stosunku do danych zawartych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym wskazanym w ust. 3) i jego przyczynach oraz o dziataniach, ktére zostaty
podjete w celu zapobiezenia lub zminimalizowania ewentualnych skutkéw opdéznienia.

10. Zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia, nastapi jezeli zostang dokonane
nastepujace czynnosci: wykonanie petnego zakresu zamowienia (w tym m.in.: prace projektowe,
roboty budowlane, roboty towarzyszace, prace porzadkowe), potwierdzone wpisem do dziennika
budowy i zgtoszeniem budowy do odbioru koncowego oraz jezeli dokonany zostanie odbiér koncowy
(a odbiér ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do
poprawienia, jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

11. Nie _poézniej niz na 7 dni_przed zgloszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego (zakonczenia robét). Wykonawca dostarczy co najmniej 1 egzemplarz dokumentaciji
powykonawczej kazdej z branz oraz powykonawczg mape geodezyjng do
sprawdzenia i akceptacji przez inspektorow nadzoru. Dokumentacja powykonawcza, zgodna
z wymaganiami przepisow ustawy Prawo budowlane, (w tym inwentaryzacja powykonawcza i
koncowe rozliczenie catosci wykonanych roboét — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz zatagczniki dla poszczegoéinych branz w
zakresie ilosci wykonanych robét).

12. Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych w
tym: zalacznikow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, nie po6zniej niz w dniu pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego (co nastgpi jednoczesnie ze
zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru dokonanym odpowiednim wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru budowlanego — petnigcego funkcje koordynatora
inspektorow nadzoru inwestorskiego).

13. Zatacznikami do niniejszej umowy s3:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w ust. 3,

2) Polisa OC, o ktérej mowa w § 12,

3) Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu zadania
publicznego/ zaméwienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (t. j. 2021 poz. 110 ze zmianami, dalej
jako ,Ustawa o elektromobilnosci”).

§3

Z wiazania Zamawiaj

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania terenu budowy do 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do przystagpienia do robét tj.: pozyskania zgdd, zgtoszen lub decyzji niezbednych do rozpoczecia
robét,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) przystgpienia do odbioréw wskazanych w umowie,

4) udzielenia petnomocnictw niezbednych do realizacji umowy,
5) zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowiazania Wykonawcy



1. Zaméwienie bedzie wykonane z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego i wspoélnotowego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) w celu realizacji przedmiotu zamowienia zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym
do jego wykonania, zgodnie ze ztozong oferta,

2) dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
zamoOwienia — w szczeg6lnosci ze wzgledu na przyjety sposob ptatnosci (ograniczenie wystawiania
faktur czesciowych zgodnie z § 15).

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na kitdérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot zamoéwienia
W zZaKresie .......coccieveieieien Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ww.
podmiotu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

§5

Personel i elektromobilnosé

1. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za nadzér nad zatrudnionym personelem oraz
zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich prawnych zobowigzan zwigzanych z zatrudnieniem
wymaganego personelu.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu Zamdwienia
jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, ij.:
.................... — zarobwno wykonywane na rzecz wykonawcy jaki podwykonawcéw beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace (rozumianej jako wykonanie
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz zadania oswiadczen i dokumentéw
w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

4. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub list os6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zarbwno przez Wykonawce jak i Podwykonawcéw)
zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia — przed ich
przystapieniem do tych czynnosci. Lista/ly os6b powinna zawieraé w szczegdélnosci: doktadne
okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaj czynnosci wykonywanych przez te osoby,
wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych oséb, podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

5. W celu weryfikacji obowigzku wskazanego w ust. 1 Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos¢ zgdania
w szczegoInosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegOlnosci imie i nazwisko zatrudnionego



pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

6. Oswiadczenia wskazane w ust. 5 beda przekazywane Zamawiajacemu w formie pisemnej w wersiji
oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust.5 pkt 4), bedg przekazane Zamawiajgcemu w formie
kopii potwierdzonych za zgodno$c¢ z oryginatem.

7. Umowa/y powinny by¢ poddane pseudoanonimizacji w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, tj. w szczego6lnosci bez adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikow.
Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Umowa
0 prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres
pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy oraz rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0
ochronie danych osobowych.

8. Osoby zaangazowane do wykonania rob6t bedg nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce
podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich identyfikacje.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawcy
lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci wykonujgc swoje obowigzki w sposdb niekompetentny
lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowienn umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy p.poz.

10. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkoleh stanowiskowych, szkolen dotyczgcych
obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

11. Wykonawca os$wiadcza, ze udziat pojazdoéw elektrycznych lub pojazddédw napedzanych gazem
ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu niniejszej umowy, bedzie wynosit co
najmniej 10 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2020 r. o elektromobilnos$ci i paliwach
alternatywnych. W przypadku zmian tej ustawy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ poziom
wskaznikbw wymagany przepisami.

12. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajacemu wykaz floty pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia (ilo$¢, nr
rejestracyjne pojazdow ze wskazaniem (%) udziatu pojazdbéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym). Wykonawca w przypadku zmiany ilosci pojazdéw lub innych danych
wskazanych w wykazie zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanego
wykazu w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. Przedtozenie wykazu nie wytgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia wskazanego wymogu w sposob wybrany przez
Zamawiajgcego, w szczegdblnosci poprzez zgdania okazania pojazdéw.

13. Brak wywigzywania sie z obowigzkéw wskazanych w ust. 11 i 12 powyzej skutkowa¢ moze
odstagpieniem od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Zapisy odnosnie
kary umownej za rozwigzanie umowy z winy Wykonawcy stosuje sie odpowiednio.

§6
Reprezentacja



—_
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. Przedstawicielem Zamawiajacego, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowej, w tym

upowaznionym do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiowa
realizacjg bedzie: ....oieveieiriiiriiiiicrerieeas Osoba ta bedzie upowazniona do dokonania odbioru
i podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

Przedstawicielem Wykonawcy, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowe;,
odpowiedzialnym za nadz6r nad prawidtowg realizacjg przedmiotu zaméwienia bedzie:
W trakcie realizacji robét budowlanych obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego
dalej ,inspektorem nadzoru” petni¢ bedzie:

w branzy drogowej i jednoczesnie koordynatora nadzoru inwestorskiego: «vvevreeiriririernienesenarasass

w przypadku pozostatych branz — osoby wskazane przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
realizacji zamdwienia w zakresie danej branzy.

. Wymienione powyzej osoby dziatajg w granicach umocowania okreslonego w niniejszej umowie,

ustawie Prawo Budowlane oraz sg upowaznione do dokonania odbioréw i podpisania protokotéw
odbioréw wraz z rozliczeniem rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzuije sie, ze przedmiot umowy bedzie realizowany przez personel (kluczowy)
wskazany w ofercie Wykonawcy (w wykazie oséb zlozonym przez Wykonawce w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego), ktéra stanowi zatgcznik do oferty, z
zastrzezeniem mozliwosci zmiany ww. 0séb, zgodnie z postanowieniami przewidzianymi ponize;.
Wykonawca potwierdza, ze dysponuje ww. osobami.

Zastepstwo czasowe lub zmiana osob ujetych w wykazie oséb wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego jest ztozenie wniosku wraz z
wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba posiada kompetencje
i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia dodatkowe wymagania dotyczace
doswiadczenia, opisane w SWZ za ktére Wykonawca otrzymat punkty w ramach kryterium oceny ofert.
Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci
(uzasadniajgc swoje stanowisko).

. Zmiana osoby wskazanej w wykazie os6b jest rowniez mozliwa na uzasadnione zadanie

Zamawiajgcego:

w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w szczegélnosci
jesli nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru lub stwarza
zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwtaszcza jesli ona narusza zasady bhp oraz przepisy
p.poz) lub ochrony Srodowiska.

w przypadkach, w ktérych Zamawiajgcy, zgodnie z przepisami ustawy Prawa zaméwien publicznych
(ustawy Pzp), jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego
Wykonawcy zasoby innym podmiotem lub do Zzgdania od Wykonawcy osobistego wykonania
odpowiedniej czesci zamowienia.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. osob w przypadku: smierci, choroby lub
innych zdarzen losowych, badz gdy zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji, o ktérej mowa w ust.
6.

Wykonawca jest uprawniony do zmiany osob ujetych w wykazie oséb w przypadku zmiany
podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad okreslonych wyze;.

10. Zmiana os6b wskazanych w niniejszym paragrafie, z zastosowaniem zasad opisanych powyzej, nie

wymaga zawarcia aneksu do umowy (nie stanowi zmiany umowy w Swietle art. 455 ustawy Pzp).

11. Zmiana lub zwiekszenie liczby personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu na wysokosc

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7

Nar koordvnacyvin



1. Strony zobowigzujg sie do Scistej wspodtpracy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W tym celu Strony
uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na nizej wskazane adresy:

ZamawiajacCy: ....covevrurnreneienrans

WyKkonawea: .......ccocieiiiiiiimiirrennn e e oraz sposOb kontakiu biezgcego w ramach
koordynaciji procesu realizacji umowy droga e-mailowa na adresy podane przez przedstawicieli
Stron. Adres e-mail Zamawiajacego: ...........coiiiiieiiiieiiieiieiiie..,

2. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp.

3. Strony przewidujg cykliczne, nie rzadziej niz co 2 tygodnie Rady Techniczne organizowane w
siedzibie Zamawiajacego przy ul. ..........c.coeeenane. , lub innym miejscu uzgodnionym przez Strony.

4. Na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego bedzie mozliwe zorganizowanie dodatkowej Rady
Technicznej.

5. Wiosek powyzszy nalezy zgtosi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, z podaniem propozyciji
terminu, celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do ww. wniosku powinien by¢ dotaczony materiat
(skrétowy), ktéry umozliwi czionkom Rady Technicznej i ewentualnym gosciom wczesniejsze
zapoznanie sie z przedstawiang tematykg i celem Rady.

6. Koszty udzialu w posiedzeniach Rady Technicznej jest ujety w wynagrodzeniu umownym,
Zamawiajgcy nie zwraca kosztéw dojazdu.

7. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, ktory bedzie
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen.

8. Protokot z posiedzenia Rady Technicznej sporzadzany bedzie na miejscu i akceptowany przez
wszystkich uczestnikow Rady Technicznej.

Ustalenia Rady Technicznej nie stanowia zmiany zawartej przez Strony umowy, moga by¢ jednak
podstawa do dokonania takich zmian.

§8
Dokumentacja projektowa

1. Strony zobowigzujg sie przestrzega¢ warunkéw wykonywania prac projektowych, ktére wskazane
zostaty w PFU, chyba Zze sg one sprzeczne z obowigzujgcym prawem lub zapisami niniejszej umowy.

2. Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajgcego.

3. Odbiér dokumentacji projektowej nastapi na zasadach wskazanych w PFU, chyba Ze co innego
wynika z tresci niniejszej umowy lub przepiséw prawa obowigzujgcego w momencie jej odbioru.

4. Odbiér dokumentaciji projektowej moze nastepowac w czesciach.

5. Wykonawca przekaze do sprawdzenia przez Zamawiajgcego i odbioru 2 egzemplarze opracowan
wykonanej dokumentaciji projektowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonych
przez strony nosniku elektronicznym. Wraz z dokumentacjg Wykonawca ztozy pisemne
oswiadczenia, ze:

1) zostata ona wykonana zgodnie z umowg i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz,

2) przediozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zatgczong wersjg elektroniczng.

6. Przekazanie dokumentacji projektowej (lub jej czesci) nastgpi na podstawie protokotu przekazania
zawierajgcego wykaz przekazywanych opracowan. Miejscem odbioru dokumentaciji projektowej
bedzie siedziba ..................o..l S Przy ul oo

7. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia otrzymanych opracowan i pomformu;e pisemnie Wykonawce
0 jego wyniku w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania. Jezeli termin, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym okaze sie niewystarczajgcy, Zamawiajgcy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce wraz z uzasadnieniem i ze wskazaniem nowego terminu. Dodatkowo uwagi
do dokumentacji projektowej bedg przekazywane na biezgco w trakcie przeprowadzanych narad
koordynacyjnych.



8. Jezeli przekazana dokumentacja projektowa (opracowania) bedzie zawiera¢ wady, Zamawiajgcy
wskaze je na pismie Wykonawcy i wezwie Wykonawce aby je usunagt we wskazanym terminie (nie
krétszym niz 7 dni roboczych).

9. Ponowne sprawdzenie przez Zamawiajgcego poprawionych opracowan nastgpi w terminie nie
krétszym niz 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

10. Zamawiajgcy kazdorazowo poinformuje Wykonawce na pismie o akceptacji i dokumentac;ji

projektowej ( lub jej czesci).

11. Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej (lub jej czesci)
Wykonawca niezwtocznie przekaze jg do odpowiednich organéw administracji panstwowej celem
uzyskania niezbednych decyzji i pozwolen lub dokonania wymaganych zgtoszen.

12. Niezwtocznie po uprawomochieniu sie wymaganych decyzji administracyjnych lub postanowien, a
zwtaszcza decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu ich oryginaty.

13. Wykonawca obowigzany jest rowniez przekaza¢ Zamawiajgcemu cato$¢ wykonanej dokumentac;ji
projektowej w formie i ilosci wskazanej w PFU.

14. Po akceptacji wykonanej dokumentacji projektowej i przekazaniu Zamawiajgcemu  wymaganych
prawem decyzji i pozwolen oraz dokonaniu wymaganych zgtoszen Zamawiajgcy sporzgdzi protokét
odbioru dokumentacji projektowej, umozliwiajgcej realizacje wyodrebnionego etapu robot.

15. Podpisany przez obie strony protokét odbioru dokumentaciji projektowej bedzie stanowié

podstawe do ziozenia przez Wykonawce faktury za dokumentacje projektowa (ewentualnie
wyodrebnionego etapu prac projektowych).

16. Podpisanie  protokotu odbioru  dokumentacji projektowej nie zwalnia  Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za wady z tytutu rekojmi, ktére ujawnia sie po jej odbiorze.

§9

Praw rski

1. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguja mu wytaczne i nieograniczone autorskie prawa majatkowe,
bez ograniczen terytorialnych, kire nie naruszajg i nie bedg narusza¢ praw autorskich oséb
trzecich, do wszelkich materiatéw i dokumentacji, dostarczonej Zamawiajgcemu oraz ze nie udzielit
zadnych licencji na korzystanie z dziet stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

2. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania przez
Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swgj
koszt i ryzyko wszelkich dziatan prawnych zapewniajgcych nalezytg ochrone Zamawiajacego przed
takimi roszczeniami. W szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje sie zastgpi¢ Zamawiajgcego czy
tez (w przypadku braku takiej mozliwosci) przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich
postepowan toczacych sie przeciwko Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzuje sie takze
zrekompensowa¢ Zamawiajagcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie lub jakie bedzie
zobowigzany ponies¢ w zwigzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie
osoba trzecia zgtosi w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca wraz z opracowaniami stanowigcymi
przedmiot zamowienia przenosi niniejszg umowg na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w zakresie wszystkich znanych pél eksploataciji,
w szczegdblnosci:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania przedmiotu
umowy w sposob trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek
srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu, standardéw, zaréwno poprzez:

- zapis na nosnikach trwatych w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzna, jak i zapis w postaci
cyfrowej, w szczegolnosci poprzez umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego na
nosnikach materialnych (w szczegélnosci na CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci
komputera),



- jak réwniez poprzez udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach

teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, W SiecCi
Internet, w sieci komputerowej czy pamieci poszczegdblnych urzadzen),

2) prawa do rozpowszechniania opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikow jak i w postaci

cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy
elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz
ogdlnodostepnych sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy Ilub promocji dziatan prowadzonych przez
Zamawiajgcego,

3) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na kitdérych opracowanie utrwalono przez

wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a takze uzytkowanie
na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym zaréwno w formie materialnych
nosnikow opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczeg6lnosci dokonywane czynnosci
wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii
poprzez przekazywane:

4) innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych projektéw i

opracowan,

5) innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robo6t budowlanych, innym

podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

6) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

4.

Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentow, projektéw i opracowan wykonanych w
ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich opracowan,
modyfikacji, zmian oraz ttumaczen bez zgody Wykonawcy (przeniesienie autorskich praw
zaleznych).

Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych na inne
osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan, projektéw i dokumentow.
Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji ora z prawa do
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje w ramach wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, okreslonego w § 13 ust. 2 pkt. a. niniejszej umowy.

Przeniesienie praw autorskich majatkowych (oraz zaleznych) nastepuje z chwilg faktycznego
wydania Zamawiajgcemu przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji.

Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego wiasnosci
egzemplarzy dokumentéw, projektow i opracowan w liczbie wskazanej w niniejszej umowie.

§10
Roboty budowlane

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ warunkéw wykonania rob6t budowlanych wskazanych

w PFU, dokumentac;ji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca zapewni organizacje pracy i wykonania robdt, ktéra umozliwi korzystanie z jak
najmniejszymi utrudnieniami, w szczegd6lnosci nalezy zapewni¢ ciggty dostep pojazdéw do poses;ji.
W ramach realizacji zamowienia (w ramach wynagrodzenia wskazanego w niniejszej umowie)
Wykonawca zobowiazuje sie w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaakceptowang i przekazang Zamawiajgcemu

dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych, niezbednych

do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,



3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegdlnosci przed dostepem o0séb nieupowaznionych), zapewnienia we
wiasnym zakresie dostawy mediow (w szczegdlnosci wody i prgdu), wykonania tymczasowych
przytaczy i zamontowania licznikéw oraz ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robdt,

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezgcego
utrzymywania czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwigzku
z realizacja robot), a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn, urzgdzen
i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robét oraz terenéw
przylegtych w stanie uporzadkowanym, a zwilaszcza odiworzenia do stanu pierwotnego
nawierzchni drog, po ktérych odbywat sie transport materiatow budowlanych (w przypadku uszkodzen
powstatych w zwigzku z realizacjg robot),

5) wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposdb  wynikajacy
z obowigzujgcych przepisbw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, z tym Ze usuniete
drzewa i krzewy stanowi¢ bedg wtasnos¢ Wykonawcy, kitdry bedzie ponosit koszty ich wywozu
i utylizacji, natomiast pozostate materiaty pochodzace z rozbidrki (w szczegdlnosci takie jak:
krawezniki, ptyty chodnikowe, destrukt, znaki drogowe i inne), w przypadku gdy w ocenie inspektora
nadzoru inwestorskiego beda sie nadawaty do dalszego wykorzystania, zostang przewiezione przez
Wykonawce na sktadowisko zlokalizowane przy Cieptowni nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.
Rolniczej 75.

6) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb i sprawdzen nie
pdzniej niz na 3 dni roboczych przed ich planowanym terminem,

7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy i jego
przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru, i dokumentami badan i sprawdzen,

8) zorganizowania i kierowania budowg w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami, w tym
przepisami bhp, przepisami p.poz.,

9) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,

10) inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym; stanu technicznego budynkéw znajdujgcych sie
w strefie oddziatywania rob6t (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej),

11) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewdw nie przeznaczonych do wycinki,
w szczegolnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed urazami
mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac z nalezytg ostroznoscia, aby nie
uszkodzié¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wtosnikowych moze by¢ zredukowana podczas prac
0 powierzchnie nie wieksza niz 30%,

c) odstoniete korzenie o srednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed wysychaniem,
np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposéb, aby nie
spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zageszczenia gruntu
ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cieciem prostopadtym do dtugosci w celu
utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,

f) nie nalezy wykonywac prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego nastonecznienia
i suszy.

§ 11
Wvymogi y4 materialow
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1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

2. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
zapisami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatéw.

3. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jakos¢ materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materialbw zamiennych, innych niz
I gatunku i nie spelniajacych wymogéw wskazanych w dokumentacji projektowej, bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatobw stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.
2.

5. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odméwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw dotyczgcych
jakosci wbudowywanych wyrobow budowlanych, niezwtocznie po ich przekazaniu przez Wykonawce,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

§12
zpieczeni W

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa) przez
caly okres realizacji przedmiot zamowienia, obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i pracownikow
zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym
takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto.

2. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
ciagtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddw uiszczenia sktadek na nastepne
okresy ptatnosci w terminie do 7 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy OC lub zaptaty
kolejnej sktadki.

§13

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia ma charakter
ryczaltowy i obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamoéwienia.

2. Wynagrodzenie przyjete na podstawie oferty Wykonawcy, wyraza sie kwotg brutto
................................. , W tym stawka VAT 23 % , w tym:

a) Za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz dokonanie wymaganych prawem zgtoszen robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe (faza projektowa) wynagrodzenie stanowi¢ bedzie

kwote brutto:........coooeiiiiieee ,(stownie:), w tym podatek VAT w wysokosci ...%,

b) Za wykonanie robé6t budowlanych i pozostatych prac (faza budowlana realizacji zamoéwienia)
wynagrodzenie wyraza sie kwotg brutto:
(STOWNI ... ), w tym obowigzujgcy podatek VAT w wysokosci ....%.

3. Ptatnos¢ wynagrodzenia bedzie realizowana w terminie nie dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT,
z tym Zze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci (ptatnos¢ koncowa) nastgpi po
wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.
Przez dzien zaptaty rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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. . Ptatnos¢é wynagrodzenia nastapi w czesciach , i na zasadach wskazanych w § 15.

5. Platnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkdéw Trybunalski, NIP 771-27-98-771.

6. Wynagrodzenie bedzie wptacane przez Zamawiajgcego, w ztotych polskich, na konto bankowe
Wykonawcy, prowadzone przez bank ................... O humerze ............ (lub na konto bankowe
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o ktdérej mowa w §
16). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy bedzie wymagato aneksu do umowy w
formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

7. Ptatnosci za faktury dokonywane bedg z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw.
split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).
Wykonawca oswiadcza, ze wskazane w ust. 6 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu
art. 62a Prawa bankowego.

8. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek

praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez roszczenia o zaptate

wynagrodzenia.

§14
Klauzule waloryzacyjne wynagrodzenia

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2
w nastepujacych przypadkach (jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce) w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

5) ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia (wskazanych w ust. 5 ponizej)
powyzej 20 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia sktadania
ofert.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmianeg Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od
towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisbw zmieniajgcych wysoko$c
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
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podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegollnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy
minimalne;.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.1 pkt 3 lub 4
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

. W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia powyzej 20%
(tj. sytuacji opisanej w §14 ust. 1 pkt. 5) Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu
pisemny wniosek o zmiane Umowy (wniosek o waloryzacje) w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po dacie ztozenia wniosku. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Jako ceny materiatdw i kosztu zwigzanych z
realizacjg zamowienia Strony wskazujg ceny nastepujgcych materiatow: (1) ,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa
dolna, grubos¢ warstwy 16-20cm — frakcji 0-31,50 mm, grub. warstwy 20 cm”, (2) ,Nawierzchnia z
mieszanki grysowo — mastyksowej SMA, z SMA 11, grub. warstwy 5cm”, (3) ,Chodniki z brukowej
kostki betonowej — wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 8 cm, szarej, na podsypce
cementowo — piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem” oraz (4) cene kosztu robocizny dla robot
inzynieryjnych. Poziom 20% wzrostu cen liczony jest jako $rednia wzrostow wymienionych czterech
wartosci (liczonych narastajgco od dnia ztozenia oferty, albo dnia ztozenia poprzedniego wniosku o
waloryzacje, do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje. Poziomy cen liczone sg na podstawie informaciji
kwartalnych wydawnictwa Sekocenbud pn. ,Biuletyn cen robdt drogowych, mostowych i torowych”
BCD (dla materiatéw) oraz informacji kwartalnych wydawnictwa Sekocenbud pn. ,/nformacja o
Stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego” IRS, Czes¢ | stawki
robocizny, Dziat B, Rozdziat 1. Stawki robocizny kosztorysowej w skali kraju - stawka dla robét
inzynieryjnych (dla kosztu robocizny).

. W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej 20%
(tj. sytuacji opisanej w §14 ust. 1 pkt.5) Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢é Wykonawcy pisemng
oswiadczenie o zmianie Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po dacie
ztlozenia tego oswiadczenia (oSwiadczenie o waloryzacji). Zapisy ust. 5 powyzej stosuje sie
odpowiednio.

. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym w przypadku zmiany
wskazanej w ust. 5 albo ust. 6, ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen ustalanego na
podstawie danych zawartych w Biuletynie Statystycznym miesiecznym publikowanym przez GUS w
tab. 35 WSKAZNIKI CEN NAKLADOW INWESTYCYJNYCH | PRODUKCJI BUDOLWANO
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MONTAZOWEJ, tj. wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej dla budowy obiektéw inzynierii
ladowej i wodnej (zaktadka B), w okresie od daty ztozenia oferty (albo przy kolejnych zmianach od
daty ostatniej waloryzacji) do daty wniosku waloryzacje (oswiadczenia o waloryzacji). W przypadku
gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS.

8. Wniosek okreslony w ust. 5 lub oswiadczenie okreslone w ust. 6 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po
uptywie 6 milliely od diil] [Twlrlillumowy (polTatkowy trrmillultICi0 Cmitly wygrodTTil);
mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, Zze beda one
wprowadzane nie czesciej niz co 6 miesiecy, jezeli zmiana cen materiatdw, wymienionych w ust. 5, w
stosunku do poprzedniej zmiany przekroczy 20%.

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowac bedzie wytagcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

10. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Maksymalna warto$¢ poszczegélnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 to 8% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany
jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku, a
taczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to
+/-10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2.

12. Przez maksymalng wartos¢ korekt, o ktdérej mowa w ust. 11 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzaciji.

13. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktorym
mowa w ust. 11.

14. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§15
Platnosci za prace projektowe i roboty budowlane

1. Rozliczenie za wykonanie odebranych prac projektowych oraz robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy bedzie dokonywane na podstawie czesciowych faktur VAT i koncowej faktury
VAT.

2. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe w ramach realizacji inwestycji ptatne nie czesciej niz
co 3 miesigce z zastrzezeniem zapisdw ust. 3 ponizej, co stanowi odmienne postanowienie umowne
w rozumieniu art. 654 Kodeksu cywilnego.

3. Ptatnos¢ czesciowa bedzie dokonywana powykonawczo, na podstawie protokotu odbioru
dokumentacji projektowej wraz z odpowiednimi pozwoleniami Ilub zgtoszeniami
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do organéw administracji budowlanej, a takze na podstawie zestawienia wartosci wykonanych
i odebranych czesciowo robé6t budowlanych na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zastrzezeniem potrgcen wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa.

. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do 3 — go roboczego dnia po uptywie okresu, ktérego dotyczy rozliczenie,
zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robét budowlanych. W zestawieniu tym beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcoéw
i dalszych Podwykonawcow. Inspekior nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia
przedstawionego zestawienia pod wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania. W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru
inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku
braku wspotpracy Wykonawcy w tym zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo -
w porozumieniu z Zamawiajgcym - dokona¢ samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o zapisy
umowy. Po dokonaniu sprawdzenia zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor nadzoru
inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru czesciowego kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy oraz niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje o zaakceptowaniu
rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznej Wykonawcy do wyptaty czesci wynagrodzenia.
Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czesciowe;.

. Rozliczenie koncowe robét nastgpi fakturg koncowa, wystawiong na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego koncowego rozliczenia catosci wykonanych robét,
potwierdzonego protokotem odbioru koncowego. W zestawieniu beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcoéw.

§ 16
Platnosci bezposredni

. Najpozniej na 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury czesciowej lub faktury koncowej
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy czesc roboét zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawig
dowody zaptaty swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete faktura.
Oprécz dowodédw zaptaty zostang ztozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcow, o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty - wedtug wzoru zatgczonego do
niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentow, okreslonych w ust. 1, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce, w terminie nie dluzszym niz 7 dni, wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagarn umownych nie stanowi
niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.

. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od obowigzku
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu zaakceptowanemu przez
Zamawiajgcego, Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) Ilub uchybienia terminowi
okreslonemu w ust. 2., Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) na podstawie
zapisOw niniejszej umowy.

. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mégt zwroci¢
sie do Zamawiajgcego z pisemnym zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
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Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz z potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem kopia protokotu odbioru robét budowlanych.

. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie lub
uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Zamawiajacy potwierdzi na pismie uznanie ptatnosci bezposredniej za zasadne.
. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi
zaptaty.

. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§ 17
Podwykonawcy

. Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania nastepujgcej czesci zamdwienia — roboty
drogowe.

. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcy zakres robdt: zgodnie z
oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym w Ofercie — ...vevverervieiennrncaans .

. Powierzenie wykonania czesci zamoOwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

. W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach dotyczacych Podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi, ktérych dane podat przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia, w szczegblnosci jesli
dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcow, a takze
przekazywac, wymagane umowg i przepisami prawa, informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungc takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, jezeli
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sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego personel
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
umowy, przepisy BHP i p.poz.

7. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) musza by¢ zawierane w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi okresla¢ w szczegoélnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, powinien uptywaé¢ na 7 dni przed terminem zaptaty giéwnemu
wykonawcy na roboty objete umowa z podwykonawca,

2) zakres robét do wykonania przez Podwykonawce, sposoéb realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktdre nie moga by¢ sprzeczne z
umowg zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji rob6t objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé terminu realizaciji
zamoéwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

4) obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi mozliwosci
kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,

5) wysokos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za wykonanie zakresu robét,
stanowigcego przedmiot umowy,

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na ktdre zostanie
dokonany przelew wynagrodzenia; zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

10. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

11.  Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy
nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

12.  Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu
Cywilnego do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.

13. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9 pkt 1);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 niniejszego paragrafu.

14. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 13, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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15.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

16.  Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z Podwykonawcag, zgtosi w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13.

17.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 13
ust. 2. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 9 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

19. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 7 - 18 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

20. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami
majg odpowiednie zastosowanie do umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

21. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

22. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo.

23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

24. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
0o podwykonawstwo, umowa o0 podwykonawstwo Iub jej zmiana - sporzgdzone s3g
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢
do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§18
Z zpieczeni

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSci..... % ceny
catkowitej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 13 ust. 2 umowy tij.:
.................... zZt w formie ........................ Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Czes$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.
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. Zamawiajgcy zwrOci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% jego
wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Podstawa do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego kwoty, stanowié¢
bedzie protokot odbioru koncowego robot.

. Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu wskazanego w
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy moze
nastgpic jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

. Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
a w szczegélnosci przedituzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy w przypadku,
gdy stan zaawansowania robét wskazywac¢ bedzie na to, iz wykonanie robét nastgpi po terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia przewidzianym w § 2 ust. 1 umowy. Przedtuzenie
winno obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robo6t [
analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi
za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace ww.
przedtuzenie najp6zniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia, pod
rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 19. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze
potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§19
Kary umowne

. Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach iwysokosciach.

. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

. w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie  Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowngw wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 13 ust. 2,

. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto,
wskazanego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwioki w zakonczeniu przedmiotu umowy, lecz nie
wiecej niz 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

. za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
i rekojmi w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 13 ust. 2. za
kazdy dzien zwioki, lecz nie wiecej niz 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

. za zwloke w wykonaniu prac projektowych lub robé6t budowlanych w terminach wskazanych w
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo finansowym - w wysokosci 0,2 %
wartosci brutto tych prac lub robét ustalonych w ww. harmonogramie, za kazdy dzien zwtoki,
. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

f.za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt,

d. za nieprzediozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

2) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,
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3) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy przypadek,

4) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu ha umowe o prace lub uniemozliwienie kontroli
tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zi,

5) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamowienia w trybie § 18 ust. 6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opoOznienia,

6) za nieprzestrzeganie przepisow BHP i p.poz na placu budowy — 1 000,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 4) i 5) pomimo upomnienia przez
inspektora nadzoru — 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy,
pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego —1 000,00 zt za kazdy przypadek,

9) za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu budowy, w
przypadkach, o ktérych mowa w § 17 ust. 5i6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

3. Nalezne kary umowne moga zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na
podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez Zamawiajgcego (noty
ksiegowej).

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;j.

6. Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umownej
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

o

§ 20
Qdbiory

Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbioér czesciowy,

odbiér koncowy,

odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robét zanikajagcych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru

inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika

budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych rob6t wykonawca na zadanie inspektora
nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wiasny koszt do ich odkrycia

i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbior czesciowy dokonywany bedzie wedtug zasad okreslonych w § 15.

4. Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badan,
prob technicznych i innych.

5. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej.

Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno byé zgtoszone réwniez wpisem do

dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé potwierdzony przez

inspektora/réw nadzoru. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 7

dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego

i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na

pismie.
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6. Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét i uprawniony
przedstawiciel Wykonawcy.

7. Najpdzniej w dniu odbioru zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych materiatéw, w tym
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do budowy
materiatéw i urzgdzen.

8. Z czynnosci odbioru, sporzgdza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminédw na ich
usuniecie.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia mozne odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie istniejagcych wad.

10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o usunieciu wad.
Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w terminie 7 dni
liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

11.  Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad.

12. Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu rekojmi.

13. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérej mowa w ust 12 odpowiednio przed uptywem
terminu rekojmi.

14. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego.

15. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swéj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 21
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na ............ miesigce od dnia koncowego
odbioru robot.

2. Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegng réwnolegle.

3. W okresie rekojmi i gwarancji, w ramach wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca przejmuje na
siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen,
instalacji i wyposazenia zamontowanego podczas robo6t. Wykonawca przez okres rekojmi dokonywat
bedzie, nie rzadziej niz dwa razy w roku, serwisowanie i konserwacje instalacji, urzadzen i
wyposazenia elekirycznego. Konserwacja dokonana bedzie w terminie do 30 maja kazdego roku
obowigzujgcej rekojmi — | termin, oraz do 30 listopada kazdego roku obowigzujgcej rekojmi — Il termin
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i potwierdzona wpisem do ksigzki serwisowej danego urzadzenia.

. O fakcie dokonania konserwaciji i serwisu Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego pisemnie we
wskazanych terminach. Do zgtoszenia potwierdzenia Wykonawca dotgczy kserokopie ksigzki
serwisowej danego urzgdzenia z odpowiednim wpisem potwierdzajgcym dokonanie serwisu
i konserwacji. Po dokonaniu zgtoszenia Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia
i odbioru wykonanych prac. Zamawiajgcy uzna prace za wykonane nalezycie jezeli w terminie 14 dni
nie zgtosi na pismie Wykonawcy zastrzezen i uwag.

. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca na wtasny koszt dokona
przegladu koncowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiajgcego. Po jego
zakonczeniu Wykonawca niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu protokét z przegladu.

. W przypadku, gdy podczas przegladu koncowego dojdzie do ujawnienia wad, zostang one opisane
w protokole z przegladu. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego
przestgpienia do ich usuniecia, a czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni, chyba ze co innego
zostato ustalone w protokole z przegladu.

. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad rozpocznie swoj bieg termin zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad
zostato wniesione w formie przelewu na rachunek bankowy UM, w protokole z przegladu Wykonawca
numer rachunku bankowego na ktéry ma zosta¢ zwrécone zabezpieczenie.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢  za  jakos¢  zakupionego przez siebie
i posadzonego materiatu roslinnego. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na nasadzony
materiat roslinny obejmujgcej: drzewa — 3 lata, trawniki - 1 rok kalendarzowy liczac od daty odbioru
koncowego. Niniejsza umowa stanowi dokument gwaranciji.

. W okresie obowigzywania gwarancji na zielen, Wykonawca dokona raz w roku (w okresie
wegetacyjnym), na wiasny koszt, przegladu gwarancyjnego z powiadomieniem odpowiednich
instytucji, a protokét z przegladu dostarczy inwestorowi w terminie 7 dni od jego dokonania.
W przypadku, gdy po rozpoczeciu sezonu wegetacyjnego posadzone rosliny bedg obumarte (wada),
Wykonawca dokona nieodptatnej wymiany materiatu roslinnego na materiat o takich samych
parametrach w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, nie
usunie wad lub usunie wady w sposOb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami
przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, bedzie mogt powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 21 dni.

§ 22
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegoélnosci w Kodeksie cywilnym i

Prawie zamowien publicznych, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie 7 dni od podpisania

umowy (z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy) lub tez w przypadku nie przedtozenia w terminie
projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego - pomimo wystosowania wezwania ztozonego przez
Zamawiajgcego na pismie,
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2) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa trwa diuzej niz 7 dni liczac
od terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania do
kontynuaciji, ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

3) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa lub stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami technicznymi, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do
wykonywania umowy zgodnie z umowa i wymaganiami technicznymi i uptynat termin wskazany w
wezwaniu,

4) w przypadku wykonywania czynnosci kierownika budowy/ kierownikéw robét przez inne osoby niz
wskazane w umowie lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

5) w przypadku zlecenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy bez
zgody Zamawiajacego lub z pominieciem procedury okreslonej w § 17 umowy,

6) w przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 16 umowy lub
koniecznos¢ dokonania  bezposrednich zaptat na  sume wiekszg niz 10%  wartosci
wynagrodzenia umownego brutto,

7) W przypadku podzlecenia catosé robot lub dokonania cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

8) w przypadku o ktérym mowa w § 20 ust. 9 pkt 2 ppkt b),

9) w przypadku gdy wysokosé¢ kar umownych naleznych od Wykonawcy przekroczy limit 20 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 13 ust. 2 umowy,

10) w przypadku zwioki w wykonywaniu prac lub robét w stosunku do terminéw zawartych w
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo finansowym jezeli zwtoka ta moze
zagrozi¢ dotrzymaniu terminu realizacji zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 1, w szczegdlnosci w
przypadku niedotrzymania terminu wykonania dokumentacji projektowej okreslonego w § 2 ust. 2.

2. Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci i musi
zawierac uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych roboét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzgdzi¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczego6towy protokét inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) wrazie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot lub nie sporzadzi protokotu wskazanego
w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢é wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadaé
zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

d) zgtosi¢ Zamawiajacemu odbior wykonanych roboét, odbior bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wedtug zasad wskazanych w § 20,

e) uporzadkowaé teren budowy i usung¢ urzgadzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamdwienia,

f)wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robot wraz z mapg inwentaryzacyjng i
przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn
zaleznych od niego.

2)Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych roboét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

c) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. €) niniejszego
paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli odstapienie
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1)

2)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi
zgode na ich zatrzymanie.

§ 23
Zmiana Umow

. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogty zostaé
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystgpig nastepujgce okolicznosci:
wystapi zmiana przepisOow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majaca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,
organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastgpito to z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,
przediuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestoréw sieci lub innych
podmiotow lub osdb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw do prac
na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu, zawarcie z gestorami uméw o
usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zaméwienia, jesli
nastgpito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji
umowy,
jezeli wystagpiag przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegolnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy, w zakresie,
w jakim mialy one lub bedga mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu
umowy,
wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét z
powodu technologii realizacji rob6t okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgce;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania rob6t w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy,
wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robdt wynikajacej bezposrednio z przepiséw
prawa,
wystagpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto niemozliwe do przewidzenia
w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej a wplywajacych na termin realizacji zamoéwienia,
w szczegodlnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatdw budowlanych, urzadzen i innych czynnikow
niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktdérych nie mozna byto przewidzie¢ przed jej
podpisaniem.
Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:
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1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego lub technologii w
oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpi koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

sytuacja, w ktérej wykonanie petnego zakresu robot nie bedzie konieczne(mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych rob6t bedzie
zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1-2 Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia o
zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokét koniecznosci, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony przez strone
zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokét koniecznosci powinien okreslaé przede wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegolnosci ze wskazaniem stosownych zapisow

umowy lub ustawy Prawo zaméwien publicznych,

b) wykaz robo6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c)

propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robo6t dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia (w przypadku robot zaniechanych lub zamiennych) wynagrodzenia Wykonawcy, w
oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy
e) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

1.

2.

3.

§24
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy: Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Strony zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne powstatych
w ramach realizacji niniejszej umowy, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg
inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 lub w razie braku mozliwosci polubownego
rozwigzania, spory miedzy stronami mogace wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1
egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.
Zamawiajgcy Wykonawca
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