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PR_Przepompownia_Barlinek_AKPiA

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Dostawa i montaż szafy zasilająco-sterowniczej SZS przepompowni ścieków
1

d.1
KNNR 5
0412-02

Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w
gruncie kat.I-II o objętości w wykopie do 0.15
m3 pod rozdzielnice
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,57 r-g/szt.
r-g 0,5700 0,000 0,00

-- M --
2* fundament prefabrykowany z żywic poliestro-

wych 1000x500x300 mm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNNR 5
0401-01

Dostawa i montaż szafy zasilajaco-sterowni-
czej SZS przepompowni ścieków
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,06 r-g/kpl.
r-g 4,0600 0,000 0,00

-- M --
2* Szafa zasilająco-sterownicza SZS

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaż szafy zasilająco-sterowniczej SZS przepompowni ścieków

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,7% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Użytkownik: AS



PR_Przepompownia_Barlinek_AKPiA

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Dostawa i montaż szafki komunikacyjnej S-KOM
3

d.2
KNNR 5
0412-02

Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w
gruncie kat.I-II o objętości w wykopie do 0.15
m3 pod rozdzielnice
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,57 r-g/szt.
r-g 0,5700 0,000 0,00

-- M --
2* fundament prefabrykowany z żywic poliestro-

wych 1000x365x170 mm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.2

KNNR 5
0401-01

Dostawa i montaż szafy komunikacyjnej S-
KOM
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,06 r-g/kpl.
r-g 4,0600 0,000 0,00

-- M --
2* Szafka komunikacyjna S-KOM

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaż szafki komunikacyjnej S-KOM

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,7% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Użytkownik: AS



PR_Przepompownia_Barlinek_AKPiA

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Montaż układów pomiarowych
5

d.3
KNR 7-08
0103-02

Układ do pomiaru poziomu - hydrostatyczna
sonda poziomu
obmiar  = 1,000 ukl.

ukl.

-- R --
1* robocizna

4,27 r-g/ukl.
r-g 4,2700 0,000 0,00

-- M --
2* Hydrostatyczna sonda poziomu

1 szt/ukl.
szt 1,0000 0,000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,02 m-g/ukl.
m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.3

KNR 7-08
0103-02

Układ do sygnalizacji poziomu - pływakowe
sygnalizatory poziomu
obmiar  = 1,000 ukl.

ukl.

-- R --
1* robocizna

4,27 r-g/ukl.
r-g 4,2700 0,000 0,00

-- M --
2* Pływakowe sygnalizatory poziomu

2 szt/ukl.
szt 2,0000 0,000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,02 m-g/ukl.
m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.3

KNR 7-08
0403-01

Układy sygnalizacji otwarcia włazu zbiornika
obmiar  = 1,000 ukł.

ukł.

-- R --
1* robocizna

4,02 r-g/ukł.
r-g 4,0200 0,000 0,00

-- M --
2* Kontaktronowy czujnik zamknięcia włazu

1 szt/ukł.
szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000 0,000 0,00

-- S --
4* spawarka elektryczna wirująca 300 A

0,2 m-g/ukł.
m-g 0,2000 0,000 0,00

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,05 m-g/ukł.

m-g 0,0500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Montaż układów pomiarowych

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,7% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Użytkownik: AS



PR_Przepompownia_Barlinek_AKPiA

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Podłączenie kabli do szafy sterowniczej przepompowni ścieków
8

d.4
KNR 5-08
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izola-
cji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój
żył do 2.5 mm2)
obmiar  = 23,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0165*0,955=0,015758 r-g/szt.
r-g 0,3624 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Podłączenie kabli do szafy sterowniczej przepompowni ścieków

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,7% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Użytkownik: AS



PR_Przepompownia_Barlinek_AKPiA

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Dostawa systemu sterowania przepompownią
9

d.5 kalk. włas-
na

Oprogramowanie użytkowe sterownika PLC
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Oprogramowanie użytkowe sterownika PLC

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Dostawa systemu sterowania przepompownią

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,7% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Użytkownik: AS



PR_Przepompownia_Barlinek_AKPiA

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Roboty pomiarowe i rozruchowe
10

d.6
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe-
go obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 1,000 pomiar.

po-
miar.

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/pomiar.
r-g 1,3000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.6

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazo-
wego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 2,000 pomiar.

po-
miar.

-- R --
1* robocizna

1,76 r-g/pomiar.
r-g 3,5200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.6

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub
roboczego
obmiar  = 3,000 pomiar.

po-
miar.

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/pomiar.
r-g 3,7200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.6

KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub
roboczego
obmiar  = 6,000 pomiar.

po-
miar.

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/pomiar.
r-g 3,3600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.6

KNR 4-03
1203-02

Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył
do 4
obmiar  = 4,000 odc.

odc.

-- R --
1* robocizna

1,22 r-g/odc.
r-g 4,8800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.6 kalk. włas-

na

Instalacja i uruchomienie obiektowe sprzętu
oraz oprogramowania użytkowego, udziałw
rozruchu technologicznym, szkolenie obsługi
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna instalacji i uruchomienia obiektowe-

go sprzętu oraz oprogramowania użytkowego,
udziału w rozruchu technologicznym, szkolenia
obsługi
1 r-g/kpl.

r-g 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.6 kalk. włas-

na

Dostawa dokumentacji powykonawczej
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dokumentacja powykonawcza

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

2* Instrukcja obsługi systemu sterowania
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Użytkownik: AS



PR_Przepompownia_Barlinek_AKPiA

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty pomiarowe i rozruchowe

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,7% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Użytkownik: AS



PR_Przepompownia_Barlinek_AKPiA

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Aktualizacja systemu wizualizacji przepompowni ścieków
17

d.7 kalk. włas-
na

Aktualizacja systemu wizualizacji przepompow-
ni ścieków zgodnie z projektem
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Aktualizacja systemu wizualizacji przepompowni ścieków

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,7% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,7% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Użytkownik: AS


