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PR_Przepompownia_Barlinek_AKPiA

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
1 Dostawa i montaz szafy zasilajgco-sterowniczej SZS przepompowni sciekow
1|KNNR 5 |Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w szt.
d.1/0412-02 |gruncie kat.I-Il o objetosci w wykopie do 0.15
m3 pod rozdzielnice
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5700 0,000 0,00
0,57 r-g/szt.
- M --
2 fundament prefabrykowany z zywic poliestro- | szt. 1,0000 0,000 0,00
wych 1000x500x300 mm
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2/KNNR 5 |Dostawa i montaz szafy zasilajaco-sterowni- kpl.
d.1|0401-01 |czej SZS przepompowni sciekow
obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 4,0600 0,000 0,00
4,06 r-g/kpl.
- M --
2 Szafa zasilajgco-sterownicza SZS kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Dostawa i montaz szafy zasilajgco-sterowniczej SZS przepompowni $ciekéw

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10,7% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Uzytkownik: AS

OGOLEM



PR_Przepompownia_|

Barlinek_AKPIiA

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
2 Dostawa i montaz szafki komunikacyjnej S-KOM
3|KNNR 5 |Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w szt.
d.2|0412-02 |gruncie kat.I-Il o objetosci w wykopie do 0.15
m3 pod rozdzielnice
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5700 0,000 0,00
0,57 r-g/szt.
- M --
2 fundament prefabrykowany z zywic poliestro- | szt. 1,0000 0,000 0,00
wych 1000x365x170 mm
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNNR 5 |Dostawa i montaz szafy komunikacyjnej S- kpl.
d.2|0401-01 |KOM
obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 4,0600 0,000 0,00
4,06 r-g/kpl.
- M --
2" Szafka komunikacyjna S-KOM kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaz szafki komunikacyjnej S-KOM

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10,7% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Uzytkownik: AS

OGOLEM




PR_Przepompownia_Barlinek_AKPiA

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
3 Montaz uktadéw pomiarowych
5|KNR 7-08 |Uktad do pomiaru poziomu - hydrostatyczna ukl.
d.3|0103-02 |sonda poziomu
obmiar = 1,000 ukl.
~-R--
1* robocizna r-g 4,2700 0,000 0,00
4,27 r-g/ukl.
M-
2" Hydrostatyczna sonda poziomu szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/ukl.
-8 --
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/ukl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|KNR 7-08 |Ukfad do sygnalizacji poziomu - ptywakowe ukl.
d.3|0103-02 |sygnalizatory poziomu
obmiar = 1,000 ukl.
-R--
1* robocizna r-g 4,2700 0,000 0,00
4,27 r-g/ukl.
- M --
2 Ptywakowe sygnalizatory poziomu szt 2,0000 0,000 0,00
2 szt/ukl.
—-S--
3 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/ukl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|/KNR 7-08 |Uktady sygnalizacji otwarcia wtazu zbiornika ukt.
d.3|0403-01 |obmiar = 1,000 ukt.
-R--
1* robocizna r-g 4,0200 0,000 0,00
4,02 r-g/ukt.
- M --
2 Kontaktronowy czujnik zamkniecia wtazu szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/ukt.
3 materiaty pomocnicze % 5,0000 0,000 0,00
5 %(od M)
-S--
4 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,2000 0,000 0,00
0,2 m-g/ukt.
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0500 0,000 0,00
0,05 m-g/ukt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Montaz uktadéw pomiarowych

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10,7% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Uzytkownik: AS



PR_Przepompownia_Barlinek_AKPiA

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
4 Podtaczenie kabli do szafy sterowniczej przepompowni sciekéw
8|KNR 5-08 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izola- | szt.
d.4|0812-01 |cji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj
zyt do 2.5 mm2)
obmiar = 23,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,3624 0,000 0,00
0,0165*0,955=0,015758 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Podtgczenie kabli do szafy sterowniczej przepompowni $ciekéw
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10,7% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Uzytkownik: AS



PR_Przepompownia_Barlinek_AKPiA

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
5 Dostawa systemu sterowania przepompownia
9 Oprogramowanie uzytkowe sterownika PLC kpl.
d.5|kalk. wtas-|obmiar = 1,000 kpl.
na
-M --
1* Oprogramowanie uzytkowe sterownika PLC kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Dostawa systemu sterowania przepompownig

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10,7% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Uzytkownik: AS



PR_Przepompownia_Barlinek_AKPiA

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
6 Roboty pomiarowe i rozruchowe
10/KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe- | po-
d.6{1202-01 |go obwodu elektrycznego niskiego napiecia miar.
obmiar = 1,000 pomiar.
-R--
1* robocizna r-g 1,3000 0,000 0,00
1,3 r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|/KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazo- po-
d.6(1202-02 |wego obwodu elekirycznego niskiego napiecia |miar.
obmiar = 2,000 pomiar.
-R--
1* robocizna r-g 3,5200 0,000 0,00
1,76 r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub po-
d.6/1205-01 |roboczego miar.
obmiar = 3,000 pomiar.
~-R--
1* robocizna r-g 3,7200 0,000 0,00
1,24 r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub po-
d.6{1205-02 |roboczego miar.
obmiar = 6,000 pomiar.
-R--
1* robocizna r-g 3,3600 0,000 0,00
0,56 r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14|KNR 4-03 |Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt | odc.
d.6/1203-02 |do 4
obmiar = 4,000 odc.
-R--
1* robocizna r-g 4,8800 0,000 0,00
1,22 r-g/odc.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15 Instalacja i uruchomienie obiektowe sprzetu kpl.
d.6|kalk. wtas-|oraz oprogramowania uzytkowego, udziatw
na rozruchu technologicznym, szkolenie obstugi
obmiar = 1,000 kpl.
~-R--
1* Robocizna instalacji i uruchomienia obiektowe- | r-g 1,0000 0,000 0,00
go sprzetu oraz oprogramowania uzytkowego,
udziatu w rozruchu technologicznym, szkolenia
obstugi
1 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16 Dostawa dokumentacji powykonawczej kpl.
d.6|kalk. wtas-|obmiar = 1,000 kpl.
na
-M --
1* Dokumentacja powykonawcza kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
2" Instrukcja obstugi systemu sterowania kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Uzytkownik: AS




PR_Przepompownia_Barlinek_AKPiA

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Roboty pomiarowe i rozruchowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10,7% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Uzytkownik: AS



PR_Przepompownia_Barlinek_AKPiA

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
7 Aktualizacja systemu wizualizacji przepompowni $ciekow
17 Aktualizacja systemu wizualizacji przepompow-| kpl.
d.7|kalk. wtas-|ni $ciekdéw zgodnie z projektem
na obmiar = 1,000 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Aktualizacja systemu wizualizacji przepompowni sciekéw

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10,7% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10,7% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 23300 Uzytkownik: AS

OGOLEM



