
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3Pakiet: 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Czerniawa 13-27-1-05-242   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,70 124 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-242   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,92 124 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-256   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 124 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-314   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,19 124 CP-W

CW

Czerniawa 13-27-1-05-226   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,97 120 CW-W

Czerniawa 13-27-1-05-226   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 120 CW-W

Czerniawa 13-27-1-05-228   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,17 120 CW-W

ODN-ZŁOŻ
Czerniawa 13-27-1-05-240   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,60 111 DOW-SADZ

Czerniawa 13-27-1-05-240   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  2,60 103 SAD-BRYŁ

OCHRL

O-GRODZN

Czerniawa 13-27-1-05-240   -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 148 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-240   -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,20 148 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-240   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Czerniawa 13-27-1-05-223   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Czerniawa 13-27-1-05-223   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  1,06 153 GRODZ-DEM

Czerniawa 13-27-1-05-232   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Czerniawa 13-27-1-05-232   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,20 153 GRODZ-DEM

Czerniawa 13-27-1-05-236   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Czerniawa 13-27-1-05-236   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,30 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS Czerniawa 13-27-1-05-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

O-ZWWTÓRK

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 136 KOR-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30,00 136 KOR-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  90,00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM Czerniawa 13-27-1-05-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 160 KOR-DRWI

OCHRP

P-POŻAR Czerniawa 13-27-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

UT-WODA Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

POZ

IIIB

Czerniawa 13-27-1-05-255   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-255   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   1 CWD-P

IVD

Czerniawa 13-27-1-05-230   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-230   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-234   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-234   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-234   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-234   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-236   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-236   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  325,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  325,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

PM Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  230,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

Czerniawa 13-27-1-05-223   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-227   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-229   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-232   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-232   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA
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Czerniawa 13-27-1-05-245   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-249   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-256   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-256   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-256   -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-314   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-315   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 397 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-330   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 397 GODZ PILA

PR
Czerniawa 13-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-P

PTP
Czerniawa 13-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   1 CWD-P

PTW
Czerniawa 13-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

TPP

Czerniawa 13-27-1-05-223   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-223   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-224   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-224   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-225   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-225   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-225   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-225   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-226   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-226   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-226   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-226   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-227   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-227   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-229   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-229   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-232   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-232   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-233   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-233   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-246   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-246   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-247   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-247   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-249   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-249   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-255   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-255   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-255   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   1 CWD-P

TWP

Czerniawa 13-27-1-05-227   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-227   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-227   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-227   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-232   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-232   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P
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Czerniawa 13-27-1-05-233   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-233   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-236   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-236   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-245   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-245   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-245   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-245   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-245   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-245   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-250   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-250   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-255   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-255   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-256   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-314   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-314   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-315   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-315   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-330   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-330   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   1 CWD-P

ZS Czerniawa 13-27-1-05-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR
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