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OPIS  TECHNICZNY 

 

I. ROZBIÓRKA  Budynek gospodarczy: stajnia leśniczówki Chrostowa 

 

1. Cel  i  zakres  opracowania: 
 

Celem  opracowania jest  rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego: Stajnia 

leśniczówki   w miejscowości  Chrostowa   dz.ew.nr    229/6 

Chrostowa obręb: 0003 Chrostowa , jednostka ewidencyjna: 120105_2 Łapanów 

 

2. Opis  budynku  podlegającego  rozbiórce: 

 

Fundamenty – fundamenty oraz ściany fundamentowe wykonane jako żebletowe  o 

wymiarach 0,50 m x 1,0 m , ściany fundamentowe o szerokości 0,50 m i wysokości 1,2  m 

( nie wykonywano odkrywek )   

 

Ściany kondygnacji piwnic  - nie dotyczy 

Stropy  między piętrowe –drewniane 

Schody wewnętrzne – nie dotyczy 

            Dach – dwuspadowy 

            Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna, eternit ( azbest ) 

            Stolarka okienna– drewniana 

            Drzwi wejściowe i drzwi wewnętrzne  - drewniane 

Posadzki i podłogi   - drewniane 

            Rozbiórka dotyczy całego budynku 

            powierzchnia zabudowy: 84,60 m2 

            powierzchnia użytkowa :  70,43 m 2 

            wysokość maksymalna budynku: 5,40 m 

            długość budynku:    13,85 m 

            szerokość budynku: 6,30 m 

             

Budynek nie posiada przyłączy oraz nie jest wyposażony w żadne instalacje, oraz nie      

jest ogrzewany 

 

3.  ROZBIÓRKA  BUDYNKU: 
 

 Prac rozbiórkowych nie należy prowadzić w złych warunkach atmosferycznych, w czasie 



deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Przy prędkości wiatru ponad 10m/sek. roboty 

należy przerwać. 

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób aby nie została naruszona stateczność 

rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie 

wywoływało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od 

dołu. 

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu 

pochodzących z rozbiórki na stropie budynku. 

Pracownicy znajdujący się w górnych krawędziach rozbieranych ścian powinni być 

zabezpieczeni przed spadnięciem np. przez umocowanie szelek bezpieczeństwa do lin 

asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi. 

 

            Rozbiórkę ścian  należy  przeprowadzić ręcznie przy użyciu lekkiego sprzętu jak  młoty 

            udarowe elektryczne i sprzęt ręczny. 

            Rozbiórkę stropów prowadzić za pomocą lekkiego sprzętu mechanicznego i ręcznie. 

            Po całkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracając do pierwotnego 

            stanu. 

            Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 

1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie 

użytkowych, zniszczonych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. z 1995 r. 

nr 10 poz. 47). Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie 

sprawdzić czy obiekt jest odłączony od sieci zewnętrznych: energetycznej, wodociągowej, 

gazowej. Podczas rozbiórki należy uniemożliwić przejścia i przejazdy w ich rejonie, jak ich 

penetrację przez osoby postronne. Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektów 

budowlanych należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablica 

informacyjna. 

Należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy (rozbiórki). 

W szczególności zapisy: •kolejność i sposób wykonania robót, 

•protokolarne stwierdzenie czy  części budynku, na których będą pracowali robotnicy lub 

będą ustawione rusztowania lub drabiny mają dostateczną wytrzymałość, 

•opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce, 

 

 •opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 

bezpieczeństwo ludzi. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni 



zostać zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania 

lub zwalania innego elementu. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi 

możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr, jest zabroniona. Roboty 

rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych oraz sprzętu 

mechanicznego. 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 

 

Z uwagi, że powyższa rozbiórka jest jedynie częścią większej inwestycji nad zapewnieniem 

bezpieczeństwa ludzie i mienia, jak również o sposobie prowadzenia robót rozbiórkowych 

będzie odpowiedzialny kierownik budowy, który określi zakres zabezpieczeń oraz dla 

całości Inwestycji (w tym rozbiórki) określi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 

 

            UWAGA: 

 

1. Roboty rozbiórkowe prowadzić po uprzednim odłączeniu obiektów od sieci 

elektrycznej (instalacja oświetleniowa, woda, kanalizacja , gaz) 

 

2. Na ustawienie zabezpieczeń (rusztowania, daszki, ogrodzenie, itp.) nad lub przy 

pasie drogowym ograniczających ruch pieszo jezdny podczas prowadzenia robót 

rozbiórkowych należy uzyskać stosowne zezwolenie od Zarządcy drogi na 

zamkniecie lub ograniczenie ruchu pieszo jezdnego. 

 

3. W czasie przeprowadzenia robót rozbiórkowych należy przed rozpoczęciem 

      prac podstemplować strop nad przyziemiem oraz zabezpieczyć plac budowy 

      przed dostępem osób trzecich. 

 

4. Roboty rozbiórkowe winne być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do 

wykonywania robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. 

  

5. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zapoznani z kolejnością robót i 

przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiórki. 

 

6. Pracowników zatrudnionych przy rozbiórce należy wyposażyć w indywidualne 

środki ochrony BHP  (kaski, szelki  bezpieczeństwa, rękawice, okulary ochronne 

itp.). 
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SPIS ZAWARTOŚCI   
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji robót 

1. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybkąewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

 

 



 

 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI ROBÓT 

 

Zakres całego zamierzenia przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

 Ogrodzenie terenu budowy, oznakowanie i zabezpieczenie przed wtargnięciem na teren osób po-

stronnych 

 Przygotowanie zaplecza budowy –zorganizowanie zasilania w media dla potrzeb bu-

dowy 

 niwelacja i oczyszczenie terenu z krzaków 

 Wykonanie wykopów pod fundamenty i piwnice 

 Wykonanie fundamentów i zasypanie wykopu 

 Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych – murowanie ścian, wykonywanie konstrukcji dachu, 

dalsze roboty wykończeniowe wg ustalonego harmonogramu 

 Wykonanie dróg i placów wewnętrznych 

 Zagospodarowanie terenu, elementy „małej” architektury, kształtowanie terenów zielonych, sa-

dzenie zieleni wysokiej  

 

 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

Najważniejszym utrudnieniem wynikającym z zagospodarowania terenu będzie konieczność 

prowadzenia szeregu działań w jednym czasie. Koordynacja tych działań to główny element 

trudności przy planowaniu harmonogramu budowy i mający wpływ na bezpieczeństwo pracowników. 

Poza tymi elementami na terenie nie występują inne zagrożenia, teren jest praktycznie pozbawiony 

zieleni wysokiej. 

 

 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

 

Do prac budowlanych, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę pod kątem bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia należy przede wszystkim zaliczyć: 

 roboty w wykopach; 

 roboty budowlane, a potem montażowe prowadzone do wysokości ok. 11 m ponad terenem; kry-

cie dachówką ceramiczną, wykonanie obróbek blacharskich 

 montaż rynien i rur spustowych 

Czasokres występowania zagrożenia wynikał będzie z postępu robót budowlanych na podstawie 

przyjętego harmonogramu. Wykopy i roboty ziemne winny prowadzone być w oparciu o 

dokumentację projektową oraz geodezyjne wytyczenie budynku i elementów zagospodarowania 

terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkich geodezyjnych oznaczeń, 

kontrolnych punktów pomiarowych, osi, itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie 

fundamentów i elementów konstrukcji w zgodzie z pomiarami geodezyjnymi. Należy zabezpieczyć 

wszelkie urządzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej mogące ulec uszkodzeniu podczas prac 

ziemnych a przebiegające w pobliżu wykopu. Wykopy pod fundamenty winny być dokonywane pod 

nadzorem kierownika budowy. W przypadku natrafienia na soczewki gruntów nienośnych, których 

nie wykazały badania geologiczne, należy wstrzymać prace i zasięgnąć opinii autora projektu 

konstrukcji i autora badań geologicznych. 

Wszelkie wykopy winny być zabezpieczone przed obsunięciem ziemi zgodnie ze sztuką budowlaną. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za umocnienie skarp wykopów w pobliżu budowli, dróg, 

chodników i innych urządzeń sąsiadujących z wykopem. Przy wykonywaniu prac makro i 

mikroniwelacyjnych należy pamiętać, że możliwe jest natrafienie na nie zinwentaryzowane elementy 

infrastruktury podziemnej. Dlatego wszelkie roboty należy poprzedzić sondowaniem lub przekopem 

próbnym ręcznym. Wykonawca zapewni odwodnienie wykopów poprzez jego drenaż lub 

pompowanie (jeśli zajdzie taka potrzeba) do studni odwadniających lub istniejących już urządzeń 

tego rodzaju. Wykopy pod instalacje liniowe zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

sztuką budowlaną i projektem. Dno wykopu winno być wykonane w odpowiednim spadku. 

 

 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 

Planowana inwestycja jest niewielkim przedsięwzięciem budowlanym, i stosunkowo niewielkim 

zapleczu budowy. Szkolenie i instruktaż pracowników winien zwrócić uwagę przede wszystkim na 

konieczność przestrzegania reżimów terminów i miejsca pracy dla poszczególnych grup 

pracowników, tak aby prace wykonywane były tylko tam, gdzie zostało to zaplanowane oraz 

konieczność przestrzegania przez pracowników wszystkich podstawowych przepisów BHP ze 

wzmożoną uwagą. 

Wykonawca podejmie niezbędne zabezpieczenia i środki ostrożności wynikające z obowiązujących 

norm i przepisów BHP oraz podejmie odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki 

mogące zaistnieć z braku zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. 

Wszelkie urządzenia i prace powodujące zagrożenia w trakcie budowy powinny być czytelnie 

oznakowane. 

 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 
KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, 
AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac 

budowlanych wykonanego przez Wykonawcę. Wskazane wyżej zagrożenia winny mieć swoje 

odniesienie w opracowywanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zastosowane środki 

techniczne winny wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych. 

 PODSUMOWANIE – ZALECENIA KOŃCOWE 

Zalecenia do uwzględnienia przez kierownictwo budowy : 

 

 Wskazania i wytyczne dotyczące harmonogramu, kolejności robót, skoordynowania projek-

tów zagospodarowania placu budowy i wzajemnego wpływu rozwiązań projektowych po-

szczególnych obiektów na siebie 

 Kwestia zabezpieczenia przylegających ulic przed ich destrukcją albo ograniczeniem możli-

wości użytkowania. 

 Kwestia traktowania robót w terenie, w którym mogą występować elementy uzbrojenia, nie 

uwzględnione na żadnych mapach. 

 Konieczność wykonania inwentaryzacji ( udokumentowanej rysunkowo, fotograficznie,  itp. ) 

dla stwierdzenia stanu istniejącego otoczenia, dla uniknięcia ewentualnych konfliktów i rosz-

czeń. 

 

 


