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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budynek gospodarczy: stajnia leśniczówki Chrostowa
Nazwy i kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Adres obiektu budowlanego: działce ewidencyjnej nr 229/6 w obrębie 0003Chrostowa,
adres administracyjny: Chrostowa 53, 32-742
Sobolów, j. ewid : 120105_2 Łapanów

Nazwa i adres zamawiającego: Nadleśnictwo Brzesko,
 ul. Brzeska 59,
32-800 Brzesko

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-08-13
Nazwa obiektu lub robót: Rozbiórki



strona nr: 2

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 1.Budynek gospodarczy: stajnia leśniczówki Chrostowa
1.1 Rozbiórki i demontaże
1 Demontaż istniejących przyłączy: elektrycznego, kanalizacji i wodociągu
2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny
3 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury
4 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek
5 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do użytku, faliste
6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu
7 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste
8 Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
9 Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój
10 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2
11 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2
1.2 Wyburzenie
12 Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
13 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowej
14 Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości do 15 cm
15 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, ściany, ławy, filary o grubości ponad 20-30 cm
1.3 Wywozy i utylizacje
16 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem 

ciężarowym skrzyniowym
17 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 

1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
18 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
19 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 

1˙km ponad 1˙km transportu
20 Utylizacja azbestu -pokrycia dachu
1.4 Prace porządkowe
21 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) wraz z 

materiałem do zasypki
22 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
23 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
24 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Budynek gospodarczy: stajnia leśniczówki Chrostowa
1 Rozdział 1.Budynek gospodarczy: stajnia leśniczówki Chrostowa
1.1 Element Rozbiórki i demontaże

1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejących przyłączy: elektrycznego, kanalizacji i wodociągu
kpl 1

2 KNR 404/506/5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny

Wyliczenie ilości robót:

14,74*2 29,480000

RAZEM: 29,480000 m 29,48

3 KNR 404/506/6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury

Wyliczenie ilości robót:

3,0*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

4 KNR 404/507/3 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek

Wyliczenie ilości robót:

4,6*14,74 67,804000

RAZEM: 67,804000 m2 67,80

5 KNR 404/508/5 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do 
użytku, faliste

Wyliczenie ilości robót:

4,6*14,74 67,804000

RAZEM: 67,804000 m2 67,80

6 KNR 404/403/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu

Wyliczenie ilości robót:

67,8+67,80 135,600000

RAZEM: 135,600000 m2 135,60

7 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste m2 135,60

8 KNR 404/406/3 Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

70,43 70,430000

RAZEM: 70,430000 m2 70,43

9 KNR 404/406/5 Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój

Wyliczenie ilości robót:

5,65*9 50,850000

RAZEM: 50,850000 m 50,85

10 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3+4 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

11 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

1.2 Element Wyburzenie

12 KNR 404/105/4 Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

wew 4,8*2,38 11,424000

2,1*2,38 4,998000

RAZEM: 16,422000 m2 16,42

13 KNR 404/102/3 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 
kondygnacji), na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

2,2*2,38*0,28 1,466080

11,3*2,38*0,28 7,530320

5,9*2,38*0,37 5,195540

11,3*2,38*0,37 9,950780

5,9*2,38*0,32 4,493440

2,2*2,38*0,2 1,047200

5,2*2,38*0,2 2,475200

RAZEM: 32,158560 m3 32,16
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14 KNR 404/301/7 Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

70,43*0,15 10,564500

RAZEM: 10,564500 m3 10,56

15 KNR 404/603/2 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, ściany, ławy, filary o 
grubości ponad 20-30 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,2*0,5*1,5 1,650000

11,3*0,5*1,5 8,475000

5,9*0,5*1,5 4,425000

11,3*0,5*1,5 8,475000

5,9*0,5*1,5 4,425000

2,2*0,5*1,5 1,650000

5,2*0,5*1,5 3,900000

RAZEM: 33,000000 m3 33,00

1.3 Element Wywozy i utylizacje

16 KNR 404/1101/2 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

135,60*0,05 6,780000

135,60*0,07 9,492000

70,43*0,025 1,760750

50,85*0,2*0,2 2,034000

RAZEM: 20,066750 m3 20,07

17 KNR 404/1101/5 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym 
skrzyniowym m3 20,07 9

18 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

67,80*0,025 1,695000

16,42*0,12 1,970400

32,16 32,160000

10,56 10,560000

33,00 33,000000

RAZEM: 79,385400 m3 79,39

19 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 79,39 9

20 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja azbestu -pokrycia dachu
kpl 1

1.4 Element Prace porządkowe

21 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) wraz z materiałem do zasypki

Wyliczenie ilości robót:

33,00 33,000000

RAZEM: 33,000000 m3 33,00

22 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń
w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

155,00*0,01 1,550000

RAZEM: 1,550000 m3 1,55

23 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

155,00*0,01 1,550000

RAZEM: 1,550000 m3 1,55

24 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami dalsze 0,5˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

155,00*0,01 1,550000

RAZEM: 1,550000 m3 1,55 18


