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Inwestor:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t zwana dalej Specyfikacja Techniczng ST-
00-00 —

Wymagania Ogdlne - odnosi si¢ do wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
projektu:

Wykonanie rozbiorki budynku:
Budynek gospodarczy: stajnia le§niczéwki

Chrostowa (nr inw. 108/54 — Lesnictwo Chrostowa)

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i1 robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci

1.3. Zakres Robot objetych ST

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegoélnych, normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace
normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywolane.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji sa terminami
powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepisow budowlanych, norm i
publikacji technicznych.



Obiekt budowlany -

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowla stanowigca cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

c) obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle =ziemne, obronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, czeSci
budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajgcych si¢ na catosé

uzytkowa.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwalo$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa — obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
rozbiorka obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu i gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.



Pozwolenie na rozbiérke — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie 1 prowadzenie
rozbidrki lub wykonywanie robot budowlanych innych niz rozbiorka obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na rozbiérke wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisac prawa geodezyjnego i
kartograficznego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnos¢ do stosowania techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego w budownictwie.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre§lonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do

obrotu jako wyrdb  pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po
ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
stanowigcy_urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawow3a
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i




ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie budowy lub robdt budowlanych.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupy. klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L. 340 z
16.12.2002r., z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilo$ci
wykonanych robot, bierze udzialt w sprawdzianach 1 odbiorach robdt zakrywanych 1 zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie
(EN)” Iub “dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dzialania tych
organizacji.



Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Slownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

Inzynier — przedstawiciel Zamawiajacego (inspektor nadzoru),

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejsza
specyfikacja majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego,
oraz innych przepisow obowigzujacych przy robotach ogélnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi dokumentami niezbgednymi do podjecia realizacji zadania, przekaze
dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktdow granicznych parceli, do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow, obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w “Ogolnych warunkach umowy”.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne



srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznos$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w cen¢ umowna.

1.5.4 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wilasnosci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.

Teren zajety na czas trwania robot zostanie przekazany Zamawiajacemu w stanie okreslonym w
projekcie i w umowie. w przypadku powstania szkdéd w zasiegu prowadzonych robdt, Wykonawca
dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania
lub zado$éuczynienia.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca begdzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie i wokot
Terenu Budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej 1
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mieszkancow obszaru oddzialywania
Budowy w czasie wykonywania Robot

W trakcie prowadzenie Robot Budowlanych Wykonawca bedzie mial na wzgledzie
zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkancow.

Wszelkie prace Z uzyciem sprzetu generujacego hatas 1 spaliny
nalezy ograniczy¢ do minimum 1 prowadzi¢ w godzinach niepowodujacych nadmiernej
ucigzliwosci dla mieszkancow, przy jednoczesnym zastosowaniu urzadzen i maszyn o mozliwie
matym natezeniu wydawanych dzwiekoéw i niewielkich ilo$ciach wydalanych spalin.

Wszystkie zastosowane urzadzenia 1 maszyny powinny by¢ sprawne i obslugiwane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.

W poblizu robot, od strony widocznej 1 najbardziej uczeszczanej nalezy umiesci¢ tablice
informujace o prowadzonych robotach.

Na czas prowadzenia Robot Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaré6wno
pieszych jak i jezdnych, nalezy zapewni¢ obejscia lub objazdy lub ktadki 1 przejazdy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.



1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane przy robotach od daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego.

1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaze miejsce, na ktorym Wykonawca bedzie moégt zorganizowaé zaplecze na
potrzeby rozbidrki.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe]j 1 samorzadowej oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktoére sag w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robdt musza by¢ nowe i nieuzywane.
Materialy musza by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakos$ciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).



Uwaga : W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia zostal wskazany z nazwy produkt
lub material (projekcie budowlanym Ilub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub
przedmiarze robot) dopuszcza sie mozliwosé zastosowania wyrobu rownowaznego o parametrach
nie gorszych ni; wskazany produkt.

3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady eksploatacji sprzetu

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Robot muszg by¢ sprawne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na osie, skrajni pojazdéw 1 innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
stosowanych materialéow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

W sprawach ktérych nie zostaly okreslone w opisie technicznym oraz w specyfikacji nalezy
prowadzi¢ uzgodnienia z Inwestorem.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna si¢ i
bedzie korzystal z planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowe;,
SST a takze w normach 1 wytycznych.



Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupelnien lub interpretacji.

5.2. Jakos¢ wykonania Robot

Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wlasciwie
wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pelnej zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczng.

Cechy materiatéw 1 elementow budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

5.3. Instalacje nad- i podziemne .
Budynek gospodarczy: stajnia lesniczOwki Chrostowa (nr inw. 108/54 — LeSnictwoChrostowa)

Przed rozpoczeciem prac budowlanvch Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i
zapozna sie z rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych
oraz wszystkich wspornikow, czesci i wyposazenia z nimi zwiazanego, a takze podziemnych
linii elektrycznych, telefonicznych, kanaléw Sciekowych, magistrali wodnych i rur przesyhu
gazu na terenach przeznaczonych do prowadzenia prac.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejacych urzadzen naziemnych
lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbe¢dna
wymiana przez Wykonawce¢ na jego wiasny koszt wedlug wymagan odpowiednich Instytucji lub
Wiadz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robdt i jako$ci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdéw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

6.2. Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Art.
45 Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczylty przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.



Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:

1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
2. date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;
3. uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Robot;

4. terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot;

9]

. przebieg Robdt,  trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy 1 przyczyny przerw W Robotach;

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

7. daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

8. ogloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw Robot;

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

10.stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;

13. dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal;

14. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

15. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska.



Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a)pozwolenie na rozbidrke,

b)protokoty przekazania Terenu Rozbidrki,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)protokoty odbioru Robét,

e)protokoty z narad i ustalen,

f)korespondencj¢ na budowie,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Karty materiatlowe z utylizacji materiatow rozbiérkowych do przekazania przez Wykonawce dla
Inwestora,

Przechowvwanie dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okre$laé rzeczywisty zakres wykonywanych Roboét, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot /
Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot.

7.2. Zasady okres$lania ilosci Robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych pozycji ujeto w przedmiarze robot.



W przypadku robdt prowadzonych przy rozbiorce nalezy przyjac¢ zasadg ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1. odbidr czesciowy,
2. odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

3. odbior koncowy.

8.2. Odbior koncowy Robdt

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Z wnioskiem o odbidr koncowy wykonawca ma ztozy¢ kompletng dokumentacj¢ powykonawcza.

a) pozwolenie na rozbiorke

b) projekt budowlany,

c) dziennik budowy,

d) protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych,

e) rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

f) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzadzenia,

g) wymagane przepisami szczegétowymi protokoly i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych
przez Wykonawce badan i sprawdzen,

h) karty materiatlowe z utylizacji materiatéw,

i) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych robot z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na rozbiorke, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami,

j) o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu robot/budowy.

Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych



dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg 1 ST.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow

czgSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajagcych i1 poprawkowych. w
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zgodna z umowa.

Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzglednia¢:

1. Pelny zakres robdt rozbidorkowych

2. Oplaty za zajmowanie terenu na czas robot

3. Wywdz odpadow na odpowiednie sktadowisko

4. Koszt utylizacji odpadoéw

5. Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym

Koszt wykonania 1 utrzymania zaplecza budowy,

Koszty zabezpieczenia placu budowy,

8. Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materialéw 1 towaréw z zatozeniem
9. Koszty utrzymania standardu jakosci przewidzianego projektem.

10. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczeg6élnionych w
szczegotowych warunkach umowy

11. Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie platne zgodnie z umowag.



Przedmiary stanowi¢ beda tylko material pomocniczy, nie beda zas stanowily podstawy do
roszczen Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.

10. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dokumentacja Projektowa
Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamowien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164
poz. 1163)

Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147,
poz. 1229 z pézn. zmianami)

Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz.
902)

Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz.
2086 z pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. 2004 nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
2004 Nr 249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz.
2042)



17. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 paZzdziernika 2005 roku w sprawie
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
Wyrobow

18. Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy 1 polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.) - zasady dotyczace sposobow bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01-00



ROBOTY w ZAKRESIE BURZENIA i ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH;

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot pn. :

Wykonanie rozbiorki budynku:
Budynek gospodarczy: stajnia lesniczowki

Chrostowa (nr inw. 108/54 — Lesnictwo Chrostowa)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbidrke budynku. Zgodnie z
dokumentacja techniczng.

Rozbiorke obiektu:
Etap I — prace przygotowawcze
Etap II — rozbiorka budynkow

Etap III — prace wykonczeniowe koncowe tj:wykonczenie zieleni, naprawa chodnikow, mata zielen
— sianie trawy

Kolejnosé robot rozbidrkowych dla prac przygotowawczych:

1.Zabezpieczenie sgsiednich obiektow.

2.0grodzenie 1 zabezpieczenie terenu.

Kolejnosé roboét rozbidrkowych dla obszaru na dz.108/54

W demontaz pokrycia dachowego,
& rozbiodrka konstrukcji dachu ,

W demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,



E

rozbidrka §cian murowanych parteru,

E

rozbidrka $cian fundamentowych i fundamentow

E

uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostalosci po przeprowadzonych pracach,

E

wyroéwnanie terenu po rozbidrce ziemig i wykonania utwardzenia lub obsianie trawg,

2. SPRZET

Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprz¢tu podano w ST ,,Ogolna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot”. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za sposéb
prowadzenia robot rozbiorkowych. Powinien przedsiewziag¢ wszelkie $rodki bezpieczenstwa
konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich budynkéw, placow, drzew. Przed
wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepuja
kanaty, budowle podziemne o nizszej no$nosci lub lokalne zaglebienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Wykonawca powinien uzy¢ do robot rozbiorkowych nastepujacy sprzet:

pity do przecinania elementow drewnianych,

samochody samowytadowcze, skrzyniowe, kontenerowe,

E EFE E

koparko —tadowarki dla rozbiorki cz. po pozarach

E

kontenery

E

szlifierki do przecinania elementow stalowych,

E

narzg¢dzia reczne i elektronarzedzia,

rusztowania.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i1 wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatow 1 kart przegladow technicznych. Pracownicy i nadzor techniczny powinien
by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobistej.

3. TRANSPORT

Ogolne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i1 odbioru robot”. Zaleca si¢ transport w kontenerach. Odpady nalezy



zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku przed spadaniem, obsunig¢ciem si¢ lub
zanieczyszczeniem drég. Wykonawca jest zobowigzany na wilasny koszt do usunigcia wszelkich
uszkodzen i zanieczyszczen powstalych w wyniku realizacji zamowienia.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania wykonania robot

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowad,

ogrodzi¢. Nalezy zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacja projektowa niniejsza specyfikacja.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowiazany jest do uprzatniecia placu budowy.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbidrce wskazanych w dokumentacji elementow
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. w szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowe;j.

4.1. Przygotowanie robot

Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ dokladne badanie konstrukcji i1 stanu
technicznego poszczegodlnych elementow sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustalié
metode rozbidrki, opracowaé projekt organizacji robot rozbiorkowych i zagospodarowaé plac
rozbiorki oraz zatatwi¢ formalno$ci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Z tego wzgledu, ze rozbierane sg na ogot budynki dtugotrwale eksploatowane, wzniesione czgsto
technologia obecnie juz nie stosowang, nalezy w pierwszej kolejnosci rozezna¢ konstrukcje
poszczegblnych elementdw, ich potaczenia migdzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna bylo
dobra¢ wlasciwy sposob rozbiorki.

4.2. Warunki prowadzenia robot

Podstawowa zasada przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen
elementéw konstrukcyjnych, zgodnie z ta zasadg rozbiorke nalezy rozpoczyna¢ od géry budynku.
Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbidorkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepisdw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy
przestrzegaé przy prowadzeniu rozbiorek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

i Stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet.
i Stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne.

Stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,.

E

Zapewnic¢ bezpieczenstwo 0sob postronnych.

E

W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy
mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych.

E

E

Po wykonaniu prac rozbidorkowych, teren powinien =zosta¢ zniwelowany i
uporzadkowany.



i Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona stateczno$é
rozbieranego obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywolalo utraty statecznosci i przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

i Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

4.3. Odciecie mediow (tylko jesli wystepuja w danym obiekcie )

Przed przystapieniem do rozbidrki, nalezy odlaczy¢ od zasilania przewdd oraz go zdemontowac.
Jednoczesnie do rozbiorki urzadzen 1 sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodno-
kanalizacyjnej oraz c.0. mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaly
odlaczone od sieci miejskiej przez pracownikow wlasciwych instytucji i dokonano wpisu do
dziennika rozbiorki. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monteréw 1 ich
pomocnikéw odpowiednich specjalnosci. Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury i
urzadzen instalacyjnych. Nastgpnie mozna przystapi¢ do demontazu przewodoéw. Czg$¢ instalacji
znajdujaca si¢ w $cianach lub pod posadzka rozebra¢ podczas prac wyburzeniowych.

Demontaz instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ zgodnie z wszelkimi zasadami BHP. Przed
przystapieniem do prac trzeba bezwzglgdnie sprawdzié, czy instalacja jest odtaczona od zasilania.
Prace rozpoczaé¢ od odiaczenia wszystkich odbiornikéw elektrycznych, opraw, reflektorow itp.
Nalezy rowniez zdemontowa¢ wszelkie rozdzielnice, tablice rozdzielcze itp. Nastepnie przystapic
do wykucia przewodéw elektrycznych przy uzyciu narzedzi recznych. Catos¢ zdemontowanych
elementoéw instalacji przedstawi¢ Inspektorowi do oceny i1 ewentualnego zadecydowania o dalszym
przeznaczeniu. Elementy nie nadajace si¢ do wykorzystania nalezy przeznaczy¢ do utylizacji.

4.4. Rusztowania

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

* Montowac rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

* Montaz 1 demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu 1 eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

* Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci rusztowania, ale nie mniej niz 5 m.

Zabronione jest ustawianie 1 rozbieranie rusztowan:

¢) podczas burzy 1 wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

4.5. Rozbiorka pokrycia i konstrukeji dachu

Rozbiorke prowadzi¢ sposobem rgcznym z uzyciem elektronarzedzi z rusztowan ustawionych
po stronie zewngtrznej §cian wyburzanego budynku.



4.6. Rozbiorka konstrukcji glownej — sciany konstrukcyjne i dzialowe.
Prace te mozna rozpoczyna¢ dopiero po ukonczeniu rozbiorki czesci dachowej budynku.

Sciany nalezy wyburzaé :

- metodg reczng przy uzyciu elektronarzedzi.

Rozbiorke wyzszej partii wykonywac¢ z rusztowan (ustawionych po stronie zewngtrznej S$cian
budynku) za$ nizszej z poziomu terenu.

Obiekt wyburza¢ sukcesywnie dookota obrysu. Gruz z rozbiorki nalezy usuwac¢ do odpowiednich
pojemnikow- konteneréw lub na samochody samowytadowcze.

4.7. Rozbiorka posadzek i Scian fundamentowych

Materiaty z rozbioérki tj. , nadmiar ziemi, betony wywiez¢ na sktadowisko odpadéw i poddaé
utylizacji - zgodnie z Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.

4.7.1. Roboty zagospodarowania terenu po rozbiorce.

Po wykonaniu rozbidrki oraz prac wykonczeniowych po rozbidrce zagospodarowaé jako teren
zielony lub teren utwardzony (decyzja Inwestora).

W tym celu nalezy:
i nawieS¢ i rozplantowa¢ 25 cm ziemi urodzajnej,

i wykona¢ wysiew trawnika alternatywnie mozna wykona¢ utwardzenie powierzchni po
rozbidrce uktadajac kostke betonowa na podsypce,

4.8. Segregacja i transport odpadow.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materialy nalezy segregowacé i oddziela¢ te,
ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig si¢ wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usunigcia i utylizacji na wlasny koszt.

Materialy z rozbiorki budynku nie nadajace si¢ do odzysku z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materialy izolacyjne, szkto, plyty faliste azbestowe),
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w legalnym punkcie odbioru i utylizacji odpadow, co takze nalezy
do Wykonawcy.

Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych
sposobow:

& przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsigbiorca - na
ich wlasne potrzeby — zgodnie z Ustawa z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0
poz. 21 z pbzn.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21  kwietnia
2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z pézn.zm.),

& wywieziony na lokalne sktadowisko odpadoéw zajmujacych si¢ utylizacja odpadow,



& poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21
marca 2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z p6ézn.zm.) 1 sprzedany przez Wykonawcg,
dlatego jego wartos¢ nalezy wzia¢ pod uwage podczas kalkulacji kosztow rozbiorki.

Nalezy przedstawi¢ dla inwestora karty materialowe rozbieranych elementow
konstrukcji.

W przypadku tego budynku drewno z rozbidrek ktore nadaje si¢ do dalszego
wykorzystania na cele budowlane nalezy zlozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego na legarach i zabezpieczyé¢ przed niekorzystnym wplywem warunkow
atmosferycznych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robot podano ST ,,Ogolna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na
wizualnej ocenie zgodnos$ci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa, ST oraz
obowigzujacymi przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji
odpaddéw 1 przekaze z dokumentacjg powykonawcza.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robot podano ST ,,0gélna specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robdt”. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot. Jednostkami obmiarowymi sg; Im3 dla: elementéow zelbetowych, muréw z cegly,
gruzu, odpadow.

Wykonawce obowigzuje niezaleznie od obmiaru umowa ryczattowa ze Zlecajacym.

7. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania w stosunku do odbioru robot podano w ST ,,0golna specytikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na
podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

8. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Roboty, ktorych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposob btedny nie beda mogty
stanowi¢ podstawy do roszczen wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w
zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0go6lna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02-01

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE

Z.akonczenie robot rozbiorkowych

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot

pn. Wykonanie rozbiorki budynku:

Budynek gospodarczy: stajnia le§niczéwki

Chrostowa (nr inw. 108/54 — Lesnictwo Chrostowa)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Etapy wykonywanych robot:
o Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci
0 Zasypanie zaglgbien terenu i zageszczenie
o Uprzatnigcie, niwelacja terenu i wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym

0 Zatozenie trawnikow z siewu wraz z podlewaniem lub wykonanie alternatywnie powierzchni
utwardzonej z kostki betonowej,

2. SPRZET
Roboty beda wykonywane rgcznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.



3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstate zaglebienie wypehi¢ gruntem rodzimym do poziomu -0,15 m, zaggsci¢ 1 wyprofilowac.
Do poziomu 0,00 uzupehi¢ czarnoziemem i wysia¢ trawe. Teren nalezy wyprofilowa¢ w taki
sposob, aby wody opadowe nie zalewaty istniejacych obiektow 1 umozliwi¢ swobodny odptyw waod
do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

3.2. Roboty wykonczeniowe po rozbiorce

i Wykonanie trawnika lub utwardzenia terenu

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robot podano ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa, ST oraz obowigzujacymi przepisami.
Na zadanie Inspektora,

Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

5. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania w stosunku do obmiaru robdt podano ST ,,0goélna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t”

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sg;

& 1m3 dla: gruzu, odpadow
& 1m?2 dla rozbieranego ogrodzenia, plantowania i humusowania

6. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania w stosunku do odbioru robo6t podano w ST ,,Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na
podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

7. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Ogoélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje ptatnos$¢ zgodnie z warunkami umowy.

Roboty, ktorych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposob bledny nie beda mogly
stanowi¢ podstawy do roszczen wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w
zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t”



